

ქ. თბილისი

27 ივლისი 2018 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ა(ა)იპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“, (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი დირექტორის კახაბერ გვანცელაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „BUILD TERRITORY“ („შემდგომში მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვახტანგ ქოიავას სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში: გლდანის III მკ.რ-ში კორპუსი N24 მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: 01.11.12.005.196), გურამიშვილის ქ. N4-ში, დაბა წყნეთში (საკადასტრო კოდი: 01.20.01.104.092), დიდი დიღმის IV მკ.რ-ში კორპუსი N12-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: 01.10.07.007.095), ზუგდიდის ქუჩაზე N3-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: 01.10.08.006.129), ნუცუბიძის IV მკ.რ-ში (საკადასტრო კოდი: 01.14.02.006.003), პალიასტომის ქ. N1-ში, სოფ. გლდანში (საკადასტრო კოდი: 01.11.03.009.129), სოფ. დიღომში (საკადასტრო კოდი: 01.72.14.20.008) და ხეხილსანერგე მეურნეობაში (საკადასტრო კოდი: 81.21.06.407) მდებარე საბავშვო ბაგა-ბაღების სათამაშო მოედნების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვებით და დანართებით, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.3 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი **NAT180008640**.

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 844 774 (რვაასორმოცდაოთხი ათას შვიდას სამოცდაათოთხმეტი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45112723 - სათამაშო მოედნების მოწყობის სამუშაოები.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების ვადები და პირობები

3.1 სამუშაოების შესრულების ვადა: ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 2018 წლის 5 სექტემბრის ჩათვლით (ექსპერტიზის მომსახურების ვადის გარეშე).

3.2 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისში: გლდანის 3-ე მიკრო რაიონში კორპუსი N24 მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: 01.11.12.005.196), გურამიშვილის ქ. N4-ში, დაბა წყნეთში (საკადასტრო კოდი: 01.20.01.104.092), დიდი დიღმის IV მკ.რ-ში კორპუსი N12 მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: 01.10.07.007.095), ზუგდიდის ქუჩაზე N3-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: 01.10.08.006.129), ნუცუბიძის IV მკ.რ-ში (საკადასტრო კოდი: 01.14.02.006.003), პალიასტომის ქ. N1-ში, სოფ. გლდანში (საკადასტრო კოდი: 01.11.03.009.129), სოფ. დიღომში (საკადასტრო კოდი: 01.72.14.20.008) და ხეხილსანერგე მეურნეობაში (საკადასტრო კოდი: 81.21.06.407) მდებარე საბავშვო ბაგა-ბაღები.

3.3 შესრულებული სამუშაო (საქონელი) უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულების დანართებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოებზე და მიწოდებულ საქონელზე ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი, ხოლო მცენარეებზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში შესრულებულ სამუშაოებზე (საქონელზე) რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეაკეთოს ან შეცვალოს უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები (საქონელი) საკუთარი ხარჯებით, შემსყიდველის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში.

4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია მცენარეების დარგვიდან (მ.შ. რულონური გაზონის მოწყობიდან) 1 (ერთი) წლის განმავლობაში უზრუნველყოს მცენარეების 100%-იანი გახარება (საგარანტიო პერიოდში გამხმარი მცენარეები მ.შ. რულონური გაზონი მიმწოდებლის მიერ უნდა იქნას ჩანაცვლებული ახლით).

4.4 სამუშაოს (საქონლის) ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან

დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება შესაბამისი ოდენობის სავალდებულო, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ. აღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ, საფინანსო წლის დასრულებამდე არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო ვადას.

4.5 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე დაუბრუნდება აღნიშნული საბანკო გარანტია ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.6 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 და 4.3 პუნქტების მოთხოვნებს მაშინ 4.4 პუნქტით განსაზღვრული გარანტია (ხელშეკრულების ღირებულების 2,5%) დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

4.7 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი აღნიშნული გარანტიით განსაზღვრულ ღირებულებაზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების თანამშრომლები.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი/ეტაპი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 მიმწოდებელი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტის (მთლიანი ან ნაწილობრივ შესრულებულ სამუშაოებზე, ნაწილობრივ შესრულებულ სამუშაოებად განიხილება მინიმუმ ერთი ან მეტი საბავშვო ბაგა-ბაღის სათამაშო მოედნის სრულად მოწყობა) გაფორმებამდე, წარმოადგინოს: ფორმა N2, სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) მიერ შესრულებული სამუშაოებზე გაცემული დასკვნა, რომლის გათვალისწინებით მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

6.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სახსრებით ერთჯერადად ან/და ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მიმწოდებელი თანახმაა მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებამდე, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნეს ბიუჯეტის ერთიან ანგარიშზე, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) არ გამოიყენება.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის (ან 10%)-ის ოდენობით.

8.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

შენიშვნა: უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

9.3 მიწოდების ვადების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ღირებულების 0,02 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.4 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.

9.5 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9.6 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების შესრულების ვადის 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შედავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმამდე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის

აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ანაზღაურება განხორციელდება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნით განსაზღვრული ახალი პოზიციის ერთეულის ფასის ფარგლებში, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით.

13.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. ღირებულება

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 577958844; საკონტ. პირი: ვახტანგ ქოიავა;

ელექტრონული ფოსტა: vakho_koiava@yahoo.com; ფაქსი (არსებობის შემთხვევაში): 577958844;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 595 84 85 85 საკონტაქტო პირი: ზაზა ჩიჩუა. ელექტრონული ფოსტა: zazachichua@gmail.com.

15.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

15.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი

იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

18. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ა(ა)იპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების
მართვის სააგენტო“
მისამართი: ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. 29-29ა,
მე-3 სართული;

ს/კ: 404905475
სახელმწიფო ხაზინა
კოდი: TRESGE22
ა/ა: GE24NB0330100200165022

მიმწოდებელი:

შპს „BUILD TERRITORY“
მისამართი: წყნეთის გზატკეცილი N22, ბ.58;

ს/კ: 404915954
სს „ტერაბანკი“
ბანკის კოდი TEBAGE22
ა/ა: GE87 KS00 0000 0360 5005 27

დირექტორი


კახაბერ გვანცელაძე

დირექტორი


ვახტანგ ქოიავა

გლდანის 3-ე მიკრო რაიონში საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

/შემსრულებლის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სამშენებლო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **30800** ლარი
მათ შორის ხელფასი **4413** ლარი

№	ს ა მ უ შ ა ო ს	დასახელება	რესურსი			ხელფასი		მახალა		მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11-44.	კაშუკის ბორცულის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები (პომპა) კაშუკის ბორცულის პორტლანდცემენტი „მ500“ ქვიშა ღორღი სხვა ხარჯები	გრ.მ კაც/სთ ლარი გრ.მ კმ კვბ.მ. კვბ.მ. ლარი	1.210 0.001 0.001 1.010 0.900 0.008 0.0139 0.087	44,880 54,305 0.045 45,33 40,392 0.434 0.624 3,905	3,00	162,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 1926,47 100,98 13,90 9,98 13,67	0,00 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	162,91 4,49 1926,47 100,98 13,90 9,98 13,67	
2	საბაზრო	კაშუკის ამოყრა ბუჩქებისთვის შრომითი რესურსები	100,კვ.მ. კვმ	100,00	0,150 15,00		75,00		0,00		0,00	75,00
3	48-18-4	ხიდაგის მომხ. ხელოთ ჩვ. გაზონის მოსაწყობად 15მმ ტყის ფენის შეტანით შრომითი რესურსები მიწა მკვეთრად	100,კვ.მ. კაც/სთ კვბ.მ.	38,30 15,00	4,250 162,78 63,75	4,50	732,49 0,00	32,00	0,00 2040,00		0,00 0,00	732,49 2040,00
3	6-1-1.	რკინაბეტონის სარიცხვო შრომითი რესურსები მანქანები	კვბ.მ. კაც/სთ ლარი	1,370 0,283	1,875 2,569 0,531	40,00	102,75 0,00		0,00 0,00	3,50	0,00 1,86	102,75 1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ბიწინი "B7,5" სხვა ხარჯები	კუბ.მ. ლარი	1,020 0,620	1,913 1,163		0,00 0,00	102,00 3,50	195,08 4,07		0,00 0,00	195,08 4,07
4	საბაზრო	რეკონსტრუქციის მთლიანი ღირებულება შრომითი რესურსები გაზონი	100 კუბ.მ. კმმ	100,00 100,00	4,250 425,00 425,00	1,75	743,75 0,00	14,00	0,00 5950,00		0,00 0,00	743,75 5950,00
5	საბაზრო	ბაღის დამუშავება შრომითი რესურსები გაზონი	100 კუბ.მ. კმმ	100,00 100,00	11,140 1114,00 1114,00	0,35	389,90 0,00	1,80	0,00 2005,20		0,00 0,00	389,90 2005,20
5	48-13-1	დამ. ბუნების დარგვა შრომითი რესურსები ბუნების-დარგვა წვდომი	10 გრმ კუბ.მ. კმმ	0,91 10,00 0,36	3,640 40,000 1,440	25,00	91,00 0,00 0,00	20,00 4,50	0,00 800,00 6,48		0,00 0,00 0,00	91,00 800,00 6,48
6	48-10-2	ბუნების დარგვა თანამართ 1,0X0,8მ (ქვედაპირის წიგნი) შრომითი რესურსები ბუნების-დარგვა წვდომი სხვა ხარჯები	10 გრმ კუბ.მ. კმმ	0,625 1,00 1,00 0,0007	5,63 9,00 9,00 0,01	20,00	112,50 0,00 0,00 0,00	75,00 4,50 100,00	0,00 675,00 40,50 0,63		0,00 0,00 0,00 0,00	112,50 675,00 40,50 0,63
7	48-10-2	ბუნების დარგვა თანამართ 1,0X0,8მ (აგრის ხე) შრომითი რესურსები ბუნების-დარგვა წვდომი სხვა ხარჯები	10 გრმ კუბ.მ. კმმ	0,625 1,00 1,00 0,0007	5,00 8,00 8,00 0,01	20,00	100,00 0,00 0,00 0,00	100,00 4,50 100,00	0,00 800,00 36,00 0,56		0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 800,00 36,00 0,56
8	48-10-2	ბუნების დარგვა თანამართ 1,0X0,8მ (ნაკვეთი-ხედავ) შრომითი რესურსები ბუნების-დარგვა წვდომი სხვა ხარჯები	10 გრმ კუბ.მ. კმმ	0,625 1,00 1,00 0,0007	5,00 8,00 8,00 0,01	20,00	100,00 0,00 0,00 0,00	160,00 4,50 100,00	0,00 1280,00 36,00 0,56		0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 1280,00 36,00 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	48-10-2	ხე-ნერგის ღარეგა ორმოთ ზომით 1,0X0,8მ (ორმის რქა) შრომითი რეკურსები ხე-ნერგო წყადო სხვა ხარჯები	ბჟ კაც/სთ ცაფი კვრ.მ. ღარი	0,625 1,00 1,00 0,0007	13,00 8,13 13,00 13,00 0,01	20,00	162,50 0,00 0,00 0,00	65,00 4,50 100,00	0,00 845,00 58,50 0,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	162,50 845,00 58,50 0,91
11	პრეისკურ. ნაწ.1 №1-147	ქვშის მავთლ მთწობა შრომითი რეკურსები მანქანები ქვშის მოვლანი	ცაფი ქ/სთ ღარი ღარი	61,700 3,460 1,000	1,000 61,700 3,460 1,000	2,50	154,25 0,00 0,00	180,00	0,00 0,00 180,00	3,50	0,00 12,11 0,00	154,25 12,11 180,00
12	პრეისკურ. ნაწ.1 №1-147	ბზროლას მთწობა შრომითი რეკურსები მანქანები ბზროლას	ცაფი ქ/სთ ღარი ღარი	61,700 3,460 1,000	1,000 61,700 3,460 1,000	2,10	129,57 0,00 0,00	1555,00	0,00 0,00 1555,00	3,50	0,00 12,11 0,00	129,57 12,11 1555,00
13	პრეისკურ. ნაწ.1 №1-670	ფოგურების მთწობა შრომითი რეკურსები მანქანები ფოგურები	ცაფი ქ/სთ ღარი ცაფი	11,900 0,820 1,00	3,000 35,700 2,460 3,00	2,50	89,25 0,00 0,00	339,00	0,00 0,00 1017,00	3,50	0,00 8,61 0,00	89,25 8,61 1017,00
14	პრეისკურ. ნაწ.1 №1-670	პერგოლას მთწობა შრომითი რეკურსები მანქანები პერგოლა	კვმ ქ/სთ ღარი კვმ	1,000 0,820 1,00	30,000 30,000 24,600 30,00	35,00	1050,00 0,00 0,00	30,00	0,00 0,00 900,00	3,50	0,00 86,10 0,00	1050,00 86,10 900,00
15	პრეისკურ. ნაწ.1 №1-670	აიწანა-დაიწანას მთწობა შრომითი რეკურსები მანქანები აიწანა-დაიწანა	ცაფი ქ/სთ ღარი ცაფი	11,900 0,820 1,00	3,000 35,700 2,460 3,00	2,50	89,25 0,00 0,00	325,00	0,00 0,00 975,00	3,50	0,00 8,61 0,00	89,25 8,61 975,00
16	პრეისკურ. ნაწ.1 კამც.2 №1-526	სკვრის სკამი შრომითი რეკურსები მანქანები ღორებ-უღება	ცაფი ქ/სთ ღარი ცაფი	3,940 0,140 1,00	4,000 15,760 0,560 4,00	5,00	78,80 0,00 0,00	200,00	0,00 0,00 800,00	3,50	0,00 1,96 0,00	78,80 1,96 800,00
17	პრეისკურ. ნაწ.1 კამც.2 №1-626	ურნა მუცაღის შრომითი რეკურსები მანქანები	ცაფი ქ/სთ ღარი	3,470 0,080	4,000 13,880 0,320	3,50	48,58 0,00		0,00 0,00	3,50	0,00 1,12	48,58 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		დირექტორია	კაპი	1,00	4,00		0,00	85,00	340,00		0,00	340,00
		ჯამი					4412,50					27155,95
		ზედნადები ხარჯები	7%									1900,92
		ჯამი										29056,87
		სახარჯთაღრიცხვო მთებმა	6%									1743,41
		სულ										30800,28

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“

დირექტორია



შ. ქიაშვილი

31.08.2023 წლის

საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა

გლდანის 3-ე მიერო რაიონში საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

/შენიშვნების დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო დირექტორის ხელმოწერა 38,162 ათასი ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელმოწერა 4,413 ათასი ლარი

№	სახარჯთაღრიცხვო განხილვების ნომერი	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო დირექტორის ხელმოწერა				საერთო ჯამი
			სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს დირექტორის ხელმოწერა	სამუშაოს დირექტორის ხელმოწერა	საერთო ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ლოგ. ბ. 2-1	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	30,800			30,800	4,413
		ჯამი	30,800			30,800	4,413
		გაუთვალისწინებული ხარჯები 5%				1,540	
		ჯამი				32,340	
		დღგ 18%				5,821	
		სულ				38,162	

„შემსწავლელი“:



„მომწოდებელი“: საბავშვო ბაგა-ბაგა



საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა

გურამიშვილის ქუჩაზე საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

/მშენებლობის დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 25,087 ათასი ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელგასი - ათასი ლარი

№	სახარჯთაღრიცხვო განხორციელების ხარჯი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				ხელგასის თანხები
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	მოწყობ- ისა და იგნობა- რის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ლოკ. ბ. 2-1	სამშენებლო სამუშაოები	20,248			20,248	-
		ჯამი	20,248			20,248	-
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 5%				1,012	
		ჯამი				21,260	
		დღგ 18%				3,827	
		სულ				25,087	

„შემსყიდველი“:



„მიმწოდებელი“:



გურამიშვილის ქუჩაზე საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

/მშენებლობის დასახელება/

დოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სამშენებლო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 20248
მათ შორის ხელფასი 0 ღარი
ღარი

№	საფუძველი	ბ ა მ უ შ ა ო ხ დასახელება	რესურსი			ხელფასი		მახალა			მექანიზმები		ჯამი
			განხ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		სათამაშო მოედანი № 1											
1	11-44.	კაუჩუკის ბორცოების მოწყობა შრიმთი რესურსები მანქანები (პომპა) კაუჩუკის ბორცოები პორტლანდცემენტი „მ500“ ქვიშა ღორღი სხვა ხარჯები	გრ.მ კაც/სთ ღარი გრ.მ კმ კუბ.მ. კუბ.მ. ღარი	1210 0,001 1,010 0,900 0,008 0,0139 0,087	56,510 68,377 0,057 57,08 50,859 0,547 0,785 4,916	3,00	205,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42,50 2,50 32,00 16,00 3,50	0,00 0,00 2425,69 127,15 17,50 12,57 17,21	100,00	0,00 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	205,13 5,65 2425,69 127,15 17,50 12,57 17,21	
2	საბავშრო	კაუჩუკის ამოჭრა ბუნებრივების შრიმთი რესურსები	100 კმ.მ. კმმ		0,200 20,00	5,00	100,00		0,00		0,00	100,00	
3	48-18-4	ჩაღებების მიმ. ხელთ ჩვ. გაზონის მოხაწვობა 15სმ ტყის ფენის შეტანით შრიმთი რესურსები მიწა მკენარეული	100 კმ.მ. კაც/სთ კუბ.მ.	38,30 15,00	0,800 12,00	4,50	137,88 0,00	32,00	0,00 384,00		0,00 0,00	137,88 384,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	საბაზრო	რეკონსტრუქციის გაზომვის მოცულობა	100,00 მ.მ.		0,796							
		შრომითი რეკონსტრუქციის გაზომვა	მ.მ.	100,00	79,59	1,75	139,28	14,00	0,00		0,00	139,28
			მ.მ.	100,00	79,59		0,00		114,26		0,00	114,26
5	48-13-1	დამკ. ბუნების დარღვევა შრომითი რეკონსტრუქციის ბუნებრივი წესდო	10 გრმ	0,91	5,651		128,56	20,00	0,00		0,00	128,56
			კაც/ხო	10,00	56,510	25,00	0,00	0,00	1130,20		0,00	1130,20
			გრ.მ	0,36	2,034		0,00	4,50	9,15		0,00	9,15
			მ.მ.									
6	48-10-2	ბუნებრივი დარღვევა თანამის ზომით 1,0X0,8მ (ქვადის მოცულობა) შრომითი რეკონსტრუქციის ბუნებრივი წესდო სხვა ხარჯები	ბ.მ.	0,625	1,00	20,00	12,50		0,00		0,00	12,50
			კაც/ხო	1,00	0,63		0,00	75,00	75,00		0,00	75,00
			კაცი	1,00	1,00		0,00	4,50	4,50		0,00	4,50
			მ.მ.	0,0007	0,00		0,00	100,00	0,07		0,00	0,07
			ლარი									
7	48-10-2	ბუნებრივი დარღვევა თანამის ზომით 1,0X0,8მ (ანგის ბ.მ.) შრომითი რეკონსტრუქციის ბუნებრივი წესდო სხვა ხარჯები	ბ.მ.	0,625	1,00	20,00	12,50		0,00		0,00	12,50
			კაც/ხო	1,00	0,63		0,00	100,00	100,00		0,00	100,00
			კაცი	1,00	1,00		0,00	4,50	4,50		0,00	4,50
			მ.მ.	0,0007	0,00		0,00	100,00	0,07		0,00	0,07
			ლარი									
8	48-10-2	ბუნებრივი დარღვევა თანამის ზომით 1,0X0,8მ (ნეკონსტრუქციის) შრომითი რეკონსტრუქციის ბუნებრივი წესდო სხვა ხარჯები	ბ.მ.	0,625	1,00	20,00	12,50		0,00		0,00	12,50
			კაც/ხო	1,00	0,63		0,00	160,00	160,00		0,00	160,00
			კაცი	1,00	1,00		0,00	4,50	4,50		0,00	4,50
			მ.მ.	0,0007	0,00		0,00	100,00	0,07		0,00	0,07
			ლარი									
9	48-10-2	ბუნებრივი დარღვევა თანამის ზომით 1,0X0,8მ (თანამის ბ.მ.) შრომითი რეკონსტრუქციის ბუნებრივი წესდო სხვა ხარჯები	ბ.მ.	0,625	1,00	20,00	125,00		0,00		0,00	125,00
			კაც/ხო	1,00	6,25		0,00	65,00	650,00		0,00	650,00
			კაცი	1,00	10,00		0,00	4,50	45,00		0,00	45,00
			მ.მ.	0,0007	0,01		0,00	100,00	0,70		0,00	0,70
			ლარი									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	პრეიკეურ. ნაწ.1 №1-147	ხასიალას მოწყობა შრომათი რეკონსტრუქციები მანქანები ხასიალას	(ვალუა) ქ/სთ ლარი	61,700 3,460 1,000	1,000 61,700 3,460 1,000	2,20	135,74 0,00 0,00	3050,00	0,00 0,00 3050,00	3,50	0,00 12,11 0,00	135,74 12,11 3050,00
11	პრეიკეურ. ნაწ.1 №1-147	ქვიშის მაგიდა მოწყობა შრომათი რეკონსტრუქციები მანქანები ქვიშის მოვლა	(ვალუა) ქ/სთ ლარი	61,700 3,460 1,000	1,000 61,700 3,460 1,000	2,50	154,25 0,00 0,00	180,00	0,00 0,00 180,00	3,50	0,00 12,11 0,00	154,25 12,11 180,00
12	პრეიკეურ. ნაწ.1 №1-147	ბასრიალას მოწყობა შრომათი რეკონსტრუქციები მანქანები ბასრიალას	(ვალუა) ქ/სთ ლარი	61,700 3,460 1,000	1,000 61,700 3,460 1,000	2,10	129,57 0,00 0,00	1555,00	0,00 0,00 1555,00	3,50	0,00 12,11 0,00	129,57 12,11 1555,00
13	პრეიკეურ. ნაწ.1 №1-670	ფეიკეურების მოწყობა შრომათი რეკონსტრუქციები მანქანები ფეიკეურები	(ვალუა) ქ/სთ ლარი	11,900 0,820 1,00	5,000 59,500 4,100 5,00	2,50	148,75 0,00 0,00	339,00	0,00 0,00 1695,00	3,50	0,00 14,35 0,00	148,75 14,35 1695,00
14	პრეიკეურ. ნაწ.1 №1-670	პერეკეურების მოწყობა შრომათი რეკონსტრუქციები მანქანები პერეკეურები	გ/სთ ლარი	1,000 0,820 1,00	30,000 30,000 24,600 30,00	35,00	1050,00 0,00 0,00	30,00	0,00 0,00 900,00	3,50	0,00 86,10 0,00	1050,00 86,10 900,00
15	პრეიკეურ. ნაწ.1 №1-670	აიწონა-დაიწონას მოწყობა შრომათი რეკონსტრუქციები მანქანები აიწონა-დაიწონას	(ვალუა) ქ/სთ ლარი	11,900 0,820 1,00	3,000 35,700 2,460 3,00	2,50	89,25 0,00 0,00	325,00	0,00 0,00 975,00	3,50	0,00 8,61 0,00	89,25 8,61 975,00
16	პრეიკეურ. ნაწ.1 გ.მ.გ.2 №1-526	სეკეურების სეკეურების შრომათი რეკონსტრუქციები მანქანები სეკეურების მოვლა	(ვალუა) ქ/სთ ლარი	3,940 0,140 1,00	1,000 3,940 0,140 1,00	5,00	19,70 0,00 0,00	200,00	0,00 0,00 200,00	3,50	0,00 0,49 0,00	19,70 0,49 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	პრეესპკურ. ნაწ.1 გაშვ.2 №1-626	ურნა მშენებლის შრომითი რეესპსკები მანქანები ლირესქულები	კაპი ქ/ხო ლარი (კაპი)	3,470 0,080 1,00	1,000 0,080 1,00	3,50	12,15 0,00 0,00	85,00	0,00 0,00 85,00	3,50	0,00 0,28 0,00	12,15 0,28 85,00
		ჯამი										17686,7
		ზედნადები ხარჯები	8%									1414,94
		ჯამი										19101,65
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	6%									1146,10
		სულ										20247,7

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“

დირექტორი



მ. ჭოიავა

3.6.2023 წ. 17.03.2023

დოდი დიდობი საბავშვო ბავაბადის ქსის კეთილმოწყობა

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სამშენებლო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 125698 ლარი
მათ შორის ხელუხალი 0 ლარი

№	საფუძველი	ხ ა მ უ შ ა თ ხ დასახელება	რესურსი			ხელვალი		მასალა		მექანიკები		ჯამი
			განხ.	ქრთუელხ	სელ	ქრთ. ვალი	სელ	ქრთ. ვალი	სელ	ქრთ. ვალი	სელ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6-1-1.	ბებონის მიმხადება სიხქ. 10სმ შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი "B7,5" სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	1,370 0,283 1,020 0,620	42,000 57,540 11,886 42,840 26,040	40,00	2301,60 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 102,00 83,33	3,50	0,00 41,60 0,00 0,00	2301,60 41,60 4369,68 83,33
2	11-44.	კაუქუქის ფილმების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები (პომპა) კაუქუქის ფილმების მოწყობა პორტლანდცემენტი „მ500“ ქვიშა ღორღი სხვა ხარჯები	კაც/სთ ლარი კმ.მ. კმ კუბ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. ლარი	1,210 0,001 1,010 0,900 0,008 0,0139 0,087	420,000 508,200 0,420 424,20 378,000 4,066 5,838 36,540	3,10	1575,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 23,00 4,80 32,00 130,10 93,41 116,93	100,00	0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1575,42 42,00 9756,60 1814,40 130,10 93,41 116,93
3	11-44.	კაუქუქის ბორღორის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები (პომპა) კაუქუქის ბორღორი პორტლანდცემენტი „მ500“ ქვიშა	კაც/სთ ლარი კმ.მ. კმ კუბ.მ. კუბ.მ.	1,210 0,001 1,010 0,900 0,008 0,008	110,000 133,100 0,110 111,10 99,000 1,065	3,20	425,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 42,50 1,00 32,00 34,07	100,00	0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00	425,92 11,00 4721,75 99,00 34,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ჯორჯი სხვა ხარჯები	კუბ.მ. ლარი	0,0139 0,087	1,529 9,570		0,00 0,00	16,00 3,20	24,46 30,62		0,00 0,00	24,46 30,62
4	27-42-1,2	ახვადების საფარის დანახა სიხ. 10სმ შრომითი რესურსები ახვადების ნაწილი ბათუმი ახვადი ქომა	100,კუბ.მ. კაც/სთ ტონა ტონა კუბ.მ.	46,880 24,080 0,060 0,500	7,900 370,352 190,232 0,474 3,950	22,00	8147,74 0,00 0,00 0,00	115,00 500,00 32,00	0,00 21876,68 237,00 126,40		0,00 0,00 0,00 0,00	8147,74 21876,6 237,00 126,40
5	48-18-4	ხადავის მომხ. ხელთ ჩვ. გაზის მისაწვობად 15სმ ტიპის ფენის შეტანით შრომითი რესურსები მოწა მცენარეული	100,კუბ.მ. კაც/სთ კუბ.მ.		10,550	2,50	1010,16 0,00	32,00	0,00 5064,00		0,00 0,00	1010,16 5064,00
6	საბაზო	რეკონსტრუქციის გაზის მოწვობა შრომითი რესურსები გაზი	100,კუბ.მ. კუბ. კუბ.		10,550	1,75	1846,25 0,00	14,00	0,00 14770,00		0,00 0,00	1846,25 14770,00
4	48-13-1	დამ. ბუნების დანახა შრომითი რესურსები ბუნების რესურსები წილი	10 გრამ კაც/სთ გრამ კუბ.მ.	0,91 10,00 0,36	20,5 18,655 205,000 7,380	25,00	466,38 0,00 0,00	20,00 4,50	0,00 4100,00 33,21		0,00 0,00 0,00	466,38 4100,00 33,21
5	48-10-2	ხე-ნერგის დანახა ორმოც წილით 1,0X0,8მ (გლდარის წილი) შრომითი რესურსები ხე-ნერგები წილი სხვა ხარჯები	ხე კაც/სთ ცალი კუბ.მ. ლარი	0,625 1,00 1,00 0,0007	9,00 5,63 9,00 9,00 0,01	20,00	112,50 0,00 0,00 0,00	75,00 4,50 100,00	0,00 675,00 40,50 0,63		0,00 0,00 0,00 0,00	112,50 675,00 40,50 0,63
6	48-10-2	ხე-ნერგის დანახა ორმოც წილით 1,0X0,8მ (აწილის ხე) შრომითი რესურსები ხე-ნერგები წილი სხვა ხარჯები	ხე კაც/სთ ცალი კუბ.მ. ლარი	0,625 1,00 1,00 0,0007	9,00 5,63 9,00 9,00 0,01	20,00	112,50 0,00 0,00 0,00	100,00 4,50 100,00	0,00 900,00 40,50 0,63		0,00 0,00 0,00 0,00	112,50 900,00 40,50 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	48-10-2	ბენეფიციარის ღირებულება (ნაკვეთის ფასი) შრომითი რეზერვები ბენეფიციარი სხვა ხარჯები	ბ/გ კაც/ლთ (ვალი) კუბ.მ. ლარი	0.625 1.00 1.00 0.0007	7.00 4.38 7.00 0.00	20.00 20.00 0.00	87.50 0.00 0.00 0.00	160.00 4.50 100.00	0.00 1120.00 31.50 0.49		0.00 0.00 0.00 0.00	87.50 1120.00 31.50 0.49
8	48-10-2	ბენეფიციარის ღირებულება (თმის რაოდენობა) შრომითი რეზერვები სხვა ხარჯები	ბ/გ კაც/ლთ (ვალი) კუბ.მ. ლარი	0.625 1.00 1.00 0.0007	20.00 12.50 20.00 0.01	20.00 20.00 0.00 0.00	250.00 0.00 0.00 0.00	65.00 1300.00 4.50 100.00	0.00 1300.00 90.00 1.40		0.00 0.00 0.00 0.00	250.00 1300.00 90.00 1.40
10	პროექტის №1-147	სახსრის ღირებულება შრომითი რეზერვები სხვა ხარჯები	კაპი ქ/ლთ ლარი ლარი	61,700 3,460 1,000	2,000 123,400 6,920 2,000	2.20 2.10	271.48 0.00 0.00	3050.00 6100.00	0.00 0.00	3.50	0.00 24.22 0.00	271.48 24.22 6100.00
11	პროექტის №1-147	შრომითი რეზერვები სხვა ხარჯები	კაპი ქ/ლთ ლარი ლარი	61,700 3,460 1,000	2,000 123,400 6,920 2,000	2.10	259.14 0.00 0.00	1555.00 3110.00	0.00 0.00	3.50	0.00 24.22 0.00	259.14 24.22 3110.00
12	პროექტის №1-670	შრომითი რეზერვები სხვა ხარჯები	კაპი ქ/ლთ ლარი ლარი	11,900 0.820 1.00	10,000 119,000 8,200 10.00	2.50	297.50 0.00 0.00	339.00 3390.00	0.00 0.00	3.50	0.00 28.70 0.00	297.50 28.70 3390.00
13	პროექტის №1-670	შრომითი რეზერვები სხვა ხარჯები	კაპი ქ/ლთ ლარი ლარი	11,900 0.820 1.00	6,000 71,400 4,920 6.00	2.50	178.50 0.00 0.00	325.00 1950.00	0.00 0.00	3.50	0.00 17.22 0.00	178.50 17.22 1950.00
11	პროექტის №1-147	შრომითი რეზერვები სხვა ხარჯები	კაპი ქ/ლთ ლარი ლარი	61,700 3,460 1,000	2,000 123,400 6,920 2,000	2.50	308.50 0.00 0.00	180.00 360.00	0.00 0.00	3.50	0.00 24.22 0.00	308.50 24.22 360.00
14	პროექტის №1-670	შრომითი რეზერვები სხვა ხარჯები	კაპი ქ/ლთ ლარი ლარი	1,000 0.820	60,000 60,000 49,200	35.00	2100.00 0.00	0.00	0.00	3.50	0.00 172.20	2100.00 172.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		პერგოლა	კმ²	1,00	60,00		0,00	30,00	1800,00		0,00	1800,00
14	პრეესკურ. ნაწ.1 გპმც.2 №1-526	ხვეწის ხეები შრიბითი რესურსები მანქანები ღირებულება	(ვალუა ქ/სთ ლარი ვალუა)	3,940 0,140 1,00	4,000 15,760 0,560 4,00	5,00	78,80 0,00 0,00	200,00	0,00 0,00 800,00	3,50	0,00 1,96 0,00	78,80 1,96 800,00
15	პრეესკურ. ნაწ.1 გპმც.2 №1-626	ერნა მეტაღის შრიბითი რესურსები მანქანები ღირებულება	(ვალუა ქ/სთ ლარი ვალუა)	3,470 0,080 1,00	4,000 13,880 0,320 4,00	3,50	48,58 0,00 0,00	85,00	0,00 0,00 340,00	3,50	0,00 1,12 0,00	48,58 1,12 340,00
		ჯამი										109799,4
		ზედნადები ხარჯები	8%									8783,94
		ჯამი										118583,1
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	6%									7114,99
		სულ										125698,1

შ.პ.ს. „BUILT TERRITORY“
 ფინანსური
 BUILT TERRITORY
 GEORGIA LTD. ACCOUNTS
 შიდა გამოყენებისათვის

საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა
დიდი დილში საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

/მშენებლობის დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება		155,740		ათასი ლარი	
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი		-		ათასი ლარი	
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება					
№	სახარჯთაღრიცხვო განგებობების ნომერი	სამშენებლო და დანახარჯების დასახელება		სულ	ხელფასის თანხები
		4	5		
1	2	3	4	5	6
1	ლოკ. ბ. 2-1	სამშენებლო სამუშაოები	125,698		125,698
		ჯამი	125,698		125,698
		ბაზუგადისწინებელი ხარჯები 5%			6,285
		ჯამი			131,983
		დღგ 18%			23,757
		სულ			155,740

„შემსყიდველი“:



„მიმწოდებელი“:



ზუგდიდის ქუჩაზე საბავშვო ბაგაბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სამშენებლო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 80836 ლარი
მათ შორის ხელფასი 19582 ლარი

№	საფუძველი	ხ ა მ უ შ ა თ ხ დასახელება	რესურსი			ხელფასი		მახალა		მექონიშვები		ჯამი
			განხ.	ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12-9-3.	სახურავის დათბევა XPS-ით შრომითი რესურსები მანქანები XPS სიქ 5სმ	კმ.მ. კაც/სთ ლარი კმ.მ.	0,285 0,018 1,030	530,000 151,050 9,381 545,900	3,50	528,68 0,00 0,00		0,00 0,00 4749,33	3,50	0,00 32,83 0,00	528,68 32,83 4749,33
	12-10-1.2	სახურავის ცემენტის მოჭიმვა სიქ. 50მმ შრომითი რესურსები 14,3+0,07X35= მანქანები 0,74+0,05X35= ცემენტის ხსნარი "მ50" 1,58+0,105X35= სხვა ხარჯები	კმ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	0,1675 0,0249 0,053 0,064	530,000 88,775 13,197 27,852 33,920	32,50	2885,19 0,00 0,00 0,00	100,00 3,20	2785,15 108,54		0,00 46,19 0,00 0,00	2885,19 46,19 2785,15 108,54
2	11-44.	სახურავზე კაუჩუკის იატაკის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები (პომპა) კაუჩუკის საფარი პორტლანდცემენტი „მ500“ ქვიშა ღორღი სხვა ხარჯები	კმ.მ. კაც/სთ ლარი კმ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. ლარი	1,210 0,001 1,010 0,900 0,008 0,0139 0,087	641,300 0,530 535,30 477,000 5,130 7,367 46,110	3,10	1988,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23,00 4,80 32,00 16,00 3,20	0,00 0,00 12311,90 2289,60 164,17 117,87 147,55	100,00	0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1988,03 53,00 12311,90 2289,60 164,17 117,87 147,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	8-5-2.	ამამდღეული საპაგრო შახტები შრომითი რეესურსები მანქანები ცემენტის ხსნარი "მ50" აგური ჩვეულებრივი თიხის ხეცა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/ხო ლარი კუბ.მ. 1000ცაღა ლარი	4,230 0,780 0,230 0,384 0,170	4,000 16,920 3,120 0,920 1,536 0,680	25,00	423,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 92,00 384,00 34,00	60,00	0,00 187,20 0,00 0,00 0,00	423,00 187,20 92,00 384,00 34,00
10	პრეცეპტორ. ნაწ.1 №1-147	სასრიალის მოწყობა შრომითი რეესურსები მანქანები სასრიალო	ცაღი ქ/ხო ლარი ლარი	61,700 3,460 1,000	61,700 3,460 1,000	2,10	129,57 0,00 0,00	3050,00	0,00 0,00 3050,00	3,50	0,00 12,11 0,00	129,57 12,11 3050,00
11	პრეცეპტორ. ნაწ.1 №1-147	ქვიშის მაგიდა მოწყობა შრომითი რეესურსები მანქანები ქვიშის მოყვანი	ცაღი ქ/ხო ლარი ლარი	61,700 3,460 1,000	2,000 123,400 6,920 2,000	2,50	308,50 0,00 0,00	180,00	0,00 0,00 360,00	3,50	0,00 24,22 0,00	308,50 24,22 360,00
12	პრეცეპტორ. ნაწ.1 №1-147	ბზრიალას მოწყობა შრომითი რეესურსები მანქანები ბზრიალა	ცაღი ქ/ხო ლარი ლარი	61,700 3,460 1,000	3,000 185,100 10,380 3,000	2,10	388,71 0,00 0,00	1555,00	0,00 0,00 4665,00	3,50	0,00 36,33 0,00	388,71 36,33 4665,00
13	პრეცეპტორ. ნაწ.1 №1-670	ფიგურების მოწყობა შრომითი რეესურსები მანქანები ფიგურები	ცაღი ქ/ხო ლარი ცაღი	11,900 0,820 1,00	11,000 130,900 9,020 11,00	2,50	327,25 0,00 0,00	339,00	0,00 0,00 3729,00	3,50	0,00 31,57 0,00	327,25 31,57 3729,00
14	პრეცეპტორ. ნაწ.1 №1-670	პერგოლას მოწყობა შრომითი რეესურსები მანქანები პერგოლა	კუბ ქ/ხო ლარი კუბ	1,000 0,820 1,00	90,000 90,000 73,800 90,00	35,00	3150,00 0,00 0,00	30,00	0,00 0,00 2700,00	3,50	0,00 258,30 0,00	3150,00 258,30 2700,00
15	პრეცეპტორ. ნაწ.1 №1-670	აიწინა-დაიწინას მოწყობა შრომითი რეესურსები მანქანები აიწინა-დაიწინა	ცაღი ქ/ხო ლარი ცაღი	11,900 0,820 1,00	9,000 107,100 7,380 9,00	2,50	267,75 0,00 0,00	325,00	0,00 0,00 2925,00	3,50	0,00 25,83 0,00	267,75 25,83 2925,00
16	პრეცეპტორ. ნაწ.1 პამც.2 №1-526	სკვერის სკამი შრომითი რეესურსები მანქანები ღირებულება	ცაღი ქ/ხო ლარი ცაღი	3,940 0,140 1,00	3,000 11,820 0,420 3,00	5,00	59,10 0,00 0,00	200,00	0,00 0,00 600,00	3,50	0,00 1,47 0,00	59,10 1,47 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	პრეცედენტი ნაწ.1 გაცემის №1-626	ერნა მეტალოის შრომითი რეკონსტრუქციები მანქანები ლიტერატურა	ცაღი კ/სთ ლაბრი ცაღი	3,470 0,080 1,00	3,000 10,410 0,240 3,00	3,50	36,44 0,00 0,00	85,00	0,00 0,00 255,00	3,50	0,00 0,84 0,00	36,44 0,84 255,00
18	7-58-1	სახურავაგეგმვათა მოაჯირის მოწყობა H=80სმ შრომითი რეკონსტრუქციები მანქანები ლიტერატურა მოაჯირი ცემენტი "მ300" სამონტაჟო გეგმები ხევა ხარჯები	გრძელ. კაც/სთ ლაბრი გრძელ. ტონა ტონა ლაბრი	1,830 0,036 1,000 0,0015 0,0010 0,432	311,100 6,120 170,000 0,255 0,311 73,440	20,50	6377,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33,00 188,00 600,00 2,50	0,00 0,00 5610,00 47,94 186,66 183,60	3,50	0,00 21,42 0,00 0,00 0,00 0,00	6377,55 21,42 5610,00 47,94 186,66 183,60
19	6-9-6.	საინჟინერო ლითონის კონსტრუქციების მოწყობა შრომითი რეკონსტრუქციები მანქანები ლიტერატურა კონსტრუქციები ხევა ხარჯები	ტონა კაც/სთ ლაბრი ტონა ლაბრი	0,700 39,20 14,80 1,000 0,400	0,700 27,440 10,360 0,700 0,280	40,00	1097,60 0,00 0,00 0,00 0,00	1800,00 50,00	0,00 0,00 1260,00 14,00	3,50	0,00 36,26 0,00 0,00	1097,60 36,26 1260,00 14,00
20	12-8-5.	საინჟინერო გეგმების მოწყობა კონსტრუქციის სისტემა 10მმ შრომითი რეკონსტრუქციები მანქანები კონსტრუქციის ხევა ხარჯები	კაც/სთ ლაბრი კაც/სთ ლაბრი	20,000 0,830 0,004 1,020 0,078	20,000 16,600 0,082 20,400 1,560	12,50	207,50 0,00 0,00 0,00 0,00	22,00 40,00	0,00 0,00 448,80 62,40	100,00	0,00 8,20 0,00 0,00	207,50 8,20 448,80 62,40
21	13-18-18	სახურავის და მოაჯირის ლითონის გეგმების ანტიკორუზიული ლაქით შეღებვა შრომითი რეკონსტრუქციები მანქანები ლაქი გამხსნელი	კაც/სთ ლაბრი კაც/სთ ლაბრი	190,000 0,023 0,0014 0,15 0,06	190,000 4,370 0,266 28,500 11,400	55,00	240,35 0,00 0,00 0,00 0,00	5,40 2,50	0,00 0,00 153,90 28,50	40,00	0,00 10,64 0,00 0,00	240,35 10,64 153,90 28,50
22	12-8-4.	სახურავის და მოაჯირის ლითონის გეგმების ანტიკორუზიული ლაქით შეღებვა შრომითი რეკონსტრუქციები მანქანები	100მ კაც/სთ ლაბრი	0,068 28,600 0,410	0,068 1,945 0,028	40,00	77,79 0,00		0,00 0,00	200,00	0,00 5,58	77,79 5,58

საობიექტო სარეზალდიცევა
ზუგდიდის ქუჩაზე საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

/ქმენებლობის დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 100,155 ათასი ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი 19,582 ათასი ლარი

№	სახარჯთაღრიცხვო განგებობების ნომერი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				საერთო ღირებულება
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	მოწყობ- იდობ-ს, ავეჯის ინჟინტა-რის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ლოგ. ბ. 2-1	სამშენებლო სამუშაოები	80,836			80,836	19,582
		ჯამი	80,836			80,836	19,582
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 5%				4,042	
		ჯამი				84,877	
		დღგ 18%				15,278	
		სულ				100,155	

„შემსყიდველი“:



„მიმწოდებელი“:



ქ. თბილისში, ნუგუზიძის IV მ/რ-ში, კორპუსი №28-ს მიმდებარედ საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობა
ტერიტორიის მოსამზადებელი სამუშაოები

დირექტორი: 590 ათასი ლარი												
შენიშვნა და მითითება	ფურცლის ნომერი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოცულობის დახასიათება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		სეგმოსი		მანქანა-ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმატიული ერთეულებზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-11-15	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მშ.კავატორით ნაქარში (აღებულზე) დატოვებით	მ3		33							
2	1-11-18	წილის დანახარჯები მშ.კავატორი მუხლახან სეგმებზე ნაქარში ტემპობით 0,5მ3	კაც/სთ მანქ/სთ	0,0165 0,037	0,54 1,22	0,00 0,00	0,00 0,00	50	27,23 0,00	75	0,00 91,58	27,23 91,58
3	1-31-3.14	VI კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მშ.კავატორით ნაქარში დატოვებით წილის დანახარჯები მშ.კავატორი მუხლახან სეგმებზე ნაქარში ტემპობით 0,5მ3	მ3		78	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	1-118-1.2	ბუნებრივი მთწიკა ბუნებრივით 50მ-მდე გადამღებობით ბუნებრივი 80ცხდ. 0,00921+0,00497X4= ნაქარის დატემპება მშ.კავატორი საბავშვო მშ.კავატორი საბავშვო 25ც (0,00149-0,00012X4)X7=	კაც/სთ მანქ/სთ მ3	0,034 0,065 0,0291	2,65 5,07 25,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120	318,24 0,00	450	0,00 2281,50	318,24 2281,50
			მანქ/სთ	0,0071	6,18	0,00	0,00		0,00	60	370,62	370,62

ქ. თბილისში, ნუგეზობის IV მრ-ში, კორპუსი №28-ს მიმდებარე საბაგეშვო მაგაბადის შენობა

ტერიტორიის ძეგლომცოდნეობა

დირგებულება: 62,76 ათასი ლარი

დირექტორები: 62.76 ათასი ლარი												
მცოდნეობა და შიგნითი	ფორმირების და ნაგებობების დახატვა	კანონის ადრის ქრონიკა	რეგისტრაცია		ნაგებობა		საგებობა		მასშტაბი ტრანსპორტი		ჯამი	
			ფორმირების ქრონიკა	ფორმირების ქრონიკა	საგებობა	საგებობა	საგებობა	საგებობა	საგებობა	საგებობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27-7-2	საგებობების გეგმის მოწოდება საგებობის ძეგლი შენობა ქრონიკისთვის ნაგებობის ხატვა 2016 შრომის დახატვა	მ3	0.15 0.0216 0.0273	89.25 12.85 16.24	0.00 0.00 0.00	6.25	557.81 0.00 0.00	80 95	0.00 1028.16 1543.13	557.81 1028.16 1543.13	
2	27-11-1.4	საგებობის გეგმა შენობა ქრონიკისთვის ნაგებობის ხატვა 2016 შრომის დახატვა	მ3	1.22 0.07	725.90 41.65	23 4.5	16695.70 187.43	0.00 0.00	20	115.43 0.00 0.00	115.43 0.00 0.00	
		საგებობის გეგმა შენობა ქრონიკისთვის ნაგებობის ხატვა 2016 შრომის დახატვა	მ3	0.0097	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		საგებობის გეგმა შენობა ქრონიკისთვის ნაგებობის ხატვა 2016 შრომის დახატვა	მ3	0.033 0.00191 0.0112 0.0248	19.64 1.14 6.66 0.49	15	294.53 0.00 0.00 0.00	80 70 85	0.00 90.92 466.48 41.39	294.53 90.92 466.48 41.39		
		საგებობის გეგმა შენობა ქრონიკისთვის ნაგებობის ხატვა 2016 შრომის დახატვა	მ3	0.00414 0.00053	2.46 0.32	20 10	49.27 3.15	0.00 0.00	0.00 0.00	49.27 3.15		
		საგებობის გეგმა შენობა ქრონიკისთვის ნაგებობის ხატვა 2016 შრომის დახატვა	მ3	0.189 0.015	112.46 8.93	14.5 16	1630.60 142.80	0.00 0.00	0.00 0.00	1630.60 142.80		
		საგებობის გეგმა შენობა ქრონიკისთვის ნაგებობის ხატვა 2016 შრომის დახატვა	მ3	0.03	17.85	4.5	80.33	0.00	0.00	80.33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27-39-1,40-1	მხელა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობიტებით სიხით 5მმ	მ2		595							
4	27-39-1,2,40-1,2	შრომის დანახარჯები	პ/ც/სთ	0,03764	22,40		0,00	130	2911,45		0,00	2911,45
		ასფალტობიტების ღირებულება	მანკ/სთ	0,003	1,79		0,00		0,00	155	276,68	276,68
		თეთრბავალი ლატექსი 5%-მდე	მანკ/სთ	0,0037	2,20		0,00		0,00	80	176,12	176,12
		თეთრბავალი ლატექსი 10%-მდე	მანკ/სთ	0,0111	6,60		0,00		0,00	85	561,38	561,38
4	27-39-1,2,40-1,2	სხვა მანქანა	ჯარი	0,0023	1,37		0,00		0,00	10	13,69	13,69
		მატალა:										
		მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობიტის სხვა მასალა	ტ ჯარი	0,1163	69,20	110	7611,84		0,00		0,00	7611,84
		სხვა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტობიტებით მოწყობა სიხით 4მმ	მ2	0,0149	8,87	3,2	28,37		0,00		0,00	28,37
4	27-39-1,2,40-1,2	შრომის დანახარჯები	პ/ც/სთ	0,0375	22,31		0,00	130	2900,63		0,00	2900,63
		ასფალტობიტების ღირებულება	მანკ/სთ	0,003	1,79		0,00		0,00	155	276,68	276,68
		თეთრბავალი ლატექსი 5%-მდე	მანკ/სთ	0,0037	2,20		0,00		0,00	80	176,12	176,12
		თეთრბავალი ლატექსი 10%-მდე	მანკ/სთ	0,0111	6,60		0,00		0,00	85	561,38	561,38
4	27-39-1,2,40-1,2	სხვა მანქანა	ჯარი	0,0023	1,37		0,00		0,00	10	13,69	13,69
		მატალა:										
		წვრილმარცვლოვანი ასფალტობიტის სხვა მასალა	ტ ჯარი	0,0939	55,87	120	6704,46		0,00		0,00	6704,46
		ბიტუმის ბირთვების მოწყობა 20X10მმ	მ	0,0145	8,63	3,2	27,61		0,00		0,00	27,61
5	27-19-2	შრომის დანახარჯები	პ/ც/სთ	0,74	193,88		0,00	6,8	1318,38		0,00	1318,38
		სხვა მანქანა	ჯარი	0,0071	1,86		0,00		0,00	15	27,90	27,90
		მატალა:										
		ბეტონის ბირთვები	მ	1	262,00	7,9	2069,80		0,00		0,00	2069,80
5	27-19-2	ბეტონი 200	მ3	0,059	15,46	104	1607,63		0,00		0,00	1607,63
		ცემენტის ხინარი 3100	მ3	0,0006	0,16	95	14,93		0,00		0,00	14,93
		სხვა მასალა	ჯარი	0,0096	25,15	3,2	80,49		0,00		0,00	80,49
		ბეტონის სარიყვლების მოწყობა										
6	27-11-1-5	ჯირღის ფენის მოწყობა სიხით 10მმ	მ2		110							
		შრომის დანახარჯები	პ/ც/სთ	0,033	3,63		0,00	105	381,15		0,00	381,15
		ბეტონის ბირთვები	მანკ/სთ	0,00034	0,04		0,00		0,00	80	2,99	2,99
		ბეტონის ბირთვები 180ც/მ3	მანკ/სთ	0,00206	0,23		0,00		0,00	55	12,46	12,46
6	27-11-1-5	თეთრბავალი ლატექსი 10%-მდე	მანკ/სთ	0,02884	3,17		0,00		0,00	85	269,65	269,65
		მთხარე/წიკ-მთხარე/წიკი მანქანა	მანკ/სთ	0,00331	0,36		0,00		0,00	20	7,28	7,28

[illegible]

ქ. თბილისში, ნუგეზიძის IV მ/რ-ში, კორპუსი №28-ს მიმდებარედ საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობა

საერთოები კვლევი დი ბერობორის შმოდობევა

დირეკტორები: 49,41 ათასი ლარი

[illegible]

ქ. თბილისში, ნუგეზების IV მ/რ-ში, კორპუსი №28-ს მიმდებარედ მდებარე საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობა

ტერიტორიის გარე განათება

ღირებულება: 7,37 ათასი ლარი

დირექტორები: 7.37 ათასი ლარი												
მუდგმუ №	ნორმირების ნორმირი და მუდგმუ	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება, მუშაობის დანახარჯები	განთქიკის ილუბრირების მუშაობა	რაოდენობა		მასალა		ხელუბრა		მანქანა-ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმირი	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. სამუშაო სამუშაოები												
1	1-80-3	III კაბინორიის გრუნტის გათხრა ხელთ	მ3	2.06	74		0.00	3.2	487.81		0.00	487.81
2	1-81-3	III კაბინორიის უძრავი ხელთ	კაც/სა	1.21	89.54		0.00	2.5	223.85		0.00	223.85
3	6-1-1	საქმედების გეგმირება მ150 გეგმირება	მ3	1.37	1.726		0.00	30	51.79	10	0.00	51.79
		სხვა მანქანა	კაც/სა	0.283	0.357		0.00		0.00		3.57	3.57
		მასალა:	ლაირი	1.02	1.29		131.09		0.00		0.00	131.09
		ბეტონი მ150	მ3	0.62	0.78		2.50		0.00		0.00	2.50
4	33-251-6	სხვა მანქანა	კაც/სა	2.52	35.28		0.00	15	529.20		0.00	529.20
		გარე განათების რეკონსტრუქცია	კაც/სა	1.2	16.8		0.00		0.00	4.5	75.60	75.60
		შრომის დანახარჯები	მანქ/სა	1.25	17.5		0.00		0.00	25	437.50	437.50
		შრომის დანახარჯები	კაც/სა	1	14		469.00		0.00		0.00	469.00
5	34-103-1	პლასტიკის გოგირეხედი მუდის ნაწილი	კაც/სა	0.139	29.19		0.00	3	87.57		0.00	87.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	მახალა:											
	პლასტმასის გოფირებულ მილს d=250		გრძელ ლარი	0,99	207,90	1,9	395,01		0,00		0,00	395,01
	სხვა მახალა			0,004	0,84	3,2	2,69		0,00		0,00	2,69
	ჯამი 1	ზედნაღები ხარჯები		10%			1000		1380		517	2897
	ჯამი 1	მოგება		8%								290
	ჯამი 1											3187
												255
												3442
6	8-142-1	2. სამონტაჟო სამუშაოები ქვიშის საფუძველზე მომზადება თხრილში ერთი კაბელოთათვის შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მახალა ქვიშა სხვა მახალა კაბელის გატარება მილში შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მახალა: სხვა მახალა სპილენძის ორმაგი-სოლაციაში კაბელი, კვეთით 3X2,5მმ2 სპილენძის ორმაგი-სოლაციაში კაბელი, კვეთით 5X4მმ2	გრძელ თხრილ კაც/ხო ლარი	0,05	10,5		0,00	3,5	36,75		0,00	36,75
				0,0696	14,616		0,00		0,00	3,5	51,16	51,16
			მმ	0,05	10,5	32	336,00		0,00		0,00	336,00
			ლარი	0,0005	0,105	30	3,15		0,00		0,00	3,15
			გრძელ კაც/ხო ლარი	0,16	38,08		0,00	8	304,64	3,5	0,00	304,64
				0,0065	1,547		0,00		0,00		5,41	5,41
8			ლარი	0,0353	8,4014	3,2	26,88		0,00		0,00	26,88
			გრძელ		28	145	40,60		0,00		0,00	40,60
9							924,00		0,00		0,00	924,00
10	8-370-3	გარე განათების სანათი შარბის ტიპის შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მახალა: გარე განათების სანათი შარბის ტიპის სხვა მახალა გაღწევის ხორბეჭული ელექტროდი 50X50X5მმ შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მახალა:	გრძელ კაც/ხო ლარი	1	14,00		0,00	25	350,00		0,00	350,00
				1,16	16,24		0,00		0,00	3,5	56,84	56,84
			გრძელ კაც/ხო ლარი	1	14,00	32	448,00		0,00		0,00	448,00
				0,05	0,70	3,2	2,24		0,00		0,00	2,24
11	8-471-1		გრძელ კაც/ხო ლარი	1,04	14,56		0,00	3,5	50,96	3,5	0,00	50,96
				0,09	1,26		0,00		0,00		4,41	4,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		გაღვირვითი ხორცის ქვემოთ მოქმედების 50X50X5მმ	გრძელ		35	5.5	192.50		0.00		0.00	192.50
12	8-472-3	სხვა მასალა გაღვირვითი ხორცის ქვემოთ მოქმედების 50X50X5მმ	გრძელ გრძელ	14	19.600	3.2	62.72		0.00		0.00	62.72
		სხვა მასალა	გრძელ	0.39	16.38		0.00	6.25	102.38	3.5	0.00	102.38
		გრძელის ხორცის 40X40მმ	გრძელ	0.022	0.924		0.00		0.00		3.23	3.23
13	8-371-2	სხვა მასალა გრძელის ხორცის 40X40მმ	გრძელ	1	42	4.5	189.00		0.00		0.00	189.00
		გრძელის ხორცის 40X40მმ	გრძელ	0.159	6.678	3.2	21.37		0.00		0.00	21.37
		გრძელის ხორცის 40X40მმ	გრძელ	1	14.00		0.00	5	70.00		0.00	70.00
		გრძელის ხორცის 40X40მმ	გრძელ	1	14.00	7.0	98.00		0.00		0.00	98.00
		გრძელის ხორცის 40X40მმ	გრძელ	0.15	2.10	3.2	6.72		0.00		0.00	6.72
14		სხვა მასალა	გრძელ	100	2.5		250.00		0.00		0.00	250.00
		გრძელის ხორცის 40X40მმ	გრძელ	8%			2601		914.73		121	3637
		გრძელის ხორცის 40X40მმ	გრძელ	6%							73	3710
		გრძელის ხორცის 40X40მმ	გრძელ								223	3933
		გრძელის ხორცის 40X40მმ	გრძელ								7375	3442
		გრძელის ხორცის 40X40მმ	გრძელ								3933	3933

შპს „BUILT TERRITORY“

საპროექტო შპს
BUILT TERRITORY
GEORGIA LTD 201615524

გ. ბერიძე

ქ. თბილისში, ნუკუების IV მ/რ-ში, კონკრეტი №28-ს მიმდებარედ მდებარე საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობა

/შენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სამშენებლო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 45793
მათ შორის ხელვახი 5781

ლარ ლარ

№		ს ა მ უ შ ა თ ს დასახელება	რესურსი			ხელვახი		მასალა		მექანიკები		ჯამი
			განხ.	ერთეულები	სულ	ერთ. ფაჩი	სულ	ერთ. ფაჩი	სულ	ერთ. ფაჩი	სულ	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	11-44.	პაუზუკის ბორდურის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები (პომპა) პაუზუკის ბორდური ბორცვანდგემები „მ500“ ქვიშა ლორდი სხვა ხარჯები	გრ.მ პაუზ/ხო ლარი გრ.მ მკ კვბ.მ. კვბ.მ. ლარი	1,210 0,001 1,010 0,900 0,008 0,0139 0,087	61,710 0,051 51,51 45,900 0,494 0,709 4,437	3,00	185,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42,5 2,5 32 16	0,00 0,00 114,75 15,80 11,34 15,53	100	0,00 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	185,13 5,10 2189,18 114,75 15,80 11,34 15,53
2	11-44.	პაუზუკის ფილების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები (პომპა) პაუზუკის ფილების მოწყობა ბორცვანდგემები „მ500“ ქვიშა ლორდი სხვა ხარჯები	კვმ პაუზ/ხო ლარი კვმ მკ კვბ.მ. კვბ.მ. ლარი	1,210 0,001 1,010 0,900 0,008 0,0139 0,087	122,500 148,225 0,123 123,73 110,250 1,186 1,703 10,658	3,10	459,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23,00 5,50 32,00 16,00 3,20	0,00 0,00 2845,68 606,38 37,95 27,24 34,10	100	0,00 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	459,50 12,25 2845,68 606,38 37,95 27,24 34,10
2	48-18-4	ხაღავის მოჭი. ხელთ ნე. გაზინის მოხაწვობად 15მმ ტიპის ფენის შეტანით	100,გმ.მ.		1,930							34,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
		შრომითი რეესტრები მისთვის მცემანერეესტრო	პა/ც/ხო ძე/ბ.მ.	38,30 15,00	73,92 28,95	4,50	332,64 0,00	32,00	0,00 926,40	0,00	0,00	332
3	ხაბაზრო	რეესტრები გახიზნის მოწყობა შრომითი რეესტრები გახიზნო	100,00 კმმ კმმ	100,00 100,00 100,00	1,930 193,00 193,00	1,75	337,75 0,00	14,00	0,00 2702,00	0,00	0,00	926
4	ხაბაზრო	ბადაზის დათესვა შრომითი რეესტრები გახიზნო	100,00 კმმ კმმ	58,500 100,00 5850,00	0,35	2047,50 0,00	1,80	0,00 10530,00	0,00	0,00	0,00	337, 2702
5	48-13-1	დამ. ბუნების დარგვა შრომითი რეესტრები ბუნების-დარგვა წესი	10 გრმ პა/ც/ხო გრ.მ ძე/ბ.მ.	0,91 10,00 0,36	3 2,730 30,000 1,080	25,00	68,25 0,00 0,00	20 4,50	0,00 600,00 4,86	0,00 0,00 0,00	0,00	2047, 10530
6	48-10-2	ბუნების დარგვა თანამის ზომით 1,0X0,8მ (ქუდაზის წიწვი) შრომითი რეესტრები ბუნების-დარგვა წესი ხევა ხარჯები	ბგ პა/ც/ხო ცა/დო ძე/ბ.მ. ლარი	0,625 1,00 1,00 0,0007	2,00 1,25 2,00 2,00 0,00	20,00	25,00 0,00 0,00 0,00	75 4,5	0,00 150,00 9,00 0,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	25,00 150,00 9,00 0,14
7	48-10-2	ბუნების დარგვა თანამის ზომით 1,0X0,8მ (ანგის ხე) შრომითი რეესტრები ბუნების-დარგვა წესი ხევა ხარჯები	ბგ პა/ც/ხო ცა/დო ძე/ბ.მ. ლარი	0,625 1,00 1,00 0,0007	2,00 1,25 2,00 2,00 0,00	20,00	25,00 0,00 0,00 0,00	100 4,5	0,00 200,00 9,00 0,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	25,00 200,00 9,00 0,14
8	48-10-2	ბუნების დარგვა თანამის ზომით 1,0X0,8მ (ნეკნისხადა) შრომითი რეესტრები ბუნების-დარგვა წესი ხევა ხარჯები	ბგ პა/ც/ხო ცა/დო ძე/ბ.მ. ლარი	0,625 1,00 1,00 0,0007	2,00 1,25 2,00 2,00 0,00	20,00	25,00 0,00 0,00 0,00	160 4,5	0,00 320,00 9,00 0,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	25,00 320,00 9,00 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	48-10-2	ბენეფიციარის სახელით ჩარიცხული 1,0X0,8მ (თბილისი რაიონი)	ბენეფიციარი	0,625	7,00	20,00	87,50	65	0,00		0,00	87,5
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	1,00	7,00		0,00	4,5	455,00		0,00	455,0
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	1,00	7,00		0,00		31,50		0,00	31,50
10	პროექტის კვლევის №1-147	სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	0,0007	0,00		0,00	100,00	0,49		0,00	0,49
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	1,000	1,000	2,10	129,57		0,00	3,5	0,00	129,5
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	3,460	3,460		0,00		0,00		12,11	12,11
11	პროექტის კვლევის №1-147	სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	1,000	1,000		0,00	3050,00	3050,00		0,00	3050,0
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	61,700	123,400	2,50	308,50		0,00		0,00	308,50
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	3,460	6,920		0,00	180,00	0,00	3,5	24,22	24,22
12	პროექტის კვლევის №1-147	სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	1,000	2,000		0,00		360,00		0,00	360,00
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	61,700	123,400	2,10	259,14		0,00		0,00	259,14
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	3,460	6,920		0,00	1555,00	0,00	3,5	24,22	24,22
13	პროექტის კვლევის №1-670	სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	1,000	2,000		0,00		3110,00		0,00	3110,00
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	11,900	71,400	2,50	178,50		0,00		0,00	178,50
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	0,820	4,920		0,00		0,00	3,5	17,22	17,22
15	პროექტის კვლევის №1-670	სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	1,00	6,00		0,00	339,00	2034,00		0,00	2034,00
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	11,900	71,400	2,50	178,50		0,00		0,00	178,50
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	0,820	4,920		0,00		0,00	3,5	17,22	17,22
14	პროექტის კვლევის №1-670	სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	1,00	6,00		0,00	325,00	1950,00		0,00	1950,00
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	1,000	30,000	35,00	1050,00		0,00		0,00	1050,00
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	0,820	24,600		0,00		0,00	3,5	86,10	86,10
16	პროექტის კვლევის №1-526	სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	1,00	3,000	5,00	59,10	200,00	900,00	3,5	0,00	900,00
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	3,940	11,820		0,00		0,00		0,00	59,10
		სსიპ-ის რეზერვები	სსიპ-ის რეზერვები	0,140	0,420		0,00		0,00		1,47	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	პრეცედენტი. ნაწ.1 კამც.2 №1-626	ურნა მიწაღის შრიმთი რესურსები მანქანები დირექტორები	(კალო ქ/სა ღარი კალო)	3,470 0,080 1,00	2,000 6,940 0,160 2,00	3,50	24,29 0,00 0,00	85,00	0,00 0,00 170,00	3,5	0,00 0,56 0,00	24,29 0,56 170,00
		ჯამი					5780,86		34019,61		200,47	40000,9
		შენიშვნები ხარჯები	8%									3200,08
		ჯამი										43201,02
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	6%									2592,06
		სულ										45793,08

შპს „BUILD TERRITORY“

დირექტორი



3. ქობია

გ. ბეგაძე

საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა
ნუსხების მე-4 მკრ მდგმარე საბაგშეო ბაგა-ბადის ეზოს კეთილმოწყობა
/ქმენებლობის დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 212,155 ათასი ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელუგასი - ათასი ლარი

№	სახარჯთაღრიცხვო განხარიბების ნომერი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				ხელუგასის თანხები
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	მოწყობ- იდობ-ის, ავეჯის ინჟინტა-რის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ლოკ. ბ. 2-1	ვერტიკალური გეგმარება	5,897			5,897	
2	ლოკ. ბ. 2-2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	62,756			62,756	
3	ლოკ. ბ. 2-3	ღობის მოწყობა	49,410			49,410	
4	ლოკ. ბ. 2-4	გარეე განათება	7,375			7,375	
5	ლოკ. ბ. 2-5	გამწყვანება	45,793			45,793	
		ჯამი	171,231			171,231	
		გაუთეადლისწინებელი ხარჯები 5%				8,562	
		ჯამი				179,793	
		დღბ 18%				32,363	
		სულ				212,155	

„შემსაციდველი“:



„მიმწოდებელი“:



პლაბატომის ქუჩაზე მდებარე საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სამშენებლო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 30384 ლარი
მათ შორის ხელფასი 2752 ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	რესურსი			ხელფასი		მასალა		მექანიზმები		ჯამი
			განხ.	წითელუბნ	ხელ	ერთ. ფასი	ხელ	ერთ. ფასი	ხელ	ერთ. ფასი	ხელ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11-44.	კაშუტეკის ბორცუების მოწყობა შრიმთო რესურსები მანქანები (პომპა) კაშუტეკის ბორცუების პორტლანდცემენტი „მ500“ ქვიშა ღორღი სხვა ხარჯები	გრ.მ კაც/სთ ლარი გრ.მ კმ კუბ.მ. კუბ.მ. ლარი	1210 0.001 1.010 0.900 0.008 0.0139 0.087	83,300 100,793 0.083 84,13 74,970 0,806 1,158 7,247	3,00	302,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42,5 2,5 32 16 3,50	0,00 0,00 3575,65 187,43 25,80 18,53 25,36	100	0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	302,38 8,33 3575,65 187,43 25,80 18,53 25,36
2	48-18-4	ნიადაგის მომხ. ხელთ ნე. გაზონის მოსაწყობად 15სმ ტიპის ფენის შეტანით შრიმთო რესურსები მიწა მცენარეული	100,მგ.მ.		2,540	4,50	437,77 0,00	32,00	0,00 1219,20		0,00 0,00	437,77 1219,20
3	საბაზრო	რელინური გაზონის მოწყობა შრიმთო რესურსები გაზონი	100,მგ.მ. კმ კმ	2,540 100,00 100,00	2,540 254,00 254,00	1,75	444,50 0,00	14,00	0,00 3556,00		0,00 0,00	444,50 3556,00
4	48-13-1	ღმკ. ბუჩქების დარგვა	10 გრმ		8,33							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რეესტრები ბუქსინგირები წესალი	პაც/ლთ გრ.მ კუბ.მ.	0,91 10,00 0,36	7,580 83,300 2,999	25,00	189,51 0,00 0,00	20 4,50	0,00 1666,00 13,49		0,00 0,00 0,00	189,51 1666,00 13,49
5	48-10-2	ბუნებრივი ღარეგვა თრმის ზომით 1,0X0,8მ (გულღარის წიწვი) შრომითი რეესტრები ბუნებრივი წესალი სხვა ხარჯები	ბე პაც/ლთ (ვალი კუბ.მ. ლარი	0,625 1,00 1,00 0,0007	2,00 1,25 2,00 2,00 0,00	20,00	25,00 0,00 0,00 0,00	75 4,5	0,00 150,00 9,00 0,14		0,00 0,00 0,00 0,00	25,00 150,00 9,00 0,14
6	48-10-2	ბუნებრივი ღარეგვა თრმის ზომით 1,0X0,8მ (აბრის ხე) შრომითი რეესტრები ბუნებრივი წესალი სხვა ხარჯები	ბე პაც/ლთ (ვალი კუბ.მ. ლარი	0,625 1,00 1,00 0,0007	2,00 1,25 2,00 2,00 0,00	20,00	25,00 0,00 0,00 0,00	100 4,5	0,00 200,00 9,00 0,14		0,00 0,00 0,00 0,00	25,00 200,00 9,00 0,14
7	48-10-2	ბუნებრივი ღარეგვა თრმის ზომით 1,0X0,8მ (ჩუკენხალა) შრომითი რეესტრები ბუნებრივი წესალი სხვა ხარჯები	ბე პაც/ლთ (ვალი კუბ.მ. ლარი	0,625 1,00 1,00 0,0007	4,00 2,50 4,00 4,00 0,00	25,00	62,50 0,00 0,00 0,00	160 4,5	0,00 640,00 18,00 0,28		0,00 0,00 0,00 0,00	62,50 640,00 18,00 0,28
8	48-10-2	ბუნებრივი ღარეგვა თრმის ზომით 1,0X0,8მ (თრმის რქა) შრომითი რეესტრები ბუნებრივი წესალი სხვა ხარჯები	ბე პაც/ლთ (ვალი კუბ.მ. ლარი	0,625 1,00 1,00 0,0007	4,00 2,50 4,00 4,00 0,00	20,00	50,00 0,00 0,00 0,00	65 4,5	0,00 260,00 18,00 0,28		0,00 0,00 0,00 0,00	50,00 260,00 18,00 0,28
10	პრეესტრ. ნაწ.1 №1-147	სასრიალოსი მთწვეობა შრომითი რეესტრები მანქანები სასრიალო	(ვალი კუბ.მ. ლარი	61,700 3,460 1,000	1,000 61,700 3,460 1,000	2,20	135,74 0,00 0,00	3050,00	0,00 0,00 3050,00	3,5	0,00 12,11 0,00	135,74 12,11 0,00
11	პრეესტრ. ნაწ.1 №1-147	პმრიალასი მთწვეობა შრომითი რეესტრები მანქანები	(ვალი კუბ.მ. ლარი	61,700 3,460	3,000 185,100 10,380	2,10	388,71 0,00		0,00	3,5	0,00 36,33	388,71 36,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ბზრთაღა	ჯარი	1,000	3,000		0,00	1555,00	4665,00		0,00	4665,00
12	პრესბკურ. ნაწ.1 №1-670	ფიგურების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ფიგურები	ცაღი ქ/სთ ჯარი ცაღი	11,900 0,820 1,00	11,000 130,900 9,020 11,00	2,50	327,25 0,00 0,00	339,00	0,00 0,00 3729,00	3,5	0,00 31,57 0,00	327,25 31,57 3729,00
13	პრესბკურ. ნაწ.1 №1-670	აიწინა-დაიწინა მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები აიწინა-დაიწინა	ცაღი ქ/სთ ჯარი ცაღი	11,900 0,820 1,00	9,000 107,100 7,380 9,00	2,50	267,75 0,00 0,00	3,25	0,00 0,00 29,25	3,5	0,00 25,83 0,00	267,75 25,83 29,25
14	პრესბკურ. ნაწ.1 გაშვ.2 №1-526	სკმერის სკამი შრომითი რესურსები მანქანები ღირებულება	ცაღი ქ/სთ ჯარი ცაღი	3,940 0,140 1,00	3,000 11,820 0,420 3,00	5,00	59,10 0,00 0,00	200,00	0,00 0,00 600,00	3,5	0,00 1,47 0,00	59,10 1,47 600,00
15	პრესბკურ. ნაწ.1 გაშვ.2 №1-626	ურნა მებაღის შრომითი რესურსები მანქანები ღირებულება	ცაღი ქ/სთ ჯარი ცაღი	3,470 0,080 1,00	3,000 10,410 0,240 3,00	3,50	36,44 0,00 0,00	85,00	0,00 0,00 255,00	3,5	0,00 0,84 0,00	36,44 0,84 255,00
		ჯამი					2751,64		23920,56		116,48	26788,61
		ზედნადები ხარჯები	7%									1875,21
		ჯამი										28663,88
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	6%									1719,83
		სულ										30383,71

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“

დირექტორი



მ. ქობაგაძე

ვახტანგ ქობაგაძე

საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა

პალატომის ქუჩაზე მდებარე საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

/მშენებლობის დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 37,645 ათასი ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელუცასი 2,752 ათასი ლარი

№	სახარჯთაღრიცხვო განხილვების №	სამშენებლოს და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				სულ	ხელუცასი თანხები
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	მოწყობ-ილობ-ის, ავეჯ-ის ინვენტარის	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	დოკ №2-1	სამშენებლო სამუშაოები	30,384			30,384	2,752	
		ჯამი	30,384			30,384	2,752	
		გაყოფილის/ინტეგრირებული ხარჯები 5%				1,519		
		ჯამი				31,903		
		დღგ 18%				5,743		
		სულ				37,645		

„შემსყიდველი“:



„მიმწოდებელი“:



სოფ. გლდანში მდებარე საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სამშენებლო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დახარჯების დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **58251** ლარი
მათ შორის ხელფასი **0** ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	რესურსი			ხელფასი		მასალა		მექანიზმები		ჯამი
			ბანხ.	წითელხ.	სულ	ქრთ. ფასი	სულ	ქრთ. ფასი	სულ	ქრთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სათამაშო მოედანი № 1										
1	11-44.	კაუჩუკის ბორცოების მოწყობა შრიმთი რესურსები მანქანები (პომპა) კაუჩუკის ბორცოების პორტლანდცემენტი „მ500“ ქვიშა ღორღი სხვა ხარჯები	გრ.მ კაც/სთ ლარი გრ.მ კმ კუბ.მ. კუბ.მ. ლარი	1210 0.001 1.010 0.900 0.008 0.0139 0.087	240,970 291,574 0.241 243,38 216,873 2.333 3,349 20,964	3.00	874,72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 10343,64 542,18 74,64 53,59 73,38	100,00	0.00 24,10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	874,72 24,10 10343,64 542,18 74,64 53,59 73,38
2	საბაზრო	კაუჩუკის ამოჭრა ბუნებრივების შრიმთი რესურსები	100,კგ.მ. კმ		0,457 45,72	5,00	228,60		0,00		0,00	228,60
3	6-1-1.	რეკონსტრუქციის სარინგული შრიმთი რესურსები მანქანები ბეტონი "B7,5" სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	1,370 0,283 1,020 0,620	1,875 2,569 0,531 1,913	40,00	102,75 0,00 0,00 0,00	102,00 3,50	0,00 0,00 195,08 4,07	3,50	0,00 1,86 0,00 0,00	102,75 1,86 195,08 4,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	48-18-4	ჩაჯდების მიზნ. ხელოთ ჩე. გაზონის მოხაწვობად 15ლმ ტყის ფენის შეტანით შრომითი რეკონსტრუქცი მოწა მცენარეულობა	100 კგ/მ. კაც/ლთ კუბ.მ.	38,30 15,00	2,658 101,81 39,87	4,50	458,16 0,00	32,00	0,00 1275,98		0,00 0,00	458,16 1275,98
4	ხაბაზრო	რეკონსტრუქცი გაზონის მოწვობა შრომითი რეკონსტრუქცი გაზონი	100 კგ/მ. კუბ. კუბ.	100,00 100,00	265,83 265,83	1,75	465,20 0,00	14,00	0,00 3721,62		0,00 0,00	465,20 3721,62
5	48-13-1	დამ. ბუნების დარგვა შრომითი რეკონსტრუქცი ბუნების-ნერვი წიქლი	10 კგ/მ. კაც/ლთ კუბ.მ.	0,91 10,00 0,36	19,345 212,580 7,653	25,00	483,62 0,00 0,00	20,00 4,50	0,00 4251,60 34,44		0,00 0,00 0,00	483,62 4251,60 34,44
6	48-10-2	ხე-ნერვიის დარგვა ორმოთ ზომით 1,0X0,8მ (ქუდადის წიქლი) შრომითი რეკონსტრუქცი ხე-ნერვი წიქლი სხვა ხარჯები	კგ კაც/ლთ კუბ.მ. კუბ.მ.	0,625 1,00 1,00 0,0007	3,13 5,00 5,00 0,00	20,00	62,50 0,00 0,00 0,00	75,00 4,50 100,00	0,00 375,00 22,50 0,35		0,00 0,00 0,00 0,00	62,50 375,00 22,50 0,35
7	48-10-2	ხე-ნერვიის დარგვა ორმოთ ზომით 1,0X0,8მ (არეის ხე) შრომითი რეკონსტრუქცი ხე-ნერვი წიქლი სხვა ხარჯები	კგ კაც/ლთ კუბ.მ. კუბ.მ.	0,625 1,00 1,00 0,0007	3,13 5,00 5,00 0,00	20,00	62,50 0,00 0,00 0,00	100,00 4,50 100,00	0,00 500,00 22,50 0,35		0,00 0,00 0,00 0,00	62,50 500,00 22,50 0,35
8	48-10-2	ხე-ნერვიის დარგვა ორმოთ ზომით 1,0X0,8მ (ჩეკენიხადა) შრომითი რეკონსტრუქცი ხე-ნერვი წიქლი სხვა ხარჯები	კგ კაც/ლთ კუბ.მ. კუბ.მ.	0,625 1,00 1,00 0,0007	3,13 5,00 5,00 0,00	20,00	62,50 0,00 0,00 0,00	160,00 4,50 100,00	0,00 800,00 22,50 0,35		0,00 0,00 0,00 0,00	62,50 800,00 22,50 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	48-10-2	ხე-ნერგვის ღარევა ორმოთ ზომით 1,0X0,8მ (ორმის რქა) შრომითი რეესურსები ხე-ნერგვი წიპლო ხევა ხარეხები	ბგ ბ/ც/ხო ცალო კვბ.მ. გადრი	0,625 1,00 1,00 0,0007	10,00 6,25 10,00 10,00 0,01	20,00	125,00 0,00 0,00 0,00	65,00 4,50 100,00	0,00 650,00 45,00 0,70		0,00 0,00 0,00 0,00	125,00 650,00 45,00 0,70
11	პრესიკერ. ნაწ.1 №1-147	ქვიშის მავიდა მოწობა შრომითი რეესურსები მანქანები ქვიშის მოყვანო	(ცალო გ/ხო გადრი გადრი	61,700 3,460 1,000	3,000 185,100 10,380 3,000	2,50	462,75 0,00 0,00	180,00	0,00 0,00 540,00	3,50	0,00 36,33 0,00	462,75 36,33 540,00
12	პრესიკერ. ნაწ.1 №1-147	ბზროაღას მოწობა შრომითი რეესურსები მანქანები ბზროაღას	(ცალო გ/ხო გადრი გადრი	61,700 3,460 1,000	2,000 123,400 6,920 2,000	2,10	259,14 0,00 0,00	1555,00	0,00 0,00 3110,00	3,50	0,00 24,22 0,00	259,14 24,22 3110,00
13	პრესიკერ. ნაწ.1 №1-670	ყოვრერების მოწობა შრომითი რეესურსები მანქანები ყოვრერები	(ცალო გ/ხო გადრი ცალო	11,900 0,820 1,00	16,000 190,400 13,120 16,00	2,50	476,00 0,00 0,00	339,00	0,00 0,00 5424,00	3,50	0,00 45,92 0,00	476,00 45,92 5424,00
14	პრესიკერ. ნაწ.1 №1-670	პერგაღას მოწობა შრომითი რეესურსები მანქანები პერგაღას	ბგ გ/ხო გადრი გადრი	1,000 0,820 1,00	80,000 80,000 65,600 80,00	35,00	2800,00 0,00 0,00	30,00	0,00 0,00 2400,00	3,50	0,00 229,60 0,00	2800,00 229,60 2400,00
15	პრესიკერ. ნაწ.1 №1-670	აოწინა-დაოწინას მოწობა შრომითი რეესურსები მანქანები აოწინა-დაოწინას	(ცალო გ/ხო გადრი ცალო	11,900 0,820 1,00	13,000 154,700 10,660 13,00	2,50	386,75 0,00 0,00	325,00	0,00 0,00 4225,00	3,50	0,00 37,31 0,00	386,75 37,31 4225,00
16	პრესიკერ. ნაწ.1 გამც.2 №1-526	სკვრის სკამი შრომითი რეესურსები მანქანები ლორეზუღება	(ცალო გ/ხო გადრი ცალო	3,940 0,140 1,00	10,000 39,400 1,400 10,00	5,00	197,00 0,00 0,00	200,00	0,00 0,00 2000,00	3,50	0,00 4,90 0,00	197,00 4,90 2000,00
17	პრესიკერ. ნაწ.1 გამც.2 №1-626	ურნა მკბაღის შრომითი რეესურსები მანქანები ლორეზუღება	(ცალო გ/ხო გადრი ცალო	3,470 0,080 1,00	10,000 34,700 0,800 10,00	3,50	121,45 0,00 0,00	85,00	0,00 0,00 850,00	3,50	0,00 2,80 0,00	121,45 2,80 850,00

საოპიქტო ხარჯთაღრიცხვა

სოფ. გლდანში მდებარე საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

/შმენებლობის დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 72,173 ათასი ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი - ათასი ლარი

№	სახარჯთაღრიცხვო განმარტების №	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				საერთო ღირებულება
			სამშენებლო სამუშაოების	სამშენებლო სამუშაოების	მისწოდებული მასალის, ნივთიერების	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ლოკ. №2-1	სამშენებლო სამუშაოები	58,251			58,251	-
		ჯამი	58,251			58,251	-
		გაუთვალისწინებული ხარჯები 5%				2,913	
		ჯამი				61,163	
		დღგ 18%				11,009	
		სულ				72,173	

„შემსყიდველი“:



„მიმწოდებელი“:



საიუს. დღედმდმ მდებარე საბავშვო ბავა-ბადის ქსოს კქოთოლმოწყობა

/მქმენქელობის დახახელქება/

ლოკალურ-რქსურსელო ხარჯთაღღრთცხვა
სამქმენქებლო სამქუშაოქები

/ობოქქების, სამქუშაის და დანახარჯქების დახახელქება/

სახარჯთაღღრთცხეო ღორქებულქება 66309 ღარი
მაო შოთის ხელუგასო 0 ღარი

№	საუვექველო	ს ა ბ უ შ ა თ ს დასახელება	რქსურსო			ხელუგასო		მასალა		შქქსოხმქები		ჯ.ათო
			განხ.	ქოთუქულქ	სელ	ქოთ. უგასო	სელ	ქოთ. უგასო	სელ	ქოთ. უგასო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სათამაშო მოქედანო № 1										
1	11-44.	კაქუქუქის ბორგოქურის მოწყობა შოთმოთო რქსურსოქები მანქანოქები (კომბა) კაქუქუქის ბორგოქური კოროღლანდცქმქოთი „მ500“ ქმოშა ღოთრდო სხვა ხარჯქები	გრ.მ კაც/სათ ღარი გრ.მ მ კვბ.მ. კვბ.მ. ღარი	1210 0.001 1.010 0.900 0.008 0.0139 0.087	150,000 181,500 0.150 151,50 135,000 1,452 2,085 13,050	3,00	544,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42,50 2,50 32,00 16,00 3,50	0,00 0,00 6438,75 337,50 46,46 33,36 45,68	0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	544,50 15,00 6438,75 337,50 46,46 33,36 45,68	
2	საბახრო	კაქუქუქის ამოქრა ბუქქებოხოვს შოთმოთო რქსურსოქები	100,მ.მ. კმქ		0.150							
				100,00	15,00	5,00	75,00		0,00		0,00	75,00
3	48-18-4	ხოჯოგის მომხ. ხელთ სგ. გახოის მოხაწყობად 15სმ ტქის უქქის შქობოთო შოთმოთო რქსურსოქები მოწა მქვანდრქელო	100,მ.მ. კაც/სათ კვბ.მ.	38,30 15,00	6,280 240,52 94,20	4,50	1082,36 0,00	32,00	0,00 3014,40		0,00 0,00	1082,36 3014,40
4	საბახრო	რქლორქური გახოის მოწყობა შოთმოთო რქსურსოქები გახო	100,მ.მ. კმქ კმქ		6,280	1,75	1099,00 0,00	14,00	0,00 8792,00		0,00 0,00	1099,00 8792,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ხაბაზბო	ბაღდაძის დათქმვა შრომითი რეზერვები გაზო	100,000 კგ	100,00 100,00	6,470 647,00 647,00	0,35	226,45 0,00	1,80	0,00 1164,60		0,00 0,00	226,45 1164,60
5	48-13-1	დამ. ბუნების დარგის შრომითი რეზერვები ბუნებრივი წესი	10 გრამ კგ/სთ გრამ კგ/ბ.ა.	0,91 10,00 0,36	14,68 13,359 146,800 5,285	25,00	333,97 0,00 0,00	20,00 4,50	0,00 2936,00 23,78		0,00 0,00 0,00	333,97 2936,00 23,78
6	48-10-2	ბუნების დარგის ორმის ზომით 1,0X0,8მ (გეოლოგიის წიგნი) შრომითი რეზერვები ბუნებრივი წესი სხვა ხარჯები	კგ კგ/სთ კგ/სთ კგ/ბ.ა. კგ/ბ.ა.	0,625 1,00 1,00 0,0007	8,00 5,00 8,00 8,00 0,01	20,00	100,00 0,00 0,00 0,00	75,00 4,50 100,00	0,00 600,00 36,00 0,56		0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 600,00 36,00 0,56
7	48-10-2	ბუნების დარგის ორმის ზომით 1,0X0,8მ (საფრის კგ) შრომითი რეზერვები ბუნებრივი წესი სხვა ხარჯები	კგ კგ/სთ კგ/სთ კგ/ბ.ა. კგ/ბ.ა.	0,625 1,00 1,00 0,0007	10,00 6,25 10,00 10,00 0,01	20,00	125,00 0,00 0,00 0,00	100,00 4,50 100,00	0,00 1000,00 45,00 0,70		0,00 0,00 0,00 0,00	125,00 1000,00 45,00 0,70
8	48-10-2	ბუნების დარგის ორმის ზომით 1,0X0,8მ (საფრის ხაზი) შრომითი რეზერვები ბუნებრივი წესი სხვა ხარჯები	კგ კგ/სთ კგ/სთ კგ/ბ.ა. კგ/ბ.ა.	0,625 1,00 1,00 0,0007	5,00 3,13 5,00 5,00 0,00	20,00	62,50 0,00 0,00 0,00	160,00 4,50 100,00	0,00 800,00 22,50 0,35		0,00 0,00 0,00 0,00	62,50 800,00 22,50 0,35
9	48-10-2	ბუნების დარგის ორმის ზომით 1,0X0,8მ (საფრის რქა)	კგ		15,00							

[illegible]

2.3.6. "BUILD TERRITORY"

დავით აღმაშენებელი

2.6858

2500

3. ~~UNTERSTOOL~~ 3
BUILD TERRITORY
GEORGE LTD 404915954

WILD TERRITORY
GEORGINA LTD 404915954

GEORGE LTD. 404918954

დანართი №1

საოპერეტო ხარჯთაღრიცხვა

სოფ. დიღომში მდებარე საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

/შმენებლობის დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი

82,157 ათასი ლარი
- ათასი ლარი

№	სახარჯთაღრიცხვო განხორციელების №	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				საერთო ღირებულება
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	მისწოდებული მასალების	სხვა	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ლოგ №2-1	სამშენებლო სამუშაოები	66,309			66,309	-
		ჯამი	66,309			66,309	-
		გაუთვალისწინებული ხარჯები 5%				3,315	
		ჯამი				69,625	
		დღგ 18%				12,532	
		სულ				82,157	

„შემსყიდველი“:

„მიმწოდებელი“:



დაბა წყნეთში მდებარე ბაგა-ბაღის ქსის კეთილმოწყობა

/ქვეყნუბლების დახახელები/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთადრიცხვა
ხამშენებლო ხამუშაოები

/თბილისი, ხამუშაის და დახახარეების დახახელები/


ხახარჯთადრიცხვი ლორელები 31847 ლარი
შაო შორის ხელები 0 ლარი

№	ხამუშელები	ბ ა გ უ შ ა ო ბ დახახელები	რესურსი			ხელები		მახალი		მეჩინებები		ჯამი
			ბაჩხ.	ქორეულები	ხელები	ქორ.	ხელები	ქორ.	ხელები	ქორ.	ხელები	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	პრესიკურ. ნაწ.1 №1-147	ხახარალოს მოწყობა შრომითი რესურსები მაჩინები ხახარალო	(ვალი ქსო ლარი	61,700 3,460 1,000	3,000 185,100 10,380 3,000	2,20 407,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3050,00 9150,00	0,00 0,00 0,00	3,50	0,00 36,33 0,00	407,22 36,33 9150,00
2	პრესიკურ. ნაწ.1 №1-147	ქსოშის მაგადა მოწყობა შრომითი რესურსები მაჩინები ქსოშის მოვლა	(ვალი ქსო ლარი	61,700 3,460 1,000	3,000 185,100 10,380 3,000	2,50 462,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 540,00	0,00 0,00 0,00	3,50	0,00 36,33 0,00	462,75 36,33 540,00
3	პრესიკურ. ნაწ.1 №1-147	ბახარალოს მოწყობა შრომითი რესურსები მაჩინები ბახარალო	(ვალი ქსო ლარი	61,700 3,460 1,000	3,000 185,100 10,380 3,000	2,10 388,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1555,00 4665,00	0,00 0,00 0,00	3,50	0,00 36,33 0,00	388,71 36,33 4665,00
4	პრესიკურ. ნაწ.1 №1-670	ფოგურების მოწყობა შრომითი რესურსები მაჩინები ფოგურები	(ვალი ქსო ლარი	11,900 0,820 1,00	119,000 8,200 10,00	2,50 297,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3390,00	0,00 0,00 0,00	3,50	0,00 28,70 0,00	297,50 28,70 3390,00
5	პრესიკურ. ნაწ.1 №1-670	პრესიკურის მოწყობა შრომითი რესურსები მაჩინები	(ქსო ქსო ლარი	1,000 0,820	100,000 100,000 82,000	35,00 3500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,50	0,00 287,00	3500,00 287,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		პერგოლა	მკმ	1.00	100.00		0.00	30.00	3000.00		0.00	3000.00
6	პრექტურ. ნაწ.1 №1-670	პოწინა-დაპოწინას მოწყობა შიშიში რესურსები მანქანები პოწინა-დაპოწინა	(კაღი გ/სთ ლარი (კაღი	11,900 0.820 1.00	9,000 107,100 7,380 9,00	2,50	267,75 0,00 0,00	3,25	0,00 0,00 29,25	3,50	0,00 25,83 0,00	267,75 25,83 29,25
7	პრექტურ. ნაწ.1 გამც.2 №1-526	სკვრის სკამი შიშიში რესურსები მანქანები ლირებულა	(კაღი გ/სთ ლარი (კაღი	3,940 0,140 1,00	4,000 15,760 0,560 4,00	5,00	78,80 0,00 0,00	200,00	0,00 0,00 800,00	3,50	0,00 1,96 0,00	78,80 1,96 800,00
8	პრექტურ. ნაწ.1 გამც.2 №1-626	ურნა მცოაღის შიშიში რესურსები მანქანები ლირებულა	(კაღი გ/სთ ლარი (კაღი	3,470 0,080 1,00	4,000 13,880 0,320 4,00	3,50	48,58 0,00 0,00	85,00	0,00 0,00 340,00	3,50	0,00 1,12 0,00	48,58 1,12 340,00
		ჯამი										27819,16
		შენაღები ხარჯები	8%									2225,53
		ჯამი										30044,69
		სახარჯთაღირიცხო მოგება	6%									1802,68
		სულ										31847,37

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“

დარეგისტრირი



შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“

საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა
 დაბა წყნეთში მდებარე ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

დანართი №1

/შენიშვნების დასახელება/

		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება		სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი		39,459	ათასი ლარი
		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				-	ათასი ლარი
№	სახარჯთაღრიცხვო განხორციელების №	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	მოწყობ-იდობ-ბ, ავეჯის ინვენტარის	სულ	ხელფასის თანხები
					4		
1	2	3	4	5	6	7	
1	ლოკ №2-1	სამშენებლო სამუშაოები	31,847			31,847	-
		ჯამი	31,847			31,847	-
		გაყოფილიწინებელი ხარჯები 5%				1,592	
		ჯამი				33,440	
		დღგ 18%				6,019	
		სულ				39,459	

„შემსციდელი“:

„მიმწოდებელი“:



ხედილხანერგე მეურნეობაში მდებარე საბაჟო ბაგა-ბაღის გზის კეთილმოწყობა

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სამშენებლო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 66216 ლარი
მათ შორის ხელუფალი 8363 ლარი

№	საწყისი	ს ა მ უ შ ა თ ს დასახელება	რესურსი			ხელვა			მასალა		მეცნიერები		ჯამი
			განხ.	ერთეულს	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		სათამაშო მოგება № 1											
1	6-1-1.	ბეტონის მომზადება სისქ. 10 სმ შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი "B7,5" სხვა ხარჯები	მუშ.მ. კაც/სთ ლარი მუშ.მ. ლარი	1,370 0,283 1,020 0,620	10,000 13,700 2,830 6,200	40,00	548,00 0,00 0,00 0,00	102,00 0,00 1040,40 19,84	0,00 0,00 0,00 0,00	3,50	0,00 9,91 0,00 0,00	548,00 9,91 1040,40 19,84	
2	11-44.	კაშვუკის იატაკის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები (პომპა) კაშვუკის საფარი პორტლანდცემენტი „მ500“ ქვიშა ლარი სხვა ხარჯები	კმ.მ. კაც/სთ ლარი კმ.მ. კმ. კმ.მ. კმ.მ. ლარი	1,210 0,001 1,010 0,900 0,008 0,0139 0,087	100,000 121,000 0,100 101,00 90,000 0,968 1,390 8,700	3,10	375,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23,00 0,00 2323,00 495,00 32,00 16,00 3,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	375,10 10,00 2323,00 495,00 30,98 22,24 27,84	
3	11-44.	კაშვუკის ბორცვების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები (პომპა) კაშვუკის ბორცვის პორტლანდცემენტი „მ500“	კმ.მ. კაც/სთ ლარი კმ.მ. კმ.	1,210 0,001 1,010 0,900	120,000 145,200 0,120 121,20 108,000	3,00	435,60 0,00 0,00 0,00	42,50 0,00 5151,00 2,50	0,00 0,00 270,00	100,00	0,00 12,00 0,00 0,00	435,60 12,00 5151,00 270,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ქვიშა დონდი სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კუბ.მ. ლარი	0,008 0,0139 0,087	1,162 1,668 10,440		0,00 0,00 0,00	32,00 16,00 3,50	37,17 26,69 36,54		0,00 0,00 0,00	37,17 26,69 36,54
3	48-18-4	ნაღვლის მიმზ. ხელთ ჩვ. გაზონის მოხაწვობა 15ლ ტყის ფენის შეტანით შრომითი რესურსები მიწა მცენარეული	100 კგ/მ. კუბ.მ.	38,30 15,00	191,50 75,00	4,50	861,75 0,00	32,00	0,00 2400,00		0,00 0,00	861,75 2400,00
4	საბაზრო	რეკონსტრუქციის გაწევა შრომითი რესურსები გაზონი	100 კგ/მ. კმ კმ		5,000 500,00 500,00				0,00 7000,00		0,00 0,00	875,00 7000,00
5	საბაზრო	ბაღის დამუშავება შრომითი რესურსები გაზონი	100 კგ/მ. კმ კმ		5,960 596,00 596,00	0,35	208,60 0,00	1,80	0,00 1072,80		0,00 0,00	208,60 1072,80
5	48-13-1	დამ. ბუჩქების დარგვა შრომითი რესურსები ბუჩქ-ნერგები წიქლი	10 გრამ კუბ.მ.	0,91 10,00 0,36	27,300 300,000 10,800	25,00	682,50 0,00 0,00	20,00 4,50	0,00 6000,00 48,60		0,00 0,00 0,00	682,50 6000,00 48,60
6	48-10-2	ხე-ნერგების დარგვა ორმოთა ზომით 1,0X0,8მ (ქვადარის წიწვი) შრომითი რესურსები ხე-ნერგები წიქლი სხვა ხარჯები	ხე კუბ.მ. კუბ.მ. ლარი	0,625 1,00 1,00 0,0007	1,88 3,00 3,00 0,00	20,00	37,50 0,00 0,00 0,00	75,00 4,50 100,00	0,00 225,00 13,50 0,21		0,00 0,00 0,00 0,00	37,50 225,00 13,50 0,21
7	48-10-2	ხე-ნერგების დარგვა ორმოთა ზომით 1,0X0,8მ (აბრეშის ხე) შრომითი რესურსები ხე-ნერგები წიქლი სხვა ხარჯები	ხე კუბ.მ. კუბ.მ. ლარი	0,625 1,00 1,00 0,0007	1,88 3,00 3,00 0,00	20,00	37,50 0,00 0,00 0,00	100,00 4,50 100,00	0,00 300,00 13,50 0,21		0,00 0,00 0,00 0,00	37,50 300,00 13,50 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	48-10-2	ბენეფიციარის ღირებულება (ინვესტიციები) შრომითი რესურსები ბენეფიციარი წესდები სხვა ხარჯები	ბგ (კაპი კუბ.მ. ლარი	0,625 1,00 1,00 0,0007	3,00 1,88 3,00 3,00 0,00	20,00	37,50 0,00 0,00 0,00	160,00 4,50 100,00	0,00 480,00 13,50 0,21		0,00 0,00 0,00 0,00	37,50 480,00 13,50 0,21
9	48-10-2	ბენეფიციარის ღირებულება (ინვესტიციები) შრომითი რესურსები ბენეფიციარი წესდები სხვა ხარჯები	ბგ (კაპი კუბ.მ. ლარი	0,625 1,00 1,00 0,0007	5,00 3,13 5,00 5,00 0,00	20,00	62,50 0,00 0,00 0,00		0,00 325,00 22,50 0,35		0,00 0,00 0,00 0,00	62,50 325,00 22,50 0,35
10	ბენეფიციარის წარმ.1 №1-147	სასტუმროს მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები სასტუმრო	(კაპი ქ/სა ლარი	61,700 3,460 1,000	2,000 123,400 6,920 2,000	2,20	271,48 0,00 0,00	3050,00	0,00 0,00 6100,00	3,50	0,00 24,22 0,00	271,48 24,22 6100,00
11	ბენეფიციარის წარმ.1 №1-147	ქვიშის მანქანა შრომითი რესურსები მანქანები ქვიშის მოწყობა	(კაპი ქ/სა ლარი	61,700 3,460 1,000	4,000 246,800 13,840 4,000	2,50	617,00 0,00 0,00	180,00	0,00 0,00 720,00	3,50	0,00 48,44 0,00	617,00 48,44 720,00
12	ბენეფიციარის წარმ.1 №1-147	ბენეფიციარის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ბენეფიციარი	(კაპი ქ/სა ლარი	61,700 3,460 1,000	4,000 246,800 13,840 4,000	2,10	518,28 0,00 0,00	1555,00	0,00 0,00 6220,00	3,50	0,00 48,44 0,00	518,28 48,44 6220,00
13	ბენეფიციარის წარმ.1 №1-670	ფიგურების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ფიგურები	(კაპი ქ/სა ლარი	11,900 0,820 1,00	9,000 107,100 7,380 9,00	2,50	267,75 0,00 0,00	339,00	0,00 0,00 3051,00	3,50	0,00 25,83 0,00	267,75 25,83 3051,00
14	ბენეფიციარის წარმ.1 №1-670	ბენეფიციარის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ბენეფიციარი	(კაპი ქ/სა ლარი	1,000 0,820 1,00	60,000 49,200 60,00	35,00	2100,00 0,00 0,00	30,00	0,00 0,00 1800,00	3,50	0,00 172,20 0,00	2100,00 172,20 1800,00
15	ბენეფიციარის წარმ.1 №1-670	ბენეფიციარის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ბენეფიციარი	(კაპი ქ/სა ლარი	11,900 0,820 1,00	9,000 107,100 7,380	2,50	267,75 0,00 0,00		0,00 0,00 1800,00	3,50	0,00 25,83 0,00	267,75 25,83 1800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		აიწინა-დაიწინა	კვადრი	1,00	9,00		0,00	325,00	2925,00		0,00	2925,00
16	პრეცეპტურ. ნაწ.1 გ.მ(კ.2 №1-526	ხკვერთხ ხკამი შრიბითი რეკუსრსები მანქანები ღირებულება	კვადრი კ/ხმ ლარი კვადრი	3,940 0,140 1,00	5,000 19,700 0,700 5,00	5,00	98,50 0,00 0,00	200,00	0,00 0,00 1000,00	3,50	0,00 2,45 0,00	98,50 2,45 1000,00
17	პრეცეპტურ. ნაწ.1 გ.მ(კ.2 №1-626	ურნა მეტადის შრიბითი რეკუსრსები მანქანები ღირებულება	კვადრი კ/ხმ ლარი კვადრი	3,470 0,080 1,00	5,000 17,350 0,400 5,00	3,50	60,73 0,00 0,00	85,00	0,00 0,00 425,00	3,50	0,00 1,40 0,00	60,73 1,40 425,00
		ჯამი					8363,04		49637,08		380,72	58380,8
		ზედნადები ხარჯები	7%									4086,66
		ჯამი										62467,46
		სახარჯთაღრიცხვო მთებმა	6%									3748,05
		სულ										66215,53

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“

დირექტორი



გ. ქათაია

გ. ბეგაძე

საობიექტო სარეგისტრაციო

დანართი №1

ბებილსანერგე მეურნეობაში მდებარე საბავშვო ბაგა-ბაღის გზის კეთილმოწყობა

/ქმედებების დასახელება/

სახარჯთაღიცივო ღირებულება 82,041 ათასი ლარი
სახარჯთაღიცივო ხელფასი 8,363 ათასი ლარი

№	სახარჯთაღიცივო გაანგებების №	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღიცივო ღირებულება				საერთო ღირებულება
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	მთავრობ- იღობ- ავეჯის ინჟინერის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ლოკ №2-1	სამშენებლო სამუშაოები	66,216			66,216	8,363
		ჯამი	66,216			66,216	8,363
		გაუთვალისწინებული ხარჯები 5%				3,311	
		ჯამი				69,526	
		ჯამი 18%				12,515	
		სულ				82,041	

„შემსყიდველი“:

„მიმწოდებელი“:

