

ხელშეკრულება № 110
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე
სამუშაოს შესყიდვა

ქ. ზესტაფონი

05 სექტემბერი 2018 წელი

ერთი მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის, დავით ჩირგაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N11

საიდენტიფიკაციო კოდი: №230087045

ტელეფონის ნომერი: 0 (492) 25 26 26

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 3001900000

და მეორე მხრივ, შ.პ.ს „ბორანი“, წარმოდგენილი ამირან ჩხიკვაძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: თერჯოლა, რუსთაველის ქ. N7

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 231960296

ტელეფონის ნომერი: +99599556533

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE31BG0000000121481500

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის NAT180011761 შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი:

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 შესაბამისად ქ. ზესტაფონში კვალითის დასახლებაში მეღვინის N1, N5, N7, კეკელიძის N8, ჩიკაშუას N4, N5, N7, N9, N11 და შათირიშვილის N15 არსებული კორპუსების ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233000, გზატკეცილების და გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 103 000 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

შემსყიდველი



მომწოდებელი

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში (2018 წლის 25 ნოემბრის ჩათვლით)
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ვინაიდან სატენდერო წინადადების სავარაუდო ღირებულება 200000 ლარზე ნაკლებია, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია არ მოითხოვება

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შეხადლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მრცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის“ (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

შემსყიდველი



მომწოდებელი

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 20%-ის ოდენობით.
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5(ხუთ) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.
5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.
6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



7. შემსრულებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. სამუშაოები უნდა იყოს შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად, სამუშაოს შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს ხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს პროექტის მოთხოვნებს და საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატების (მოქმედების ვადის მქონე), შესრულებული სამუშაოების და გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი ლაბორატორიული კვლევის (აკრედიტირებული ლაბორატორიების მიერ გაცემული) შედეგების/დასკვნების (ლაბორატორიული კვლევების ხარჯებს იხდის მიმწოდებელი) წარმოდგენა და მათი მიკვლევადობა. სერტიფიკატების უცხო ენაზე წარდგენის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში, სამუშაოების შესრულების ადგილია - ქ. ზესტაფონში კვალითის დასახლებაში მელქაძის N1, N5, N7, კეკელიძის N8, ჩიკაშუას N4, N5, N7, N9, N11 და შათირიშვილის N15.
- ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
- გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
- დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
- ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
- ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელმა ობიექტზე სამუშაოს დაწყებამდე უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა ზომით არანაკლებ 1მX1მ; (საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილება) (საინფორმაციო დაფაზე დასატანი ინფორმაცია შემსყიდველთან შეთანხმებით)
- ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.
- თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
- ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
- კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
- ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირაგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.
3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
 - ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
 - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

შემსყიდველი



მომწოდებელი

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - zestaponi.municipality@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 4 (ოთხი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმაგრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან - 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი



მომწოდებელი



2018 წლის 05 სექტემბერი

დავით ჩირგაძე - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ-

1. დავით აბულაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი) _____
2. გიორგი მახათაძე (ჯგუფის წევრი) _____
3. თეიმურაზ წიწილაშვილი (ჯგუფის წევრი) _____
4. გიორგი ორჯონიკიძე (ჯგუფის წევრი) _____
5. მალხაზ მაჭავარიანი (ჯგუფის წევრი) _____
6. ტარიელ სახელაშვილი (ჯგუფის წევრი) _____
7. მიხეილ ბრეგვაძე (ჯგუფის წევრი) _____
8. მამუკა ლომინაშვილი (ჯგუფის წევრი) _____
9. დემური სვიანაძე (ჯგუფის წევრი) _____
10. მალხაზ ბაკაშვილი (ჯგუფის წევრი) _____

ქ. ზესტაფონში შედგების ქუჩის №1 კორპუსების ეზოების რეაბილიტაციის სამუშაოების
 ნ ა მ ა რ ა ტ ი ვ ა რ ი ა

დაბ.არით: №1

N	საუკუნე	ს ა მ რ ა ტ ი ვ ა რ ი ა დასახელება	კმ/წმ	რეაბილიტაცია	ქვემო ქვემო	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
		ეზო I. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	27-9-3	არსებული გზის დაზიანებული პროფილის დაშლა სისქით 15სმ გატანით	1000მ ²	0,59370		
		მშენებლის რეკონსტრუქცია	კვ/წმ	14,50	8,61	21,52
		აგროფილი საშენიანი ტიპის 79 კვ/წმ	მ/წმ	1,18	1,887966	37,76
		გამსვლელურებული-მოსამზადებელი	მ/წმ	2,42	1,436754	14,37
		ტრანსპორტი შეხვედრა სუფაზე 59 კვ/წმ (80 ცხის)	მ/წმ	2,42	1,44	28,74
		სხვა მასალები	კვ/წმ	1,45	0,860865	2,15
		მასალები საშენიანი ტრანსპორტირებისათვის	კვ/წმ		89,06	133,58
		ჯამი I				238,12
		ეზო III. გზის ხაზით				
1	27-11-1	საფუძვლის მოწყობა დიორიტით 0-40 სმ სისქით 10 სმ	1000მ ²	0,395800		
		მშენებლის რეკონსტრუქცია	კვ/წმ	33,00	19,06	32,65
		აგროფილი საშენიანი ტიპის 79 კვ/წმ	მ/წმ	0,42	0,1662	3,32
		აგროფილი 79 კვ/წმ (108 ცხის)	მ/წმ	2,58	1,0312	20,42
		სხვა მასალები 59 კვ/წმ (108 ცხის)	მ/წმ	11,20	4,43	44,33
		სხვა მასალები 108 კვ/წმ (108 ცხის)	მ/წმ	24,8	9,82	147,24
		მასალები საშენიანი ტრანსპორტირებისათვის	მ/წმ	4,14	1,638612	16,39
		ქვის მასალები დასაცავი აგროფილი-საფუძველი	მ/წმ	0,53	0,209774	2,50
		დიორიტი 0-40 სმ	მ ³	141	55,81	753,41
		სუფა	მ ³	30,000	11,874	11,59
2	კმ 27-34-10	თხევადი პორტლანტის მონტაჟი 10 ³ 700გრამი	მ ³	395,80		
		მშენებლის რეკონსტრუქცია	კვ/წმ	0,049	19,39	48,49
		აგროფილი საშენიანი ტიპის 79 კვ/წმ	მ/წმ	0,00338	1,30	12,98
		სხვა მასალები	კვ/წმ	0,00086	0,05	0,12
		საფუძვლის მოწყობა	კვ/წმ	0,70	277,06	277,06
		სხვა მასალები	კვ/წმ	0,03	10,41	26,02
3	27-39-1	გზის მოწყობა ცხელი ასფალტით სისქით 5სმ	1000მ ²	0,395800		
		მშენებლის რეკონსტრუქცია	კვ/წმ	37,04	14,90	37,24
		აგროფილი	მ/წმ	3,02	1,20	29,88
		სხვა მასალები 59 კვ/წმ (108 ცხის)	მ/წმ	3,70	1,46	14,64
		სხვა მასალები 108 კვ/წმ (108 ცხის)	მ/წმ	11,10	4,39	65,90
		სხვა მასალები	კვ/წმ	2,30	0,91	3,28
		სხვა მასალები	კვ/წმ	14,90	5,90	14,74
	27-40	ასფალტის მასალები-მონტაჟი	მ ³	116,30	46,03	5 546,80
		მასალები-მონტაჟი ტრანსპორტირებისათვის	მ ³		46,03	1,30
		ჯამი III				7 165,66
		სულ თავების ჯამი				7 403,78
		ზედნაღები ხარჯები %	5%			370,19
		ჯამი				7 773,97
		გეგმიური მოგება %	3%			233,22
		ჯამი				8 007,19
		გეგმიური მოგება ხარჯები	3%			240,22
		ჯამი				8 247,41
		შედეგ	18%			1 484,53
		ჯამი				9 731,94



ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის მოწმობა



მუნიციპალიტეტის მერის მოწმობა

მ. ზესტაფონში ზღაპრის ქუჩის პრაქტიკის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების
 ნაკეთობის აღწერა

ფურცელი №2

№	სამუშაო	ნაკეთობის აღწერა	ერთე.	მ.	ნაკეთობის ცირკულარი	ერთე.	მ.	საბ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ფაზი I. მოსამზადებელი სამუშაოები						
1	27-0.3	არსებული ქუჩის დაზიანებული პროექტის დამლა ხისქით 1513 გაჭიმის	მმ²		0,783864			
		მშენებლის რეკონსტრუქცია	კვადრ.	14,30	11,37	2,90		18,43
		ავტოტრასიის სამუშაოების ტიპის გზის	მ²/მ	3,18	2,4928752	20		49,83
		გამჭვირვებელი მასალის	მ²/მ	2,42	1,99692088	10		18,97
		ტრაქტორის პარკის სიღრმე 50 კმ² 140 კმ²	მ²/მ	2,42	1,90	20,00		67,94
		საფარი	მ²/მ	1,43	1,1366028	2,5		3,84
		მშენებლის სამუშაოს ტრანსპორტირებისათვის	ტ		117,38	1,90		176,37
		ჯამი I						314,39
		ფაზი II. სელოვის სამუშაოები						
2	100-1	ბორცვების სამუშაოს მოსამზადებელი შიშის გაჭრა სელოვის შიშის მხარეს 0,15X0,15X50H	მმ²		0,0110290			
		მშენებლის რეკონსტრუქცია	კვადრ.	306,00	2,32	2,50		5,74
		მარქეტის სელოვის გზის სელოვისათვის	მ²		1,33	2,00		3,33
3		ბეტონის მზა ბორცვების მოწყობა 0,3X0,3X0,15X50H	მმ²		1,0000			
	7-1-1	მშენებლის რეკონსტრუქცია	კვადრ.	64,90	64,900	2,50		162,35
		მარქეტის	მ²/მ	11,40	11,40	2,50		28,50
	სამუშაო	ბეტონის მზა ბორცვების მოწყობა 0,3X0,3X0,15X50H	მ²	100,000	100,000	17,000		1 700,00
4		ბორცვების მოსამზადებელი ბეტონის ბეტონის მოწყობა	მმ²		0,07500			
	7-1-1	მშენებლის რეკონსტრუქცია	კვადრ.	1,40	0,105	2,500		0,26
		მარქეტის	მ²/მ	0,90	0,07	2,50		0,19
		სამუშაოს მოსამზადებელი ბეტონის 0,30	მ²	2,100	0,162	125,000		126,25
5	46-21-1	არსებული დაზიანებული ბორცვის ფაზის და რეკონსტრუქცია 55X1,50X0,13	მმ²		8,250			
		მშენებლის რეკონსტრუქცია	კვადრ.	5,90	48,68	2,50		121,64
		მარქეტის	მ²/მ	1,90	14,85	2,50		37,13
6		ბორცვის მოწყობა ბეტონის 55X1,50X0,13	მმ²		0,8250			
	11-8-2	მშენებლის რეკონსტრუქცია	კვადრ.	17,780	14,640	2,500		36,67
		მარქეტის	მ²/მ	0,290	0,219	2,500		0,60
	სამუშაოს მოსამზადებელი	ბეტონის 0,250	მ²		8,250	125,000		1 031,25
		ჯამი II						3 147,27

(Handwritten signature)



ფანდი III - გზის საშენი							
1	27-10-1	საფუძვლის მოწყობა ღირებულება 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მმმმ		0,521576		
		შრომითი რესურსები	კაცი/წთ	33,00	17,25	2,50	42,11
		მასალის ხარჯები (ბეტონი 79,00მ³)	მმმ	0,42	0,2195	20,0000	4,39
		საფუძვლის 79,00მ³ (100,00მ³)	მმმ	2,58	1,3492	20,0000	26,96
		საფუძვლის 50,00მ³ (100,00მ³)	მმმ	0,50	8,88	10,00	88,88
		საფუძვლის 100,00მ³ (100,00მ³)	მმმ	24,8	12,96	15,00	194,40
		მასალის ხარჯები 6000 ლ	მმმ	4,84	7,614644	10	21,65
		შენიშვნა: საფუძვლის ღირებულება შეესაბამება მოწყობის ღირებულებას	მმმ	0,33	0,2700528	10	2,77
		ღირებულება 0-40 მმ	მმ	141	73,68	15,50	941,32
		საფუძვლის	მმ	30,000	18,677	0,000	0,78
2	27-10-10	საფუძვლის მოწყობა 100,00მ³	მმ		512,576		
		შრომითი რესურსები	კაცი/წთ	0,049	25,81	2,50	64,62
		საფუძვლის ხარჯები 10000	მმმ	0,00328	1,71	10,00	17,14
		საფუძვლის 100,00მ³	მმმ	0,00000	0,00	2,50	0,06
		საფუძვლის 100,00მ³	მმ	0,00	165,80	1,00	165,80
		საფუძვლის 100,00მ³	მმმ	0,00	13,74	2,50	14,36
3	27-10-1	საფუძვლის მოწყობა 100,00მ³	მმმ		0,521576		
		შრომითი რესურსები	კაცი/წთ	37,64	19,67	2,50	89,17
		საფუძვლის	მმმ	3,02	1,58	25,00	70,45
		საფუძვლის 50,00მ³ (100,00მ³)	მმმ	3,70	1,93	40,00	10,34
		საფუძვლის 100,00მ³ (100,00მ³)	მმმ	11,30	5,80	15,00	87,61
		საფუძვლის 2,50	მმმ	2,30	1,20	2,50	3,00
		საფუძვლის 14,90	მმმ	14,90	7,79	2,50	19,47
	27-40	საფუძვლის მოწყობა 100,00მ³	მმ	116,50	80,78	120,50	7 323,46
		საფუძვლის მოწყობის ღირებულება (საფუძვლის მოწყობის ღირებულება)	მმ		80,78	1,50	91,00
		ჯამი III					9 480,83
		საფუძვლის ღირებულება					12 972,51
		საფუძვლის ხარჯები %	3%				646,13
		ჯამი					13 618,64
		საფუძვლის მოწყობა %	1%				407,06
		ჯამი					14 025,70
		საფუძვლის მოწყობის ღირებულება	3%				439,27
		ჯამი					14 464,97
		საფუძვლის	18%				2 531,69
		ჯამი					16 996,66

საინჟინერო სამსახური

(Handwritten signatures)

ს. მამუკაძე



მუშაობის

მუშაობის

მუშაობის

ს. მამუკაძე

მუშაობის

მუშაობის

მუშაობის

ქ. ზესტაფონში შედგების ქუჩის №7 კორპუსის ეზოს რეაბილიტაციის სამუშაოების
ხაზრეკითა და რეკონსტრუქციის

ფანარი №3

№	საფურცელი	სამუშაოს დასახელება	უნიტ		რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8
ფასი I. მოსამზადებელი სამუშაოები							
1	17-0-3	არსებული გზის დაზიანებული პროექტის დაშლა სიხშირ 15x8 ჯაგანით	მკმ		0,343215		
		შრომითი რესურსები	კაც/წმ	14,50	4,98	2,50	12,44
		აგრიდებელი სამუშაოები ტიპის 75x75	მ/მ	3,18	1,0914237	20	21,83
		კლდე-სკოტრეკი-მასშტაბი	მ/მ	2,42	0,8305803	10	8,31
		ტრასტინი (ტესტინი) სკოტრეკი 75x75 (100x100)	მ/მ	2,42	0,83	20,00	16,60
		სხვა მასალები	კვადრ	1,45	0,49766175	2,5	1,24
		მანქანები საშადის ტრანსპორტირებისათვის	ტ		51,48	1,50	77,23
		ჯამი I					137,65
ფასი II. ხელოვნური ნაგებობები							
2	18-0-3	ბორცვების სამუშაოების მოწყობაზე მიწის გაჭრა ხელოვნური ბინის შიგნით 0,15X0,15X500	მკმ		0,01125		
		შრომითი რესურსები	კაც/წმ	206,00	2,32	2,50	5,79
		მანქანები მიწის ტრანსპორტირებისათვის	ტ		1,35	1,50	2,03
3		ბეტონის შიგნით ბორცვების მოწყობა 0,5X0,3X0,15X500	მკმ		1,0000		
	7-1-1	შრომითი რესურსები	კაც/წმ	64,90	64,900	2,500	162,25
		მანქანები	მ/მ	13,40	11,40	2,50	28,50
	18-0-3	ბეტონის შიგნით ბორცვების მოწყობა 0,5X0,3X0,15X500	ტ	100,000	100,000	17,000	1 700,00
4		ბორცვების სამუშაოების მოწყობაზე ბეტონის ბადაშის მოწყობა	მკმ		0,075000		
	7-1-17	შრომითი რესურსები	კაც/წმ	1,40	0,105	2,500	0,26
		მანქანები	მ/მ	0,99	0,07	2,50	0,19
		სახანძრო-მშენებელი ბეტონი 0,5X0,3X0,15X500	მ	2,360	0,162	135,000	10,25
5	46-23-1	არსებული დაზიანებული ხარისხის 33X1,5X0,13 და სადარბაზოებში შესასვლელების 2,5X30X0,13X4ც დაშლა და დატყობილება ამანქანაზე	მ		11,250		
		შრომითი რესურსები	კაც/წმ	5,90	66,38	2,50	165,94
		მანქანები	მ/მ	1,80	20,25	2,50	50,63
6		ხარისხის 33X1,5X0,13 და სადარბაზოებში შესასვლელების 2,5X33X0,13X4ც მოწყობა ბეტონით	მკმ		1,1250		
	11-8-2	შრომითი რესურსები	კაც/წმ	17,780	20,003	2,500	50,01
		მანქანები	კვადრ	0,200	0,320	2,500	0,82

(Handwritten signature)



	გამოსაცემი/მომწოდებელი	ბეტონი მ-250	მ ³	11,250	135,000	1,518.75
		ჯამი II				3,703.40
		ფაზი III. გზის სამშენი				
1	27.41.1	სადგურის მოწყობა ქორეგით 0-40 მმ ხიხტი 10 მმ	1000მ ²	0.228810		
		შენიშვნა: რესურსები	მ ³	33.00	7.35	2.50
		აგრიკულტურული საძოვარი (კომპ. 79.5%)	მ ³	0.42	0.0961	20.0000
		სადგურის 79.5% (108.1%)	მ ³	2.58	0.5993	20.0000
		სადგურის 79.5% (108.1%)	მ ³	11.29	2.50	10.00
		სადგურის 79.5% (108.1%)	მ ³	24.8	5.67	20.00
		სადგურის 79.5% (108.1%)	მ ³	4.14	0.9412734	10
		სადგურის 79.5% (108.1%)	მ ³	0.53	0.1212681	
		სადგურის 79.5% (108.1%)	მ ³	141	32.26	13.50
		სადგურის 79.5% (108.1%)	მ ³	30.000	6.864	0.050
2	27.41.11	სადგურის მოწყობა მ-250 მ-700 გზაში	1	228.810		
		შენიშვნა: რესურსები	მ ³	0.049	11.21	3.50
		აგრიკულტურული საძოვარი (კომპ. 79.5%)	მ ³	0.00328	0.75	0.000
		სადგურის 79.5% (108.1%)	მ ³	0.00050	0.05	2.50
		სადგურის 79.5% (108.1%)	მ ³	0.70	160.17	1.00
		სადგურის 79.5% (108.1%)	მ ³	0.03	6.02	2.50
3	27.49.1	გზის მოწყობა ცხელი ასფალტით სისქით 5სმ	1000მ ²	0.228810		
		შენიშვნა: რესურსები	მ ³	37.64	8.61	2.50
		აგრიკულტურული საძოვარი (კომპ. 79.5%)	მ ³	3.02	0.69	25.00
		სადგურის 79.5% (108.1%)	მ ³	3.70	0.85	10.00
		სადგურის 79.5% (108.1%)	მ ³	11.00	2.54	20.00
		სადგურის 79.5% (108.1%)	მ ³	2.90	0.53	2.00
		სადგურის 79.5% (108.1%)	მ ³	14.90	3.41	2.50
	27.49	სადგურის მოწყობა მ-250 მ-700 გზაში	1	116.30	26.61	120.50
		აგრიკულტურული საძოვარი (კომპ. 79.5%)	1	26.61	1.50	19.02
		ჯამი III				4,182.56
		საღებო მანქანის ფაზი				8,025.61
		სადგურის ხარჯები 3%	3%			401.28
		ჯამი				8,426.89
		სადგურის მოწყობა 3%	3%			250.61
		ჯამი				8,677.50
		სადგურის მოწყობა 3%	3%			260.39
		ჯამი				8,937.89
		სადგურის მოწყობა 18%	18%			1,609.22
		ჯამი				10,547.11

მშენებლის ხელმოწერა


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

მ. მჭედვე



მუშაობის ბუღალტრის ხელმოწერა



[Handwritten signature]

მუშაობის ბუღალტრის ხელმოწერა

[Handwritten signature]

ქ. ზესტაფონი კომუნალური ქსნის №8 კორპუსის ქსნის რეაბილიტაციის სამუშაოების
ხ ა რ ა ჯ ა მ ა


ფანარიონი-4

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა რ ს დასახელება	განზ.		რეაბილიტაცია	ერთე. ზნი	ჯამი
1	2	3	4	5	6		7
		ფანარი I. მოსამსახურებელი სამუშაოები					
1	27-01	არსებული გზის ფართობზელი პოლივითის დაშლა სისქით 15სმ გატანით	მონა		0,758365		
		შრომათი რესურსები	კაც/სი	14,50	11,00	2,50	27,50
		აგრეგატორი საშუალო ტიპის 79 კმ/წ	მ/სი	3,38	2,412267	20	48,23
		კატეგორიული-მანქანა	მ/სი	2,42	1,8357273	30	18,36
		ტრაქტორი მექანიკა სელექტ 30 კმ/წ (80 ც/სმ)	მ/სი	2,42	1,84	20,00	36,71
		სხვა მანქანები	ფარი	1,45	1,08991925	2,5	2,75
		მანქანები ნაშადის ტრანსპორტირებისათვის	რ		115,78	1,50	170,68
		ჯამი I					304,24
		ფანარი III. გზის სამონი					
1	27-01-1	საფუძვლის მოწესრიგება დიორიტი 0-40 მმ სისქით 10 სმ	1000მ²		0,505710		
		შრომათი რესურსები	კაც/სი	33,00	16,69	2,50	41,72
		აგრეგატორი საშუალო ტიპის 79 კმ/წ	მ/სი	0,42	0,2124	20,00000	4,25
		კატეგორიული 79 კმ/წ (108 ც/სმ)	მ/სი	2,58	1,3047	20,00000	26,09
		სატენიონი 50 თეიონიკალი ცალკე	მ/სი	11,20	5,66	30,00	56,64
		სატენიონი 100 თეიონიკალი ცალკე	მ/სი	24,8	12,54	35,00	186,13
		მანქანები სისქით 6000 და	მ/სი	4,14	2,0936394	10	20,94
		ქსნის მოსამსახურებელი დასახელება აგრეგატორი/კატეგორიული	მ/სი	0,53	0,2680563	10	2,68
		დანიტი 0-40 მმ	მ	141	73,31	13,50	962,62
		სკალი	მ	30,000	15,171	0,50	9,76
2	27-01-10	საფუძვლის მოწესრიგება სისქით 12 700გრამი	მ²		505,740		
		შრომათი რესურსები	კაც/სი	0,049	24,78	2,50	61,95
		აგრეგატორი საშუალო ტიპის 79 კმ/წ	მ/სი	0,00328	1,66	30,00	16,89
		სხვა მანქანები	ფარი	0,00006	0,06	2,50	0,06
		სატენიონი 50 თეიონიკალი ცალკე	მ/სი	0,70	354,00	0,00	354,00
		სხვა მანქანები	ფარი	0,03	15,30	2,50	33,25
3	27-01-1	გზის მოწესრიგება ცხელი ასფალტით სისქით 5სმ	1000მ²		0,505710		
		შრომათი რესურსები	კაც/სი	37,64	19,03	2,50	47,99
		აგრეგატორი	მ/სი	3,02	1,53	25,00	38,58
		სატენიონი 50 თეიონიკალი ცალკე	მ/სი	3,70	1,87	30,00	18,71
		სატენიონი 100 თეიონიკალი ცალკე	მ/სი	11,30	5,61	20,00	112,27
		სხვა მანქანები	ფარი	1,30	1,16	2,50	2,91
		სხვა მანქანები	ფარი	14,90	7,54	2,50	18,84
	27-01	ასფალტის მოწესრიგება მანქანებით	რ	116,30	58,81	120,50	7 087,10
		ასფალტის მოწესრიგება ტრანსპორტირებისათვის	რ		58,81	1,50	88,23
		ჯამი III					9 183,48
		სულ საფუძვლის ჯამი					9 487,72
		საფუძვლის ხარჯები %	5%				474,39
		ჯამი					9 962,10
		გეგმიური მოგება %	3%				298,86
		ჯამი					10 260,97
		გეგმიური მოგება %	3%				307,83
		ჯამი					10 568,80
		ფასი					1 902,38
		ჯამი					12 471,18

საპროექტო სამსახური

მესტერები მონაწილეობენ

მე



საპროექტო სამსახური

საპროექტო სამსახური

საპროექტო სამსახური

საპროექტო სამსახური

საპროექტო სამსახური

საპროექტო სამსახური

საპროექტო სამსახური

საპროექტო სამსახური

საპროექტო სამსახური

საპროექტო სამსახური

საპროექტო სამსახური

ქ. ზესტაფონში ჩატარებული ქუჩის №4 კონსტრუქციის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების
ს ა რ გ ა დ რ ა ც ი ა

ფანარი №5

N	საუბრალო	ს ა რ გ ა დ რ ა ც ი ა	კმ/ს	ჩაბურება	გრძელად	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
		ფანარი I. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	27-9-3	არსებული გზის დაზიანებული პროფილის დაშლა ხისქით 15სმ გატანით	1000მ ²		0,68637	
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	14,30	9,93	2,50
		აგროტექნიკის სამუშაოების ტიპის 79,50მ ²	მ/სმ	3,18	2,1826566	20
		დასრულებული სამუშაოების ტიპის 10,00მ ²	მ/სმ	2,42	1,6610154	10
		ტრასირების მუშაობის ტიპის 39,00მ ²	მ/სმ	2,42	1,66	20,00
		სხვა მასალები	ტ/მ	1,45	0,9952365	2,5
		მასალების ჩამოსადის ტრანსპორტირებისათვის	ტ/მ		102,96	1,50
		ჯამი I				275,29
		ფანარი III. გზის საშენი				
1	27-11-1	საფუძვლის მოწყობა დორღით 0-40 III ხისქით 10 სმ	1000მ ²		0,497580	
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	33,00	15,10	2,50
		აგროტექნიკის სამუშაოების ტიპის 79,50მ ²	მ/სმ	0,42	0,1923	20,0000
		ტრასირების ტიპის 39,00მ ²	მ/სმ	2,58	1,1806	20,0000
		საფუძვლის 5% თეთროვანი კლასის	მ/სმ	11,20	5,12	20,00
		საფუძვლის 10% თეთროვანი კლასის	მ/სმ	24,8	11,35	15,00
		მასალების ტრანსპორტირებისათვის	მ/სმ	4,14	1,843812	10
		გზის მასალების ტრასირებისათვის	მ/სმ	0,53	0,2425174	10
		დორღი 0-40 III	მ/სმ	141	64,52	13,50
		სხვა	მ/სმ	30,000	13,727	10,000
2	27-11-10	თხევადი ბიტუმიის მოხსნა III 700გრ/კმ ²	მ ²		457,580	
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,049	22,42	2,50
		აგროტექნიკის სამუშაოების ტიპის 79,50მ ²	მ/სმ	0,00328	1,50	10,00
		სხვა მასალები	ტ/მ	0,00000	0,00	2,50
		ბიტუმიის ტრასირებისათვის	მ/სმ	0,70	320,31	1,00
		სხვა ხარჯები	ტ/მ	0,03	12,03	2,50
3	27-9-1	გზის მოწყობა ცხელი ასფალტით ხისქით 5სმ	1000მ ²		0,497580	
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	37,64	17,22	2,50
		აგროტექნიკის სამუშაოების ტიპის 79,50მ ²	მ/სმ	3,02	1,38	20,00
		საფუძვლის 5% თეთროვანი კლასის	მ/სმ	3,70	1,69	15,00
		საფუძვლის 10% თეთროვანი კლასის	მ/სმ	11,00	5,08	15,00
		სხვა მასალები	ტ/მ	2,30	1,05	2,50
		სხვა ხარჯები	ტ/მ	14,90	6,82	2,40
	27-11	ასფალტის მასალის მარცვლოვანი	ტ/მ	116,30	53,22	120,50
		მასალების ტრანსპორტირებისათვის	ტ/მ		53,22	1,50
		ჯამი III				8 277,23
		სხვა მასალების ჯამი				8 552,52
		ხევისათვის ხარჯები 3%	3%			427,63
		ჯამი				8 980,15
		აგროტექნიკის სამუშაოების ჯამი	3%			269,40
		ჯამი				9 249,55
		გაფრთხილების ნიშნების ხარჯები	3%			277,49
		ჯამი				9 527,04
		ფულ	18%			1 714,87
		ჯამი				11 241,90

მუშაობის სტრუქტურა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის მოწმობა

მუშაობის სტრუქტურა



19.1


	სხვა ხარჯები	დარი	14,90	4,50	2,50	11,26
27-III	არტერიალური მხედრი მარცხენა	ბ	116,30	35,14	20,50	4 234,66
	არტერიალური მხედრი მარცხენა	ბ		35,14	1,50	52,71
	ჯამი III					5 466,00
	სულ თავების ჯამი					6 547,83
	ხელისაწვდომი ხარჯები %	55%				327,39
	ჯამი					6 875,22
	მედიკამენტოზური მოვლა %	3%				206,26
	ჯამი					7 081,48
	გაუთავისუფლებელი ხარჯები	3%				212,44
	ჯამი					7 293,92
	მედიკამენტოზური მოვლა %	18%				1 312,91
	ჯამი					8 606,83



ବିଶେଷଜ୍ଞ

മിമിക്രസ് ൧൦/൧൪/൧൯

24



15-26 sandy /

சுருதிநெய்யா

Q379

Sanjay Kumar

5. *Dr. Am...*

[illegible]

1997

№	საფუძველი	საშენობის დასახელება	ცენტრ	მართლობა	კომ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
		ფაზი I. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	27-9-3	არსებული გზის დაზიანებული პროფილის დაშლა სისქით 26სმ გატანით	მომ.	1,403207		
		მოსამთავრებელი	კაც/წმ	14,50	20,35	30,87
		ბეტონის საფარი ტანის 79,კმ²	მ/წმ	3,18	4,46219826	89,24
		გამსუფრთხავი-მასხმელი	მ/წმ	2,42	3,39576094	33,96
		ტრაქტორი მუხლუხა სედანზე 59 კმ² (80 კმ²)	მ/წმ	2,42	3,40	67,02
		სხვა მანქანები	დღარი	1,45	2,03465015	5,09
		მანქანები ნაწილის ტრანსპორტირებისათვის	მ		210,48	420,96
		ჯამი I				668,03
		ფაზი III. გზის ხაზის				
1	27-11-1	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 კმ	მომ.	0,539695		
		მოსამთავრებელი	კაც/წმ	31,00	17,81	44,52
		ბეტონის საფარი ტანის 79,კმ²	მ/წმ	0,42	0,2267	4,53
		ბეტონის 79 კმ² (108 კმ²)	მ/წმ	2,58	1,3924	27,83
		საფარი, 3კმ², თეთრი-ფერის კლდე	მ/წმ	11,20	4,04	30,12
		საფარი 10კმ² თეთრი-ფერის კლდე	მ/წმ	24,8	13,38	113,84
		მოსამზადებელი მანქანა 6000 ლ	მ/წმ	4,34	2,2343373	22,34
		ქვის მანქანები, დასაფარი ბეტონის-კლდეზე	მ/წმ	0,53	0,28603835	2,86
		ღორღი 0-40 მმ	მ	141	76,30	989,26
		ჯამი	მ	30,000	16,191	0,81
2		საფარი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	მომ.	0,539695		
27-23-9. ბაგ		მოსამთავრებელი	კაც/წმ	110,000	59,37	148,42
		გზის დასაფარი-ფერის	მ/წმ	18,3	9,8764	197,53
		საფარი საფარი-ფერის სედანზე 5 კმ	მ/წმ	18,6	10,038327	200,77
		ტრაქტორი მუხლუხა სედანზე 40 კმ² (54 კმ²)	მ/წმ	36,9	9,1208455	182,42
		სხვა მანქანები	დღარი	3,88	2,0940	5,24
		ბეტონი 0-330 მ-25	კმ²/მ	163,000	87,970	11 063,07
		სხვა მანქანები	დღარი	0,460	0,248	0,62
4		ბეტონის საფარის განთავსება (კლდე 59) გატანა ტემპერატურული საფარის მოსამზადებელი	მომ.	2,1500		
27-28-1		მოსამთავრებელი	კაც/წმ	7,300	16,56	41,39
		ბეტონის საფარი	მ/წმ	19,4	41,7100	208,55
		ტრაქტორი მუხლუხა სედანზე 59 კმ² (80 კმ²)	მ/წმ	2,42	5,20	104,06
		ბეტონის მანქანები	მ/წმ	1,67	3,59	53,86
		მოსამზადებელი მანქანა 6000 ლ	მ/წმ	0,88	1,89	18,92
		სხვა მანქანები	დღარი	6,37	13,70	34,24
		ბეტონის მანქანები	მ	0,060	0,33	1 100,00
		ჯამი	მ	6,300	43,330	0,67
		ჯამი II	მ	1,000	2,1500	10,000
		ბეტონის მანქანები	მ	0,170	0,151	100,000
		სხვა მანქანები	დღარი	1,780	3,827	2,500
		ჯამი III				13 826,55
		საფარი-ფერის ჯამი				14 494,58
		საფარი-ფერის ჯამი	5%			724,73
		საფარი-ფერის ჯამი	3%			15 219,31
		საფარი-ფერის ჯამი	3%			456,58
		საფარი-ფერის ჯამი	3%			15 675,89
		საფარი-ფერის ჯამი	3%			470,28
		საფარი-ფერის ჯამი	3%			16 146,17
		საფარი-ფერის ჯამი	3%			2 906,31
		საფარი-ფერის ჯამი	3%			19 052,48

മുഖമുറയ്ക്കൽ മുതൽക്കു തുടങ്ങുന്ന മുഹൂർത്തം

11.15 "Perforated" topography

S. Khongjodt

20344
 20344


gabelformig

№	საექსპლუატაციო	საპროექტო დასახელება	მ.მ.	მ.მ.	მ.მ.	მ.მ.	მ.მ.
1	2	3	4	5	6	7	8
ფასი I. მოსამზადებელი სამუშაოები							
1	27-9-3	არსებული გზის დაზიანებული პროექტის დაზიანება სისტემით 26სმ ზაფხვით	1000 ³		0,91702		
		შრომითი რესურსები	კაც/სმ	14,30	13,30	2,50	33,24
		პროექტის საპროექტო ტიპის 19,00	მ/სმ	3,18	2,9161236	20	54,32
		დაზიანებული პროექტის 2,42	მ/სმ	2,42	2,2191884	10	22,39
		ტრასტორი მუხდენი სედასე 59,00 180 (ქ.4)	მ/სმ	2,42	2,22	15,00	31,29
		სედა მანქანები	დარი	1,45	1,329679	2,5	3,32
		მანქანები ნაშადის ტრასტორი ტრასტორი	მ		137,55	2,00	275,11
		ჯამი I					425,47
ფასი II. ხედილობური ნაგებობები							
1	180-1	ბორცვების საპროექტის მოსაწყობად შიშის გაჭრა სედასე 0,15X0,15X85მ	1000 ³		0,01912		
		შრომითი რესურსები	კაც/სმ	206,00	3,94	2,50	9,85
		მანქანები 0,15X0,15X85მ	მ		2,30	2,00	4,60
		ბეტონის შიშის ბორცვების მოწყობა 0,15X0,15X85მ	1000 ³		1,7000		
	7-1-1	შრომითი რესურსები	კაც/სმ	64,90	110,330	2,500	275,83
		მანქანები	მ/სმ	11,40	19,38	2,50	48,45
	საპროექტო	ბეტონის შიშის ბორცვების 0,15X0,15X85მ	მ	100,000	170,000	19,000	3 238,00
2		ბორცვების მოსაწყობად ბეტონის ბაღის მოწყობა	1000 ³		0,12750		
	7-1-17	შრომითი რესურსები	კაც/სმ	1,40	0,179	2,500	0,45
		მანქანები	მ/სმ	0,99	0,13	2,50	0,32
		საპროექტო მოწყობა ბეტონის 11,50	მ	2,160	0,275	115,000	31,67
		ჯამი II					3 601,15
ფასი III. გზის სამოსი							
1	27-11-1	საფეხვების მოწყობა ღორღით 0-40 მ სისტემით 10 სმ	10000 ³		0,352700		
		შრომითი რესურსები	კაც/სმ	33,00	11,64	2,50	29,10
		პროექტის საპროექტო ტიპის 79,00	მ/სმ	0,42	0,1481	20,0000	2,98
		ბეტონის შიშის 20,00 100 (ქ.4)	მ/სმ	3,58	0,9100	20,0000	18,20
		საპროექტო 59,00 100 (ქ.4)	მ/სმ	11,20	3,95	10,00	96,50
		საპროექტო 30,00 100 (ქ.4)	მ/სმ	2,48	8,75	15,00	11,20
		მანქანები 0,15X0,15X85მ	მ/სმ	4,11	1,460178	10	11,60
		ქვის მანქანების დასაყრდენი ბეტონის	მ/სმ	0,53	0,186931	10	1,87
		ღორღი 0-40 მ	მ	141	49,23	13,50	671,26
		სედა	მ	30,000	10,581	0,050	0,53
2		საფეხვების მოწყობა ბეტონით სისტემით 16სმ	10000 ³		0,352700		
	27-23-4 მ/სმ	შრომითი რესურსები	კაც/სმ	92,680	32,69	2,50	81,72
		ფეხის დაზიანებული	მ/სმ	18,3	6,4544	20,0000	120,09
		საპროექტო 18,6	მ/სმ	6,56022	20		131,20
		ტრასტორი მუხდენი სედასე 30,00 154 (ქ.4)	მ/სმ	16,3	5,96063	20	119,21
		სედა მანქანები	დარი	3,88	1,3685	2,5000	3,42
		ბეტონის 0-350 B-25	კაც/სმ	122,200	43,300	124,000	5 344,39
		სედა მანქანები	დარი	0,460	0,162	2,500	0,41
3		ბეტონის საფეხვების გზით სედასე 59,00 გაჭრა ტრასტორი ტრასტორი მოსაწყობად	1000		0,7000		
	27-28-1	შრომითი რესურსები	კაც/სმ	7,700	5,39	2,50	13,48
		ბეტონის გაჭრა	მ/სმ	19,4	13,5800	5,0000	67,90
		ტრასტორი მუხდენი სედასე 20,00 180 (ქ.4)	მ/სმ	2,42	1,69	15,28	15,72
		ბეტონის საპროექტო	მ/სმ	1,67	1,17	5,00	5,85
		მანქანები 0,15X0,15X85მ	მ/სმ	0,88	0,62	10,00	6,16
		სედა მანქანები	დარი	6,37	4,46	2,50	11,15
		ბეტონის საფეხვების	მ	0,060	0,04	1 000,00	42,00
		სედა	მ	6,300	4,340	0,050	0,22
	საპროექტო	კერპი სედა	მ	1,000	0,7000	12,0000	8,40
		ბეტონის მანქანები	მ	0,070	0,049	100,000	4,90

დანართი 4

შეცვლების ორგანიზაციის კალენდარული და თანხმობის გეგმა გრაფიკი (90 დღე)

ქალაქი ქუთაისი															
საქმის დასახელება	(დანიშნულების კატეგორია)	I კვადრანტი				II კვადრანტი				III კვადრანტი				საქმის ჯამური ღირებულება (ლარი)	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1. შედგენის ქუჩის N1	16	2745,35	3868,67	3117,92											9731,94
2. შედგენის ქუჩის N5	16			7393	7321,8	2271,26									16986,06
3. შედგენის ქუჩის N7	10					2678,26	7871,05								10549,31
4. კვადრანტის ქუჩის N8	8					2948,68	9522,5								12471,18
5. რეკონსტრუქციის ქუჩის N4	8							2920,47	8321,43						11241,9
6. რეკონსტრუქციის ქუჩის N5	8								2257,49	6349,34					8606,83
7. რეკონსტრუქციის ქუჩის N7,9,11	16									6596,53	6727,97	5727,98			19052,48
8. ქუჩის N15	8											3835,73	10524,6		14360,3
საერთო ჯამური ღირებულება (ლარი)		2745,35	3868,67	10510,9	7321,8	7898,2	17393,55	2920,47	10578,9	12945,9	6727,97	9563,71	10524,6		103000,00
		24446,74				38791,14				39762,12					



შპს "ზორონი" - ს. დორეშვილი

გეგმვის დანიშნულება: გეგმვის დანიშნულება

გეგმვის დანიშნულება: გეგმვის დანიშნულება