

ქ.თბილისი

11 სექტემბერი 2018 წ.

ერთის მხრივ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გამგებლის კახაბერი ლაბუნიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „არაგვის ბიზნეს ჯგუფი პლიუსი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის პერაბ მელიწკაურის სახით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT180011419 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად აუქციონის გარეშე დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2. ხელშეკრულების საგანი


- 2.1 ხელშეკრულების საგანია-რაიონის ტერიტორიაზე, მე-8 ლეგიონის დასახლება, წულუკიძის ქუჩა №16-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერის საშუალებით აუქციონის გარეშე;
- 2.2. CPV კოდი 45112720.

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 144 143,21 (ასორმოცდაოთხი ათას ას ორმოცდასამი ლარი და 21 თეთრი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით;
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს;
- 3.3. ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში;
- 4.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა მიწოდების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე;



4.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 დღის განმავლობაში.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

5.2 სამუშაოების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ის საფუძველზე შემსყიდველისა და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით;

5.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს ქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი კობა ლომჯარია.

6. სამუშაოს შესრულების ადგილი, ვადა და გარანტია

6.1. მიმწოდებელმა სამუშაოები უნდა დაიწყოს შემსყიდველის მიერ კონკრეტული დავალების გადაცემიდან არაუგვიანეს 3 დღის ვადაში, შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით. სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადაა არაუგვიანეს 2018 წლის 25 ოქტომბერი;

6.2. სამუშაოს შესრულების ადგილი: მე-8 ლეგიონის დასახლება, წულუკიძის ქუჩა №16-ის მიმდებარედ;

6.3. სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 2 წელს, დაწყებული სამუშაოების გადმოცემიდან. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

7.4.1. შეასრულოს სამუშაო სათანადო ხარისხით, მხარეთა მიერ ურთიერთშეთანხმებული აქტით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.4.2. სამუშაოს დაწყებამდე ობიექტზე განათავსოს ბანერი წარწერით „მიმდინარეობს სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სამუშაოების დაწყებისა და დამთავრების ვადების მითითებით. სამუშაოებს ისნის რაიონის გამგეობის დაკვეთით აწარმოებს შპს „არაგვის ბიზნეს ჯგუფი პლიუსი“, ტელ. -----, ბოდიშს გიხდით შეფერხებისათვის“.

მიმწოდებელი

ე. ქლობუჯი

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 8.1. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები;
- 8.2. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას სამუშაოების დაწყების დავალების მიღებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში დაეკისროს საჯარიმო სანქცია ობიექტის ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით, ხოლო სამუშაოების დაწყების დავალების მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 8.3. სამუშაოთა წარმოების გრაფიკის (ეტაპის) დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკით (ეტაპით) გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე 10 (ათი) სამუშაო დღეზე მეტი ვადით გრაფიკის (ეტაპის) გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 8.4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 4.3 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0.2%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე;
- 8.5. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით;
- 8.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება მიღების განზრახვის შესახებ;
- 9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დაუძლეველი ძალა

- 10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.



11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

11.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება შეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

12.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერიდან და მოქმედებს მინიმუმ 2018 წლის 25 ნოემბრის ჩათვლით.

13. სხვა პირობები

13.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

13.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

13.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

ისნის რაიონის გამგეობა

მის. ქ.თბილისი, ნავთლულის ქუჩა №8-1
ხაზინის ერთიანი ანგარიში

კოდი TRESGE22

საიდენტ. კოდი 208 204 959

გამგებელი

კ. ლაბუნიძე

მიმწოდებელი:

შპს „არაგვის ბიზნეს

ჯგუფი პლიუსი“

მის. ქ. თბილისი, მიცკევიჩის 29, ბ-3
სს „საქართველოს ბანკი“

ა/ა. GE78 BG00 0000 0554 3481 01

კოდი BAGAGE22

საიდენტ. კოდი 405 100 778

დირექტორი

მ. მელიქაური



VIII ლეგიონის დასახლება წულუკიძის ქ. 16-ის მიმდებარე სკვერის კეთილმოწყობის ღოკალური ხარჯთაღრიცხვა
დანართი 1

კრებსითი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1	2	3
1	ტერიტორიაზე რასტარებელი სამშენებლო სამუშაოები და კეთილმოწყობა	103,130.39
2	მცირე არქიტექტურული ფორმები	21,190.02
3	ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები	19,822.81
	ჯამი	144,143.21

შპს "არაგვი ბიზნეს ჯგუფი კლიუსი"
დირექტორი
მ. მელიქაური



VIII დევიდონის დასახლება წულუკიძის ქ. 16-ის მიმდებარე სკვერის კეთილმოწყობის მოწყობის სამუშაოები

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1

ტერიტორიაზე ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოები და კეთილმოწყობა

№	შოივი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა		მასალი		ხელფასი		ტრანსპორტი და მუქანიჭი		ჯამი
				განზომილება	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	ს.ნ.და წ. 27-9-7	არსებული ამორტიზირებული ბორდიურების დემონტაჟი	მ		589.33							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.785	462.62	0.00	0.00	1.90	878.99	0.00	0.00	878.99
2	საბაზრო	არსებული საბაძე ფურნიტურისა და საბაგეშო მოწყობილობების დემონტაჟი, ქ თბილისის ფარგლებში ტრანსპორტირება და ტექ. ზედამხედველის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე დასაწყობება	ც		12.00	0.00	0.00	10.00	120.00	10.00	120.00	240.00
3	ს.ნ.და წ. 46-30-1	არსებული აბეიტონის დემონტაჟი დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა (მუქანიჭებისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	შ		460.27							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.205	94.36	0.00	0.00	10.00	943.55	0.00	0.00	943.55
		სხვა მანქანა	ღარი	0.078	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	359.01	359.01
4	ს.ნ.და წ. 1-118-9, 1-32-2	ერუნტის მოჭრა, გადაბარვა, საპროექტო ნიშნულებზე და დატკეპანა	შ		1,830.70							
		კატოკი 5ტ	კაც/სთ	0.0075	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	274.61	274.61
		ბუდილოზერი	მანქ/სთ	0.0003	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.63	25.63

Handwritten signature

საბაზრო	დამსმარე მასალები	კმ	0.002	0.18	30.00	5.27	0.00	0.00	1.00	0.18	5.45
10	საბაზრო საბაზრო 11-16	ტერიტორიაზე ღირდის ფენის გაშლა და დატკეპნა (ესკიზის იდენტიფიკაციის)	გზ	13.77							
-		შრომითი დანახარჯები	კაცხი	48.47	0.00	0.00	10.00	484.70	0.00	0.00	484.70
-		სხვა მანქანა	ლარი	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	145.96	145.96
-	4.1-235	ღირღი	მ3	1.24	20.00	341.50	0.00	0.00	7.00	119.52	461.02
-	საბაზრო	ბეტონის (MIN. 200) მოჭიშვია 60 კმ-ს სისქით მოღიან ფართობზე (ესკიზის იდენტიფიკაციის, შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გზ	15.00	100.00	1,500.00	10.00	150.00	7.00	105.00	1,755.00
11	საბაზრო	მონოლითური კაუჩუკის მოჭიშვის (სისქით 150მ) მოჭიშვია (ესკიზის იდენტიფიკაციის, შესაბამისი სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გზ	91.83							
-	საბაზრო	მონოლითური კაუჩუკი 15 მმ. სისქის ფილები (მეორე შეთანხმდეს დაშვებით)	გზ	93.67	40.00	3,746.66	7.00	655.67	1.00	93.67	4,496.00
12	საბაზრო	პერფორირებული მოჭიშვია (ესკიზის იდენტიფიკაციის, შესაბამისი სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	4.00	800.00	3,200.00	200.00	800.00	50.00	200.00	4,200.00
13	საბაზრო	ნიდაგის ნოყიერი ნაზავის შეტანა, მოსწორება და დატკეპნა	გზ	124.66	15.00	1,869.90	7.00	872.62	5.00	623.30	3,365.82
14	საბაზრო	რულონური გაზონის მოჭიშვია (შესაბამისი სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გზ	1,246.60	6.00	7,479.60	1.00	1,246.60	0.50	623.30	9,349.50

გ. გიორგიშვილი


15	საბაზრო	საბირდოურ ფოტინია <i>Photinia x flaseri</i> red <i>robin</i> – სიმაღლე MIN. 0.5-0.80მ.; ერთ ძირზე MIN. 3 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt.5;	ძირი		204.00	8.00	1,632.00	4.00	816.00	1.00	204.00	2,652.00
16	საბაზრო	ლაგანდა <i>lavandula angustifolia</i> – სიმაღლე MIN. 0.15-0.3მ.; ერთ ძირზე MIN. 5-7 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 3;	ძირი		192.00	10.00	1,920.00	4.00	768.00	1.00	192.00	2,880.00
		ჯამი					50,123.22		24,187.12		7,247.76	81,558.10
		ზედნადები ხარჯები	2%									1,631.16
		ჯამი										83,189.26
		გეგმიური დატოტვება	2%									1,663.79
		ჯამი										84,853.05
		გაუთვალისწინებული ხარჯი	3%									2,545.59
		სულ										87,398.64
		დღგ 18%	18%									15,731.75
		ჯამი										103,130.39

შპს "არაგვი ბიზნეს გრუპი პლიუსი"

დირექტორი

მ. მელიქაძე

Handwritten signature



VIII ლეგიონის დასახლება წულუკიძის ქ. 16-ის მიმდებარე სკვერის ფუნქტიურის მოწყობა
 დოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2

მცირე არქიტექტურული ფორმები

№	შიფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა		მასივს		ხედი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				განზომილება	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	ს.ნ.და წ.2014 07-05-09-11	მცირე არქიტექტურული ფორმების მონტაჟი	ც.		56.00							
		შრიმითი რესურსი	კა(კ/სთ	1.23	68.64	0.00	0.00	5.00	343.20	0.00	0.00	343.20
	14-1-44	ამწე 10 ტ	მანქათ	0.03	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	176.40	176.40
1	საბაზრო	საბარკე სკამი (მსკიზის იდენტური)	ც.		26.00	200.00	5,200.00	10.00	260.00	5.00	130.00	5,590.00
2	საბაზრო	დეკორატიული სანაგვე ურნა ამოსაღები სათლით (მსკიზი იდენტური)	ც.		23.00	150.00	3,450.00	10.00	230.00	5.00	115.00	3,795.00
3	საბაზრო	აიწონა-დაიწონა (ესკიზი იდენტური)	ც.		2.00	500.00	1,000.00	50.00	100.00	10.00	20.00	1,120.00
4	საბაზრო	სათამაშოების მოწყობა ზამბარებზე (ესკიზი იდენტური)	ც.		4.00	600.00	2,400.00	50.00	200.00	10.00	40.00	2,640.00
5	საბაზრო	ხის კომბინირებული კოშკის მოწყობა (1 ჩამოსასრიალებელი; 2 საქანელი; 1 ზაგირი; 1 კაბე; 4 კომბინირებული კაბე; 1 საქიმი - ესკიზის იდენტურად)	ც.		1.00	2,500.00	2,500.00	493.00	493.00	100.00	100.00	3,093.00
		სულ					14,550.00		1,626.20		581.40	16,757.60
		ზედნადები ხარჯები	2%									335.15
		ჯამი										17,092.75
		შემოქმედების დაგროვება	2%									341.85
		ჯამი										17,434.60

მ. ჯანაშია

VIII
 ლეგიონის დასახლება წულუკიძის ქ. 16-ის მიმდებარე სკვერის ვულექტრო საფუშაოები

എറണാകുളം നഗരസഭയിൽ

ქვეყნის სამონეტო სამუშაოები

№	შეფერი	სამუშაოების ჩამოთვლილი	განკარში დღეობა	რაოდენობა		მასალა		სედიფიკა		ტრანსპორტი და მეცნიერება			ჯამი
				განკარში დღეობა	სედიფიკა	კონკრ. ფასი	კონკრ. ფასი	კონკრ. ფასი	კონკრ. ფასი	კონკრ. ფასი	კონკრ. ფასი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ს.დ.ა. წ.1982 1-78-3	თხროლის მომზადება გაბეჭდვის გასაყვანად (სიღრმე მინ.0.4მ მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ³		16.40								
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.78	45.59	0.00	0.00	10.00	455.92	0.00	0.00	455.92	
2	ს.დ.ა. წ.1982 11-1-3	ქვიშის ბაღის მოწყობა (ჩ-5სმ. მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ³		10.25								
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.00	30.75	0.00	0.00	10.00	307.50	0.00	0.00	307.50	
		სხვა მასალები	ლარი	0.01	0.10	30.00	3.08	0.00	0.00	1.00	0.10	3.18	
	4-1-226	ქვიშა	მ3	1.12	11.48	35.00	401.80	0.00	0.00	7.00	80.36	482.16	
3	ს.დ.ა. წ.1982 16-6-1	პლასტმასის გოფირებული მილი Ø50მმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გრძ.მ.		316.28								
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.61	192.61	0.00	0.00	1.00	192.61	0.00	0.00	192.61	
	საბაზრო	პლასტმასის გოფირებული მილი 50მმ	მ	1.00	315.65	1.20	378.78	0.00	0.00	0.10	31.56	410.34	
		სხვა მასალები	ლარი	0.16	49.34	1.00	49.34	0.00	0.00	0.10	4.93	54.27	
4	საბაზრო	სასიგნალო ღენტა მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გრძ.მ		205.00		102.50	1.00	205.00	0.10	20.50	328.00	
5	1-81-2	გრუნტის უკუწყრა ხელით დატყეპვით	მ3		6.15								

D. J. G. G. G.

	შრომითი დანახარჯები	კაც/მთ	0.99	6.11	0.00	0.00	10.00	61.07	0.00	61.07
6	საბაზრო დეკორატიული სანათის ბოძი (ლითონის) H-3,58 (პროექტის იდენტური, მასალისა და სამუშაოს ღირებულებების გათვალისწინებით)	(3)		28.00	200.00	5,600.00	50.00	1,400.00	140.00	7,140.00
7	საბაზრო გარე განათების ლითონის კარადა, ერთი ერთფაზა ავტომატით 10~6,0ა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულებების გათვალისწინებით)	ცალი		1.00	200.00	200.00	50.00	50.00	10.00	260.00
8	8-417-9 გამ. კაბელის გატარება გოფირებულ მილში	გრძმ		316.28						
	შრომითი დანახარჯები	კაც/მთ	0.11	34.79	0.00	0.00	4.00	139.16	0.00	139.16
10	საბაზრო სპილენძის ძარღვებიანი კაბელი პოლიენილქლორიდის ორმაგი უწყვდი იზოლაციით კვეთით 3X2.5მმ (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გრძმ		84.00	2.60	218.40	0.00	0.00	0.10	226.80
11	საბაზრო სპილენძის ძარღვებიანი კაბელი პოლიენილქლორიდის ორმაგი უწყვდი იზოლაციით კვეთით 5X6მმ (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გრძმ		232.28	8.00	1,858.24	0.00	0.00	23.23	1,881.47
12	საბაზრო გლინულა Ø 8 (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) დამიწების კონტურის მოსაწყობად	გრძმ		205.00	3.00	615.00	2.00	410.00	20.50	1,045.50
13	საბაზრო ზოლოვანი ფოლადი კვეთით 30X3 მონტაჟი პროექტის შესაბამისად (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გრძმ		19.60	4.00	78.40	2.00	39.20	1.96	119.56


Handwritten signature

14	საბაზრო	კუთხოვანა ფოლადი კეპითი (50X50X5) მონტაჟი პროექტის შესაბამისად (მასალისა და სამუშაოს ღირებულებების გათვალისწინებით)	გრკმ		20.00	13.00	260.00	5.00	100.00	0.10	2.00	362.00
		ჯამი					9,765.53		3,360.47		343.55	13,469.55
		ზედნაღები ხარჯები (%მუშახელის პირდაპირი ხელფასი	75%									2,520.35
		ჯამი										15,989.90
		ემპირიური დაგროვება	2%									319.80
		ჯამი										16,309.70
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%									489.29
		ჯამი										16,798.99
		დ.ღ.გ.	18%									3,023.82
		ჯამი										19,822.81

შპს "არაგვი ბიზნეს გრუპი პლიუსი
დირექტორი

მ. მელიქაური


(Handwritten signature)



„ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე, ვადასტურებ, რომ ჩემი მონაწილეობა რაიონის ტერიტორიაზე, მე-8 ლეგიონის დასახლება, წულუკიძის ქუჩა №16-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

რაიონის ტერიტორიაზე, მე-8 ლეგიონის დასახლება, წულუკიძის ქუჩა №16-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვაზე, 2018 წლის II სექტემბერს გაფორმებული №02.09.16/30/137 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლსა და ზედამხედველობაზე განმახორციელებელი ფიზიკური პირი:

გამგეობის ინფრასტრუქტურული
პროექტების მართვისა და
პროექტირების განყოფილების
უფროსი სპეციალისტი:



კობა ლომჯარია