

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №02.09.10/30/094

ქ. თბილისი

28 სექტემბერი 2018 წელი

1. ხელშეკრულების მხარეები

ერთი მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) ბექა მიქაუტაძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს Our Group ჩვენი ჯგუფი ("შემდგომში მიმწოდებელი"), წარმოდგენილი რამაზი მუზაშვილის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია: ქ. თბილისში, გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაციის (დასასვენებელი ტერიტორიისა და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა) სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე;

2.3 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი **NAT180013822**;

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 128 821.00 ლარს (ასოცდარვა ათას რვაას ოცდაერთი), ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45112720 - სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2019 წლის 17 იანვრის ჩათვლით, გარდა წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 მუხლისა, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება მასში მითითებული საგარანტიო ვადის შესაბამისად.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების დასრულების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 (ოთხმოცი) კალენდარული დღე ანუ 2018 წლის 17 დეკემბრის ჩათვლით (ექსპერტიზის მომსახურების ვადის ჩათვლით) ეტაპობრივად, სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

3.2 სამუშაოს შესრულების ადგილი – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის ტერიტორია: 1. გლდანის 1 მ/რ. კორპ. N 38, 2. გლდანის 1 მ/რ- ყოფილი პედაგოგიური კოლეჯის მ/ტერიტორია, 3. გმირ კურსანტთა ქ. მე-2 შესახვევი N 1, 4. მუხიანის 48 მ/რ. კორპ. N 31, 5. გლდანის 4 მ/რ. კორპ. N 102-103-104, 6. გლდანის 1 მ/რ კორპ. N 28.

3.3 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და ტექნიკური დანიშნულების შეთანხმდნენ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) კალენდარულ დღეში.

3.5 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტზე 1 ცალი საინფორმაციო ბანერის (100 სმ/150 სმ) თვალსაჩინო ადგილას განთავსება, შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

3.6 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სათამაშო აღჭურვილობის და საბაღე ინვენტარის ტრანსპორტირება და მოწყობის გარეშე. დამონტაჟებული სათამაშო აღჭურვილობები უნდა შეესაბამებოდეს მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ წინადადებებში შემოთავაზებულს, ხოლო საბაღე ინვენტარი - ტექნიკური დავალების მოთხოვნებს.

3.7 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების წარმოებისას დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ს. შ.

3.8 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ სათამაშო აღჭურვილობა და საბაღე ინვენტარი, ასევე სამუშაო პროცესში გამოყენებული მასალები იქნება მაღალი ხარისხის და დააკმაყოფილებს ხელშეკრულებით

დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობის შესახებ, კერძოდ:
ა) ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს მოცულობების დადგენა და შესრულების დამადასტურებელი ფორმა N2-ის დადასტურება,

ბ) შესრულებულ სამუშაოს (მ/შორის გამოყენებული მასალების, აღჭურვილობის, ინვენტარის) ხარისხის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან.

6.3 იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა, მაგრამ არაუმეტეს 7(შვიდი) კალენდარული დღისა, დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 8.6 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.

6.4 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი.

6.5 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობასა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.6 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.7 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2018 წლის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, ხელშეკრულების მე-6 პუნქტით განსაზღვრული წესით გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინების მიღებიდან 7.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორებამდე მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებისას, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა დაუქვითოს მიმწოდებელს, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოყენება.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის 3(სამი) კალენდარული დღის ვადაში შემსყიდველთან წარმოუდგენლობის ან/და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

8.3 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოდგენიდან სამუშაოების დაწყების 3(სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

8.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

გათვალისწინებულ პირობებს, ასევე მოწოდებული სათამაშო ატრაქციონების, მასალის, საბაღე ინვენტარის, ტექნიკური პარამეტრები იქნება შესაბამისობაში სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან და მიმწოდებლის მიერ ტექნიკური დოკუმენტაციით შემოთავაზებული სათამაშო ატრაქციონების, მასალის, საბაღე ინვენტარის ტექნიკური მახასიათებლებთან.

4.2 შესრულებული სამუშაოს (მათ შორის, ატრაქციონების და საბაღე ინვენტარის) ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

4.3 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით. მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.4 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიმწოდებელი სამუშაოს ღირებულებებიდან დაკავებული იქნება 2.5%, რომლის 2.5%-ის გადახდა მოხდება შესაბამისი ოდენობის სავალდებულო, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ. აღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ, საფინანსო წლის დასრულებამდე არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო ვადას.

4.5 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე დაუბრუნდება აღნიშნული საბანკო გარანტია ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.6 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს სატენდერო დოკუმენტაციის 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.4 პუნქტით განსაზღვრული გარანტია (ხელშეკრულების ღირებულების 2.5%) დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

4.7 თუ კი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიაღება ზარალი აღნიშნული გარანტიით განსაზღვრულ ღირებულებაზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წყლი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ტექნიკურ ზედამხედველობას და ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები:

ლევან ნარაიშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (გამგებლის მოადგილე) ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის მიმართულებით,

კახა გოგატიშვილი - ზედამხედველობისა და რეაგირების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი);

მერაბ გავაშელიშვილი - ზედამხედველობისა და რეაგირების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი,

გიორგი თათაძე - ზედამხედველობისა და რეაგირების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი,

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 შესრულებულ სამუშაოებზე (ეტაპობრივი და საბოლოო) მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისას, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა (აკრედიტებული პირის შემთხვევაში, დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობის შესახებ, კერძოდ:

- 8.5 ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის ჩამორჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.
- 8.6 საბოლოო მიწოდების ვადის დარღვევის ან წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ღირებულების 0,02 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
- 8.7 მიმწოდებლის მიზეზით ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით.
- 8.8 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.
- 8.9 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,02 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
- 8.10 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 9.1 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.
- 9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.
- 9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.
- 9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:
- ა) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალების ჩაბარებიდან (შემსყიდველისაგან) სამუშაოების დაწყების 10(ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
 - ბ) მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისაგან გადაცემულ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოების დასრულების ვადის 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
 - გ) მიმწოდებლის მიერ ხარვეზების გამოსწორებაზე უარის თქმის ან არ გამოსწორების შემთხვევაში;
 - დ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში.
 - ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
 - ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.
- 9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი

- 10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.
- 10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოიწვიოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შესრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12.3 სამუშაოების წარმოების პროცესში, სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის შემსყიდველის ინიცირების შემთხვევაში, ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულებას აანაზღაურებს შემსყიდველი, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N171 დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფების ფარგლებში.

12.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. ღირებულება

13.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

13.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

13.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

13.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

14. ურთიერთობა ხელშეკრულების მხარეებს შორის

14.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

14.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: +995 555198318 საკონტ. პირი ბ-ნ რამაზი მუზაშვილი, ელექტრონული ფოსტა: ramazi_muza@mail.ru;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 577237050, საკონტ. პირი- ბ-ნ მერაბი გავაშელიშვილი, ელექტრონული ფოსტა: m.gavashelishvili@tbilisi.gov.ge.

14.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

14.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1 ხელშეკრულების მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

15.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

15.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

15.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16. სხვა პირობები

16.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

16.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

17. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

გლდანის რაიონის გამგეობა

მის: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. №1ა

ს/კოდი: 209466843

ქ. თბილისი, „სახელმწიფო ხაზინა“

კოდი TRESGE22

ა/ა GE24NB0330100200165022

ტელ: +995 32 2 381 980

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი (გამგებელი) - ბექა მიქაუტაძე

მიმწოდებელი

შპს Our Group ჩვენი ჯგუფი

მის: საქართველო, მცხეთა, არმაზის ქ., N 2, კორ. 8, ბ. 10

ს/კოდი: 436034916

სს თბილისი ბანკი

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ა/ა GE66TB 7230 3360 8010 0001

ტელ. +995 555 198 318

დირექტორი - რამაზი მუზაშვილი

ნაერთი ხარჯთაღრიცხვა

#	ობიექტის დასახელება	ჯამური ღირებულება (ლარი)
1	გლდანის 1 მ/რ. კორპ#3ბ სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია	37730,68
2	გლდანის 1 მ/რ, ყოფილი პედაგოგიური კოლეჯის მ/ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია	19884,20
3	გმირ კურსანტების 2 შესახ. კორპ#1 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია	17457,73
4	მუხიანის 4ბ მ/რ. კორპ#31 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია	19297,66
5	გლდანის 4 მ/რ. კორპ#102-103-104 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია	18961,86
6	გლდანის 1 მ/რ კორპ#2ბ სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია	15488,87
	სულ ჯამი	128821,00

შპს „Our Group ჩვენი ჯგუფი“-ს
დირექტორი- რამაზი მუზაშვილი



დანართი №1

ხარჯთაღრიცხვა

გლდანის 1 მ/რ. კორპ№38 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია (დასასვენებელი ტერიტორიების და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა) სამუშაოები

პრეტენდენტი - შპს „Our Group ჩვენი ჯგუფი“

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილებების	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი (ლარი)
1	ტერიტორიაზე არსებული მოსახლეობის კუთვნილი ავტოფარეხების (5-ცალი) და ჯიხურის (1-ცალი) დემონტაჟი მექანიზმის გამოყენებით, გადაზიდვა და დასაწყობება მოსახლეობის მითითებულ ადგილზე 10კმ-მანძილზე	ცალი	6	50	300,00
2	ტერიტორიაზე გრუნტის მოჭრა და მოსწორება მექანიზმის გამოყენებით საშუალოდ 12სმ	კვ.მ	700	1	700,00
3	გრუნტის დამუშავება ხელით, ბორდიურისა და კაუჩუკის საფარის ქვეშ, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	კუბ.მ	9,9	5	49,50
4	სკვერში არსებული სკამის დემონტაჟი, შეღებვა და შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე დამონტაჟება.	ცალი	2	30	60,00
5	არსებული ბეტონის ჭის თავსახურის დემონტაჟი	ცალი	1	40	40,00
6	არსებულ დ=1500მმ ჭაზე რკინა-ბეტონის ფილის თავსახურის მოწყობა	ცალი	1	200	200,00
7	გრუნტის დამუშავება ხელით საშუალოდ 8 სმ დეკ. ფილების ქვეშ დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	კუბ.მ	8,8	5	44,00
8	დამუშავებული გრუნტისა და დემონტირებული ბეტონის ნარჩენების გატანა 5 კმზე	კუბ.მ	55,32	5	276,60
9	ბეტონის ახალი ბორდიურის (10X20) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე.	გრძ.მ	110	14	1540,00
10	საფუძვლის ზედა ფენის მოსწორება, დატკეპვნა ღორღი 0-40მმ ფრაქციით მონოლითური რკ. ბეტონის ფილის და დეკ. ფილების ქვეშ. საშუალოდ 8სმ სისქით	კუბ.მ	17,6	22	387,20
11	ქვაფენილის ბილიკების მოწყობა არსებული დასაწყობებული მასალის გამოყენებით	კვ.მ	110	10	1100,00
12	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი საშ 3 სმ სისქით	კუბ.მ	3,3	60	198,00

13	რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა მ-300 მარკის ბეტონით, არმირებით ფ-6 ა-1 ბიჯი 300*300მმ საშუალოდ სისქით 6სმ	კუბ.მ	6,6	70	462,00
14	ბეტონი მ-300 კ=1,015	კუბ.მ	6,70	120	803,88
15	არმატურა ფ-6 ა-1	ტნ	0,17	1700	289,00
16	კაუჩუკის საფარის (ორი ფერის) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	კვ.მ	110	3	330,00
17	კაუჩუკის ფილა 30მმ-იანი კ=1,02	კვ.მ	112,2	36	4039,20
18	ორკომპონენტიანი წებო	კგ	55	5	275,00
19	ატრაქციონის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	2900	2900,00
20	საქანელას მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	900	900,00
21	აიწონა-დაიწონას მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	2	400	800,00
22	ურნის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	5	120	600,00
23	სკამის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	10	220	2200,00
24	არმირებული კედლისა მოწყობა (0,5*0,2*33)	კუბ.მ	3,3	80	264,00
25	ბეტონი კ=1,015	კუბ.მ	3,35	120	401,94
26	არმატურა ფ-10 ა-3	გრძ.მ	132	2	264,00
27	არმატურა ფ-6 ა-1	გრძ.მ	83	1	83,00
28	ლითონის მოაჯირის მოწყობა ყველა საჭირო მასალის გამოყენებით ესკიზის შესაბამისად	გრძ.მ	100	40	4000,00
29	ხის ფანჯატურის მოწყობა (ესკიზის შესაბამისად)	კომლ	1	3457,88	3457,88
30	სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა 5 კმ-ზე	ტნ	0,2	5	1,00
	ჯამი:				26966,20
	ზედნადები ხარჯი	%	7%		1887,63
	ჯამი				28853,83
	გეგმიური დაგროვება	%	6%		1731,23
	ჯამი				30585,06
	გაუთვალისწინებელი	%	3%		917,55
	ჯამი				31502,62
	დღგ	%	18%		5670,47
	ჯამი				37173,09
	საექსპერტოს დასკვნა (არაუმეტეს)	%	1,50%		557,60
	ჯამი				37730,68

შპს „Our Group ჩვენი ჯგუფი“-ს
დირექტორი- რამაზი მუზაშვილი



ხარჯთაღრიცხვა

გლდანის 1 მ/რ, ყოფ.პედაგოგიური კოლეჯის მ/ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია (დასასვენებელი ტერიტორიების და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა) სამუშაოები

პრეტენდენტი - შპს „Our Group ჩვენი ჯგუფი“

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი (ლარი)
1	ტერიტორიაზე არსებული ბეტონის ნარჩენებისა და გრუნტის დამუშავება მექანიზმით, საპროექტო ნიშნულზე მოყვანა, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 5კმ-ზე	კუბ.მ	150	5	750,00
2	ბეტონის ახალი ბორდიურის (10X20) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე.	გრძ.მ	44	14	616,00
3	საფუძვლის ზედა ფენის მოსწორება, დატკეპვნა ღორღი 0-40მმ ფრაქციით მონოლითური რკ. ბეტონის ფილის ქვეშ. საშუალოდ 6სმ სისქით	კუბ.მ	6,6	22	145,20
4	რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა მ-300 მარკის ბეტონით, არმირებით ფ-6 ა_I ბიჯი 300*300მმ საშუალოდ სისქით 6სმ	კუბ.მ	6,6	70	462,00
5	ბეტონი მ-300 კ=1.015	კუბ.მ	6,70	120	803,88
6	არმატურა ფ-6 ა_I	ტნ	0,17	1700	289,00
7	კაუჩუკის საფარის (ორი ფერის) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	კვ.მ	110	3	330,00
8	კაუჩუკის ფილა 30მმ-იანი კ=1,02	კვ.მ	112,2	36	4039,20
9	ორკომპონენტური ჩეზო	კვ	55	5	275,00
10	ატრაქციონის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	2900	2900,00
11	საქანელას მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	900	900,00
12	აიწონა-დაიწონას მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	400	400,00
13	ურნის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	120	120,00
14	სკამის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	3	220	660,00
15	ლითონის მოაჯირის მოწყობა ყველა საჭირო მასალის გამოყენებით ესკიზის შესაბამისად	გრძ.მ	38	40	1520,00
16	სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა 5 კმ-ზე	ტნ	0,2	5	1,00
	ჯამი:				14211,28
	ზედნადები ხარჯი	%	7%		994,79
	ჯამი				15206,07
	გეგმიური დაგროვება	%	6%		912,36
	ჯამი				16118,43
	გაუთვალისწინებელი	%	3%		483,55
	ჯამი				16601,99
	დღგ	%	18%		2988,36
	ჯამი				19590,34
	საექსპერტოს დასკვნა (არაუმეტეს)	%	1,50%		293,86
	ჯამი				19884,20

შპს „Our Group ჩვენი ჯგუფი“-ს
დირექტორი- რამაზი მუზაშვილი



ხარჯთაღრიცხვა

გმირ კურსანტების 2 შესახ. კორპN1 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია (დასასვენებელი ტერიტორიების და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა) სამუშაოები

პრეტენდენტი - შპს „Our Group ჩვენი ჯგუფი“

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი (ლარი)
1	სკვერში არსებული ატრაქციონის დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 20კმ. მანძილზე	ცალი	1	20	20,00
2	სკვერში არსებული აიწონა-დაიწონას დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 20კმ. მანძილზე	ცალი	1	20	20,00
3	სკვერში არსებული სკამის დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 20კმ. მანძილზე	ცალი	4	20	80,00
4	სკვერში არსებული ბორდიურების და საფუძვლის დემონტაჟი და დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	გრძ.მ	40	5	200,00
5	გრუნტის დამუშავება ხელით, ბორდიურისა და კალუკის საფარის ქვეშ, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	კუბ.მ	7,6	5	38,00
6	გრუნტის დამუშავება ხელით საშუალოდ 8 სმ დეკ. ფილების ქვეშ დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	კუბ.მ	0,32	5	1,60
7	დამუშავებული გრუნტის და დემონტირებული ბეტონის ნარჩენების გატანა 5 კმზე	კუბ.მ	9	5	45,00
8	ბეტონის ახალი ბორდიურის (10X20) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე.	გრძ.მ	50	14	700,00
9	საფუძვლის ზედა ფენის მოსწორება, დატკეპვნა ღორღი 0-40მმ ფრაქციით მონოლითური რკ. ბეტონის ფილის და დეკ. ფილების ქვეშ. საშუალოდ 6სმ სისქით	კუბ.მ	6,6	22	145,20
10	ქვაფენილის ბილიკების მოწყობა არსებული დასაწყობებული მასალის გამოყენებით	კვ.მ	4	10	40,00
11	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი საშ 3 სმ სისქით	კუბ.მ	0,12	60	7,20
12	რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა მ-300 მარკის ბეტონით, არმირებით ფ-6 ა-1 ბიჯი 300*300მმ საშუალოდ სისქით 6სმ	კუბ.მ	6,6	70	462,00
13	ბეტონი მ-300 კ=1.015	კუბ.მ	6,70	120	803,88
14	არმატურა ფ-6 ა-1	ტნ	0,17	1700	289,00
15	კალუკის საფარის (ორი ფერის) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	კვ.მ	110	3	330,00
16	კალუკის ფილა 30მმ-იანი კ=1,02	კვ.მ	112,2	36	4039,20
17	ორკომპონენტიანი წებო	კგ	55	5	275,00
18	ატრაქციონის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	2900	2900,00
19	საქანელას მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	900	900,00
20	აიწონა-დაიწონას მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	400	400,00
21	ურნის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	120	120,00

22	სკამის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	3	220	660,00
23	სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა 5 კმ-ზე	ტნ	0,2	5	1,00
	ჯამი:				12477,08
	ზედნადები ხარჯი	%	7%		873,40
	ჯამი				13350,48
	გეგმიური დაგროვება	%	6%		801,03
	ჯამი				14151,50
	გაუთვალისწინებელი	%	3%		424,55
	ჯამი				14576,05
	დღგ	%	18%		2623,69
	ჯამი				17199,74
	საექსპერტოს დასკვნა (არაუმეტეს)	%	1,50%		258,00
	ჯამი				17457,73

შპს „Our Group ჩვენი ჯგუფი“-ს
დირექტორი- რამაზი მუხაშვილი



ხარჯთაღრიცხვა

მუხიანის 48 მ/რ. კორპ№31 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია (დასასვენებელი ტერიტორიების და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა) სამუშაოები

პრეტენდენტი - შპს „Our Group ჩვენი ჯგუფი“

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი (ლარი)
1	სკვერში არსებული ლითონის მაგიდის დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 20კმ. მანძილზე	ტნ	0,2	10	2,00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით, ბორდიურისა და კაუჩუკის საფარის ქვეშ, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	კუბ.მ	7,6	5	38,00
3	გრუნტის დამუშავება ხელით საშუალოდ 8 სმ დეკ. ფილების ქვეშ დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	კუბ.მ	2,4	5	12,00
4	დამუშავებული გრუნტის და დემონტირებული ბეტონის ნარჩენების გატანა 5 კმზე	კუბ.მ	10	5	50,00
5	ბეტონის ახალი ბორდიურის (10X20) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე.	გრძ.მ	92	14	1288,00
6	საფუძვლის ზედა ფენის მოსწორება, დატკეპვნა ღორღი 0-40მმ ფრაქციით მონოლითური რკ. ბეტონის ფილის და დეკ. ფილების ქვეშ. საშუალოდ 10სმ სისქით	კუბ.მ	14	22	308,00
7	ქვაფენილის ბილიკების მოწყობა არსებული დასაწყობებული მასალის გამოყენებით	კვ.მ	30	10	300,00
8	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი საშ 3 სმ სისქით	კუბ.მ	0,9	60	54,00
9	რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა მ-300 მარკის ბეტონით, არმირებით ფ-6 ა-1 ბიჯი 300*300მმ საშუალოდ სისქით 6სმ	კუბ.მ	6,6	70	462,00
10	ბეტონი მ-300 კ=1.015	კუბ.მ	6,70	120	803,88
11	არმატურა ფ-6 ა-1	ტნ	0,17	1700	289,00
12	კაუჩუკის საფარის (ორი ფერის) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	კვ.მ	110	3	330,00
13	კაუჩუკის ფილა 30მმ-იანი კ=1,02	კვ.მ	112,2	36	4039,20
14	ორკომპონენტიანი წებო	კგ	55	5	275,00
15	ატრაქციონის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	2900	2900,00
16	საქანელას მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	900	900,00
17	აიწონა-დაიწონას მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	400	400,00
18	ურნის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	2	120	240,00

19	სკამის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	5	220	1100,00
20	სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა 5 კმ-ზე	ტნ	0,2	5	1,00
	ჯამი:				13792,08
	ზედნადები ხარჯი	%	7%		965,45
	ჯამი				14757,53
	გეგმიური დაგროვება	%	6%		885,45
	ჯამი				15642,98
	გაუთვალისწინებელი	%	3%		469,29
	ჯამი				16112,27
	დღგ	%	18%		2900,21
	ჯამი				19012,47
	საექსპერტოს დასკვნა (არაუმეტეს)	%	1,50%		285,19
	ჯამი				19297,66

შპს „Our Group ჩვენი ჯგუფი“-ს
დირექტორი- რამაზი მუხაშვილი



ხარჯთაღრიცხვა

გლდანის 4 მ/რ. კორპ№102-103-104 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია (დასასვენებელი ტერიტორიების და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა) სამუშაოები

პრეტენდენტი - შპს „Our Group ჩვენი ჯგუფი“

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილუ ბის ერთეული	რაოდე ნობა	ერთ. ფასი	ჯამი (ლარი)
1	სკვერში არსებული ატრაქციონის დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 20კმ. მანძილზე	ცალი	1	20	20,00
2	სკვერში არსებული საქანელას დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 20კმ. მანძილზე	ცალი	1	20	20,00
3	სკვერში არსებული აიწონა-დაიწონას დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 20კმ. მანძილზე	ცალი	1	20	20,00
4	სკვერში არსებული სკამის დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 20კმ. მანძილზე	ცალი	4	10	40,00
5	სკვერში არსებული ბორდიურების და საფუძვლის დემონტაჟი და დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	გრძ.მ	44	1	44,00
6	გრუნტის დამუშავება ხელით, ბორდიურისა და კაუჩუკის საფარის ქვეშ, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	კუბ.მ	7,6	5	38,00
7	გრუნტის დამუშავება ხელით საშუალოდ 8 სმ დეკ. ფილების ქვეშ დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	კუბ.მ	0,8	5	4,00
8	დამუშავებული გრუნტის და დემონტირებული ბეტონის ნარჩენების გატანა 5 კმზე	კუბ.მ	9,2	5	46,00
9	ბეტონის ახალი ბორდიურის (10X20) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე.	გრძ.მ	60	14	840,00
10	საფუძვლის ზედა ფენის მოსწორება, დატკეპვნა ღორღი 0-40მმ ფრაქციით მონოლითური რკ. ბეტონის ფილის და დეკ. ფილების ქვეშ. საშუალოდ 10სმ სისქით	კუბ.მ	11	22	242,00
11	ქვაფენილის ბილიკების მოწყობა არსებული დასაწყობებული მასალის გამოყენებით	კვ.მ	10	10	100,00
12	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი საშ 3 სმ სისქით	კუბ.მ	0,3	60	18,00
13	რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა მ-300 მარკის ბეტონით, არმირებით ფ-6 ა-1 ბიჯი 300*300მმ საშუალოდ სისქით 6სმ	კუბ.მ	6,6	70	462,00
14	ბეტონი მ-300 კ=1.015	კუბ.მ	6,70	120	803,88

15	არმატურა ფ-6 ა-1	ტნ	0,17	1700	289,00
16	კაუჩუკის საფარის (ორი ფერის) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	კვ.მ	110	3	330,00
17	კაუჩუკის ფილა 30მმ-იანი კ=1,02	კვ.მ	112,2	36	4039,20
18	ორკომპონენტიანი წებო	კგ	55	5	275,00
19	ატრაქციონის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	2900	2900,00
20	საქანელას მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	900	900,00
21	აიწონა-დაიწონას მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	400	400,00
22	ურნის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	120	120,00
23	სკამის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	4	220	880,00
24	ლითონის მოაჯირის მოწყობა ყველა საჭირო მასალის გამოყენებით ესკიზის შესაბამისად	გრძ.მ	18	40	720,00
25	სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა 5 კმ-ზე	ტნ	0,2	5	1,00
	ჯამი:				13552,08
	ზედნადები ხარჯი	%	7%		948,65
	ჯამი				14500,73
	გეგმიური დაგროვება	%	6%		870,04
	ჯამი				15370,77
	გაუთვალისწინებელი	%	3%		461,12
	ჯამი				15831,89
	დღგ	%	18%		2849,74
	ჯამი				18681,63
	საექსპერტოს დასკვნა (არაუმეტეს)	%	1,50%		280,22
	ჯამი				18961,86

შპს „Our Group ჩვენი ჯგუფი“-ს
დირექტორი- რამაზი მუზაშვილი



ხარჯთაღრიცხვა

გლდანის 1 მ/რ კორპუსი №2 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია (დასასვენებელი ტერიტორიების და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა) სამუშაოები

პრეტენდენტი - შპს „Our Group ჩვენი ჯგუფი“

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი (ლარი)
1	სკვერში არსებული ატრაქციონის დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 20კმ. მანძილზე	ცალი	1	20	20,00
2	სკვერში არსებული აიწონა-დაიწონას დემონტაჟი და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 20კმ. მანძილზე	ცალი	1	20	20,00
3	სკვერში არსებული ბორდიურების და საფუძვლის დემონტაჟი და დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	გრძ.მ	40	1	40,00
4	გრუნტის დამუშავება ხელით, ბორდიურისა და კაუჩუკის საფარის ქვეშ, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	კუბ.მ	7	5	35,00
5	გრუნტის დამუშავება ხელით საშუალოდ 8 სმ დეკ. ფილების ქვეშ დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	კუბ.მ	0,48	5	2,40
6	დამუშავებული გრუნტის და დემონტირებული ბეტონის ნარჩენების გატანა 5 კმზე	კუბ.მ	8,5	5	42,50
7	ბეტონის ახალი ბორდიურის (10X20) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე.	გრძ.მ	47	14	658,00
8	საფუძვლის ზედა ფენის მოსწორება, დატკეპვნა ღორღი 0-40მმ ფრაქციით მონოლითური რკ. ბეტონის ფილის და დეკ. ფილების ქვეშ. საშუალოდ 6სმ სისქით	კუბ.მ	5,16	22	113,52
9	ქვაფენილის ბილიკების მოწყობა არსებული დასაწყობებული მასალის გამოყენებით	კვ.მ	6	10	60,00
10	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი სამ 3 სმ სისქით	კუბ.მ	0,18	60	10,80
11	რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა მ-300 მარკის ბეტონით, არმირებით ფ-6 ა-1 ბიჯი 300*300მმ საშუალოდ სისქით 6სმ	კუბ.მ	5,16	70	361,20
12	ბეტონი მ-300 კ=1.015	კუბ.მ	5,24	120	628,49
13	არმატურა ფ-6 ა-1	ტნ	0,133	1700	226,10
14	კაუჩუკის საფარის (ორი ფერის) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	კვ.მ	86	3	258,00
15	კაუჩუკის ფილა 30მმ-იანი კ=1,02	კვ.მ	87,72	36	3157,92

16	ორკომპონენტური წებო	კბ	43	5	215,00
17	ატრაქციონის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	2900	2900,00
18	აიწონა-დაიწონას მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	2	400	800,00
19	ურნის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	1	120	120,00
20	სკამის მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ცალი	4	220	880,00
21	ლითონის მოაჯირის მოწყობა ყველა საჭირო მასალის გამოყენებით ესკიზის შესაბამისად	გრძ.მ	13	40	520,00
22	სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა 5 კმ-ზე	ტნ	0,2	5	1,00
	ჯამი:				11069,93
	ზედნადები ხარჯი	%	7%		774,89
	ჯამი				11844,82
	გეგმიური დაგროვება	%	6%		710,69
	ჯამი				12555,51
	გაუთვალისწინებელი	%	3%		376,67
	ჯამი				12932,18
	დღგ	%	18%		2327,79
	ჯამი				15259,97
	საექსპერტოს დასკვნა (არაუმეტეს)	%	1,5%		228,90
	ჯამი				15488,87


შპს „Our Group ჩვენი ჯგუფი“-ს
დირექტორი- რამაზი მუზაშვილი



**სათამაშო ატრაქციონების, საბაღე ინვენტარის და მასალების ძირითადი ტექნიკური
მახასიათებლები:**

1. სათამაშო ატრაქციონების და საბაღე ინვენტარის ესკიზები ტექნიკური მახასიათებლების მითითებით მოცემულია თანდართულ ესკიზებში.
2. სათამაშო ატრაქციონის ესკიზები ატარებს სავარაუდო ხასიათს, შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნას ანალოგიური ან/და მსგავსი პროდუქცია. პროდუქციაზე მითითებულ ზომებზე დასაშვებია $\pm 10\%$ -იანი ცდომილება.
3. სათამაშო ატრაქციონები განკუთვნილია საბავშვო ბაღების, პარკებისა და გასართობი ზონისათვის და მისი გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს მთელი წლის განმავლობაში ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში.
4. სათამაშო კომპლექსის საყრდენი ბოძები (სვეტები) დამზადებული უნდა იყოს მეტალის მილებისაგან. გამოყენებული არ უნდა იყოს ისეთი მილები, რომლის ზედაპირზეც შეინიშნება ჩამოსხმის კვალი. მილების ზომა არ უნდა იყოს გაზრდილი მიმატებით, შედუღებით და სხვა მსგავსი ოპერაციებით. სათამაშო კომპლექსის მეტალის ნაწილები შეღებილი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ანტიკოროზიული საღებავით.
5. სათამაშო კომპლექსის დამაგრების ადგილები უნდა დაფიქსირდეს მ-300 მარკის ბეტონით, სიღრმით 60სმ. საბავშვო ატრაქციონი უნდა დამონტაჟდეს ისე, რომ არ მოხდეს მისი მორყევა.
6. ხის მასალისაგან დამზადებული ნაწილები უნდა იყოს ზედმიწევნით დაზუმფარებული, დაგრუნტული და შეღებილი მაღალი ხარისხის საღებავით და გალაქული მაღალი ხარისხის წყალმდეგი ლაქით.
7. პოლიეთილენის მასალების შეერთების ადგილები უნდა იყოს გლუვი, რომ გამოყენების დროს დაცული იქნეს უსაფრთხოება.
8. პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული სათამაშო ატრაქციონები უნდა იყოს დამზადებული ქარხნული წესით, უნდა აკმაყოფილებდეს თანამედროვე დიზაინის მსოფლიო და/ან ევროპული ნორმებისა და სტანდარტების მოთხოვნებს. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული შესაბამისი სერთიფიკატები, შემოთავაზებული სათამაშო ატრაქციონების ესკიზი და ტექნიკური პასპორტი პარამეტრების მითითებით.


ღვათნათი ღრის ეპიფი.




განმარტება:
 კონსტრუქციის უნდა შეიქმნას გეომეტრიის
 ნაბიჯიდან დადგენილი საფუძვლიდან.

ბის ფილა 4 სმ სიმაღლით

წინხედი




გვერდხედი



მის ფილა 40x40x2

გეგმა








ფანჯრის სიგ




ფანჯრის სიგ

1-


ფანჯრის სიგ



ფანჯრის სიგ



பொதுத் திட்டப் பணிகளின் பட்டியல்			
பணியின் விவரம்	தொகுதி	அளவு	தொகை
1. பாதாளத் திட்டம்	100	100	100
2. பாதாளத் திட்டம்	100	100	100
3. பாதாளத் திட்டம்	100	100	100
4. பாதாளத் திட்டம்	100	100	100
5. பாதாளத் திட்டம்	100	100	100




පාලකයන්ගේ ප්‍රවේශන සහ ප්‍රතිපත්ති				
අ	පාලකයන්ගේ ප්‍රවේශන	ප්‍රතිපත්ති	ප්‍රතිපත්ති	ප්‍රතිපත්ති
1	පාලකයන්ගේ ප්‍රවේශන	ප්‍රතිපත්ති	ප්‍රතිපත්ති	ප්‍රතිපත්ති
2	පාලකයන්ගේ ප්‍රවේශන	ප්‍රතිපත්ති	ප්‍රතිපත්ති	ප්‍රතිපත්ති
3	පාලකයන්ගේ ප්‍රවේශන	ප්‍රතිපත්ති	ප්‍රතිපත්ති	ප්‍රතිපත්ති
4	පාලකයන්ගේ ප්‍රවේශන	ප්‍රතිපත්ති	ප්‍රතිපත්ති	ප්‍රතිපත්ති
5	පාලකයන්ගේ ප්‍රවේශන	ප්‍රතිපත්ති	ප්‍රතිපත්ති	ප්‍රතිපත්ති

4250 4357 50:

- [illegible]

W. W. W. W. W.
W. W. W. W. W.

Sh x Sh 45 x 45

[illegible]

2. ഈ കണ്ടുകിട്ടാക്കുറിപ്പ് പഴയതും പുതിയതും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.
3. ക്രിസ്തുമതം ഒരു പ്രാചീന ധർമ്മമാണ്. അതിനാൽ, ഈ കണ്ടുകിട്ടാക്കുറിപ്പ് പഴയതും പുതിയതും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.

[illegible]

John William Foster

ხ ე ლ წ ე რ ი ლ ი
ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

28 სექტემბერი 2018 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი ვადასტურებთ, რომ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობის მიერ, ქ. თბილისში, გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაციის (დასასვენებელი ტერიტორიებისა და ბავშვთა სათამაშო ატრაქციონების მოწყობა) სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაში (2018 წლის 30 აგვისტოს გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერში აუქციონის გარეშე (განცხადების ნომერი NAT180013822) ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და 2018 წლის 28 სექტემბერს გაფორმებულ №02.09.10/30/094 ხელშეკრულებაში მითითებულ მიმწოდებელთან (შპს Our Group ჩვენი ჯგუფი - ს/კ 436034916) ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

ხელშეკრულების შესრულებასა და კონტროლზე
პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი:

კახა გოგატიშვილი



მერაბ გავაშელიშვილი



გიორგი თოთაძე

