

ხელშეკრულება სახელმიწოდო განერაციის შესახებ № 303

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2018 წლის „22“ „ოქტომბერს“ ქ.თბილისში

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის № 12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა შესაბამისად სის ეროვნული სატყოფნოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების მიზნით, საბუთარი სახელმიწიფო, ელექტრონული ტენდერის საშუალებით, („სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პრევენციის „ე“ ქვეპუნქტის შესახებ) (SPA 180007858) (CPV - 77210000).

ერთის მხრივ სის ეროვნული სატყოფნო საგენტო (შემდგომში შემსყიდვები) სააგენტოს უფროსის მოადგილის ნათია იორდანიშვილის სახით. მისამართი: ქ.თბილისი, გ. გულეას ქ. № 6. ს/კ 204578581. ტელ: 2753910. საბანქო ხოლო მეორეს მხრივ ინდივიდუალური მეწარმე „სოსო ჯიგონია“ (შემდგომში მიმწოდებელი). მისამართი: საქართველო, ტემდებითი უფლისი, სპირიდონ კედიას ქუბა №17. ს/კ 62003001255. ტელ: 592034749. (ელ.ფოსტა: jgamaia@list.ru). საბანქო ხელშეკრულებას შემდგენ:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადგებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ დანართითან ერთად.

1.2 „ხელშეკრულების დირექტორი“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხდოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4 „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5 „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ელექტრონულ ტენდერში და ახორციელებს მომსახურების მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6 „მომსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 ხელშეკრულების საგანია: სამეცნიერო-ზემო საგანის რეგიონში, სავარაუდო (საორიენტაციო) 1055,31 მ² გარევანი და ფოთლოვანი სახეობის ხე-ტყის/მერქნული რესურსის (სოჭი, ნაძვი, წიფელი) დამზადების მომსახურების მითითებული ტექნიკური დავალების შესაბამისად, რომელიც თან ერთის ხელშეკრულებას და რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განვითარებას და დანართობას.

3. მომსახურების დირექტორი

3.1 მოლიანი სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 63286,9407 (სამოცდასამი ათას ორასოთხმოცდაექსი ლარი და 94,07 თვეთი) ლარს, დღგ-ს გარეშე.

3.2 ერთი მე-2 ხე-ტყის დამზადების, შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე ტრანსპორტირების და დასაწყობების მიწოდებას დირექტორი შეადგენს 59,97 ლარს, დღგ-ს გარეშე.

4. მომსახურების მიღება-ჩაბარება

4.1 მომსახურების მიღება წარმოებს ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის სახით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება განმახორციელებელი ჯგუფის წევრების დასკვნის საფუძველზე.

4.2 მომსახურება და ამ მომსახურებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ყველა ვალდებულების დღის ვადაში შემსყიდველის წარმომადგენლები (კონტროლის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრები) განიხილავენ ვალდებულების შესაბამისობას ხელშეკრულებით დადგენილთან.

4.3 კონტროლის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრები არაუგვიანეს 4.2 პუნქტით განსაზღვრული ვადის ამოწურვიდან 2 გათვალისწინებულთან შესაბამისობის თაობაზე. იმ შემთხვევაში თუ, მომსახურება და ამ მომსახურებასთან მოთხოვნებს, დასკვნის მომზადების დღესვე ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირი ახორციელებს მომსახურების ნაირი ყველა ვალდებულება, რომ მომსახურებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ უფლება აქვს არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველს მიღება-ზე თუ ხელშეკრულების 4.3 პუნქტის საფუძველზე არ განხორციელდა მომსახურების მიღება, გათვალისწინებული პირების შესაბამისად.

4.4 იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების 4.3 პუნქტის საფუძველზე არ განხორციელდა მომსახურების მიღება, მიმწოდებელს ახალი უნაკლო მომსახურების მიწოდებამდე დაუკასრება პირისამტკიცებო ხელშეკრულების მე-11 მუხლით საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

4.5 მომსახურების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დაფაქტის ან ნაკლის აღმოფხვრას დაწყებული მომსახურების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დაფაქტის ან ნაკლის აღმოფხვრას დაწყებული მომსახურების რაოდენობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

4.6 შემსყიდველი ვალდებული წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწყებული მომსახურების რაოდენობის და წუნდების მიზეზის მითითებით მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ყველა ვალდებულება ჩაითვლება შემსყიდველის მხრიდან ხელმომწერი იქნება სის ეროვნული სატყოფნო საგენტოს სამეცნიერო-ზემო სვანეთის სატყოფნო.

5. მომსახურების განხორციელების ვათები და ათარო

5.1 მომსახურება (ხე-ტყის დამზადება) და ამ მომსახურებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ყველა კალებულება სრულად უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 20 ივნისამდე, საიდანაც 500 მ³ ხე-ტყის დამზადება უნდა განხორციელდეს 2018 წლის 25 დეკემბრამდე, ხოლო დანარჩენი 555,31 მ³ ხე-ტყის დამზადება უნდა განხორციელდეს 2019 წლის 20 ივნისამდე.

5.2 მომსახურება უნდა განხორციელდეს სამეცნიერო-ზემო სკანერის სატესტო სამსახურის ხაიშის სატესტო უბანში, ხაიშის სატესტო უბანში, გვარგლის მე-7 ლიტერში. (ტესტი №008-02-0028118).

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1 მიძღვნებელი გალდებულია დროულად და ხარისხიანად განახორციელოს მომსახურება შემდეგი პირობების გათავისუსწინებით:

6.1.1 Եղեմցանում եօն էր: Տամյամ ազգություն մռնեացքա (եօն որը լուս ազգություն գաևացտացքա հայրածնա, ամռնայրքան, յակալ-ձարձացքան և ա ծանեարուզո նայրուսացան). Եօն էր և ա գանիսակացարացքա մոմարտացքա վաճառքա: Եղեմցանում եօն էր ուրուցքան և ասերացքան ուրացքա շնորշացքա ուրացքա ուրացքա ուրացքա:

6.1.2 მაქსიმალურად 5 ან 6 მეტრის სიგრძის მრგვალი ხე-ტყის მორის მიღების მიზნით შოლტების დამორგა ბეჭნობერით: ძირზე დარჩენილი ლეროს ნაწილის მოჭრა-შესწორება, შოლტზე გადასაჭრელი ადგილის მონიშვნა და მოკრა;

6.1.3 შოლტების თრევა ტრაქტორით ტყეჭაფზე;

6.14 ხე-ტყის დახარისხება და დაშტაბელება ზედა საწყობში, რაც მოიცავს შოლტის მიგორებას, დახარისხებას სიგრძის და ხარისხის მიხედვით, გადაჭრას სატრანსპორტო საშუალებებზე დასატვირთად, გადაჭრილი მორების ხელმეორედ დახარისხებას სიგრძისა და ხარისხის მიხედვით;

6.1.5 ხეტყის დაბრვირთვა ტრანსპორტზე, ტრანსპორტირება ხეტყის საბოლოო დასაწყობების აღგილამდე და გადმოტვირთვა შემსყიდვების მითითების შესაბამისად; ტურკაფამდე მისასვლელი სატურ-სამურნეო გზა გაყვანილია. საშუალო მანძილი ტყეკაფიდან დამზადებული ხეტყის დასაწყობების აღგილამდე არის 18 კმ (ხოველი ხაიში);

6.1.7 მიმწოდებელმა მოქრიილი-დამზადებული მერწილი რასორტის ხასკვის საჭიროობა გვარდების შექმნილი ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე კონგროლის განმახორციელებელი ჯგუფის მიერ მითითებულ ადგილას;

3.1.8 მომსახურების აღნიშვნის პროცესის მიზანი და მიზანის მიზანის დამტკიცება;

1.10 ტექნიკური ხელშეკრულების დამზადების შედეგად მიღებული ნარჩენები განათავსოს დამზადების პროცესის პარალელურად ანონმდებლობის გათვალისწინებული წესების დაცვით;

1.11 მომსახურების გაწევის პერიოდში დამზადების პროცესის გამართულად წარმოების უზრუნველსაყოფად ქასრულოს სააგენტოს ან/და სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოს წერილობითი მითითებები მათ შორის, ხე-ტყის ამზადების ტექნოლოგიური პროცესის შესახებ.

2. მიმწოდებელმა მომსახურება უნდა განახორციელოს არანაკლებ 2 (ორი) სამუშაო ჯგუფით. თითოეული ჯგუფი უნდა ედგებოდეს არანაკლებ 5 ადამიანისაგან; თითოეულ ჯგუფში უნდა იყოს არანაკლებ 2 (ორი) მაღალი გამაჭვილობის

— 1 —

4 მიმწოდებელმა შემსყიდვების წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ დაგასცეს სხვას მოუწოდებოდათ არსებობის გარეშე და არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ

5 შემსყიდვებით უფლებამოსილია მოითხოვოს მიმწოდებლისაგან ამ ხელშეკრულებით ნაირი პირობების განუხერებით.

7-3-196801

7.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ განხორციელებული მომსახურება იქნება ხარისხიანი და შეესაბამება

8. ანგარიშსწორება

8.1 ანგარიშისწორება მიმღოდებელთან განხორციელდება, ეტაპობრივად, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით, მომსახურების გაწევის შემდეგ, მიმღოდებლის მიერ წარმოდგენილი ორმხრივად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მიხი წარმოდგენიდან 10 (ათ) სამუშაო დოკუმენტის ანგარიშის მიხედვით.

8.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარგაში

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 9.1 ხელშეკრულების დამდებ არცერთ მხარეს არ აქვს უფლება მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის ინფორმაცია.
- 9.3 ხელშეკრულებაში ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდვებისათვის პირობების გაუზარესება, დაუშეგებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 9.4 ხელშეკრულების პირობების ხებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფლ ნაწილად.

10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ (ხელშემშლელ გარემოებებში არ ითვლება წევიძა, ქარი, თოვლი და ა.შ.) გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხების ხელშეკრულების შეფერხები, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მხარეს წერილობითი შეტყობინება რაც შეიძლება მოკლე ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 10.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეგანის გზით.

11. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 11.1 შემსყიდვები უფლებამოსილია ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდების ვადის შეუსრულებელი ვალდებულების დირექტულების 0.1 პროცენტის ოდენობით. (ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობაში წარდგენილი წერილის მიღებიდან კონტროლის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრების მიერ 11.2 შემსყიდვები უფლებამოსილია მიწოდებლის მიერ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების არაჯეროვანი შესრულებისათვის, ყოველ კონკრეტულ ფაქტზე დააკისროს მიწოდებელს პირგასამტკებლობით. ამ კუნქტის მოქმედების დროს გამოირიცხება 11.1 იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების 11.1 კუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტკებლობის რაოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო დირექტულების 1 (ერთ) პროცენტს, შემსყიდვებს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. ხელშეკრულების შეწყვეტა არ ანთავისუფლებს მიწოდებელს 11.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწევეული ზიანის ანაზღაურება ვალდებულებს იმ შემთხვევაშიც, თუ ზიანი მიადგა მესამე პირებს და ეს შედეგი არ დადგებოდა 11.5 მხარეები თავისუფლდებიან ასაუხისმგებლობისაგან:
- 11.5.1 თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწევეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით. ფორს-მაჟორული პირობების გათვალისწინება რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
- 11.5.2 ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 11.5.1 კუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევების გამო ვერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწევებით წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპუნტებური 11.5.3 ხელშეკრულების 11.5.2 კუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილი ვადის გაგრძელებასთან დააკავშირებით ან/და (არგუმენტიციის საფუძველზე) ვადამდე შეწყვიტოს ხელშეკრულება. პირგასამტკებლობით სრულად შეუსრულებელი ვალდებულების დირექტულების 10%-ის ოდენობით.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 12.1 შემსყიდვებს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:
- 12.1.1 თუ მიწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდვების მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია განმახორციელოს მთლიანი მომსახურება ან მისი ნაწილი;
- 12.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 12.3 შემსყიდვებს შეუძლია მთლიანი გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
- 12.3.1 თუ შემსყიდვებისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- 12.3.2 მიწოდებლის გაცოტრების შემთხვევაში;
- 12.3.3 წინამდებარე ხელშეკრულების მე-11 მუხლის 11.3 კუნქტის დადგომის შემთხვევაში;
- 12.3.4 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 12.4 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყვეტა მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით.

13. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 13.1 შემსყიდვებს უფლება აქვს მიმწოდებლის მიერ მომსახურების განხორციელებისას, განახორციელოს კონტროლის ასორციელებების შემსყიდვების წარმომადგენლები: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს სამეცნიერო სამსახურის 2 (ორი) მეტყველე (შემდგომში „კონტროლის განმახორციელებელი ჯგუფი“).
- 13.2 კონტროლის განმახორციელებელი ჯგუფის ფუნქციები:
- 13.2.1 გაუწიოს კონტროლი მომსახურების განხორციელების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას.
- 13.2.2 დაადგინოს შეესაბამება, თუ არა განხორციელებული მომსახურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს და/ან მოთხოვნებს. (მ.შ. – ვალდებულებებს). ამ მიზნით პერიოდულად განახორციელოს მონიტორინგი.
- 13.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდვები დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს შემწოდებელს წუნდების მიზნების მითითებით.
- 13.4 გამოწყვეტილი დაუყენების ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ კონტროლტან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

14. ცორს-მაჟორი

- 14.1 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ინშანებს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებულ გარემოებებს („ფორს-მაჟორში“ არ ითვლება წვიმა, ქარი, ოოვლი და ა.შ.), რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდვებისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ აუცილებელის წინებული ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწევეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით და სხვა.
- 14.2 ფორს-მაჟორში გარემოებების დაგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობით შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზნების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისად მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი აღტერნატიული ხერხით, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორში გარემოების ზეგავლენისაგან.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

- 15.1 შემსყიდვებმა და მიმწოდებლმა ყველა ღონიერ უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოღაპარაკებების პროცესში უფროსი მოაგვაროს ყველა უთანხმოება და დაგა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
- 15.2 თუ შემსყიდვები და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს სასამართლოს.
- 15.3 პირობები რომლებიც არ რეგულირდება ამ ხელშეკრულებით მიიღება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. ინტერესთა კონფლიქტი

- 16.1 „სახელშეწიფრო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მუშავების თანახმად, შემსყიდვების მხრიდან ხელშეკრულებაზე ხელმოწერი პირი, აგრეთვე ვიზების დამდები პირები, ამავდროულად ვადასტურებთ, რომ არ გამოიფებით ინტერესება კონფლიქტში აღნიშნულ მიმწოდებელთან.

17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 17.1 ეს ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2019 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით.
- 17.2 მხარეები არსებოთად და უთანხმოებიან ხელშეკრულების პირობებს და ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება ქართულ ენაზე, თუ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომლებიც ინახება ხელშეკრულების მოხაწილე მხარეებთან.

„შემსყიდვები“

„მიმწოდებელი“



ნათია მორდანიშვილი

სოსო ჯიჭონაია

სააგენტოს უფროსის მოადგილე

ინდივიდუალური მეწარმე

ტექნიკური დაგალეგა

1. შესყიდვის ობიექტია – სამეცნიელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, საგარაუდო (საორიუნტაციო) 1055.31 მ² ფიტარენს.

1.3 გასაწევი მომსახურების პოლიტიკა

13.1 ზეზემდგომი ხის ჭრა: სამუშაო ადგილის მომზადება (ხის ირგვლივ ადგილის გასუფთავება ქვეტყისგან, ამონაყრების, ჟადან-ბარდების და პუნქტოვი ნაყრისაგან). ხის ჭრა და განსაზღვრული მიმართულებით წარცევა. ზეზემდგომი ხის ჭრის პროცესის დასრულებისთანავე უზრუნველყოფილ იქნება მოჭრილი ხის წარცევა. 13.2 მასშიან განვითარებული მასალების დამუშავების დროის განვითარება.

13.2 მაქსიმალურდ 5 ან 6 მეტრის სიგრძის მრგვალი ხე-ტყის მორის მიღების მიზნით შოლტების მოწრავა;

3.3.3 სოლიტერუ თოლემა ტრაქტორით ტევაფაზზე;

და ბერების დახარისხება და დაშტაბებულება ზედა ხაწყობში, რაც მოიცავს შოლტის მიგორებას, დახარისხებას სიგრძის და ხარისხის მიხედვით, გადაჭრას სატრანსპორტო საშუალებებზე დასატანირთათ, ასეული და სატრანსპორტო გადასატრანსპორტო საშუალებების მიხარევა.

3.5 ხე-ტყის დატვირთვა ურანსპორტზე, ურანსპორტის მიერ დაბატვირთად, გადაჭრილი მორების ხელშეირეც დღმოტვირთვა;

3.6. მიმღებად შემორიცებულ მექანიზმის გადახდის დაგილამდე და არაგადებულ შემორიცებულ მექანიზმის პირობების შესრულებაზე კონტროლის აღმართვისას;

3.7. მიღწეულის მიურიდი-დამზადებული მერქნული რესურსი, ხეტყის საბოლოო თასასთან.

14.1 გადასახმავი მომსახურების გადასახმავი მიზანი მიმღები მისამართის მიხედვით დაალაგოს.

14.1 ტექნიკური სამუშაოების მიღებული ვალდებულია: მოქმედი კანონის მიღებული შედეგის მიღებული ნარჩენები განათავსოს, დამზადების პროცესის პარალელურად

14.2 მომსახურების გაშვების პროცესში ასეთი მომსახურების განვითარების მიღებული ვალდებული მიღებული ნარჩენები განათავსოს, დამზადების პროცესის პარალელურად

ას გვერდის პერიოდში დამზადების პროცესის გამართულად წარმოების უზრუნველსაყოფად შეასრულოს ას საბუნებრივ მომენტი.

5 მომსახურების დამსალება) და ამ მომსახურებასთან თავისებული დღესასწაულის დამზადების

„မိမိမြတ်ခွဲချေမှု”



008 0 798609

b. 8/8/00

Lung cancer

ინდივიდუალური მეწარმე

თანამდებობა	სახელი და გვარი	ხელმოწერა
ტყითსარგებლობისა და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი	გიორგი ხაბეიშვილი	
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი	ბესიკ კუსიძი	
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის შესყიდვების განყოფილების უფროსი	თეონა ბერობე	
იურიდიული სამსახურის უფროსი	თამარ ჭანტურაია	
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის შესყიდვების განყოფილების კოორდინატორი	დავით ტაბატაძე	