
 

 

ხელშეკრულება N 1-235/19 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

თბილისი                                                                                                                                                                                                                           24 აპრილი, 2019 წ. 

 
ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს მელიორაცია“ (მის: თბილისი, გ. გულუას ქუჩა №6), წარმოდგენილი - მისი გენერალური დირექტორის ოთარ 

შამუგიას სახით (შემდგომში ”შემსყიდველი”) და მეორე მხრივ, შპს „იო-სება“ (იურიდიული მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ., N14ა, ბ. 5) წარმოდგენილი 

- მისი  დირექტორის სოსო ქავთარაძის სახით (შემდგომში ”მიმწოდებელი”), ვდებთ  წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე: 

”სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 14.06.2017წ. N12 ბრძანებით 

დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს მოთხოვნათა შესაბამისად, შემსყიდველმა გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი 

(აუქციონის გარეშე) ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ5+15÷პკ10+59) რეაბილიტაციის (II ეტაპი) სამუშაოების 

სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით, გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება შემდეგ 

თანხაზე: 269’999 (ორასსამოცდაცხრა ათას ცხრაასოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით (შემდგომში “ხელშეკრულების ღირებულება”). 

 

1. ტერმინთა განმარტებები 

1.1. “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) ნიშნავს ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას. 

1.2. “მიმწოდებელი” ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში (NAT190001518). 

1.3. “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ “ხელშეკრულება”) შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული 

ხელშეკრულება, მასზე თანდართული, მიმწოდებლის მიერ, წინამდებარე ხელშეკრულების 1.2 პუნქტში მითითებული ტენდერისათვის, 

წარმოდგენილი, ყველა დოკუმენტით, კერძოდ: 

1.3.1. სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №1); 

1.3.2. ტექნიკური პირობა (ანოტაცია, განმარტებითი ბარათი, ტექნიკური სპეციფიკაცია, ნახაზები); 

1.3.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. 

1.4. “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის. 

1.5. “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს. 

 

2. ხელშეკრულების საგანი 

2.1. ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას, მიაწოდოს შემსყიდველს ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის 

მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ5+15÷პკ10+59) რეაბილიტაციის (II ეტაპი) სამუშაოები (შემდგომში ”სამუშაო”), ხოლო შემსყიდველი 

კისრულობს ვალდებულებას, მიიღოს მოთხოვნილი სამუშაო და გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.  

2.2. შესყიდვის ობიექტის კლასიფიკატორის კოდი: 45200000; 45240000. 

2.3. შესასრულებელი სამუშაო(ები)ს კონკრეტული დასახელება, განზომილება, რაოდენობა და ერთეულის ფასი განისაზღვრება სამუშაოს 

ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად (დანართი №1). 

 

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი  

3.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების 

კონტროლი/ინსპექტირება. 

3.2. შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს/ინსპექტირებას ახორციელებენ: მშენებლობის ზედამხედველობის 

სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი გიორგი ბაკურაძე და/ან მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი იულონ 

მიქაშვილი (შემდგომში „ინსპექტირების ჯგუფი“). 

3.3. ინსპექტირების ჯგუფის ფუნქციებია: 

3.3.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების გაკონტროლება; 

3.3.2. შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან; 

3.3.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან დაკავშირებული მოქმედებების განხორციელება და შესრულებული სამუშაოს მიღების 

უზრუნველყოფა; 

3.3.4. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შეთანხმების პროცესში მონაწილეობის მიღება და 

ხელშეკრულებაზე დართვის მიზნით მიმწოდებელთან შეთანხმებული გეგმა-გრაფიკის შესყიდვების დეპარტამენტში გადაგზავნა, 

ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.2 და 4.3 პუნქტების გათვალისწინებით. 

3.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის/ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი 

პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის/ინსპექტირების 

პროცესში გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომით ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თავად შემსყიდველი. 

3.5. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნულის თაობაზე აცნობოს ინსპექტირების ჯგუფს და მათი 

დასწრების/თანხმობის გარეშე არ მიიყვანოს სამუშაოები იმ ეტაპზე, რის შემდეგაც შეუძლებელი იქნება ფარული სამუშაოების ხასიათისა და 

მოცულობის შეფასება. 

3.6. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის/ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა 

დეფექტის/გაუმართაობის  აღმოფხვრა და კონტროლის/ინსპექტირების ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. 

3.7. სამუშაოების მიმდინარეობაზე ინსპექტირების ჯგუფი კონტროლს/ინსპექტირებას აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო 

დოკუმენტაციის და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს 

სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები. 

3.8. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, ინსპექტირების ჯგუფისა 

და მიმწოდებლის წარმომადგენლ(ებ)ის მონაწილეობით, ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების გარემოებები. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს 

აცხადებს მონაწილეობაზე ზემოაღნიშნული აქტის შედგენაში, მოცემული ფაქტი ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იგივე სამართლებრივ 

შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების 

შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი/გაუმართაობები, რომელთა 

ღირებულება მიმწოდებელს დამატებით არ აუნაზღაურდება. 

 

 



 

 

4. სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი 

4.1. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 

კალენდარულ დღეში (2019 წლის 22 აგვისტოს ჩათვლით). 

4.2. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში უზრუნველყოს სამუშაოების შესრულების გეგმა-

გრაფიკის წარდგენა და შემსყიდველთან შეთანხმება. გეგმა-გრაფიკი უნდა იყოს, როგორც ხაზოვანი, ასევე, თანხობრივი, თვეების ჭრილში. 

აღნიშნული გეგმა-გრაფიკი დაერთვება ხელშეკრულებას დანართად. შემსყიდველისათვის წარდგენილი გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული ვადები 

უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოების დასრულების ვადას. 

4.3. გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველის აფრთხილებს მიმწოდებელს და შესაძლებელია მოსთხოვოს და შეითანხმოს 

განახლებული გეგმა-გრაფიკი, რომელშიც ნაჩვენები უნდა იყოს თითოეული სამუშაოს ფაქტიური პროგრესი და ის ზეგავლენა, რომელსაც ის 

იქონიებს დარჩენილი სამუშაოების ვადებზე და ღონისძიებების თანმიმდევრობაზე. განახლებული გეგმა-გრაფიკი მიმწოდებლის მხრიდან 

წარმოდგენილ უნდა იქნას მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში. 

4.4. ერთზე მეტი გაფრთხილების მიცემის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და აამოქმედოს 

ხელშეკრულებით საამისოდ განსაზღვრული პირობები. 

4.5. სავალდებულოა სამუშაოები წარმოებული იყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულების გეგმა-გრაფიკის განუხრელი 

დაცვით, მაქსიმალურად უწყვეტ რეჟიმში. 

4.6. სამუშაოების წარმოების ადგილია: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი. 

4.7. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და 

გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების დაცვით. საჭიროების შემთხვევაში ყველა ნებართვის, ლიცენზიის და სხვა უფლების მიმნიჭებელი 

დოკუმენტაციის მოპოვება ევალება მიმწოდებელს. 

5. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 

5.1. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოს წარდგენა ხორციელდება სულ მცირე თვეში ერთხელ. მიმწოდებელი არ არის 

შეზღუდული საანგარიშო პერიოდში წარმოადგინოს რამდენიმე შესრულება. 

5.2. შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების 

აქტი (ფორმა N2)) გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურების შემდეგ. 

5.3. ფარული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისათვის, აუცილებელია დაცული იყოს აღნიშნული ხელშეკრულების 3.5. პუნქტით განსაზღვრული 

პირობები. 

5.4. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს აქტი და 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია. 

5.5. მიღება-ჩაბარების აქტი დგება სამუშაოს (ან მისი ნაწილის) ყოველი მიწოდების დასრულების შემდეგ. 

5.6. სამუშაოს მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება სამუშაოს შესრულების ადგილზე. 

5.7. სამუშაოების დასრულებისას მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი ბოლო შესრულების ღირებულება უნდა შეადგენდეს 

არანაკლებ ხელშეკრულების ღირებულების 3%.  

5.8. სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის დამატებით აუცილებელია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ იქნას სსიპ ლ. სამხარაულის 

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან ნებისმიერი აკრედიტებული საექსპერტო ორგანიზაციის მიერ შედგენილი დასკვნა, რომლითაც 

დადასტურდება ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობა. ექსპერტიზის ხარჯების გაღება ევალება მიმწოდებელს. 

5.9. სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარება შემსყიდველის მხრიდან დასტურდება საამისოდ შექმნილი კომისიის მიერ, რომელიც ადგილზე 

ამოწმებს შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობას ხელშეკრულების პირობებთან და საექსპერტო ორგანიზაციის მიერ შედგენილი დასკვნის 

წარმოდგენიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების 

შესახებ; 

5.10. სამუშაოს (ან მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას გონივრულ ვადაში 

საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.  

 

6. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები 

6.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ლარში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად, 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე. 

6.2. ანგარიშსწორების მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს სულ მცირე ყოველთვიურად წარუდგინოს ფაქტობრივად შესრულებული 

სამუშაოების მთლიანი ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის მითითებით. მიმწოდებელი არ არის შეზღუდული საანგარიშო 

პერიოდში წარმოადგინოს რამდენიმე შესრულება. 

6.3. ანგარიშსწორება ხორციელდება ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოებისა და შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლ(ებ)ის მიერ 

დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-

ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან (რომელიც უფრო გვიან დადგება) 10 სამუშაო დღის 

განმავლობაში. 

6.4. სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებით განსაზღვრული ანგარიშსწორება განხორციელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 

10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. 

6.5. საბოლოო ანგარიშსწორება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გამოქვითვების გამოკლებით, განხორციელდება სსიპ ლ. სამხარაულის 

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან ნებისმიერი აკრედიტებული საექსპერტო ორგანიზაციის დასკვნით განსაზღვრული 

მოცულობების მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებისა. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველს ფაქტობრივად უკვე 

გადახდილი ექნება საექსპერტო ორგანიზაციის დასკვნით განსაზღვრული მოცულობების ღირებულებაზე მეტი ოდენობის თანხა, მიმწოდებელი 

ვალდებული მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში დააბრუნოს სხვაობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოცემული თანხა 

გამოიქვითება ხელშეკრულების მე-12 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიიდან. 

6.6. ყოველი ანგარიშსწორებისას გადასახდელი თანხიდან განხორციელდება დაქვითვები 6.8.7. (ავანსის დაქვითვა), 7.5. (ხარისხის უზრუნველყოფის 

გარანტია) და 9.5. (ადმინისტრაციული სახდელი) პუნქტების პირობების გათვალისწინებით. 

6.7. იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშსწორების მომენტისათვის, მიმწოდებელს უფიქსირდება თანხობრივი ვალდებულებები შემსყიდველის წინაშე 

(გადაუხდელი პირგასამტეხლო), შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს აღნიშნული თანხა გადასახდელი ოდენობიდან. 

6.8. წინსწარი ანგარიშსწორების პირობები: 

6.8.1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი მოთხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (ავანსის) 

გადახდის თაობაზე, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 10%. 

6.8.2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი მოთხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი 

რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება, 



 

 

ასევე, თუ გააჩნია სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე დავალიანება. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს ზემოაღნიშნული 

პირობების არარსებობის დამადასტურებელი შესაბამისი ოფიციალური დოკუმენტები. 

6.8.3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდის თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია 

წარმოადგინოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებულ საბანკო/სადაზღვევო დაწესებულების მიერ გაცემული წინასწარი 

ანგარისწორების (საავანსო) საბანკო გარანტია, მოთხოვნილი თანხის იდენტურ ოდენობაზე. შესაძლებელია ასევე წარმოდგენილ იქნას უცხო 

ქვეყნის საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საავანსო საბანკო გარანტია, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის 

მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ. საავანსო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა 

აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.  

6.8.4. ავანსის გადახდა განხორციელდება ზემოაღნიშნული საავანსო საბანკო გარანტიის შემსყიდველისათვის წარდგენიდან 10 სამუშაო დღის 

განმავლობაში. 

6.8.5. საავანსო საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უფლებას აძლევდეს, საავანსო საბანკო გარანტიის გამცემი 

დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, 

მიიღოს საავანსო საბანკო გარანტიით განსაზღვრული შესაბამისი თანხა. 

6.8.6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი რეგისტრირებულია კეთილსინდისიერ მიმწოდებელთა რეესტრში ე.წ. „თეთრ სიაში“, მიმწოდებელი 

უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს საავანსო საბანკო გარანტია გასაცემი ავანსის ნახევრის ოდენობაზე. აღნიშნულ შემთხვევაში, 

თავდაპირველად განხორციელდება არაუზრუნველყოფილი საავანსო თანხის სრულად დაქვითვა.  

6.8.7. ავანსად გადარიცხული თანხის დაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, კერძოდ, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულებიდან 

დაუკავდება თანხის ის პროცენტული ოდენობა, ხელშეკრულების ღირებულების რა პროცენტიც მიღებული აქვს ავანსად. 

6.8.8. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, ხელშეკრულება შეწყდა ვადაზე ადრე ან/და 

მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოს შესრულებას და მხარეები ვერ თანხმდებიან ამ ვადის 

გაგრძელებაზე, მიმწოდებელი ვალდებულია შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში, დააბრუნოს წინასწარ 

ავანსის სახით გადარიცხული თანხიდან დაუქვითავი ნაწილი (იგივე ვალდებულება ვრცელდება „თეთრ სიაში“ რეგისტრირებულ 

მიმწოდებელზე, როგორც არაუზრუნველყოფილ, ასევე, უზრუნველყოფილ საავანსო თანხაზე), წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია მიმართოს საავანსო საბანკო გარანტიის გამცემ დაწესებულებას შესაბამისი თანხის დაბრუნების თაობაზე. 

6.9. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხოლო მიმწოდებელი თანახმაა ხელშეკრულების 9.3 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლო (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) გამოქვითოს ყოველი მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისი, მიმწოდებელზე გადასარიცხი თანხიდან.  

6.10. ხარჯთაღრიცხვაში ასახული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მიმწოდებლის მიერ მოხდება მხოლოდ აუცილებლობიდან 

გამომდინარე, შემსყიდველთან წინასწარი შეთანხმებით. 

6.11. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი. 

 

7. საგარანტიო პირობები და ვადები 

7.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაო იქნება ხარისხიანი, სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტს 

და შეესაბამება სამუშაოს შესრულების ტექნიკურ პირობებს. 

7.2. შესრულებელი სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს 1 (ერთი) წელს, შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირების მიერ 

სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღიდან. 

7.3. შემსყიდველის მხრიდან, საგარანტიო ვალდებულების შესრულების საჭიროების თაობაზე, შეტყობინების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის 

განმავლობაში, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას ყველა გამოვლენილი დეფექტი/გაუმართაობა. იმ შემთხვევაში თუ 

დეფექტ(ებ)ის/გაუმართაობ(ებ)ის სირთულიდან გამომდინარე, მის აღმოსაფხვრელად საჭიროა მეტი ვადა, მიმწოდებელმა 10 დღიანი ვადის 

გასვლამდე შემსყიდველთან უნდა შეათანხმოს მოცემული ვადის გაგრძელების საკითხი. ნებისმიერ შემთხვევაში 

დეფექტ(ებ)ის/გაუმართაობ(ებ)ის აღმოფხვრის ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს 30 კალენდარულ დღეს, შემსყიდველის მხრიდან, საგარანტიო 

ვალდებულების შესრულების საჭიროების თაობაზე, შეტყობინების მიღების დღიდან. ზემოაღნიშნული ვადების დარღვევის შემთხვევაში, 

მიმწოდებელს პირგასამტეხლოს სახით დაერიცხება ხელშეკრულების ღირებულების 0.05% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის, რომელიც, 

მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში გადაუხდელობის შემთხვევაში, დაიქვითება 7.5. პუნქტის თანახმად დაკავებული თანხიდან. 

7.4. თუ საგარანტიო ვადის ამოწურვის მომენტისათვის შემსყიდველს მიმწოდებლისთვის გაგზვნილი აქვს საგარანტიო ვალდებულების შესრულების 

საჭიროების შეტყობინება ან თუ მოცემულ დროს წარმოებს გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის/გაუმართაობ(ებ)ის აღმოფხვრის სამუშაოები, 

შესრულებელი სამუშაოს საგარანტიო ვადა გაგრძელდება შესაბამისი დეფექტე(ებ)ის/გაუმართაობ(ებ)ის აღმოფხვრამდე.  

7.5. შესრულებული სამუშაოების ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული 

იქნება ამ სამუშაოს ღირებულების 5%. აღნიშნული თანხის ნახევარი (2.5%) მიმწოდებელს აუნაზღაურდება დეფექტებზე პასუხისმგებლობის 

პირველი პერიოდის, 6 თვის, გასვლის შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი (2.5%) - დეფექტებზე პასუხისმგებლობის მთლიანი პერიოდის, 1 წლის, 

გასვლის შემდეგ. ამასთან, ორივე შემთხვევაში, ანაზღაურება მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შემსყიდველი უფლებამოსილი წარმომადგენელი 

დაამოწმებს, რომ მიმწოდებლის მიერ გასწორებულია ყველა აღმოჩენილი დეფექტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ამ მუხლით განსაზღვრულ 

პასუხისმგებლობის პერიოდ(ებ)ის დასრულებამდე. 

7.6. იმ შემთხვევაში, თუ ნებისმიერი მიზეზით, მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი 

დეფექტ(ებ)ის/გაუმართაობ(ებ)ის აღმოფხვრას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შესაბამისი ეტაპისთვის დაკავებული თანხა, 

პირგასამტეხლოს სახით, მთლიანად რჩება შემსყიდველს. 

7.7. თუ 7.6. პუნტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის/გაუმართაობ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით 

დაკავებულ თანხას, შემსყიდველი უფელბამოსილია, დამატებით მოსთხოვოს მიმწოდებელს აღნიშნული სხვაობის ანაზღაურება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

7.8. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, გადაუხადოს მიმწოდებელს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით 

დაკავებული თანხა, იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებულ 

საბანკო/სადაზღვევო დაწესებულების მიერ გაცემულ საბანკო გარანტიას, დაკავებული თანხის იდენტურ ოდენობაზე (შესაძლებელია ასევე 

წარმოდგენილ იქნას უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო გარანტია, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ). ამასთან, შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენელი უნდა 

ადასტურებდეს, მოცემული მომენტისთვის, შესრულებულ სამუშაოზე დეფექტ(ებ)ის/გაუმართაობ(ებ)ის არარსებობას. 

7.9. 7.8. პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უფლებას აძლევდეს, საბანკო გარანტიის გამცემი 

დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, 

მიიღოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული სრული თანხა. აღნიშნული საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა სულ მცირე 60 კალენდარული 

დღით უნდა აღემატებოდეს შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადას. 

 

 



 

 

8. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

8.1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, 

მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც 

აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 

8.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვული სხვა პირობების 

შესრულებისაგან.  

8.3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.  

8.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:  

8.4.1. მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;  

8.4.2. მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);  

8.4.3. მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;  

8.4.4. მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;  

8.4.5. ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განსაზღვრული ვადა 

და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია; 

8.4.6. მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი; 

8.4.7. მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს; 

8.4.8. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით 

ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;  

8.4.9. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.  

8.5. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-

12 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო 

გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან. 

 

9. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

9.1. მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან 

არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი, კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
9.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის, 

პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადაუხადოს გადასახდელი თანხის 0.07 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის. 

9.3. მიმწოდებელი კისრულობს პასუხისმგებლობას სამუშაოს შესრულების ვადებით გათვალისწინებული, საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში, 

პირგასამტეხლოს სახით შემსყიდველს გადაუხადოს შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0.5 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული 

დღისათვის. 

9.4. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-

მაჟორული მდგომარეობით ან შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოების შეჩერების მოთხოვნით. 

9.5. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული 

სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება 

მიმწოდებელს. 

 

10. ფორს-მაჟორი 

10.1. ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, 

რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ 

გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და 

ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა მსგავსი გარემოებით. 

10.2. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულება, ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა, აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი 

ვალდებულების შეუსრულებლობის შესახებ, სათანადო მიზეზების მითითებით. მოცემულ ვადაში შეუტყობინებლობის შემთხვევაში 

მიმწოდებელი კარგავს უფლებას დაეყრდნოს ფორს-მაჟორული გარემოების არსებობას, როგორც პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების 

საფუძველს. ფორს-მაჟორის ფაქტი და მისი მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი ვალდებულების შეუსრულებლობასთან უნდა დადასტურდეს 

დოკუმენტალურად. 

10.3. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და 

შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების 

შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან. 

 

11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა 
11.1. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადაო საკითხები უნდა გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით. შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ნებისმიერ მხარეს 

შეუძლია მიმართოს სასამართლოს, საქართველოს კანონდებლობით დადგენილი წესით. 
 

12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 

12.1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულია მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია მთლიანი 

სახელშეკრულებო თანხის 5%-ის ოდენობით, რომლის ვადა მინიმუმ 60 (სამოცი) დღით აღემატება ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. 

12.2. საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებულ საბანკო/სადაზღვევო 

დაწესებულებიდან. შესაძლებელია ასევე წარმოდგენილ იქნას უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო გარანტია, 

რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ. 

12.3. საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უფლებას აძლევდეს, საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე 

მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს საბანკო გარანტიით 

განსაზღვრული სრული თანხა. 

12.4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია გამოიყენება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების რისკის თავიდან ასაცილებლად, ასევე, აღნიშნული ქმედებით გამოწვეული 

ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო 



 

 

გარანტიით განსაზღვრული თანხის შემცირება არ განხორციელდება ხელშეკრულებით თანახმად დაკისრებული პირგასამტეხლოების თანხის 

პროპორციულად, პირგასამტეხლოს გადახდას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიმწოდებელი უზრუნველყოფს დამატებით. 

12.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, 

ასევე, ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. 

12.6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. 

12.7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების 8.4. მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია მიმართოს საბანკო გარანტიის გამცემ დაწესებულებას საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის სრულად გამოთხოვის 

თაობაზე. ამ შემთხვევაში მიმწოდებელი არ თავისუფლდება შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისაგან, იმ სხვაობის 

ფარგლებში, რითაც აღემატება მიყენებული ზიანი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ოდენობას. 

12.8. ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ვადაგაგრძელებული ან ახალი 

საბანკო გარანტია, რომელიც 60 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების გაგრძელებულ ვადას. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი 

არსებული საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე 30 კალენდარული დღით ადრე არ ან ვერ უზრუნველყოფს ვადაგაგრძელებული ან ახალი 

საბანკო გარანტიის წარმოდგენას, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმართოს საბანკო გარანტიის გამცემ დაწესებულებას საბანკო გარანტიით 

გათვალისწინებული თანხის სრულად გამოთხოვის თაობაზე. 

 

13. ქვეკონტრაქტორთან დაკავშირებული პირობები 

13.1. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება შემსყიდველის თანხმობის გარეშე სამუშაოები ან მისი ნაწილი გადასცეს ქვეკონტრაქტორს. ამასთან, დაუშვებელია 

ქვეკონტრაქტორს გადაეცეს მთლიანი სამუშაოების ღირებულებითი მოცულობის 40%-ზე მეტი. 

13.2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესაბამისი სამუშაოს ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებებისგან და აღნიშნულ სამუშაოზე შემსყიდველის წინაშე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი. 

 

14. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა 

14.1. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.  

14.2. დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლის შედეგადაც იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება 

ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა. 

14.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად 

დადებული ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა. 

14.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც თან დაერთვება ხელშეკრულებას და 

ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად. 

 

15. ხელშეკრულების სხვა პირობები 

ხელშეკრულების არც-ერთ მხარეს არა აქვს უფლება მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე 

პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი. 

 

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2019 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით. 

17. მხარეთა რეკვიზიტები 

”შემსყიდველი” 

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ 

მის: თბილისი, გ. გულუას ქუჩა N6 

ტელ: (995 32) 2 48 01 00. 

სს თიბისი ბანკი 

ა/ა GE42TB7484736020100003; ბანკის კოდი: TBCBGE22 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204524568 

”მიმწოდებელი” 

შპს „იო-სება“ 

მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ., N14ა, ბ. 5 

ტელ: (995 577) 07 08 04. 

სს საქართველოს ბანკი 

ა/ა GE08BG0000000788515800; ბანკის კოდი: BAGAGE22 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404984326 

 
„შემსყიდველი“ 

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ 

 

________________________________ 

ოთარ შამუგია 

გენერალური დირექტორი 

„მიმწოდებელი“ 

შპს „იო-სება“ 

 

_______________________________ 

სოსო ქავთარაძე 

დირექტორი 

 





1 2 4

222148.26

№1

ჯამი 222148.26

გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3% 6664.448

ჯამი 228812.71

დღგ 18% 41186.29

სულ ობიექტის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 269999.00

შპს "იო-სება"-ს დირექტორი:    სოსო ქავთარაძე

თ. II მშენებლობის ძირითადი ობიექტები

№

ლოკა

ლური 

ხარჯ

ობიექტის სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება

მაგისტრალური არხის ნაწილის მოპირკეთება მართკუთხა კვეთის 

მონოლითური რკ/ბეტონის  ღარით (ლ=544.67მ)

 ღირებულება

3

ნაკრები სატენდერო სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სატენდერო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 

 ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის                  (პკ 5+15.0÷პკ 

10+59)  რეაბილიტაცია (II ეტაპი)



1 2 3 4 5 6

1
საშუალო სიხშირის  ბუჩქნარის გაკაფვა, 

გატანა 50მ-მდე და დაწვა
ჰა 0.7 500 350

2
არსებული ბოგირის ფილების  (1 ცალის 

წონა -2.4ტ)  დემონტაჟი  (9ცალი)
მ3 9.0 50.00 450

3
დემონტირებული  ფილების (წონით 2.4ტ) 

დატვირთვა ა/თვითმცლელზე
მ3 9.0 50.00 450

4

საავტომობილო გადასასვლელზე 

არსებული ფილების (1 ცალის წონა - 6.6ტ) 

დემონტაჟი (6ცალი)

მ3 16.5 50.00 825

5
დემონტირებული  ფილების (წონით 6.6ტ) 

დატვირთვა ა/თვითმცლელზე
მ3 16.5 50.00 825

6
დემონტირებული  ფილების ზიდვა 

ნაყარში 5 კმ-ზე
ტ 61.2 5.00 306

7

პკ 4+50.10-ზე არსებული ბოგირის ფილის  

(1 ცალის წონა - 1.2ტ)  დემონტაჟი   და 

ადგილზე დასაწყობება

მ3 0.5 50.00 25

 ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ 5+15.0÷ პკ 

10+59)  რეაბილიტაცია (II ეტაპი)

სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №1  

№ სამუშაოთა დასახელება განზ.
რაოდენ

ობა

სულ 

თანხა

მაგისტრალური არხის ნაწილის მოპირკეთება მართკუთხა კვეთის მონოლითური 

რკ/ბეტონის ღარით (L=544.67მ)

ერთ ფასი



8

არსებულ საავტომობილო 

გადასასვლელზე ასფალტის ფენის 

მონგრევა, სისქით 4სმ 

მ3 3.0 50.00 150

9
ასფალტის ნარჩენების დატვირთვა 

ა/თვითმცლელზე ხელით
მ3 3.0 5.00 15

10
ასფალტის ნარჩენების ზიდვა ნაყარში  5 კმ-

ზე
ტ 6.6 5.00 33

11
არხის არსებული ბეტონის მოპირკეთების 

მონგრევა
მ3 280.0 25.00 7000

12
ბეტონის ნარჩენების დატვირთვა 

ა/თვითმცლელზე ექსკავატორით
მ3 280.0 5.00 1400

13
სამშენებლო ნაგვის გატანა 

ავტოთვითმცლელებით 5კმ-ზე
ტ 672.0 5.00 3360

14

III კატ. გრუნტის დამუშავება 

ექსკავატორით არხის ფსკერის და ფერდის 

მოსასწორებლად, გრუნტის გვერდზე 

დაყრით

მ3 570.0 5.00 2850

15

III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით 

არხის ფსკერის და ფერდის 

მოსასწორებლად, გრუნტის გვერდზე 

დაყრით

მ3 50.0 5.00 250

16
  მოსამზედებელი  ფენის  მოწყობა 

ღორღით  სისქით 10 სმ. 
მ3 140.0 25.00 3500

17
მოსამზედებელი  ფენის  მოწყობა  

ბეტონით В-7.5 სისქით 10 სმ. 
მ3 95.4 182.50 17410.5

18
არხის ბეტონით მოპირკეთებისთვის 

კარკასის მოწყობა არმატურით А-III 



არმატურა А-I  d=6მმ ტ 1.492 2200.00 3282.4

არმატურა А-III  d=8მმ ტ 8.584 2200.00 18884.8

არმატურა А-III  d=10მმ ტ 16.929 2200.00 37243.8

19
ღარის მონოლითური ბეტონის ძირის 

მოწყობა ბეტონით  B-22.5, F-200, W-6.
მ3 327.0 190.00 62130

20

ღარის მონოლითური ბეტონის  კედლების  

მოწყობა                             ბეტონით  B-22.5, 

F-200, W-6.

მ3 152.5 190.00 28975

21 მოპირკეთების სექციებს შორის ნაკერების 

მოწყობა ბიტუმის გაჟღენთილი ფიცრით  

გრძ.მ 108.0 7.8446 847.2168

22
ჰიდროიზოლაციის მოწყობა  კედლის უკანა 

ზედაპირზე, ორ ფენად
მ² 1035.0 10.00 10350

23
  გვერდების უკან  გრუნტის ჩაყრა  

ექსკავატორით 
მ3 200.0 5.00 1000

24  მორჩენილი II კატ. გრუნტის დატვირთვა 

ა/თვითმცლელზე  ექსკავატორით 

მ3 420.0 2.00 840

25 გრუნტის გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე ტ 756.0 5.00 3780

საასტომობილო გადასასვლელების და 

ბოგირის მოწყობა

26
პკ 4+50.10-ზე III კატ. გრუნტის 

დამუშავება ხელით საყრდენი ბალიშების 

მოსაწყობად გვერდზე დაყრით

მ3 0.5 5.00 2.5



27
ამოღებული  II კატ. გრუნტის დატვირთვა 

ა/თვითმცლელზე  ხელით
მ3 0.4 5.00 2

28 გრუნტის გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე ტ 0.72 5.00 3.6

29
მორჩენილი გრუნტის მოსწორება 

ადგილზე
მ3 0.1 5.00 0.5

30

საყრდენი ბალიშების მოწყობა 

მონოლითური                                       

ბეტონით B-22.5, F-200, W-6.
მ3 0.4 190.00 76

31
პკ 4+50.1-ზე დემონტირებული ფილის 

მონტაჟი ბოგირის მოსაწყობად (1ცალი)
მ3 0.5 100.00 50

32
საავტომობილო გადასასვლელის მოწყობა 

(კ-1)
ც 3 3614.34 10843.02

33 საფეხმავლო ბოგირის მოწყობა (კ-2) ც 9 515.33 4637.925

ჯამი ლარი 222148.26

შპს "იო-სება"-ს დირექტორი:  სოსო ქავთარაძე



1 2 3 4 5 6

1

III კატ. გრუნტის დამუშავება 

ექსკავატორით ქვაბულში გრუნტის 

ა/თვითმცლელზე დატვირთვით 

ბალიშების მოსაწყობად

მ3 1.0

5.00 5.00

2

III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით  

გრუნტის გვერდზე დაყრით ბალიშების 

მოსაწყობად

მ3 0.2 5.00

1.00

3 გრუნტის მოსწორება ადგილზე ხელით მ3 0.2 5.00 1.00

4 გრუნტის გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე ტ 1.8 5.00 9.00

5
ჩასატანებელი დეტალების  (12ცალი) 

მოწყობა საყრდენ ბალიშებში

ფოლადის ფურცელი 300x300x10მმ ტ 0.23738 2200.00 522.24

არმატურა А-III d=16მმ ტ 0.01137 2200.00 25.01

6

საყრდენი ბალიშების მოწყობა 

მონოლითური ბეტონით                                B-

20, F-200, W-6.

მ3 1.0

190.00 190.00

7

მონოლითური რკ/ბეტონის ფილის 

მოწყობა, ზომით 4.5X1.8X0.1მ ბეტონით B-

22.5, F-200, W-6.

მ3 1.98

190.00 376.20

საავტომობილო გადასასვლელის მოწყობა

 ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ 5+15.0÷პკ 

10+59)  რეაბილიტაცია (II ეტაპი)

კალკულაცია №1

№ სამუშაოთა დასახელება განზ.
რაოდენ

ობა

სულ 

თანხა
ერთ ფასი



არმატურა А-III d=8მმ ტ 0.00366 2200.00 8.05

არმატურა А-III d=12მმ ტ 0.20552 2200.00 452.14

არმატურა А-III d=14მმ ტ 0.09982 2200.00 219.60

არმატურა А-III d=18მმ ტ 0.2408 2200.00 529.76

არმატურა А-III d=32მმ ტ 0.0419 2200.00 92.18

8
ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა 

გადასასვლელ ფილებში (12ც)

ფოლადის ფურცელი 300x300x10მმ ტ 0.23738 2200.00 522.24

არმატურა А-III d=16მმ ტ 0.01137 2200.00 25.01

9

გადასასვლელი ფილების 

გამაერთიანებელი ნაკერის მოწყობა 

მონოლ. ბეტონით B-22.5, F-200, W-6.
მ3 0.36

190.00 68.40

10
პანდუსის მოწყობა მონოლითური 

ბეტონით B-20  F-200, W-6.
მ3 0.75

190.00 142.50

11
წვრილმარცვლოვანი ასფალტის  ფენის 

საფარის მოწყობა სისქით  4 სმ 
მ2 17.0

25.00 425.00

ჯამი ლარი 3614.34

შპს "იო-სება"-ს დირექტორი:    სოსო ქავთარაძე



1 2 3 4 5 6

1

III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით  

გრუნტის გვერდზე დაყრით ბალიშების 

მოსაწყობად

მ3 0.5
5.00 2.50

2

ამოღებული გრუნტის დატვირთვა 

ა/თვითმცლელზე ხელით
მ3 0.4

5.00 2.00

3 გრუნტის გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე ტ 0.72 5.00 3.60

4
მორჩენილი გრუნტის მოსწორება ადგილზე 

ხელით
მ3 0.1 5.00

0.50

5

საყრდენი ბალიშების მოწყობა 

მონოლითური ბეტონით                               B-

20, F-200, W-6.
მ3 0.4

190.00 76.00

6

მონოლითური რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა 

ზომით 4.5X1.5X0.1მ ბეტონით B-22.5, F-200, 

W-6.
მ3 0.675

190.00 128.25

არმატურა А-III d=12მმ ტ 0.084 2200.00 184.80

არმატურა А-III d=32მმ ტ 0.0159 2200.00 34.98

კუთხოვანა 50*50*5მმ ტ 0.0028 2200.00 6.16

7 მოაჯირის მოწყობა მილკვადრატით ტ 0.0739 500.00 36.95

8

მოაჯირის შეღებვა ანტიკოროზიული 

საღებავით ტ 0.0739
150.00 11.09

9
პანდუსის მოწყობა მონოლითური 

ბეტონით B-22.5, F-200, W-6.
მ3 0.15 190.00

28.50

 ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ 5+15.0÷ პკ 

10+59)  რეაბილიტაცია (II ეტაპი)

კალკულაცია №2

საფეხმავლო ბოგირის მოწყობა

№ სამუშაოთა დასახელება განზ.
რაოდენ

ობა

სულ 

თანხა

ერთ 

ფასი



ჯამი ლარი 515.33

შპს "იო-სება"-ს დირექტორი:    სოსო ქავთარაძე
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