

ერთის მხრივ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველოს უფროსის მ/შ ბესიკ ბაუჩაძის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „სმარტ უნიონ“, დირექტორის იონა წითელაძის სახით (შემდგომში მიმწოდებელი), ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად (სატენდერო განცხადება SPA190002740, კლასიფიკატორის (CPV) კოდი - 45313100 - ლიფტების მონტაჟი) ვაფორმებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება

1.1. შესყიდვის ობიექტია: საარქივო სამმართველოს ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული ძველი ლიფტის დემონტაჟისა და ახალი ლიფტის მონტაჟისთვის ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულება (ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1-ის შესაბამისად).

1.2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 77199.90 (სამოცდაჩვიდმეტიათასასოთხმოცდაცხრამეტი) ლარს.

1.3. ლიფტის დატვირთვიდან გამომდინარე, აუცილებელია ის იყოს მაღალი ხარისხის და უნდა აკმაყოფილებდეს ევროსტანდარტის EN 81-20 -ის მოთხოვნებს.

1.4. ლიფტის ძირითად აგრეგატებზე და უსაფრთხოების კომპონენტებზე დატანილი უნდა იქნას შესაბამისი სასაქონლო ნიშანი.

1.5. სამუშაოების შესრულებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N446 დადგენილებით დამტკიცებული, „ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტისა“ და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 ივლისის N289 დადგენილებით დამტკიცებული, „ლიფტების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ მოთხოვნები.

1.7. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს თავის მომსახურებაში მყოფი ლიფტების ავარიის ან/და უბედური შემთხვევის დროს მესამე პირის სრული (100%)-იანი დაზღვევის პოლისი

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველოს მიერ შექმნილი კომისია.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, პირობები და ადგილი

3.1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს ხელშეკრულების დადებიდან 90 კალენდარული დღის განმავლობაში (2019 წლის 8 სექტემბრის ჩათვლით). სამუშაოები განხორციელდება მხოლოდ სამუშაო დღეებში, დილის 9 საათიდან 18 საათამდე.

3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში. შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების წარმოებისას დაიცვას შრომისა და ტექნიკური უსაფრთხოების ნორმები.

3.4. მიმწოდებელმა სამშენებლო ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა, ზომით - 100სმX80სმ.

3.5. ხელშეკრულების შესრულების მთელ პერიოდში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმების განუხრელი შესრულება;

3.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში აღიარებულ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს ჩატარებული სამუშაოები;

3.7. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან;

3.8. მიმწოდებელი ვალდებულია აღადგინოს სამუშაოების წარმოების პროცესში მისი მიზეზით დაზიანებული ინფრასტრუქტურა;

3.9. ლიფტის ექსპლუატაციაში მიღების შემდგომ მიმწოდებელი ვალდებულია ლიფტის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში თავისი ხარჯებით გაუწის ლიფტს საექსპლუატაციო მომსახურება, აღმოფხვრას ყველა სახის ხარვეზი და აიღოს სრული პასუხისმგებლობა „ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი“-ს მოთხოვნების დაცვაზე.

3.10. მიმწოდებელი თავისი ბრალეულობით გამოწვეული ავარიის ან/და უბედური შემთხვევის დროს ხელშეკრულების 3.17. პუნქტის საფუძველზე, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ვალდებულია უზრუნველყოს ზიანის/ზარალის ანაზღაურება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში.

3.11. მიმწოდებელი ვალდებულია შემოთავაზებულ ამწე მოწყობილობაზე წარმოადგინოს მწარმოებელი კომპანიის მიერ გაცემული ხარისხის დამადასტურებელი და EN-ის სტანდარტის სერთიფიკატ(ებ)ის ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. აღნიშნული სერთიფიკატ(ებ)ი მიმწოდებელმა უნდა წარუდგინოს ლიფტის

დემონტაჟისა და მონტაჟის სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელებელ აკრედიტებული საინსპექციო ორგანოს შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირს (ორგანიზაციას) და საარქივო სამმართველოს მიმღებ-ჩამბარებელ კომისიას, ლიფტის დამონტაჟებამდე.

3.12. მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოს დასრულების შემდგომ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე წარმოადგინოს აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დამიწების კონტურის წინაღობის გაზომვის აქტი (აქტთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას აქტის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი).

3.13. მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოს დასრულების შემდგომ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, წარმოადგინოს აკრედიტებული საინსპექციო ორგანოს მიერ გაცემული „ლიფტების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ მოთხოვნებთან შესაბამისობის „ინსპექტირების სერთიფიკატი“ (ინსპექტირების სერთიფიკატთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას ინსპექტირების სერთიფიკატის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი).

3.14. სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი გადასცემს დამამზადებლის მიერ შედგენილ ტექნიკურ დოკუმენტაციას, რომელიც უნდა შეიცავდეს ექსპლუატაციის ინსტრუქციას (ინფორმაციას ლიფტის კონსტრუქციული ელემენტების, მათი რეგულირების, მომსახურების, შეკეთების შესახებ, ელექტრონულ და კინემატიკურ სქემებს) და სამაშველო და ავარიულ სიტუაციებში სამოქმედო ინსტრუქციას.

3.15. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ ლიფტის ექსპლუატაციაში გაშვებამდე, საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 ივლისის N317 დადგენილებით დამტკიცებული „მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებრივი რეესტრის წარმოების წესის“ შესაბამისად მიმწოდებელი სრულყოფილად ამზადებს ყველა სახის დოკუმენტაციას დამკვეთის მიერ აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი მოწყობისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტში ლიფტის მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით წარსადგენად.

3.16. შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

3.17. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს თავის მომსახურებაში მყოფი ლიფტების ავარიის ან/და უბედური შემთხვევის დროს მესამე პირის სრული (100%)-იანი დაზღვევის პოლისი.

3.18. შესრულებული სამუშაოს (მათ შორის მოწყობილობების) საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 3 (სამი) წელს.

3.19. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, ასევე ქარხანა-დამამზადებლის მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

3.20. სამუშაოების ჩატარების ადგილია - ქ. ბათუმი, ვ.გორგასალის ქ. N126.

4.შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. ძველი ლიფტის დემონტაჟისა და ახალი ლიფტის მონტაჟის სამუშაოებზე მოქმედი წესებისა და სტანდარტების შესაბამისად ტექნიკურ ზედამხედველობას საარქივო სამმართველოსთან წინასწარი შეთანხმებით, მიმწოდებლის ხარჯებით, ახორციელებს აკრედიტებული საინსპექციო ორგანოს შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირი (ორგანიზაცია).

4.2. შესრულებულ სამუშაოთა მიღება-ჩაბარება და შესაბამისი აქტის გაფორმება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოთა აქტის (ფორმა N2) წარმოდგენის შემდეგ, რომლის მოცულობებიც დადასტურებული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან/და სხვა აკრედიტებული პირის მიერ (აკრედიტებული პირის შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს აკრედიტაციის გამცემი ორგანოს მიერ გაცემული აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი) და ხელშეკრულების 3.11, 3.12, 3.13. და 3.14. პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტების წარმოდგენის საფუძველზე.

4.3. თუ შესრულებულ სამუშაოებზე ტექნიკურმა ზედამხედველობის განმახორციელებელმა პირმა შესრულებული სამუშაოები შეაფასა წუნი, მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას ის.

4.4. შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოების მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი წარმომადგენლებია ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი პირები.

5.ანგარიშსწორება

5.1. ანგარიშსწორების ფორმა – უნაღდო.

5.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ერთჯერადად, სამუშაოთა სრულად დასრულების შემდეგ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.ფასები

6.1. მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.

6.2. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.

6.3. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

6.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%- ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

7.ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

7.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

7.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელის მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

7.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

7.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

8.უფლებების გადაცემა

8.1.მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები მესამე მხარეს.

9.სუბკონტრაქტორები

9.1. ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინამდებარე ხელშეკრულების დამატების სახით.

9.2. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბ-კონტრაქტორთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

9.3. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში არცერთი სუბ-კონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

10.ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1. თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს თავის ვალდებულებებს, ხელშეკრულებაში მითითებულ ვადებში, შემსყიდველი წერილობითი ფორმით აფრთხილებს მიმწოდებელს დაიცვას ხელშეკრულების პირობები.

10.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების არაჯეროვანი შესრულებისათვის (მათ შორის ვალდებულების შესრულების ვადაგადაცილების დროს), მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა შესასრულებელი ვალდებულებების შესაბამისი ღირებულების 0.02 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

10.3.ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობისათვის, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ის ოდენობით.

10.4.ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10 %-ის ოდენობით.

10.5.იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცილებით გადახდილი (ან გადასახდელი) პირგასამტეხლოს მთლიანი თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ვადამდე შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება. ასევე უფლება აქვს შემსყიდველს ვადამდე შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება ამავე მუხლის 10.3. და 10.4. პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

11.ფორს მაჟორი

11.1.ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯაროო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

11.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

11.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების

გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოინახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12.სადაო საკითხების გადაწყვეტა
12.1.შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

12.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

13.გამოყენებული სამართალი
13.1.ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

14.ხელშეკრულების ენა
14.1.ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადაწყვეტს. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

15.გადასახადები და დაბეგვრა
15.1. უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.

15.2. ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

16.ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
16.1.წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია წინამდებარე ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

17.სხვა პირობები
17.1.არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

17.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

17.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი ეგზემპლარი - მიმწოდებლს, ხოლო ერთი ეგზემპლარი - შემსყიდველს). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

18.მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები	
„შემსყიდველი“	„მიმწოდებელი“
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება- საარქივო სამმართველო	„შპს სმარტ უნიონ“
საიდენტიფიკაციო კოდი - 245429610	საიდენტიფიკაციო კოდი - 445515087
მისამართი: ქ. ბათუმი, ვ.გორგასალის ქუჩა N126	მისამართი: ქ. ბათუმი, ხიხანის ქ. N19
საბანკო რეკვიზიტები:	საბანკო რეკვიზიტები:
სს „თიბისი ბანკი“	სს „ტერაბანკი“
ბანკის კოდი – TBCBGE22	TEBAGE22
№ GE62TB7901736010100015	GE26KS0000000094357099
ტელ: (+995) (222) 7-92-01	ტელ: +99595124444
სამმართველოს უფროსის მ/შ:	დირექტორი:
_____/ზ. ბაუჩაძე/	_____/ი. წითელაძე/

დანართი N1 (ხარჯთაღრიცხვა)				
ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველოს შენობაში ამორტიზებული ლიფტის დემონტაჟის და ახალი ლიფტის (6 გაჩერებაზე) მონტაჟის სამუშაოებზე				
N ^o	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1	2	3	4	5
1	ბ. N1	ამორტიზებული ლიფტის დემონტაჟის და ახალი ლიფტის მონტაჟი	ლარი	64285.78
		ჯამი	ლარი	64285.78
2		ექსპერტიზის ხარჯები	ლარი	1137.86
		ჯამი	ლარი	65423.64
3		დამატებული ღირებულების გადასახადი 18 %	ლარი	11776.26
		სულ ღირებულება	ლარი	77199.90

ლოკალურ- რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველოს შენობაში ამორტიზებული ლიფტის დემონტაჟის და ახალი ლიფტის (6 გაჩერებაზე) მონტაჟის სამუშაოებზე

N ^o	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილების ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სახელშ.	არსებული ლიფტის დემონტაჟი	კომპლ		1.0		3872.00

1.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	340	340.00	10.00	3400.00
1.2		მანქანები	ლ	23.6	23.60	20.00	472.00
2	სახელშ.	მართვის ფარი VVF უწყვეტი კვების წყარო ups	ც		1.0		1579.00
2.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	68.3	68.30	10.00	683.00
2.2		მანქანები	ლ	2.6	2.6	15	39.00
2.3		მართვის ფარი VVF უწყვეტი კვების წყარო ups	ც		1.00	857.00	857.00
3	სახელშ.	რევიზიის ყუთი კომუნიკაციის ბარათი	ც		1.0		1881.50
3.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	36.2	36.20	10.00	362.00
3.2		მანქანები	ლ	1.3	1.3	15	19.50
3.3		რევიზიის ყუთი კომუნიკაციის ბარათი	ც		1.00	1500	1500.00
4	სახელშ.	ჯალამბარი	ც		1.0		9656.45
4.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	75.3	75.30	10.00	753.00
4.2		მანქანები	ლ	0.23	0.23	15	3.45
4.3		ჯალამბარი	ც		1.00	8900	8900.00
5	სახელშ.	უქანგავი ლითონის კაბინა	კომპ		1.0		6853.45
5.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	28	28.00	10.00	280.00
5.2		მანქანები	ლ	0.23	0.23	15	3.45
5.3		კაბინა	კომპ		1.00	6570	6570.00
6	სახელშ.	სიჩქარის შემზღუდველი	ც		1.0		1141.00
6.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	9.2	9.20	10.00	92.00
6.2		მანქანები	ლ	3.6	3.6	15	54.00
6.3		სიჩქარის შემზღუდველი	ც		1.00	995.0	995.00
7	სახელშ.	შახტის კარები 700-2000	ც		6.0		7303.80
7.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.2	25.20	10.00	252.00
7.2		მანქანები	ლ	0.02	0.12	15	1.80
7.3		შახტის კარები 700-2000	ც		6.00	1175.00	7050.00
8	სახელშ.	კაბინის კარები 700-2000	ც		1.0		1306.30
8.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.3	5.30	10.00	53.00
8.2		მანქანები	ლ	0.02	0.02	15	0.30
8.3		კაბინის კარები 700-2000	ც		1.00	1253.0	1253.00
9	სახელშ.	ელ. კაბელი 0.75	მ		300.0		990.00

9.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.23	69.00	10.00	690.00
9.2		მანქანები	ლ	0.02	6	15	90.00
9.3		სადენი 0.75	მ		300.00	0.70	210.00
10	სახელშ.	ელ. კაბელი 0.75-13	მ		200.0		3600.00
10.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.23	46.00	10.00	460.00
10.2		მანქანები	ლ	0.08	16	15	240.00
10.3		სადენი 0.75-13	მ		200.00	14.50	2900.00
11	სახელშ.	გვარლი 10მმ	მ		120.0		1572.00
11.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.4	48.00	15.00	720.00
11.2		მანქანები	ლ	0.02	2.4	15	36.00
11.3		გვარლი 10მმ	მ		120.00	6.8	816.00
12	სახელშ.	გვარლი 6.7მმ	მ		65.0		721.50
12.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.4	26.00	10.00	260.00
12.2		მანქანები	ლ	0.02	1.3	15	19.50
12.3		გვარლი 6.7მმ	მ		65.00	6.8	442.00
13	სახელშ.	ფოტოელემენტი	ც		1.0		734.00
13.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	9.6	9.60	10.00	96.00
13.2		მანქანები	ლ	1.2	1.2	15	18.00
13.3		ფოტოელემენტი	ც		1	620	620.00
14	სახელშ.	ბრძანების პანელი	ც		1.0		7446.00
14.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6.5	6.50	11.00	71.50
14.2		მანქანები	ლ	1.3	1.3	15	19.50
14.3		ბრძანების პანელი	ც		1.00	7355.00	7355.00
15	სახელშ.	გამოძახების პანელი	ც		6.0		1794.00
15.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.6	33.60	10.00	336.00
15.2		მანქანები	ლ	1.2	7.2	15	108.00
15.3		გამოძახების პანელი	ც		6.00	225	1350.00
16	სახელშ.	უსაფრთხოების ბალიშები	კომპ		1.0		833.75
16.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	9.3	9.30	10.00	93.00
16.2		მანქანები	ლ	0.05	0.05	15	0.75
16.3		უსაფრთხოების ბალიშები	კომპ		1.00	740.0	740.00
17	სახელშ.	ლიფტის შახტის ღიობის მოპირკეთება	კვმ		9.4		2559.96

17.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.45	13.57	50.00	678.60
17.2		მანქანები	ლ	0.1	0.936	10	9.36
17.3		მასალები	კვმ		9.36	200.0	1872.00
18	სახელშ.	სარკე კაბინის უკანა კედელზე	ც		1.0		267.90
18.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.9	1.90	29.00	55.10
18.2		მანქანები	ლ	0.8	0.8	16	12.80
18.3		სარკე კაბინის უკანა კედელზე	ც		1.00	200.0	200.00
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი					54112.61
		1. შრომითი დანახარჯები	ლარი				9335.20
		2. სამშენებლო მანქანები	ლარი				1147.41
		3. მატერიალური რესურსები	ლარი				43630.00
		სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				54112.61
		ზედნადები ხარჯები 10%	ლარი				5411.26
		ჯამი	ლარი				59523.87
		გეგმიური დაგროვება 8%	ლარი				4761.91
		სულ	ლარი				64285.78