

ქ. რუსთავი

5 აგვისტო 2019 წელი

ერთი მხრივ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის ბესიკ ტოგონიძეს სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. რუსთავი, მ. კოსტავას გამზირი №20

საიდენტიფიკაციო კოდი: №216433287

საბანკო რეკვიზიტები:

სახელმწიფო ხაზინა

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბ/კ TRESGE22

ა/ა №GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ შპს „რეალ ენერჯი Real energy“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის ალექსანდრე ბარათაშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. რუსთავი, მე-14 მ/რ კორ. 39, ბ. 10-11

საიდენტიფიკაციო კოდი: 416307259

ტელეფონის ნომერი: 599 37 37 78

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE63TB7576736080100001

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190013413) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის №18 კორპუსის მ/კ სვერის მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 155 981.00 (ასორმოცდათხუთმეტიათას ცხრაასოთხმოცდაერთი ლარი და 00 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 (ასოცი)კალენდარულ დღეში. (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 3 დეკემბრის ჩათვლით)
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

შემსყიდველი

მომწოდებელი

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით. (შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის დასკვნის ხარჯებს ანაზღაურებს შემსყიდველი)

4. დაფინანსების წყარო: 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20%-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოებიდან, იმ პროცენტული ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც იქნება გაცემული ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად.
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის მიერ ინსპექტირების ანგარიშის გაცემის შემდეგ, შემსყიდველის მიერ შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯერონად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საშუალებო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმების, წესების (მათ შორის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 12 ივლისის №1-1/1463 ბრძანების, 2012 წლის 11 აპრილის №1-1/970 ბრძანების, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებისა და 2014 წლის 14 იანვრის №51 დადგენილების შესაბამისად) და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურების და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
 - ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
 - ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
 - კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
2. შემსყიდველი ვალდებულია, ზეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
 - ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.
 - ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
 - ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
 - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
 - ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
 - ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
 - თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
 - ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარუდგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით, ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. (ერთი ეგზემპლარი შემსყიდველთან და ერთი ეგზემპლარი მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება - ხარჯთაღრიცხვები, ნახაზები, განმარტებითი ბარათი, გეგმა, სანათის მონაცემები, ესკიზები და სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი სამსახურის (ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური) ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი

ზურაბ ტაბაღუა

ქალაქ რუსთავეში რჩეულიშვილის №18 კორპუსის მ/ტ სკვერის მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოები

№	დასახელება	ღირებულება (ლარი)
1	2	3
1	სამშენებლო სამუშაოები	72766,93
2	სარწყავი ქსელი	4855,07
3	გარე განათება	13974,56
4	საბავშვო კუთხე და ტრენაჟორები	23683,77
5	ხის პერგოლა	9318,87
	ჯამი	124599,20
	გეგმიური დაგროვება (3%)	3737,98
	ჯამი	128337,17
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები (3%)	3850,12
	ჯამი	132187,29
	დღგ (18%)	23793,71
	ჯამი	155981,00

შპს "რეალ ენერჯი"-ს
დირექტორი



/ალექსანდრე ბარათაშვილი/



ხარჯთაღრიცხვა №1

№	საფუძველი	სამუშაოს ჩამონათვალი	ნორმატიული რეკურსი				მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მშენებლები		ჯამი
			განხ. ერთ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		თავი I.											
		მოსამზადებელი სამუშაოები											
	ნ6წ 27-9(7)	ბორდიურების მოსაწყობად საფუძვლის დამუშავება და ადგილზე გაზღვა	10083		0,1980								
		შრომითი რეკურსები											
2		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	78,50	15,5430		0,00	10,00	155,43		0,00	155,43	
		ბაზალტის ბორდიურები 10X20სმ (საფეხმავლო ბილიკზე)					0,00		0,00		0,00	0,00	
	ნ6წ 1-80(3)	ქვიშაზრევიანი ნარევის დამუშავება სისქით $H_{ს.წ}=8სმ$ 6608X0,308X0,108-19,8ა3	10083		0,1980		0,00		0,00		0,00	0,00	
		შრომითი რეკურსები											
3		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	206,00	40,7880		0,00	5,00	203,94		0,00	203,94	
		ბაზალტის ბორდიურების 10სმX20სმ მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	1008		6,6000		0,00		0,00		0,00	0,00	
		შრომითი რეკურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	111,00	732,6000		0,00	5,00	3663,00		0,00	3663,00	
3		მანქანები	ღარი	0,71	4,6860		0,00		0,00	3,20	15,00	15,00	
		მატერიალური რეკურსები					0,00		0,00		0,00	0,00	
		ბაზალტის ბორდიური 10სმX20სმ	გრძ.მ	100,00	660,0000	28,00	18480,00		0,00		0,00	18480,00	
		ბეტონი მ-200	მ3	5,074	33,4884	110,00	3683,72		0,00		0,00	3683,72	
4		ცემენტის ხხნარი Iმ	მ³	0,0198	0,1307	110,00	14,37		0,00		0,00	14,37	
		სხვა მასალა	ღარი	9,60	63,3600	3,20	202,75		0,00		0,00	202,75	
	ნ6წ 1-8(3)	ნაშალის უკუმყრა ბორდიურების მოწყობის უგმდგ	10083		0,1980		0,00		0,00		0,00	0,00	
		შრომითი რეკურსები											
4		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	121,00	23,9580		0,00	10,00	239,58		0,00	239,58	
		საფეხმავლო ბილიკი					0,00		0,00		0,00	0,00	
		საფეხმავლო ბილიკი დაწეხილი ბეტონის ფილით					0,00		0,00		0,00	0,00	
							0,00		0,00		0,00	0,00	



5	ს6წ 1-22(15)	III კატ გრუნტის მოხსნა H _{სპ} =25სმ მსკავებელი ნაშის ტყვადობით 0,5მ3 და ადგილზე გაზლით 95%	100083		0,1864		0,00			0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები					0,00						
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	20,00	3,7280		0,00	20,00	74,56			0,00	0,00
		მსკავებელი 0,5მ3	მანქ.სთ	44,80	8,3507		0,00		0,00	35,00	292,28	0,00	74,56
		სხვა მანქანები	ღარი	2,10	0,3914		0,00		0,00	3,20	1,25	0,00	292,28
6	ს6წ 1-80(3)	საფუძვლის დამუშავება ხელით მუდგომელ ადგილებში 5%	33	0,05	0,0093	23,00	0,21		0,00			0,00	0,21
		საფუძვლის დამუშავება ხელით მუდგომელ ადგილებში 5%	10083		0,0980		0,00		0,00			0,00	0,00
		შრომითი რესურსები					0,00					0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	206,00	20,1880		0,00	12,00	242,26			0,00	242,26
		ნაშლის ადგილზე დაყრით ხელით 5%	10083		0,0980		0,00		0,00			0,00	0,00
7	ს6წ 1-80(2)	ნაშლის ადგილზე დაყრით ხელით 5%					0,00					0,00	0,00
		შრომითი რესურსები					0,00					0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	154,00	15,0920		0,00	10,00	150,92			0,00	150,92
		ზედბეტი ნაშლის გატანა ათვითმკვლელებით ნაყრში 5კმ მანძილზე	0	1,60	50,00		0,00		0,00	15,00	750,00	0,00	750,00
		გრუნტის ვაკისის მოსწორება	100082		0,7850		0,00		0,00			0,00	0,00
9	ს6წ 27-1(2)	გრუნტის ვაკისის მოსწორება					0,00					0,00	0,00
		შრომითი რესურსები					0,00					0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	13,00	10,2050		0,00	10,00	102,05			0,00	102,05
		ავტორეიდერი 79 კმ/წ	მანქ.სთ	16,20	12,7170		0,00		0,00	25,00	317,93	0,00	317,93
		სატკეპნი საგზაო თვითმკვლე ვალუი 10ტ	მანქ.სთ	0,94	0,7379		0,00		0,00	15,00	11,07	0,00	11,07
10	ს6წ 27-10-2 27-10-3	სატკეპნი საგზაო თვითმკვლე ვალუი 10ტ	მანქ.სთ	2,31	1,8134		0,00		0,00	15,00	27,20	0,00	27,20
		სატკეპნი საგზაო თვითმკვლე ვალუი 10ტ	მანქ.სთ	1,76	1,3816		0,00		0,00	25,00	34,54	0,00	34,54
		სარწყავი მანქანა 6ტ	ღარი	0,53	0,4161		0,00		0,00	3,20	1,33	0,00	1,33
		სხვადასხვა მანქანა					0,00		0,00			0,00	0,00
		მატერიალური რესურსები	33	12,80	10,0480	5,00	50,24		0,00		0,00	0,00	50,24
10	ს6წ 27-10-2 27-10-3	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევი სისქით H _{სპ} =20სმ	100082		0,7850		0,00		0,00			0,00	0,00
		საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევი სისქით H _{სპ} =20სმ					0,00					0,00	0,00
		შრომითი რესურსები					0,00					0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	24,60	19,3110		0,00	10,00	193,11			0,00	193,11
		ავტორეიდერი 79 კმ/წ	მანქ.სთ	1,72	1,3502		0,00		0,00	25,00	33,76	0,00	33,76
10		სატკეპნი საგზაო თვითმკვლე ვალუი 18ტ	მანქ.სთ	0,41	0,3219		0,00		0,00	25,00	8,05	0,00	8,05
		სატკეპნი საგზაო თვითმკვლე ვალუი 5ტ	მანქ.სთ	6,20	4,8670		0,00		0,00	15,00	73,01	0,00	73,01
		სატკეპნი საგზაო თვითმკვლე ვალუი 5ტ					0,00					0,00	0,00
		სატკეპნი საგზაო თვითმკვლე ვალუი 5ტ					0,00					0,00	0,00
		სატკეპნი საგზაო თვითმკვლე ვალუი 5ტ					0,00					0,00	0,00



	საბაჟი საზღაო თვითმფლავი გზები 10ტ	მანქანი	4,54	3,5639		0,00		0,00	15,00	53,46	53,46
	სარწავი მანქანა 6ტ	მანქანი	1,48	1,1618		0,00		0,00	25,00	29,05	29,05
	მატერიალური რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00
	ქიმიკატებისა და საზღაო საზღაო საზღაოების	მ3	248,26	194,8370	10,00	1948,37		0,00		0,00	1948,37
	წყალი	მ3	11,00	8,6350	5,00	43,18		0,00		0,00	43,18
ნ67 27-11(2) 27-11(4)	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ლორღით 0-40მ სისქით 7მ	100082		0,5500		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომითი რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც-სი	33,00	18,1500		0,00	10,00	181,50		0,00	181,50
	აქტივობები 79,მმ	მანქანი	1,91	1,0505		0,00		0,00	25,00	26,26	26,26
	ბუღალტერი 79,მმ	მანქანი	2,58	1,4190		0,00		0,00	25,00	35,48	35,48
	სარწავი მანქანა 6ტ	მანქანი	4,14	2,2770		0,00		0,00	25,00	56,93	56,93
	საბაჟი საზღაო თვითმფლავი გზები 5ტ	მანქანი	11,20	6,1600		0,00		0,00	15,00	92,40	92,40
	საბაჟი საზღაო თვითმფლავი გზები 10ტ	მანქანი	24,80	13,6400		0,00		0,00	15,00	204,60	204,60
	ლორღის გამანაწილებელი	მანქანი	0,53	0,2915		0,00		0,00	25,00	7,29	7,29
	სხვა მანქანები	ლაზი	0,86	0,4730		0,00		0,00	3,20	1,51	1,51
	მატერიალური რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00
	ფრაქციული ლორღი 0-40	მ3	122,00	67,1000	21,00	1409,10		0,00		0,00	1409,10
	წყალი	მ3	30,00	16,5000	5,00	82,50		0,00		0,00	82,50
ნ67 11-1(3) გამოც	საფუძვლო ბილიკებზე პეჭის დაცვა სისქით 5მ	183		235,0000		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომითი რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც-სი	3,00	705,0000		0,00	0,50	352,50		0,00	352,50
	მატერიალური რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00
	პეჭა	მ3	1,60	376,0000	20,54	7723,04		0,00		0,00	7723,04
	სხვა მასალი	ლაზი	0,01	2,3500	3,20	7,52		0,00		0,00	7,52
ნ67 27-44-2	საფუძვლო ბილიკის მოწყობა დაწეხილი პეტრის ფილი სისქით 5მ	10082		5,5000		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომითი რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც-სი	40,20	221,0000		0,00	8,00	1768,80		0,00	1768,80
	მანქანები	ლაზი	12,30	67,6500		0,00		0,00	2,00	135,30	135,30
	მატერიალური რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00
	დაწეხილი პეტრის ფილა სისქით 5მ	მ2	67,00	368,5000	14,00	5159,00		0,00		0,00	5159,00
	ქვიშა	მ3	0,05	0,2750	35,00	9,63		0,00		0,00	9,63
	სხვა მასალი	ლაზი	0,30	1,6500	3,20	5,28		0,00		0,00	5,28

[illegible]



სხვა მახასიათებელი		ლაზი	2,18	2,8122	3,20	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
ბ) სამღებრო სამუშაოები										
სსიპ 13-16(1) გამომცემი	სის კონსტრუქციების გაწმენდა და შეღებვა ღია	10082		0,6269		0,00		0,00	0,00	0,00
18	შრომითი რესურსები					0,00		0,00	0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	1,20	0,7523		0,00	80,00	60,18	0,00	60,18
	მანქანები	ლაზი	0,14	0,0878		0,00		0,00	0,28	0,28
	მატერიალური რესურსები					0,00		0,00	0,00	0,00
	სის ღირსება	კპ	13,00	8,1497	15,00	122,25		0,00	0,00	122,25
19	გამოსხმული	კპ	6,40	4,0122	10,00	40,12		0,00	0,00	40,12
	ბ) დეკორატიული სკამები					0,00		0,00	0,00	0,00
	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით 0,48X0,48X0,78X36ც=4,0383	10083		0,0403		0,00		0,00	0,00	0,00
	შრომითი რესურსები					0,00		0,00	0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	388,00	15,6364		0,00	10,00	156,36	0,00	156,36
20	სსიპ 8-3(2)	183		0,5800		0,00		0,00	0,00	0,00
	სადირკელის ქვეშ საფეხულის მომზადება ფრაქციული დიორით 0-40მმ სისქით 10სმ 0,48X0,48X0,18X36ც=0,5883					0,00		0,00	0,00	0,00
	შრომითი რესურსები					0,00		0,00	0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	0,89	0,5162		0,00	250,00	129,05	0,00	129,05
	მანქანები	ლაზი	0,37	0,2146		0,00		0,00	3,20	0,69
21	მატერიალური რესურსები					0,00		0,00	0,00	0,00
	ღირსება 0-40	83	1,15	0,6670	21,00	14,01		0,00	0,00	14,01
	სხვა მახასიათებელი	ლაზი	0,02	0,0116	3,20	0,04		0,00	0,00	0,04
	ბეტონის სადირკელის მოწყობა 0,48X0,48X0,68X36ც=3,4683	10083		0,0346		0,00		0,00	0,00	0,00
	შრომითი რესურსები					0,00		0,00	0,00	0,00
21	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	450,00	15,5700		0,00	15,00	233,55	0,00	233,55
	მანქანები	ლაზი	37,00	1,2802		0,00		0,00	3,20	4,10
	მატერიალური რესურსები					0,00		0,00	0,00	0,00
	ბეტონი 8-200	83	102,00	3,5292	110,00	388,21		0,00	0,00	388,21
	ქვიშის ფილა 2588	82	161,000	5,5706	10,00	55,71		0,00	0,00	55,71
21	წიწვოვანი სის ფიტარი ჩამოყალიბი სისქით 40მმ	83	1,720	0,0595	750,00	44,63		0,00	0,00	44,63
	სხვა მახასიათებელი	ლაზი	28,00	0,9688	3,20	3,10		0,00	0,00	3,10

22	ბნწ 10-34(1)	ხის კონსტრუქციების მონტაჟი 18GX0,0783=1,2603	183		1,2600		0,00			0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები					0,00			0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც-ხო	17,10	21,5460		0,00	15,00	323,19	0,00		0,00	323,19
		მანქანები	ლარი	1,27	1,6002		0,00		0,00	3,20	5,12	0,00	5,12
		მატერიალური რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
23	ბნწ 13-16(1) გამოყ	ხის კონსტრუქციების გაწმენდა და შეღებვა ლაქით	10082		0,8856		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომითი რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც-ხო	1,20	1,0627		0,00	80,00	85,02		0,00	0,00	85,02
		მანქანები	ლარი	0,14	0,1240		0,00		0,00	3,20	0,40	0,00	0,40
		მატერიალური რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
24	ბნწ 13-18(1)	ლითონკონსტრუქციების გაწმენდა და შეღებვა ნიტროსაღებავით	10082		0,2006		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომითი რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც-ხო	1,46	0,2929		0,00	80,00	23,43		0,00	0,00	23,43
		მანქანები	ლარი	0,17	0,0341		0,00		0,00	100,00	3,41	0,00	3,41
		მატერიალური რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
25		ფოლადის სკამების საყრდენების დამზადება და მონტაჟი	კომპლ		18,0000		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომითი რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კომპლ	1,00	18,0000		0,00	20,00	360,00		0,00	0,00	360,00
		მატერიალური რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		ფოლადის კუბურბლოკი მისი 60X40X3	გრძ-მ	5,00	90,0000		8,00	720,00	0,00		0,00	0,00	720,00
		ფოლადის ზოლოვანა 50X4	გრძ-მ	1,50	27,0000		6,00	162,00	0,00		0,00	0,00	162,00
		კლექტორი 4მმ	მ	0,20	3,6000		18,00	64,80	0,00		0,00	0,00	64,80



	წილები ხის ფიცარი ჩამოყალიბდა სისქით 40მმ	მ3	1,380	0,0041	750,00	3,11		0,00		0,00	3,11
	სხვა მასალა	ლარი	30,00	0,0900	3,20	0,29		0,00		0,00	0,29
საწარმოო 15-7(11) გამოყ	ბეტონის ზედაპირის მოპირკეთება პაზადტის ფილებით წებოცემენტის ხსნარზე	100მ2		0,0300		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომითი რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	1260,00	37,8000		0,00	15,00	567,00		0,00	567,00
	მანქანები	ლარი	16,00	0,4800		0,00		0,00	3,20	1,54	1,54
	მატერიალური რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00
	პაზადტის ფილა 2მ მოხვეწილი ზედაპირით	მ2	98,00	2,9400	45,00	132,30		0,00		0,00	132,30
	ფილაგამსღე წებოცემენტი	მ3	1000,000	30,0000	10,00	300,00		0,00		0,00	300,00
	სხვა მასალა	ლარი	62,00	1,8600	3,20	5,95		0,00		0,00	5,95
	ჯამი					893,50		822,15		20,59	1736,25
	თავი 4.										
	ა) ტერიტორიის გამწვანება										
საწარმოო 48-18(3)	ნაყოფიერი მიწის შეტანა და გაშლა მექანიზირებული წესით სისქით 10სმ (95%)	100მ2		28,5000							
	შრომითი რესურსები										
	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	24,00	684,0000		0,00	0,50	342,00		0,00	342,00
	ტრაქტორები მანქანებიდან სელაზე 59კმ/სთ	მანქ-სთ	0,10	2,8500		0,00		0,00	50,00	142,50	142,50
	სხვა მანქანები	ლარი	0,01	0,2850		0,00		0,00	3,20	0,91	0,91
	მატერიალური რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00
	ნაყოფიერი მიწა	მ3	10,00	285,0000	18,00	5130,00		0,00		0,00	5130,00
საწარმოო 48-18(4)	ნაყოფიერი მიწის შეტანა და გაშლა ხელით სისქით 10სმ (5%)	100მ2		1,5000		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომითი რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	38,30	57,4500		0,00	3,00	172,35		0,00	172,35
	მატერიალური რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00
	ნაყოფიერი მიწა	მ3	10,00	15,0000	18,00	270,00		0,00		0,00	270,00
	თავი 1,2,3,4 ჯამი					5400,00		514,35		143,41	6057,76
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი		3%						55510,40	1665,31
	ჯამი	ლარი								70647,50	2119,43
	ზედნაღები ხარჯები	ლარი		3%							

ხარჯთაღრიცხვა №2

№	საფუძველი	სამუშაოს ჩამონათვალი	ნორმირებული რუკების				შედეგი				ტრანსპორტი შეტანის		ჯამი
			პ.ა.ბ. ქმ.	ერთეულზე	სულ	ქმ.	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ქმ.	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		თავი 1 სამშენებლო სამუშაოები											
		ა) მიწის სამუშაოები											
	ს6წ 1-11(3)	III კატ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაშენება-გაერთიანებით ჩამოს ტყედილობით 0,583 80%	100083		0,0234								
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კატ.სი	7,58	0,1774		0,00	25,00		4,43		0,00	4,43
2	ს6წ 1-80(3)	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაშენება 20%	10083		0,0585		0,00		0,00		0,00	0,00	
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კატ.სი	17,00	0,3978		0,00			0,00	400,00	159,12	159,12
3	ს6წ 1-81(3)	ნაშადი გრუნტის უკუშვება	10083		0,0585		0,00		0,00		0,00	0,00	
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კატ.სი	206,00	12,0510		0,00	10,00		120,51		0,00	120,51
4	ს6წ 23-1(1)	ქვიშის ბაღის მოწყობა	1083		0,4500		0,00		0,00		0,00	0,00	
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კატ.სი	121,00	7,0785		0,00	10,00		70,79		0,00	70,79
5	ს6წ 1-79(3) ტ.ნაწ. 0-0.8	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით	10083		0,0043		0,00		0,00		0,00	0,00	
		შრომითი რესურსები											



[illegible]

		პლასტიკის მუხლი Ø25 90°	ც	36	1	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
		პლასტიკის მუხლი Ø25 45°	ც	36	1	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
		პლასტიკის მუხლი Ø20 90°	ც	36	1	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
		პლასტიკის გადამყვანი Ø32XØ25	ც	36	1	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		პლასტიკის გადამყვანი Ø25XØ20	ც	36	1	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,24	0,1200	3,20	0,38	0,00	0,00	0,38
საწ	22-23(2)	წლის პლასტიკის ფასიანი ნაწილები	10ც		0,5000					
		შრომითი რესურსები				0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც.სი	5,84	2,9200		28,00	81,76	0,00	81,76
		მანქანები	ლარი	2,27	1,1350			0,00	3,20	3,63
		მატერიალური რესურსები				0,00		0,00	0,00	0,00
		პლასტიკის სამკაი Ø22XØ32XØ32	ც	36	1	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		პლასტიკის სამკაი Ø32XØ20XØ32	ც	36	1	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		პლასტიკის სამკაი Ø25XØ25XØ25	ც	36	1	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		პლასტიკის სამკაი Ø25XØ20XØ25	ც	36	1	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		პლასტიკის სამკაი Ø20XØ20XØ20	ც	36	1	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,24	0,1200	3,20	0,38	0,00	0,00	0,38
საწ	22-23(1)	საკანალიზაციო პლასტიკის ფასიანი ნაწილები	10ც		0,1000			0,00	0,00	0,00
		შრომითი რესურსები				0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც.სი	3,89	0,3890		28,00	10,89	0,00	10,89
		მანქანები	ლარი	1,51	0,1510			0,00	3,20	0,48
		მატერიალური რესურსები				0,00		0,00	0,00	0,00
		საკანალიზაციო პლასტიკის მუხლი Ø100	ც	10,00	1	36,32	36,32	0,00	0,00	36,32
		სხვა მასალა	ლარი	0,24	0	3,20	0,08	0,00	0,00	0,08
		ჯამი				3183,72		1127,49	306,94	4618,15
		მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი		3%					95,51
		ჯამი	ლარი							4713,66
		ხედილობის ხარჯები	ლარი		3%					141,41
		ჯამი	ლარი							4855,07



შპს "რეალ ენერჯი"-ს
დირექტორი



საერთაშორისო მართლმართლება



ხარჯთაღრიცხვა №3



№	ხაზურები	სამუშაოს ჩამონათვალი	ხორმატული რესურსი				მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი შეტანები		ჯამი
			განხ. პროც.	პროექტულზე	სულ	პროც. ფასი	ჯამი	პროც. ფასი	ჯამი	პროც. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		თავი I სამშენებლო სამუშაოები											
		ა) მიწის სამუშაოები											
1	ნ6წ 1-11(3)	III კატ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაქციკატორით ჩაშის ტექნოლოგიით 0.583 და უკუმიწრა 80%	100083		0.2028								
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	7.58	1.5372			25.00	38.43				
		მასშტაბი 0.583	მან/სთ	17.00	3.4476				0.00	80.00	0.00	275.81	38.43
2	ნ6წ 1-80(3)	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაქციკატორით 20%	10083		0.5070								
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	206.00	104.4420			5.00	522.21				
		ნაშალი გრუნტის უკუმიწრა	10083		0.5070				0.00		0.00	0.00	0.00
3	ნ6წ 1-8(3)	ნაშალი გრუნტის უკუმიწრა	10083										
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	121.00	61.3470				0.00		0.00	0.00	0.00
		ქვიშის ბაღის მოწყობა	1083		7.8000			3.00	184.04		0.00	0.00	184.04
4	ნ6წ 23-1(1)	ქვიშის ბაღის მოწყობა	1083										
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	18.00	140.4000			3.00	421.20		0.00	0.00	421.20
		მატერიალური რესურსები							0.00		0.00	0.00	0.00
5	ნ6წ 1-80(7)	ბ) ბუტონის წერტილოვანი საძირკვლები	83	11.00	85.8000	25.00	2145.00		0.00				
		III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე გაშლით ბუტონის წერტილოვანი საძირკვლების მოსაწყობად	10083		0.036				0.00		0.00	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	388.00	13.9680			25.00	349.20		0.00	0.00	349.20
ნ6წ 8-3(2)	საძირკვლის ქვეშ საფუძვლის მომზადება ფრაქციული ღორღით 0-40მ სისქით 10სმ	183			0.0250				0.00		0.00	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	0.0223			250.00	5.56		0.00	0.00	5.56



6	მანქანები	ლარი	0.37	0.0093			0.00			0.00	3.20	0.03	0.03
	მატერიალური რესურსები						0.00			0.00		0.00	0.00
	ღირღი 0-40	83	1.22	0.0305	23.00		0.70			0.00		0.00	0.70
	სხვა მასალა	ღარი	0.02	0.0005	10.00		0.01			0.00		0.00	0.01
	ბენზინის საძირკვლების მოწყობა	10083		0.0360			0.00			0.00		0.00	0.00
7	შრომითი რესურსები						0.00			0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც.სი	276.00	9.9360			0.00			0.00		0.00	0.00
	მანქანები	ღარი	70.00	2.5200			0.00		25.00	248.40		0.00	248.40
	მატერიალური რესურსები						0.00			0.00	3.20	8.06	8.06
	ბენზინი მ-200						0.00			0.00		0.00	0.00
	ქაღალის ფიცარი 258მ	83	102.00	3.6720	122.00		447.98			0.00		0.00	0.00
	წაწვევა ხის ფიცარი ჩამოვანილი სისქით 40მმ	82	85.0000	3.0600	40.00		122.40			0.00		0.00	447.98
	სხვა მასალა	83	0.910	0.0328	750.00		24.57			0.00		0.00	122.40
	ჯამი	ღარი	18.00	0.6480	3.20		2.07			0.00		0.00	24.57
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ღარი					2742.73			1769.04		283.90	4795.68
8	ჯამი	ღარი		3%									82,282,023
	ზედღადები ხარჯები	ღარი		3%									4877.96
	ჯამი	ღარი											146.34
	თავი 2. ელექტრობა												5024.30
	ა) განათების ბოძები და მიერთება არსებულ გარე განათების სისტემაზე												
	განათების ბოძები	კომპლ		15									
	შრომითი რესურსები												
	შრომის დანახარჯები	კომპლ	1	15			0.00		20.00	300.00		0.00	300.00
	მატერიალური რესურსები						0.00			0.00		0.00	0.00
	განათების ბოძი	ც	1	15			0.00			0.00		0.00	0.00
9	LED ნათურა 70ვტ 220ვ (ჯამი ე27)	ც	1	15			1800.00			0.00		0.00	1800.00
	საკლემო კოლოფი დაცვის კლასი IP54 მონტაჟი საკლემო იზოლაციურებით (ელახტმის განათების ბოძებზე)	კომპლ		15,0000			225.00			0.00		0.00	225.00
	შრომითი რესურსები						0.00			0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც.სი	2.00	30,0000			0.00		5.00	150.00		0.00	150.00
	მანქანები	ღარი	0.08	1,2000			0.00			0.00	3.20	3.84	3.84

[illegible]

[illegible]

შპს "რეალ ენერჯი" ა
დირექტორი



აღიჭიმნდრე ბარათიქოლ



ბარჯთაღრიცხვა №4

№	საფუძველი	სამუშაოს ჩამონათვალი	ნორმატიული რესურსი				მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მგზავნი		ჯამი
			განხ. ერთ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		თავი 1 სამშენებლო სამუშაოები											
		ა) მოსამზადებელი სამუშაოები											
1	ს6წ 22(15)	III კატ გრუნტის მოხსნა H _{max} =34სმ მსკატორით ჩაშლის ტექნოლოგიით 0,5მ3 და ადგილზე გაზლით	100083		0,0384								
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20,00	0,7680		0,00	25,00	19,20			0,00	19,20
		მანქ/სთ	44,80	1,7203		0,00		0,00	0,00	100,00	172,03	172,03	
		სხვა მანქანები	ღარი	2,10	0,0806		0,00		0,00	0,00	100,00	8,06	8,06
		ღირღი	მ3	0,05	0,0019	23,00	0,04		0,00		0,00	0,04	
	ს6წ 1-80(3)	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით საბორცვლების მოსწორებად	100083		0,0210		0,00		0,00		0,00	0,00	
2		შრომითი რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00	
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	206,00	4,3260		0,00	30,00	129,78		0,00	129,78	
3	ს6წ 1-80(2)	ნაშადის გაზლა ადგილზე ხელით	100083		0,0252				0,00			0,00	0,00
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	154,00	3,8808		0,00	30,00	116,42			0,00	116,42
							0,00		0,00			0,00	0,00
	ს6წ 27-1(2)	გრუნტის ვაკისის მოსწორება	100082		0,1130		0,00		0,00		0,00	0,00	
		შრომითი რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00	
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	13,00	1,4690		0,00	25,00	36,73		0,00	36,73	
4		ავტოგრუნტერი 79,კმ3	მანქ/სთ	16,20	1,8306		0,00		0,00	50,00	91,53	91,53	
		სატკეპნი საგზო თოთმაკალი გულუი 10ტ	მანქ/სთ	0,94	0,1062		0,00		0,00	1000,00	106,22	106,22	
		სატკეპნი საგზო პრეპროგრე 16ტ	მანქ/სთ	2,31	0,2610		0,00		0,00	400,00	104,41	104,41	
		სარეკავი მანქანა 6ტ	მანქ/სთ	1,76	0,1989		0,00		0,00	800,00	159,10	159,10	
		სპეციალური მანქანა	ღარი	0,53	0,0599		0,00		0,00	100,00	5,99	5,99	
		მატრიცული რესურსები					0,00		0,00		0,00	0,00	
		ჯამი	0	12,80	1,4464	10,00	14,46		0,00	0,00	0,00	14,46	



8	სსიპ 11-4(1) გამოქ	პირდაპირი ზოლად გადახდილი პოლიტიკის ფენით	10082		0,1130			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომითი რესურსები						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	143,00	16,1590		15,00	0,00	242,39	0,00	0,00	242,39	0,00	242,39
		მანქანები	ლარი	0,53	0,0599			0,00	0,00	0,00	3,20	0,19	0,19	0,19
		მატერიალური რესურსები						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		პოლიტიკის ფენით	82	102,00	11,5260		15,00	172,89	0,00	0,00		0,00	0,00	172,89
		ბიუჯეტი	ლ	0,05	0,0057		1900,00	10,74	0,00	0,00		0,00	0,00	10,74
9	სსიპ 27-23(11) 27- 23(12)	პირდაპირი ზოლად გადახდილი პოლიტიკის ფენით	100082		0,1130			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომითი რესურსები						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	250,02	28,2523		10,00	0,00	282,52	0,00		0,00	0,00	282,52
		სარეზერვუო მანქანა 6ტ	მანქ/სთ	12,40	1,4012			0,00	0,00	0,00	40,00	56,05	56,05	56,05
		ბიუჯეტის ქვები გადასაცემი 1000ლ	მანქ/სთ	11,40	1,2882			0,00	0,00	0,00	50,00	64,41	64,41	64,41
		სხვა მანქანები	ლარი	0,80	0,0904			0,00	0,00	0,00	3,20	0,29	0,29	0,29
		მატერიალური რესურსები						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		ბიუჯეტი 8-350	83	101,80	11,5034		140,00	1610,48	0,00	0,00		0,00	0,00	1610,48
		არმატურა 06 ა-1	ლ	36	0,4700		1500,00	705,00	0,00	0,00		0,00	0,00	705,00
		ქვიშა	83	40,00	4,5200		35,00	158,20	0,00	0,00		0,00	0,00	158,20
		საქონლები ფარი 2588	82	5,98	0,6757		10,00	6,76	0,00	0,00		0,00	0,00	6,76
		ბიუჯეტი	ლ	0,09	0,0102		1900,00	19,32	0,00	0,00		0,00	0,00	19,32
		წილი	ლ	178,00	20,1140		5,00	100,57	0,00	0,00		0,00	0,00	100,57
		სხვა მასალა	ლარი	4,06	0,4588		3,20	1,47	0,00	0,00		0,00	0,00	1,47
10	სსიპ 27-28(1) გამოქ	საღმწოდებელი ნაკრების მოწყობა	1008		0,2400			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომითი რესურსები						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	7,70	1,8480		30,00	0,00	55,44	0,00		0,00	0,00	55,44
		ნაკრების დამატებითი მანქანა	მანქ/სთ	19,40	4,6560			0,00	0,00	0,00	40,00	186,24	186,24	186,24
		ტრაქტორი მუხლუხა ხელახლა 59 კმ/ს (80 ც/სთ)	მანქ/სთ	2,42	0,5808			0,00	0,00	0,00	150,00	87,12	87,12	87,12
		ნაკრების წამსმელი	მანქ/სთ	1,67	0,4008			0,00	0,00	0,00	150,00	60,12	60,12	60,12
		წილის მანქანა 6ტ	მანქ/სთ	0,88	0,2112			0,00	0,00	0,00	100,00	21,12	21,12	21,12
		სხვა მანქანები	ლარი	6,37	1,5288			0,00	0,00	0,00	3,20	4,89	4,89	4,89
		მატერიალური რესურსები						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



	წელი	წ	6.20	1,4880	10,00	14,88		0,00	0,00	14,88
	შენიშვნა	მ	1,00	0,2400	35,00	8,40		0,00	0,00	8,40
	ბიუჯეტი	წ	0,07	0,0168	1900,00	31,92		0,00	0,00	31,92
	სხვა მასალა	ლარი	1,78	0,4272	3,20	1,37		0,00	0,00	1,37
საქმე	ბუღალტრის საფარის მოხმარება	10082		0,1130		0,00		0,00	0,00	0,00
	შრომითი რესურსები					0,00		0,00	0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	8,10	9,1643	60,00	12,61	30,00	274,93	0,00	274,93
	მანქანები	რეზერვუარი	1,30	0,1469		0,00		0,00	0,47	0,47
	მატერიალური რესურსები	ლარი				0,00		0,00	0,00	0,00
	კომპიუტერული	მ	1,86	0,2102	60,00	12,61		0,00	0,00	12,61
	კომპიუტერი	წ	0,05	0,0057	500,00	2,83		0,00	0,00	2,83
	სხვა მასალა	ლარი	15,60	1,7628	3,20	5,64		0,00	0,00	5,64
საქმე	რბილი საფარის მოწყობა კაუჩუკის ფილებით	10082		1,0000		0,00		0,00	0,00	0,00
	21მ (თეთრი ფერის ან მუქი) და									
	მეფრთხილობის)									
	შრომითი რესურსები					0,00		0,00	0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	41,50	41,5000		0,00	10,00	415,00	0,00	415,00
	მანქანები	ლარი	0,46	0,4600		0,00		0,00	1,47	1,47
	მატერიალური რესურსები					0,00		0,00	0,00	0,00
	კაუჩუკის ფილა 21მ	მ	102,00	102,0000	35,00	3570,00		0,00	0,00	3570,00
	წელი	მ	52,00	52,0000	7,00	364,00		0,00	0,00	364,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,08	0,0800	3,20	0,26		0,00	0,00	0,26
საქმე	რბილი საფარის მოწყობა კაუჩუკის ფილებით	10082		0,1300		0,00		0,00	0,00	0,00
	21მ (წითელი ფერის ან მუქი)									
	შრომითი რესურსები					0,00		0,00	0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	41,50	5,3950		0,00	10,00	53,95	0,00	53,95
	მანქანები	ლარი	0,46	0,0598		0,00		0,00	0,19	0,19
	მატერიალური რესურსები					0,00		0,00	0,00	0,00
	კაუჩუკის ფილა 21მ	მ	102,00	13,2600	35,00	464,10		0,00	0,00	464,10
	წელი	მ	52,00	6,7600	7,00	47,32		0,00	0,00	47,32
	სხვა მასალა	ლარი	0,08	0,0104	3,20	0,03		0,00	0,00	0,03
	ჯამი					8636,47		2031,25	1882,13	12549,85
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი		3%						259,09
	ჯამი	ლარი								12808,95
	ხედავები ხარჯები	ლარი		3%						384,27
	ჯამი	ლარი								13193,22



[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

შპს "რეალ ენერჯი"-ს
დირექტორი



ხელმძღვრე მართამუხლიძე

ხარჯთაღრიცხვა №5

1603.80	0.00	3.20	38.02	0.00	1603.80
0.00				38.02	38.02
0.00				0.00	0.00

4	სის დარტე 100X20033 (3963) გაცემული ვაქუბერ-პრესული შვითით მერტანი - წიწვები (BS EN351-1, სანაწარმების HC III კლასიფიკაციით (BS EN335-1, EN 335-2) იმპროგრებული	B3	1,05	8,3160	500,00	4158,00	0,00	0,00	4158,00
	ფოლადის ფურცელი სიქით 3x3 88,1X2X0,50X0,10-8,8	B2	1,05	9,2400	85,00	785,40	0,00	0,00	785,40
	შემაგრებული დეტალები	გვ	40,00	316,8000	3,00	950,40	0,00	0,00	950,40
	ჯამი					6725,65	2072,66	47,37	8845,68
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	დარი		3%					201,77
	ჯამი	დარი							9047,45
	შემაგრების ხარჯები	დარი		3%					271,42
	ჯამი	დარი							9318,87

შპს "რეალ ენერჯი"-ს
დირექტორი



აღიქმადრე მართამუილი



ქვემოთ მოცემული ინფორმაციის №18 კომპლექსის მ/ტ სვეტის მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოების შესრულების ინჟინერის, კალენდარული და თანამართლიანი ხანის-გრაფიკი (120 დღე)

დამართი №5

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს განხორციელების დაწყების თარიღი (დღე)	პროექტული გრაფიკი																		სამუშაოს ჯამური დარღვევა (ლარი)		
			I კვადრანტი			II კვადრანტი			III კვადრანტი			IV კვადრანტი											
			I კვადრანტი	II კვადრანტი	III კვადრანტი	IV კვადრანტი	V კვადრანტი	VI კვადრანტი	VII კვადრანტი	VIII კვადრანტი	IX კვადრანტი	X კვადრანტი	XI კვადრანტი	XII კვადრანტი	XIII კვადრანტი	XIV კვადრანტი	XV კვადრანტი	XVI კვადრანტი	XVII კვადრანტი	XVIII კვადრანტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	5																					
	სამშენებლო სამუშაოები																						
	მოსამრეცადი სამუშაოები	120																					
	სკანები და სანაგდე ურეები	63																					
	მგლის ადგილი	35																					
	ა) ტერიტორიის გაწმენდა	36																					
	სარწყავი ქსელი																						
	თავი 1 სამშენებლო სამუშაოები	49																					
	თავი 2 სარწყავი სისტემა	63																					
	გარე განათება																						
	თავი 1 სამშენებლო სამუშაოები	56																					
	თავი 2, ელექტრობა	43																					
	სამშენებლო კუთხე და ტრანსფორმაცია	0																					
	თავი 1 სამშენებლო სამუშაოები	85																					
	თავი 2 ლითონის/პლასტიკის	85																					
	ხის პერგოლა	29																					
	კონკრეტული კვადრის ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა გამსაზოგადებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 800,00	5 500,00	7 500,00	8 050,00	8 050,00	8 900,00	9 155,70	9 800,00	13 450,00	15 700,00	14 650,55	14 072,18	14 863,04	8 489,52	155 981,00		
	კონკრეტული თვის ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა გამსაზოგადებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	23 352,56	155 981,00		

შენიშვნა:
1. მუშაობის დაწყების თარიღი: 2024 წლის 10 აპრილი.
2. მუშაობის დასრულების თარიღი: 2024 წლის 10 ივლისი.
3. მუშაობის დასრულების თარიღი: 2024 წლის 10 აგვისტო.
4. მუშაობის დასრულების თარიღი: 2024 წლის 10 სექტემბერი.
5. მუშაობის დასრულების თარიღი: 2024 წლის 10 ოქტომბერი.
6. მუშაობის დასრულების თარიღი: 2024 წლის 10 ნოემბერი.
7. მუშაობის დასრულების თარიღი: 2024 წლის 10 დეკემბერი.
8. მუშაობის დასრულების თარიღი: 2025 წლის 10 იანვარი.
9. მუშაობის დასრულების თარიღი: 2025 წლის 10 თებერვალი.
10. მუშაობის დასრულების თარიღი: 2025 წლის 10 მარტი.

მმ. "რეალ ენერჯი" ს.
დირექტორი





შენიშვნა	ფურცლები	ფურცლები
1	1	1

ბიზ. დამკვეთი



საერთაშორისო ენერგეტიკული კომპანია



1:80




საერთაშორისო ენერგეტიკული კომპანია

1:50

საერთაშორისო ენერგეტიკული კომპანია



სახმელეთო წყლის



სახმელეთო წყლის
შესრულება

სახმელეთო წყლის

1:20


შენიშვნა

შენიშვნა


1. საპროექტო გერბოვნა

1:11,38


საპროექტო
გერბოვნა
10X20



საპროექტო
გერბოვნა
10X20



საპროექტო გერბოვნა



საპროექტო
გერბოვნა

საპროექტო	გერბოვნა	საპროექტო
11.38		

01		ტრენაჟორი „ნიმბოსანი“
02		ტრენაჟორი „აზიდვა მკერდიდან“
03		ტრენაჟორი „ელიფტური“
04		ტრენაჟორი „მუცლისა და ზურგის კუნთებისათვის“




თავითგამაჩივებელი ქველავი რუსთავის შემგენი	
მ. რუსთავი	ტრენაჟორული
ბაზაიანი	ფუნქციური
შენიშვნა	
პროგრამით აღნიშნული	

ნ/ს სპაგის



ნ/ს ბრუნეჟორების



300X600






პროგრამის აღნიშვნები		
შენიშვნა		
თვითმზარეველი კვლევის რეზიუმე		
4. რეკონსტრუქცია		
სამიწისქვეშის სარეზერვუარო		
შენიშვნა	ფურცლის	ფურცლის



1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee, which is responsible for the evaluation of the project. The names are listed in the order of their surnames.






აიწონა დაიწონა უნდა იყოს გამომზადი ხის მასალისაგან დამზადებული. დამუშავდეს ზუმფარით და გაილაქოს. ხის ყველა დეტალის კუთხე უნდა იყოს მომრგვალებული. ლითონის კონსტრუქციები შეიღებოს ზეთოვანი საღებავით. მონტაჟი უნდა განხორციელდეს ბეტონის საფუძველზე ანკერების მეშვეობით. დასასმევები ცდომილება 5 სმ.

040X2.588

മുൻപ് കണ്ടിരുന്നില്ല

உதாரணம்: 1. கல்வியறிவு






შენიშვნა: ზომები არეკვრულია მმ-ში.





ტრანსპორტის განლაგების პლანი

ზედატი



ბეჭედი




წინატი



განმარტებითი ზარათი


სამშენებლო ნარჩენები დაიჭვრათ და დატვირთვით დასაწყისად დასრულებულ სამუშაოებზე. ნარჩენები დაიჭვრათ და დატვირთვით დასაწყისად დასრულებულ სამუშაოებზე და გატანილ იქნეს ნაყარში 5 კმ მანძილზე.





03

სანათის მონაცემები




სანათის სიმაღლე არანაკლებ 55სმ-ისა და
არაუმეტეს 60სმ-ისა. სიგანე არანაკლებ 70სმ-ისა
და არაუმეტეს 75 სმ-ისა. მასალა ფოლადის
შემცველობით. სანათი უნდა იყოს 70W, ერთი
ნათურით E27 ტიპის.





ბოძის სიმაღლე 3,2მეტრი, დიამეტრი 75მმ,
კედლის სისტე არანაკლებ 2,5მმ-ისა და
არაუმეტეს 3,2მმ-ისა, ფოლადის მასალისგან.


სანათის და ბოძის ფერები შეთახმდეს
დამკვეთთან.



























ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. რუსთავი

5 აგვისტო 2019 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ხელის მომწერი პირი ხელის მოწერით ადასტურებს, რომ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ, 2019 წლის 5 ივლისის სატენდერო განცხადების **NAT190013413** ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს საშუალებით, ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის №18 კორპუსის მ/ტ სკვერის მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვის განხორციელებაში შპს „რეალ ენერჯი Real energy“-ს (ს/კ 416307259) მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის დირექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი



დimitრი მხეიძე