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ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 3/460 ტ   

    

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2019 წლის 30 აგვისტო, ერთის მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის 

მოვალეობის შემსრულებლის პაატა გაფრინდაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, ააიპ ინჟინრული აზრი (შემდგომში 

,,მიმწოდებელი”) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მალხაზ ლეკვეიშვილის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე.            
 

შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი (სატენდერო განცხადების ნომერი NAT190015644) ქ. რუსთავი, 

რუსთავის ციხის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების 

შესყიდვაზე (CPV კოდი 71320000), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეული იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის 

თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება განახორციელოს მომსახურება შემდეგ თანხაზე 24'999.48 (ოცდაოთხი ათას 

ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 48 თეთრი) ლარი ყველა გადასახადის ჩათვლით დღგ-ს ჩათვლით (შემდგომში 

„ხელშეკრულების ღირებულება“).        
   

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები  

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ _ „ხელშეკრულება“) _ შემსყიდველ 

ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია 

მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც 

ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.  

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა 

ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის; 

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც 

ახორციელებს შესყიდვას; 

1.4  „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და  უზრუნველყოფს მომსახურების 

გაწევას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში; 

1.5      „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს. 
     

2. შესყიდვის ობიექტი  

2.1 შესყიდვის ობიექტია ქ. რუსთავი, რუსთავის ციხის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება, რომელიც განისაზღვრება სატენდერო დოკუმენტაციის, კერძოდ ტექნიკური 

დავალების შესაბამისად, რომელიც შემდგომში თან დაერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 
    

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი   

3.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე 

განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და განახორციელოს მომსახურების 

ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.  

3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) 

ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ 

შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას 

უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა. 

3.4     ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა 

ვალდებულებებისაგან. 

3.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის 

მხრიდან განახორციელებენ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ 

თანამშრომლები: ძეგლთა რეაბილიტაციის სამსახურის უფროსი - გ.სოსანიძე, ძეგლთა რეაბილიტაციის სამსახურის უფროსი 

სპეციალისტი - გ. ჭანუყვაძე, ძეგლთა რეაბილიტაციის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - ო. ბერიანიძე.   

4. მომსახურების გაწევის პირობები    

4.1.   საბოლოო პროდუქციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს დამუშავებული დოკუმენტაცია ტექნიკური დავალების 

შესაბამისად, რომელიც თან დაერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 

4.2 საპროექტო დოკუმენტების მიწოდების ადგილია ქ. თბილისი, კრწანისის N58. 

4.3 მომსახურების გაწევის ვადაა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან  30 კალენდარულ დღე.   
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5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 

5.1. გაწეული მომსახურების მიღება განხორციელდება მომსახურების გაწევის შემდეგ, მხარეთა მიერ შედგენილი 

მიღება-ჩაბარების აქტის  საფუძველზე (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ 

პირ(ებ)ს წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების 3.5 მუხლში მითითებული პირები). 

5.2. მიმწოდებელი ვალდებულია მომსახურების ვად(ებ)ის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე წარმოადგინოს საპროექტო 

დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია პირველადი ინსპექტირებისათვის, რომლის დადებითი შეფასების შემთხვევაში 

მიმწოდებელმა სატენდერო პირობებით გათვალისწინებულ ვადაში და შესაბამისი ფორმით უნდა წარმოადგინოს საპროექტო 

დოკუმენტაციის სრული პაკეტი. 

5.3. შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ დამუშავებულ და წარმოდგენილ საპროექტო დოკუმენტაციის 

სრულყოფილებას მიმწოდებლის მიერ  შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენის დღიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში. 

5.4. თუ პროექტი არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, შესყიდველი დადგენილი წესის 

შესაბამისად მიმწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს.   

5.5. შემსყიდველს უფლება აქვს ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხარვეზიანი 

საპროექტო დოკუმენტაცია.   

5.6. მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს 

შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).  
   

6. ანგარიშსწორება 

6.1 ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს“ ბიუჯეტის სახსრებით. 

6.2     გადახდის ფორმა – უნაღდო. 

6.3 ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, 

არაუგვიანეს 2019 წლის 31 დეკემბრისა. 

6.4. წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოადგინოს ავანსის სახით 

გადასახდელ თანხაზე საავანსო საბანკო გარანტია (არაუმეტეს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30%), რომლის 

მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის მიწოდების ვადას. 

საავანსო თანხის გადახდა მოხდება შესაბამისი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის დღიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის 

ვადაში.  
  

7. ფასები  

   7.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული გასაწევი მომსახურების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით 

პარამეტრებს. 

7.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის 

განმავლობაში დაუშვებელია. 

      7.3  ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.  

           7.4 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება 

ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.  

            7.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, 

დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა. 
 

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით. 

8.2 შემსყიდველი ვალდებულია: 

8.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

8.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისას აცნობოს მიმწოდებელს ყველა 

განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ; 

8.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს  მიმწოდებელს გაწეული 

მომსახურების  ღირებულება. 

8.3.  შემსყიდველს უფლება აქვს: 

8.3.1 განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების 

დაცვაზე; 

8.3.2. განახორციელოს კონტროლი საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისას; 

8.3.3. მიიღოს მიმწოდებლისგან სათანადო წესით გაფორმებული საპროექტო - დოკუმენტაცია. 

8.3.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

დადებული ხელშეკრულების მოქმდება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი 

აღმოჩნდება; 

8.4.  მიმწოდებელი ვალდებულია: 
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8.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

8.4.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე, არქეოლოგიური სამუშაოების დაწყებამდე 

გადაიხადოს სანებართვო მოსაკრებელი არქეოლოგიური სამუშაოების ნებართვის მისაღებად 50 (ორმოცდაათი) ლარის 

ოდენობით, არქეოლოგიური სამუშაოების პროექტთან ერთად და აიღოს შესაბამისი ნებართვა ხელშეკრუბების 

გაფორმებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას 

ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

8.4.3. დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემების წარმოდგენის შესახებ 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

8.4.4. საპროექტო დოკუმენტაციაზე რაიმე შენიშვნების აღმოჩენის შემთხვევაში შეტყობინების მიღებისთანავე 

აღმოფხვრას იგი, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე; 

8.4.5. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების დროს წარმოქმნილი 

დამატებითი სამუშაოების აუცილებლობის შემთხვევაში, შეიტანოს შესაბამისი კორექტირება საპროექტო დოკუმენტაციაში 

შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე. 

8.5 საპროექტო დოკუმენტაცია წარადგინოს 4 (ოთხ) ეგზემპლარად, აგრეთვე პროექტი ელექტრონული სახით 

ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ფორმატში. 

8.6.  მიმწოდებელს უფლება აქვს: 

8.6.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად გაწეული 

მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება. 
 

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა 

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი 

წერილობითი შესწორებების გარდა. 

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის 

აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი 

ინფორმაცია.  

9.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების 

გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.  

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, 

რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 
 

10. უფლებების გადაცემა 

10.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ 

არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს. 
 

11 გარანტია 

11.1. საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, აგრეთვე ტექნიკურ დავალებაში მითითებულ მოთხოვნებს; 

11.2. შემსყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ექსპერტიზის გავლის შედეგად საპროექტო 

დოკუმენტაციაში რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ. 

11.3. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 5 სამუშაო დღის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით 

აღმოფხვრას საპროექტო დოკუმენტაციაში აღმოჩენილი წუნი (ხარვეზი).   

11.4. ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც წარმოიქმნება სამუშაოების პროცესში საპროექტო ორგანიზაციის 

არაკვალიფიციურად დასახული ამოცანის შედეგად და აღმოჩნდება, რომ ამის გამო სამუშაოების ღირებულება იზრდება, 

მიმწოდებელი (საპროექტო ორგანიზაცია) ვალდებულია აანაზღაუროს ასეთი გარემოებით გამოწვეული სამუშაოები.   
  

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 

12.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის 

დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 

0.3%-ის ოდენობით.  

12.2 ხელშეკრულების არაჯეროვნად შესრულებისას ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის 

შემთხვევაში საჯარიმო სანქციების ათვლა მოხდება შესაბამისი აქტის გაფორმების თარიღიდან.  

12.3 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების 

ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.  

12.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან.  
    

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო 

13.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესმყიდველს შეუძლია მიიღოს 

გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ. 
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13.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან. 

13.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების 

შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან. 

13.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე: 

ა)   თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს 

ხელშეკრულებით ნაკისრი  ვალდებულებების შესრულებას; 

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში; 

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;  

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

13.5 ამ მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს 

ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება. 

13.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი 

მიმწოდებლის მხრიდან  შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 კალენდარულ დღეს. 

 

14. ფორს-მაჟორი 

14.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ 

გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ 

ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების 

შედეგი. 

14.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან 

დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და 

დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული 

იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო 

ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა. 

14.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც 

შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი 

შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს 

მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა 

მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების 

შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების 

ზეგავლენისაგან.  

 

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა 

15.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური 

მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების 

ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ. 

15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი 

ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი 

წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული. 

 

16. გამოყენებული სამართალი 

16.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება 

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. 

 

17. შეტყობინება 

17.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, 

გაიგზავნება წერილის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული 

მეორე მხარის მისამართზე. 

17.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის 

დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

  

18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

19.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან, 2019 წლის 31 

დეკემბრისნებაღ ჩათვლით.  
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19. სხვა პირობები  

19.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის 

წერილობითი თანხმობის გარეშე.  

19.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.  

19.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონული ფორმატით, რომლის ამონაბეჭდი არის 

ელექტრონული დოკუმენტის ასლი და მას ელექტრონული დოკუმენტის თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს. ელექრონული 

დოკუმენტი ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული 

უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 

19.4 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები თან ერთვის 

ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 

19.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის 

წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.  

 

შემსყიდველი 

 

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტო“ 

მის: ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის #5 

სახელმწიფო ხაზინა 

კოდი:   TRESGE22 

ა/ა  #  GE24NB0330100200165022 

ს/კოდი: 204562311 

 

გენერალური  დირექტორის მოვალეობის 

შემსრულებელი 

 

პაატა გაფრინდაშვილი 

მიმწოდებელი 

  

ააიპ ინჟინრული აზრი 

მის: ქ. თბილისი, ლესელიძის 18  

ელ. ფოსტა: info@e-idea.ge; ტელ.:+995 32 2987941 

სს „საქართველოს ბანკი“ 

კოდი: BAGAGE22 

ა/ა  GE36BG0000000892942101 

ს/კოდი:  204400022  

  

დირექტორი 

 

მალხაზ ლეკვეიშვილი  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელშეკრულება დამოწმებულია მხარეთა მიერ ელექტრონული ფორმით 
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ტექნიკური დავალება 

 

 პრეამბულა; 

რუსთავის ციხე წარმოადგენდა თბილისის ირგვლივ დედაქალაქის დასაცავად აგებულ ციხეთაგან ერთ-ერთს. თავისი 

არსებობის მანძილზე ციხეს ჰქონდა სამი სხვადასხვა პერიოდის ზღუდე. თავდაპირველად (V-VIII საუკუნეები) ზღუდეს 

ოთხკუთხა კოშკები ჰქონდა, მეორეს, ე.წ. შიდა ზღუდეს, ნახევარწრიული კოშკები. შემდგომ ეს ორივე ზღუდე ერთ ზღუდედ 

გაუერთიანებიათ (IX-XI საუკუნეები). მესამე, ე.წ. გარე ზღუდეს ჰქონდა გვირაბიანი კარიბჭე (XII-XIII საუკუნეები). რუსთავის 

ციხე ერთადერთი ციხეა საქართველოში რომელშიც არის ფრესკები. 

ციხე-სიმაგრე ნაგებია ქვიშაქვის, რიყის ქვის, აგურისა და ალიზის მონაცვლეობით. ციხის პერიმეტრის დიდი ნაწილი 

გამაგრებულია 1987წ. დღესდღეობით ტერიტორიაზე არსებული კომპლექსები ინგრევა, ძეგლი იშლება ატმოსფერული და 

მექანიკური ზემოქმედების შედეგად. ციხე-სიმაგრის გადარჩენის და შემდგომი უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის, 

აუცილებელია განხორციელდეს სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სამუშაოები უნდა შესრულდეს სპეციალურად 

ამ მიზნით დამუშავებული პროექტის მიხედვით. საპროექტო სამუშაოების პირველი ეტაპი ითვალისწინებს გალავნის ჩრდილო-

დასავლეთის მონაკვეთის (L=47,0მ.) რესტავრაცია-რეაბილიტაციას (იხ. დანართი 1).  

აღნიშნული ტექნიკური დავალების მიხედვით უნდა მომზადდეს პირველი ეტაპით გათვალისწინებული საპროექტო 

სამუშაოები. 

 

 მიზანი და ძირითადი პირობები; 

ტენდერის მიზანია რუსთავის ციხის გალავნის ჩრდილო-დასავლეთის მონაკვეთის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის საპროექტო 

დოკუმენტაციის მომზადება (I ეტაპი). 

ძეგლზე ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აგრეთვე მეთოდოლოგია უნდა დაისახოს საქართველოს კანონის 

„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ მოთხოვნებისა და ძეგლთა დაცვითი საერთაშორისო გამოცდილების 

გათვალისწინებით.  

კვლევითი და საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა დამუშავდეს საქართველოს კანონმდებლობისა და კანონქვემდებარე 

ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. გრაფიკული 

მასალა უნდა მომზადდეს ციფრულ (ვექტორული DWG, DXF PLN გაფართოების ფაილი _ ArchiCad, Auto CAD) ფორმატში. 

 

გასაწევი მომსახურება ერთ ეტაპიანია. 

 

ჩასაბარებელი დოკუმენტაცია განისაზღვრება შემდეგი შემადგენლობით: 

 

1. განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა); 

2. საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა - მ. 1:2000 ან 1:1000 

3. ციხის ტერიტორიის ტოპოგრაფიული გეგმა, გალავნის მიმდებარე ტერიტორიის ჩათვლით - მ.1:500 

4. ძეგლის არსებული მდგომარეობის ამსახველი სისტემატიზირებული ფოტომასალა: საპროექტო ობიექტების საერთო 

ხედები, ფასადები, ინტერიერი, არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით ღირებული ელემენტები, საერთო და 

ლოკალური დაზიანების ამსახველი ფოტომასალა (მაღალი ხარისხისა და რეზოლუციის ფოტომასალა – TIFF ან JPEG 

გაფართოების ფაილი);  

5. ტერიტორიაზე არსებული სივრცითი დომინანტების, მათი აღქმის წერტილების, ასევე ისტორიულად 

ჩამოყალიბებული ხედებისა და პანორამების, პერსპექტივების იდენტიფიკაცია და ფოტო-ფიქსაცია; 

6. გალავნის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები. 

7. ზონდირების შემთხვევაში, ზონდაჟის განლაგების სქემა, გამოხაზული ნახაზები (მ.1:25, 1:20). ტექსტური აღწერილობა. 

8. მიწის სამუშაოთა შესრულების დროს, მოხდეს არქეოლოგიური ზედამხედველობა და დასკვნის მომზადება; 

9. სახელოვნებათმცოდნეო კვლევის შედეგები (ბიბლიოგრაფიული კვლევის ანალიზი, ნატურაში კვლევის ანალიზი და 

რეკომენდაციები, შესწავლილი ბიბლიოგრაფიული და საარქივო მასალის ჩამონათვალი. 

10. გალავნის საძირკვლის და მიმდებარე ტერიტორიის გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევები. ტექნიკური 

ანგარიშის, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება (გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების შეფასება, სინჯების 

ლაბორატორიული ანალიზი, ანალიზის შედეგების დამუშავება და დასკვნების მომზადება); ანგარიშს თან უნდა ახლდეს 

ლითოგრაფიული ჭრილები, არქეოლოგის ხელმოწერით დადასტურებული შურფების განლაგების სქემა; 

11. არსებული დუღაბის ქიმიური ანალიზი, ფიზიკო-მექანიკური თვისებების დადგენა. 

12. პროექტის არქიტექტურული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი (პრობლემების გადაჭრის გზები და მეთოდოლოგიის 

დასაბუთება); რეაბილიტაცია-რესტავრაციის პროექტი: გენერალური გეგმა - მ. 1:200; სამუშაო ნახაზები (ზომებისა და 

ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:100, 1:50), ფრაგმენტები და დეტალები მ. 1:25, 1:20, 1:10 და 1:1), სპეციფიკაციები სამუშაოთა 

სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით; 

13. პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი, სამუშაო ნახაზები (მ. 1:100, 1:50, 1:25). სპეციფიკაციები 

სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით. 

14. ვერტიკალური გეგმარების პროექტი - მ. 1:200; 

15. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკით; 
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16. ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა. 

 

 საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ფორმა; 

საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს A-3 ფორმატის, ზამბარით აკინძული ალბომის სახით: 

- სათაური;  

- სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელისა და პროექტის ავტორ(ებ)ის 

ხელმოწერ(ებ)ით; 

- ალბომის შემადგენლობა; 

- პროექტის შემადგენლობა; 

- შესაბამისი ტექსტური ნაწილ(ებ)ი, დადასტურებული შემსრულებლ(ებ)ის/ ავტორ(ებ)ის მიერ - A-4 ფორმატი; 

- გრაფიკული ნაწილ(ებ)ი, შტამპით და ჩარჩოთი - A-3 ფორმატი (გამონაკლის შემთხვევაში დასაშვებია განსხვავებული 

ფორმატის წარმოდგენა, ალბომში აკინძული A3 ფორმატის ზომაზე).  

ყველა ფურცელი უნდა იყოს დადასტურებული ხელმძღვანელის, პროექტის ავტორ(ებ)ის/შემსრულებლ(ებ)ის მიერ 

ხელმოწერებით.  

 

ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იყოს A-4 ფორმატის, ზამბარით აკინძული 

ალბომის სახით: 

- თავფურცელი (სათაური); 

- სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელის და შემდგენელის ხელმოწერ(ებ)ით; 

- განმარტებითი ბარათი; 

- სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა დადასტურებული შემდგენელის ხელმოწერით; 

 

 შემსყიდველისთვის გადასაცემი საბოლოო პროდუქცია: 

საბოლოო პროდუქციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს დამუშავებული დოკუმენტაცია:  

- მყარი ასლები - ალბომი - 4 ეგზ;  

- ელექტრონული ფორმატი (ვექტორული DWG, DXF PLN გაფართოების ფაილი - ArchiCad, Auto CAD), კომპაქტური 

დისკების სახით (CDD- 4 ეგზ.). 

 

შენიშვნა: სააგენტოს არქივში არსებული გრაფიკული მასალა გადაეცემა გამარჯვებულს, კერძოდ: 2018 წელს შესრულებული 

სამგანზომილებიანი ლაზერული სკანირების მეთოდით რუსთავის ციხის ანაზომები. 

 

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას საპროექტო სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში დააზუსტოს ისეთი ტექნიკური 

პირობები, რომლებიც არ გამოიწვევენ სამუშაოების მოცულობათა და შინაარსის მნიშვნელოვან ცვლილებებს. აგრეთვე, 

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას საკონკურსო დავალებისა და საკონკურსო წინადადების საფუძველზე დააზუსტოს 

მოთხოვნები მისაღები (დასამუშავებელი) პროდუქციის მიმართ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3

1 განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა); 200

2 საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა -  მ. 1:2000 ან 1:1000 100

3
ციხის ტერიტორიის  ტოპოგრაფიული გეგმა,  გალავნის მიმდებარე ტერიტორიის  
ჩათვლით - მ.1:500

500

4

ძეგლის არსებული მდგომარეობის ამსახველი სისტემატიზირებული ფოტომასალა: 
საპროექტო ობიექტების საერთო ხედები, ფასადები, ინტერიერი, არქიტექტურულ-
მხატვრული თვალსაზრისით ღირებული ელემენტები, საერთო და ლოკალური 
დაზიანების ამსახველი ფოტომასალა (მაღალი ხარისხისა და რეზოლუციის ფოტომასალა 
– TIFF ან JPEG გაფართოების ფაილი); 

400

5
ტერიტორიაზე არსებული სივრცითი დომინანტების, მათი აღქმის წერტილების, ასევე 
ისტორიულად ჩამოყალიბებული ხედებისა და პანორამების, პერსპექტივების 
იდენტიფიკაცია და ფოტო-ფიქსაცია;

600

6 გალავნის ტექნიკური მდგომარეობის  შეფასება და რეკომენდაციები. 300

7
ზონდირების შემთხვევაში, ზონდაჟის განლაგების სქემა, გამოხაზული ნახაზები (მ.1:25, 
1:20). ტექსტური აღწერილობა.

500

8
მიწის სამუშაოთა შესრულების დროს, არქეოლოგიური ზედამხედველობა  და დასკვნის 
მომზადება;

1000

9
სახელოვნებათმცოდნეო კვლევის შედეგები (ბიბლიოგრაფიული კვლევის ანალიზი, 
ნატურაში კვლევის ანალიზი და რეკომენდაციები, შესწავლილი ბიბლიოგრაფიული და 
საარქივო მასალის ჩამონათვალი.

1500

10

გალავნის საძირკვლის და მიმდებარე ტერიტორიის გეოლოგიური  და ჰიდროლოგიური 
კვლევები.  ტექნიკური ანგარიშის, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება 
(გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების შეფასება, სინჯების ლაბორატორიული 
ანალიზი, ანალიზის შედეგების დამუშავება და დასკვნების მომზადება); ანგარიშს თან 
უნდა ახლდეს ლითოგრაფიული ჭრილები, არქეოლოგის ხელმოწერით დადასტურებული
შურფების განლაგების სქემა;

3000

  ქვემო ქართლი  ქ. რუსთავი,   რუსთავის ციხის  რესტავრაცია-რეაბილიტაციის 
(I  ეტაპი) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების 

 სახარჯთაღრისხვო ფორმა 

# სამუშაოების დასახელება

ლ
არ

ი



11 არსებული დუღაბის ქიმიური ანალიზი, ფიზიკო-მექანიკური თვისებების დადგენა. 400

12

პროექტის არქიტექტურული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი (პრობლემების გადაჭრის 
გზები და მეთოდოლოგიის დასაბუთება); რეაბილიტაცია-რესტავრაციის პროექტი: 
გენერალური გეგმა - მ. 1:200; სამუშაო ნახაზები (ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 
1:100, 1:50), ფრაგმენტები და დეტალები მ. 1:25, 1:20, 1:10 და 1:1), სპეციფიკაციები 
სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით;

9436

13
პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი, სამუშაო  ნახაზები  (მ. 
1:100, 1:50, 1:25). სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი 
მასალების სახეობების მითითებით.

2000

14 ვერტიკალური გეგმარების პროექტი - მ. 1:200; 500

15
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და სამუშაოების ჩატარების კალენდარული 
გრაფიკი;

250

16 ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და  ხარჯთაღრიცხვა. 500

ჯამი 21'186.00

დღგ 18% 3'813.48

სულ ჯამი 24'999.48

დღგ‐ს გადამხდელი პირი ვალდებულია ხარჯთაღრიცხვა წარმოადგინოს, როგორც დღგ‐ს გარეშე ასევე დღგ‐ს 

     ჩათვლით (სატენდერო წინადადების ფასი სისტემაში წარმოდგენილი  უნდა იყოს დღგ‐ს გარეშე)
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ხელწერილი 

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ 

  ქ. თბილისი                                                                                                                                           30 აგვისტო, 2019  წელი 

           სსიპ “საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს თანამშრომლები  

ვადასტურებთ, რომ  სსიპ “საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს მიერ ქ. 

რუსთავი, რუსთავის ციხის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის მომსახურების  (NAT190015644), შესყიდვის პროცედურაში ხელშეკრულება #3/460 ტ 30.08.2019 წ.  ჩვენი 

მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–8 მუხლის 

მოთხოვნებს და მიმწოდებელთან შესყიდვაში მონაწილეობით  ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.     

      

ჯგუფის წევრები: 

 

გ. ჭანუყვაძე 

 

 ო. ბერიანიძე    
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