

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების N52

ქ. წყალტუბო

16 სექტემბერი 2019 წელი

ერთი მხრივ, ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „საბავშვო ბაღების გაერთიანება“, წარმოდგენილი მისი მმართველის გიორგი იობიძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ქ. წყალტუბო ვაჟა ფშაველას N1
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 221281636
ტელეფონის ნომერი: 599 280 251
საბანკო რეკვიზიტები: ფინასთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
ბანკის კოდი:
ანგარიშის ნომერი:

და მეორე მხრივ, ი/მ ბესიკი ზოგვერაძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: ზესტაფონი
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 18001014884
ტელეფონის ნომერი: 597 67 76 36
საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE00TB700000000000

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190016469) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში“ შემავალი ქალაქის N1, N2, N3, N4 საბავშვო ბაღებში და სოფ. თერნალის N23 საბავშვო ბაღში გაზ გაყვანილობისა და გათბობის სისტემის მოწესრიგების სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: .
CPV45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

CPV45315000 - გათბობისა და შენობის სხვა ელექტრომონტყობილობების სამონტაჟო სამუშაოები

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 4999,59(ოთხიათასცხრასორმოდაცხრამეტი) ლარს და 59 თეთრი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნ(ებ)ის ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას);.

მუხლი 5. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორ) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

მუხლი 6. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 7. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი თანამშრომელთა ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი თანამშრომელთა ჯგუფი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თავით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გავოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტებლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - tskaltubosbagebi@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 16. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.


მუხლი 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 16 სექტემბრიდან 2019 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:



გ. ზაქარაძე

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი

30 დღე

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი				სამუშაოს ჯამური ღირებულება
			I თვე				
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	
1	აქრის სფერულ ფორმის საფარი და საფარი						
	№ 1 ბაგა-ბაღი	14	423,09	423,11			846,20
	№ 2 ბაგა-ბაღი	14		725,98	725,98		1451,96
	№ 3 ბაგა-ბაღი	14		453,76	453,77		907,53
	№ 4 ბაგა-ბაღი	14			542,63	542,64	1085,27
	სოფ. თერაპიის ბაგა-ბაღი	14			354,31	354,32	708,63
			423,09	1602,85	2076,69	896,96	
	ასთველი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		4999,59				4999,59

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

Besik
Bogveradze
Digitally signed by
Besik Bogveradze
Date: 2019.09.09
09:45:28 +04'00'



შპს “ზაისი და კომპანია” A ტიპის
ინსპექტირების ორგანო “zaisi & company”
LTD ს/კ 412716805

მისამართი: 4600, საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №49, Tamar mefis st № 49., Kutaisi, Georgia, 4600
+995 555 36 22 49; +995 577 47 03 07; E-mail: zaisidakompania@mail.ru

№162

„06“ „სექტემბერი“, 2019წ.

დამკვეთის დასახელება: ინდ. მეწარმე „ბესიკ ზოგვერაძე“
გეგზავნებათ თქვენი მომართვის შესაბამისად ჩვენს შიერ
დამუშავებული

ინსპექტირების ანგარიში/ექსპერტიზა №2/014

06.09.2019 წელი

გვერდების რაოდენობა დანართების ჩათვლით : 18 ფურცელი.

პატივისცემით,
შპს „ზაისი და კომპანია“ -ს
დირექტორი:

ზაირა ფრიდიძე

ქუთაისი 2019 წელი.

შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №49. მობ. 555 36 22 49			
	ინსპექტირების ანგარიში № 2/014	Z&C-IB-PR-03	  სტატუსი: 17029 GAC-IB-0197 სტატუსი: 17029 GAC-IB-0197
		Page 1/8	

შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ ობიექტის
ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის

ინსპექტირების ანგარიში (ექსპერტიზა) № 2/014

თარიღი „06“ „სექტემბერი“ 2019 წელი

ქუთაისი 2019 წელი

შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №49. მობ. 555 36 22 49			
	ინსპექტირების ანგარიში № 2/014	Z&C-IB-PR-03	  სტანდარტი: ISO 9001 GAC-IB-0197 სტანდარტი: ISO 9001 GAC-IB-0197
		Page 1/8	

შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ ობიექტის
ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის

ინსპექტირების ანგარიში (ექსპერტიზა) № 2/014

თარიღი „06“ „სექტემბერი“ 2019 წელი

ქუთაისი 2019 წელი



შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №49, მობ. 555 36 22 49			
	ინსპექტირების ანგარიში № 2/014	Z&C-IB-PR-03	
		Page 2/8	 საქართველო 2020 GAC-IB-0197 ხელმოწერა 17020 GAC-IB-0197

ინსპექტირების განაცხადი №2/014.

ინსპექტირების განაცხადის შევსების თარიღი: „05“ „სექტემბერი“ 2019 წ.

ინსპექტირების სახეობა: „ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადვოკატურობის ინსპექტირება (ექსპერტიზა)“.

ინსპექტირების დამკვეთი: ინდ. მეწარმე „ბესიკ ბოგვერაძე“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 18001014884

მისამართი: საქართველო, ქ. ზესტაფონი, ზაპოროჟიის ქუჩა № 28.

ხელმძღვანელი: ბესიკ ბოგვერაძე

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: ინდ. მეწარმე „ბესიკ ბოგვერაძე“-ს დირექტორის მომართვა და ორმხრივად გაფორმებული ხელშეკრულება.

ხელშეკრულება №2/014/2019. 05.09. 2019 წელი.

ინსპექტირების ჩატარების პერიოდი:

დაწყების თარიღი: „05“ „სექტემბერი“ 2019 წელი.

დამთავრების თარიღი: „06“ „სექტემბერი“ 2019 წელი.

გვერდების რაოდენობა დანართების ჩათვლით: 18 ფურცელი.

შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №49. მობ. 555 36 22 49			
	ინსპექტირების ანგარიში № 2/014	Z&C-IB-PR-03	 სტანდარტი 17020 CAC-IB-0197 სტანდარტი 17020 CAC-IB-0197
		Page 3/8	

შპს „ზაისი და კომპანია“-ს № 2/014 („05“ „სექტემბერი“ 2019 წ.) ინსპექტირების განაცხადით განსაზღვრული ინსპექტირების სამუშაოების შესრულების დაწყებამდე ინსპექტირების ორგანოს ადმინისტრაციის მიერ განმეორება ჩემი უფლება - მოვალეობები და ის პასუხისმგებლობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით, ინსპექტირების სამუშაოების არაობიექტურად შესრულებისა და ყალბი დასკვნის წარმოდგენისათვის, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის და შპს „ზაისი და კომპანია“-ს დეკლარაციის Z&C-IB-PR-14, Z&C-IB-PR-37 „დეკლარაცია დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, - ობიექტურობა და კონფიდენციალურობის შესახებ“ შესაბამისად, რაზედაც ხელს ვაწერ:

ინსპექტორი:

რამინ შავაძე
(საბუღალტრო)


(რამინ შავაძე)

„06“ „სექტემბერი“ 2019 წ.

შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №49. მობ. 555 36 22 49			
	ინსპექტირების ანგარიში № 2/014	Z&C-IB-PR-03	 საქ. ინსპექტორი 17020 GAC-IB-0197 ხელ. ინსპექტორი 17020 GAC-IB-0197
		Page 4/8	

ინსპექტირების მიზანი (დამკვეთის თხოვნა)

გთხოვთ, შეგვისრულოთ ობიექტის - ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში“ შემავალი ქალაქის № 1, № 2, № 3, № 4 საბავშვო ბაღებში და სოფ. თერნალის № 23 საბავშვო ბაღში გაზაფხვანილობისა და გათბობის სისტემის მოწესრიგების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება (ექსპერტიზა).

ინსპექტირების (ექსპერტიზის) დასკვნა

ინდ. მეწარმე „ბესიკ ზოგვერაძე“-ს მიერ წარმოდგენილი ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში“ შემავალ ქალაქის № 1, № 2, № 3, № 4 საბავშვო ბაღებში და სოფ. თერნალის № 23 საბავშვო ბაღში გაზაფხვანილობისა და გათბობის სისტემის მოწესრიგების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ერთეულის ფასებით და სამუშაოების მთლიანი ღირებულებით 4 999,59 (ოთხი ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 59 თეთრი) ლარად დადასტურდა აღნიშნული სამუშაოების შესრულების შესაძლებლობა დარიცხვების გათვალისწინებით და დღგ-ს გარეშე.

წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადგენის მეთოდიკა“ - ს მოთხოვნებს. (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის № 439 დადგენილება).

შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო
ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №49. მობ. 555 36 22 49



ინსპექტირების ანგარიში
№ 2/014

Z&C-IB-PR-03

Page 5/8



საქართველოს (2020)
GAC-IB-0192
საქართველოს 17020
GAC-IB-0192

ინსპექტირების პროცესში შესრულებული გამოკვლევა

ინდ. მეწარმე „ბესიკ ბოგვერაძე“-ს მიერ წარმოდგენილი იქნა - ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში“ შემავალი ქალაქის № 1, № 2, № 3, № 4 საბავშვო ბაღებში და სოფ. თერნალის № 23 საბავშვო ბაღში გაზაფხვანილობისა და გათბობის სისტემის მოწესრიგების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვები მისი ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადგენის მიზნით, რომლის ღირებულება დარიცხვების გათვალისწინებით შეადგენს 4 999,59 (ოთხი ათას ცხრას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 59 თეთრი) ლარს დღგ-ს გარეშე.

ინდ. მეწარმე „ბესიკ ბოგვერაძე“-ს დირექტორის მიერ წარმოდგენილი იქნა 1. სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა შედგენილი რესურსული მეთოდით - 7 ფურცელი და 2. მასალების წინასწარი შეძენის ინვოისები 2 ფურცელი.

გამოკვლევის პერიოდში ინსპექტორი ხელმძღვანელობდა ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადგენის მეთოდიკა“-ს მოთხოვნების შესაბამისად. (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის № 439 დადგენილება).

ინსპექტირების პერიოდში გადამოწმებული იქნა ელექტრონული ტენდერი NAT190016469, სადაც - ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში“ შემავალი ქალაქის № 1, № 2, № 3, № 4 საბავშვო ბაღებში და სოფ. თერნალის № 23 საბავშვო ბაღში გაზაფხვანილობისა და გათბობის სისტემის მოწესრიგების სამუშაოების შესყიდვის ღირებულება შეადგენდა 8 001 (რვა ათას ერთი) ლარს დღგ-ს გათვალისწინებით. ინდ. მეწარმე „ბესიკ ბოგვერაძე“-ს მიერ დაფიქსირდა საბოლოო თანხა 5000 (ხუთი ათას) ლარი (ინდ. მეწარმე „ბესიკ ბოგვერაძე“ არ არის დღგ-ს გადამხდელი). სხვაობა შეადგენს 3 001 (სამი ათას ერთი) ლარს, რაც 37,51 % ნაკლებია ტენდერით გათვალისწინებულ შესყიდვის ღირებულებაზე.

ინდ. მეწარმე „ბესიკ ბოგვერაძე“-ს დირექტორის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა შედგენილი არის რესურსული მეთოდით, სადაც ცალ-ცალკე არის გამოყოფილი ძირითადი და დამხმარე მასალები, შრომის ანაზღაურება, მანქანა-მექანიზმების გამოყენება, სამუშაოების შიფრები, ერთეულზე ნორმატიული ხარჯები, ზედნადები ხარჯი 8%, გეგმიური დაგროვება 6 %, გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 5 %.

წარმოდგენილ რესურსულ ხარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებული სამუშაოს დასახელება, მოცულობა და განზომილების ერთეულები შეესაბამება სატენდერო ხარჯთაღრიცხვაში მითითებულ შესაბამის მონაცემებს.


ხარჯთაღრიცხვაში საჭირო მასალების ერთეულის ფასები შეესაბამება მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ გამოცემულ 2019 წლის II კვარტლის სამშენებლო რესურსების ფასებს.

შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №49, მობ. 555 36 22 49			
	ინსპექტირების ანგარიში № 2/014	Z&C-IB-PR-03	 საქიპო 17020 GAC-IB-0197 საქიპო 17020 CAC-IB-0197
		Page 6/8	

რაც შეეხება ხელფასებზე გასაცემი თანხების ოდენობას, წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში მითითებული 1,0 კაც/სთ-ის ღირებულება არ არის 70%-ზე ნაკლები მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ გამოცემულ 2017 წლის (მშენებლობის და სარემონტო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ფასების გაანგარიშების შესახებ) მეთოდურ ცნობარში მითითებული 1,0 კაც/სთ-ის ღირებულებაზე.

სამშენებლო მანქანებზე გათვალისწინებული მომსახურების ფასები შედარებულ იქნა საბაზრო ფასებთან, რომლიც შეესაბამება მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ გამოცემულ 2019 წლის II კვარტლის სამშენებლო რესურსების ფასს.

ინდ. მეწარმე „ბესიკ ზოგვერაძე“-ს დირექტორის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვები შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის – „სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადგენის მეთოდიკა“-ის მოთხოვნებს, (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის № 439 დადგენილება). ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით დასტურდება ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში“ შემავალი ქალაქის № 1, № 2, № 3, № 4 საბავშვო ბაღებში და სოფ. თერნალის № 23 საბავშვო ბაღში გაზგაყვანილობისა და გათბობის სისტემის მოწესრიგების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებული ერთეულის ფასებით და ხარჯთაღრიცხვის მთლიანი ღირებულებით 4 999,59 (ოთხი ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 59 თეთრი) ლარად, აღნიშნული სამუშაოების შესრულების შესაძლებლობა, დარიცხვების გათვალისწინებით და დღგ-ს გარეშე.

შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №49, მობ. 555 36 22 49			
	ინსპექტირების ანგარიში № 2/014	Z&C-IB-PR-03	
		Page 7/8	 შპს „ზაისი და კომპანია“ GAC-IB-0197 შპს „ზაისი და კომპანია“ GAC-IB-0197

გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:

1. ტექნიკური რეგლამენტი: "სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადგენის მეთოდიკა" (საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 439, 2017 წლის 26 სექტემბერი ქ. თბილისი).
2. ტექნიკური რეგლამენტი: "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის შესახებ" (საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 55, 2014 წლის 14 იანვარი ქ. თბილისი).
3. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №278 2015 წლის 22 სექტემბერი ქ. თბილისი "ტექნიკური რეგლამენტის "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
4. საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 346 2015 წლის 10 სექტემბერი ქ. თბილისი "ტექნიკური რეგლამენტის "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
5. სამშენებლო ნორმები და წესები СНиП-ნაწილი IV-82;
6. ერთიანი ნორმები და ფასდებები - (ЕНиР);
7. სამშენებლო რესურსების ფასები (2018 წლის III კვარტლის დონეზე) (სრფ), გამომცემელი - მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მშკ);
8. მეთოდური ცნობარი (მშენებლობის და სარემონტო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ფასების გაანგარიშების შესახებ), თბილისი 2017 წ., გამომცემელი - მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მშკ); ან/და საქართველოს კანონის „საგადასახადო კოდექსი“-ს მე-18 მუხლი.
9. Z&C-IB-PR-03 „ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირების პროცედურები“;

შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №49. მობ. 555 36 22 49			
	ინსპექტირების ანგარიში № 2/014	Z&C-IB-PR-03	 17020 GAC-IB-0197 17020 GAC-IB-0197
		Page 8/8	

ინსპექტირების ანგარიშის დანართები

1. შპს „ზაისი და კომპანია“-ს A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს აკრედიტაციის მოწმობის ასლი- 1 ფურცელი;
2. ინდ. მეწარმე „ბესიკ ზოგვერაძე“-ს მიერ წარმოდგენილი სატენერო ხარჯთაღრიცხვა შედგენილი რესურსული მეთოდით: 7 ფურცელი;
3. ინდ. მეწარმე „ბესიკ ზოგვერაძე“-ს მიერ წარმოდგენილ მასალების წინასწარი შემენის ინგოისები - 2 ფურცელი.

ინსპექტორი:

რამინ შავაძე
(მამულო, გვარი)


(მფლობელის ხელმოწერა)

„06“ „სექტემბერი“ 2019 წ.

ტექნიკური მენეჯერი:

ბაქარი ჩორგოლიანი
(მამულო, გვარი)


(მფლობელის ხელმოწერა)

„06“ „სექტემბერი“ 2019 წ.

ანგარიში ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:
დირექტორი:

ზაირა ფრუიძე
(მამულო, გვარი)


(მფლობელის ხელმოწერა)

„06“ „სექტემბერი“ 2019 წ.



სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა GAC-IB-0197

ადასტურებს, რომ

შპს „ზაისი და კომპანია“-ს
ინსპექტირების ორგანო

მდებარე: ცენტრალური ოფისი: ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. #49

ფილიალი: ქ. ბათუმი, ივანე ჯავახიშვილის ქ. #4

შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის

სსტ იხო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს.

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში: 1. ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება; 2. ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება; 3. ობიექტის მსარეგულაციო სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა # 2-ის მხედველი); 4. ობიექტის სასაქონლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება (იხ. დანართი - ქ. ქუთაისის აკრედიტაციის ცენტრი);
(იხ. დანართი - ქ. ბათუმის აკრედიტაციის ცენტრი).

აკრედიტაციის ცენტრის

გენერალური დირექტორი

30 აპრილი 2018 წ.

ძალაშია

30 აგვისტო 2020 წ.



0186 თბილისი, ად. ყაზბეგის გამზ. #42ა

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში გაზ გაყვანილობისა და გათბობის სისტემის მოწესრიგების სამუშაოები

ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა

დანართი № 1

ინდ. მეწარმე: ბესიკ ბოგვერაძე
(პოეტუბენტის დასახელება)

4 999,59
თანხა

შედგენილია: მ. შ. კ. II კვარტლის მიხედვით

ღირებულება: 2019 წლის მიმდინარე ფასები

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთეული	ღირებულება ლარი	მათ შორის ხელფასი
1	2	3	4	5
1	№ 1 ბაგა-ბაღი	ლარი	812,78	451,54
2	№ 2 ბაგა-ბაღი	ლარი	1 398,14	594,10
3	№ 3 ბაგა-ბაღი	ლარი	971,78	480,24
4	№ 4 ბაგა-ბაღი	ლარი	1 042,11	595,06
5	სოფ. თერნალის ბაგა-ბაღი	ლარი	680,89	365,42
	ჯამი		4 805,69	2486,35
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%	144,17	
	ჯამი		4 949,86	
	დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან)	2%	49,73	
	ჯამი		4 999,59	
	დღგ	18%	0,00	
	სულ ჯამი		4 999,59	

ინდ. მეწარმე:
ბესიკ ბოგვერაძე

Besik
Bogveradze

Digitally signed by Besik
Bogveradze
Date: 2019.09.06 12:43:20
+04'00'



სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა
GAC-IB-0197

ადასტურებს, რომ

შპს „ზაისი და კომპანია“-ს
ინსპექტირების ორგანო

მდებარე: ცენტრალური ოფისი: ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. #49

ფილიალი: ქ. ბათუმი, ივანე ჯავახიშვილის ქ. #4

შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში: 1. ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება; 2. ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება; 3. ობიექტის შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ღირება # 2-ის მიხედვით); 4. ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური შედახედვა - ინსპექტირება.
(იხ. დანართი - ქ. ქუთაისის აკრედიტაციის სფერო)
(იხ. დანართი - ქ. ბათუმის აკრედიტაციის სფერო)

აკრედიტაციის ცენტრის

გენერალური დირექტორი

30 აპრილი 2018 წ.

ძალაშია

30 აგვისტო 2020 წ.



0106 თბილისი, აღ. ყაზბეგის რაიონი, №42ა

№2 საბავშვო დბი არსებული ცენტრალური გათბობის გზის ქაბის გატანა გარე ქიდელებ და შესაფუთი ყუთის მოწყობა სენდვიჩ პანელით
 ხარჯთაღრიცხვა

დანართი №2

შედეგი: II კვარტლის მიხედვით
 დღეობა: 2019 წლის მიმდინარე ფასები

საბავშვო დაწესებულება													1998
№	სახელი	სამუშაო, რეკონსტრუქციის დასახელება	გაზ.	ნორმატიული რეკონსტრუქციის		მასალა		ხელფასი		მანქანის		ჯამი	
				ერთეული	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	არსებული ცენტრალური გათბობის ქსელის დემონტაჟი და შენობის გარეუბი	1 კომპლ.		1,0000							455.83	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	42,4000					4.60	195.04		195.04	
		შენობის გარეუბი	ღარი	0.4900	0.4900						3.20	1.57	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000	2.49	19.52					19.52	
		შენობის გარეუბი	ღარი	6,0000	6,0000	5	30.00					30.00	
		შენობის გარეუბი	ღარი	3,0000	3,0000	51.3	153.90					153.90	
2	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სისქით 4,488	1000		0,3000							269.14	
		შენობის გარეუბი	კვანძი	156,0000	46,8000				4.60	215.28		215.28	
		შენობის გარეუბი	ღარი	2,1700	0.6510					3.20	2.08	2.08	
		შენობის გარეუბი	ღარი	93,0000	29,1100	1.60	44.98					44.98	
		შენობის გარეუბი	ღარი	7,0800	2,1240	3.20	6.80					6.80	
		შენობის გარეუბი	ღარი	8,0000	8,0000							90.21	
3	1.6 და 8 19.3.8 მასალა გამოყენებული	პლასტმასის გუნების მონტაჟი ცენტრალური და 3288, სის											

ნომერი: II კვანძის მხარე
 პერიოდი: 2019 წლის მარტი-ივნისი

Digitally signed by Belek Pasquariello
Date: 2019.09.06 13:56:30 +0100

Besik Bogveradze

ԻճԸ. ՍԵՄԻՆԱՐԻՆԵ
ՆԵՐԱՅԻՆ ԶՈՒՆՆԵՐԻՆԵ

Qualificando №2

შედეგად: II კვანძის მიხედვით

დღივბა : 2019 წლის მემდნარე დღეები

№	საბჭო	საბჭოს რეკონსტრუქციის დასახელება	განმ.	ნორმატიული რეკონსტრუქცია		მასალა		ხელოვნება		მანქანა		ჯამი
				კომპლ.	ბუღ.	კომ.	ჯამი	კომ.	ჯამი	კომ.	ჯამი	
1	ს.ა. და მ. 15-14	საბჭოს რეკონსტრუქციის დასახელება	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ს.ა. და მ. 15-14	საბჭოს რეკონსტრუქციის დასახელება	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ს.ა. და მ. 15-14	საბჭოს რეკონსტრუქციის დასახელება	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ს.ა. და მ. 15-14	საბჭოს რეკონსტრუქციის დასახელება	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4	ს.ფ.პ. 5-2-18	ლოთონის განთავსების მსოფლიო გასაშუალოება და საყრდენებისა	10	0,2184	32,9000	7,1854	5,46	39,23	367,46
		ლოთონის განთავსების მსოფლიო გასაშუალოება და საყრდენებისა	კვადრატული მეტრი		32,9000	7,1854	5,46	39,23	367,46
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 16 ტ.	კვადრატული მეტრი		0,3500	0,0764			39,23
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 16 ტ.	კვადრატული მეტრი		13,9000	3,0358		32,96	2,52
		ლოთონის მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ					3,20	9,71
		ლოთონის საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ		40,0000				248,00
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ		1,0000	0,2184			0,41
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ		4,7800	1,0440			3,86
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ			0,5940			61,78
		ლოთონის მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ		2,7800	0,6072			1,94
		ლოთონის მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ			42,0000			151,89
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ		0,3880	16,2960		88,98	88,98
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ		0,0003	0,0126			0,04
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ		0,4970	20,8740		3,20	62,62
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ		0,0019	0,0798			0,76
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ					594,10	19,25
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ						1334,53
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ						36,06
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ						1376,59
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ						13,71
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ						1384,29
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ						13,84
		საყრდენების მსოფლიო გასაშუალოება 3 (8) საყრდენებისათვის	მ						1398,14

Digitally signed by Besik Bogveradze
Date: 2019.09.06 12:55:55
+04'00'

Besik Bogveradze

ბესიკ ბოგვერადზე



№4 საბაზო-ბაღში არსებული ცენტრალური გათბობის გაზის ქსელის გატანა გარე კლიმატზე და შესაფუთი ცულის მოწყობა სენდვიჩ პანელით
სარეკონსტრუქციო

ბილი: II კვარტლის მიმდევით
ბუღალტრული : 2019 წლის მთლიანური ფასები

დასაბუთო №2

შპს "საბუღალტრო დანაკარგები"														
№	საბუღალტრო აღწერა	პროექტი	გაზ.	ბირთვული რეკონსტრუქცია		ბასალა		ბილი		ბილი		ბილი		ჯამი
				ფაქტობრივი	გაზ.	ფაქტობრივი	გაზ.	ფაქტობრივი	გაზ.	ფაქტობრივი	გაზ.			
1	1.5-1.8	არსებული ცენტრალური გათბობის გაზის ქსელის გატანა გარე კლიმატზე და შესაფუთი ცულის მოწყობა სენდვიჩ პანელით	1 კომპლ.	42,400.00	42,400.00	1	195.04	3.20	1.57					480.83
2	1.5-1.8	ბილი	ბილი	0,490.00	0,490.00									195.04
	1.5-1.8	ბილი	ბილი	8,000.00	8,000.00	2.49	19.92							1.57
	1.5-1.8	ბილი	ბილი	6,000.00	6,000.00	5	30.00							19.92
	1.5-1.8	ბილი	ბილი	3,000.00	3,000.00	51.3	153.90							30.00
	1.5-1.8	ბილი	ბილი	32,000.00	32,000.00	2.1	67.20							153.90
3	1.5-1.8	ბილი	ბილი	6,000.00	6,000.00	2.2	13.20							67.20
	1.5-1.8	ბილი	ბილი	0,480.00	0,480.00									13.20
	1.5-1.8	ბილი	ბილი	156,000.00	156,000.00			4.60	344.45					430.62
	1.5-1.8	ბილი	ბილი	2,170.00	2,170.00									344.45
	1.5-1.8	ბილი	ბილი	93,200.00	93,200.00	1.60	71.96			3.20	3.13			3.13
3	1.5-1.8	ბილი	ბილი	3,398.00	3,398.00	3.20	10.87							71.96
	1.5-1.8	ბილი	ბილი	8,000.00	8,000.00									10.87
	1.5-1.8	ბილი	ბილი	1,510.00	1,510.00			4.60	55.57					90.21
	1.5-1.8	ბილი	ბილი	0,130.00	0,130.00									55.57
	1.5-1.8	ბილი	ბილი	1,000.00	1,000.00	0.30	4.00			3.20	3.33			3.33
3	1.5-1.8	ბილი	ბილი	1,100.00	1,100.00	2.90	25.52							4.00
	1.5-1.8	ბილი	ბილი	0,070.00	0,070.00	3.20	1.79							25.52
	1.5-1.8	ბილი	ბილი											1.79
	1.5-1.8	ბილი	ბილი											1001.65
	1.5-1.8	ბილი	ბილი											19.92
3	1.5-1.8	ბილი	ბილი											1021.57
	1.5-1.8	ბილი	ბილი											10.21
	1.5-1.8	ბილი	ბილი											1031.79
	1.5-1.8	ბილი	ბილი											10.32
	1.5-1.8	ბილი	ბილი											1047.11

Digitally signed by Besik Bogveradze
Date: 2019.09.06 12:56:44
+0400

Besik Bogveradze

ბილი, ბილი, ბილი, ბილი

ინვოისი №22

თარიღი: 6 სექტემბერი, 2019 წელი

მიმწოდებელი: ი/მ. ზურაბი ნიკოლაძე, ს/კ: 21001Q13264

ბანკი: ს.ს თიბისი ბანკი

ანგ. GE66TB0386936010100002

მიმღები: ი/მ „ბესიკი ბოგვერაძე“, ს/კ: 18001014884

მისამართი: ქუთაისი ჭავჭავაძის 67

№	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ.	ერთ. (ლარი)	ფასი	სულ (ლარი)	ფასი
1	ფოლგიანი გაზის მილი	მ	12,2	2,1		25,62	
2	პლასმასის მილი	მ	562,2	1,6		899,52	
სულ ღირებულება						925,14	

ღირებულებაში არ შედის დღ-ს გადასახადი

ი/მწარმე ზ.ნიკოლაძე

ზ. ნიკოლაძე



ინვოისი №2

თარიღი: 6 სექტემბერი, 2019 წელი

მიმწოდებელი: ი/მ., მურადი გოლეტიანი, ს/კ: 60001036113

ბანკი: ს.ს თიბისი ბანკი

ანგ. GE40TB1100000028467909

მიმღები: ი/მ „ბესიკი ბოგვერაძე“, ს/კ: 18001014884


მისამართი: ქუთაისი ჭავჭავაძის 67

№	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ.	ერთ. (ლარი)	ფასი	სულ (ლარი)	ფასი
I	გამწოვის მოთუთიებული მილი ქუდიტ დ=100მმ	მ	6	5		30	
	სულ ღირებულება					30	

ღირებულებაში არ შედის დ დ გ-ს გადასახადი

ი/მეწარმე მ. გოლეტიანი

მ. გოლეტიანი



ინვოისი №2

თარიღი: 6 სექტემბერი, 2019 წელი

მიმწოდებელი: ი/მ., მურადი გოლეტიანი, ს/კ: 60001036113

ბანკი: ს.ს თიბისი ბანკი

ანგ. GE40TB1100000028467909

მიმღები: ი/მ „ბესიკი ბოგვერაძე“, ს/კ: 18001014884

მისამართი: ქუთაისი ჭავჭავაძის 67

№	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ.	ერთ. (ლარი)	ფასი	სულ- (ლარი)	ფასი
I	გამწოვის მოთუთიებული მილი ქუდით დ=100მმ	მ	6	5		30	
	სულ ღირებულება					30	

ღირებულებაში არ შედის დ დ გ-ს გადასახადი

ი/მეწარმე მ. გოლეტიანი

მ. გოლეტიანი

