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სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №490 
 

ქ. ზუგდიდი                                                                                                                                            29 ნოემბერი, 2019 წელი. 
 

ერთი მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი 

მოადგილის, მერის მოვალეობის შემსრულებლის გიგა ფარულავას სახით (შემდგომში - შემსყიდველი), 

 

მისამართი: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №90 

საიდენტიფიკაციო კოდი: №220418956 

ტელეფონის ნომერი: +995 (0415) 25 01 23 

საბანკო რეკვიზიტები: მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა 

ბანკის კოდი: TRESGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022 

 

და მეორე მხრივ, ინდივიდუალური მეწარმე „სოსო გოგია“, წარმოდგენილი ინდ. მეწარმის სოსო გოგიას სახით 

(შემდგომში - მომწოდებელი), 

 

მისამართი: სენაკი, გორის ქ. №11 

საიდენტიფიკაციო კოდი: №01007004744 

ტელეფონის ნომერი: +995 591-32-21-21 

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“   

ბანკის კოდი: BAGAGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE93BG0000000468558800 

 

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც 

„მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული 

ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 

ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190020140) 

შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე: 
 
მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი 
 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 

წლის ბიუჯეტის სახსრებით შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისგან, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციულ შენობაში (რუსთაველის ქ. №90) და ასევე მის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარკვეული სარემონტო 
სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: (45200000 - მთლიანი ან 

ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები). 
 
მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება 
 

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 41999,45 (ორმოცდაერთი ათას ცხრაასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 45 თეთრი) 
ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით (გარდა დამატებითი 

ღირებულების გადასახადის). 
 
მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა 
 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 55 (ორმოცდათხუთმეტი), კალენდარული დღის ვადაში. 

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის 

ვადაში. 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს 

ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების 

შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. 
 
მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი 
 

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ 

ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე. 

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება განხორცილედება ეტაპობრივად, 

ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შესრულებული სამუშაოების 
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ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან 

და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. 

3. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმწოდებელმა (საკუთარი ხარჯებით) უნდა უზრუნველყოს 

შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ჩატარება და ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენა (ექსპერტიზის 

დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან 

სხვა აკრედიტებული ან საქართველოს კანონმდელობითა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით მინიჭებული, 

შესაბამისი საქმიანობის უფლების მქონე პირის მიერ). იმ შემთხვევაში, თუ ექსპერტიზის დასკვნის გამცემი არ იქნება სსიპ 

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, დამატებით წარმოდგენილი უნდა იქნეს 

ექსპერტიზის განმახოციელებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი ან/და ლიცენზია. საექსპერტო 

მომსახურების შესრულების ვადები არ იქნება დაკავშირებული სამუშაოების შესრულების ვადებთან, ექსპერტიზის 

დადებითი დასკვნის წარდგენა უნდა მოხდეს სამუშაოების დასრულებიდან არაუგვიანეს 45 (ორმოცდახუთი) სამუშაო 

დღის ვადაში. 
 
მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები 
 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის 

(შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე. 

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, 

თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და 

ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია 

საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული 

ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა. 

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, 

მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს 

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან 

სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების 

ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას. 

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა 

აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე 

მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს. 

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების 

შესასრულებლად. 

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს 

ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების 

შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა 

მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად. 

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით 

გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ. 
 
მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა 
 

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელს.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის 

(ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, 

შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა. 

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან 

დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმების შემდეგ. 
 
მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა 
 

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, 

სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და 

შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის 

შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს 

ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 

3. სამუშაოები უნდა იყოს შესრულებული საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნების 

შესაბამისად, სამუშაოს შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს ხარისხიანი 

და აკმაყოფილებდეს პროექტის მოთხოვნებს და საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. 
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მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატების 

(მოქმედების ვადის მქონე), შესრულებული სამუშაოების და გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი 

ლაბორატორიული კვლევის (აკრედიტირებული ლაბორატორიების მიერ გაცემული) შედეგების/დასკვნების 

(ლაბორატორიული კვლევების ხარჯებს იხდის მიმწოდებელი) წარმოდგენა და მათი მიკვლევადობა. სერტიფიკატების 

უცხო ენაზე წარდგენის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები 

ქართულ ენაზე. 

4. მიმწოდებელმა ობიექტზე სამუშაოს დაწყებამდე უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა ზომით არანაკლებ 1მX1მ; 

(საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილება) (საინფორმაციო დაფაზე დასატანი ინფორმაცია 

შემსყიდველთან შეთანხმებით). 
 
მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 
 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს 

ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფრორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ. 

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. 

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს 

შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია, რომელიც 

ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა 

მოცულობას და ხარისხს. 
 
მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 
 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია: 

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში 

(მოთხოვნის შესაბამისად); 

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში 

გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად; 

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით; 

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის 

შესაბამისად; 

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი; 

ვ)სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, 

ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს; 

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით 

აღჭურვა. 

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული 

სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, 

მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს 

განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;  

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და 

ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;  

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ; 

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური 

ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის 

შემთხვევაში). 
 

2. შემსყიდველი ვალდებულია: 

ა) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად. 
 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია: 

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის 

ინსპექტირება; 

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო. 
 
მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება) 
 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, 

ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ზედამხედველობის სამსახურის, სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილება. 

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი 

(ინსპექტირება). 
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3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) 

ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, 

თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის 

ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან 

დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. 

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და 

კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და 

მითითებების შესრულება. 

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს 

საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და 

ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს 

სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ზომები. 

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში 

შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის 

მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, იმოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების თანახმად. თუ მიმწოდებლის 

წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება 

ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის 

მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, 

თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში 

მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. 

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები 

შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით 

გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და 

განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად. 
 
მუხლი 11. ფორს-მაჟორი 
 

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და 

არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და 

არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, 

საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, 

ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების 

შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა 

წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი). 

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად 

შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის 

დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა 

და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული 

პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-

მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა 

მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში. 
 
მუხლი 12. პასუხისმგებლობა 
 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 

პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის 

მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის 

მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ 

გამოსწორება. 

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის 

შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების 

ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით. 

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის 

ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს 

ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 
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4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში 

გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა 

გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად 

შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება 

მიმწოდებელს.  

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული 

სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის 

პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.  

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური 

ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის 

შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის 

პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს. 

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე. 
 
მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა 
 

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად 

(გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს 

შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს 

წერილობითი ფორმით. 

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების 

გზით. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ: 

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 

ვალდებულებას/ვალდებულებებს;  

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი 

დაწყების დროისა); 

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს 

ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე; 

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე; 

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი; 

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის 

ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების 

ღირებულების 2%-ს; 

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების 

დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება; 

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს; 

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 
 
მუხლი 14. უფლებების გადაცემა 
 

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი 

უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა 

და რისკით. 
 

მუხლი 15. შეტყობინება 
 

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა 

გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში 

zugdidismeria@gmail.com, მიმწოდებლის შემთხვევაში gogiasoso@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი 

წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე. 

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ 

დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 
 
მუხლი 16. სხვა პირობები 
 

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი 

შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული 

ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

mailto:gogiasoso@gmail.com
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2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების 

გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-

ზე მეტი ოდენობით გაზრდა. 

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. 

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების 

მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად. 

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ერთ ელექტრონულ ფაილად. 

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური 

დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის 

ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 
 
მუხლი 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 
 

1. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 26 აპრილის 

ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის 

დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. 
 
დოკუმენტი მხარეთა მიერ დამოწმებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და კვალიფიციური 

ელექტრონული შტამპით. 
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დანართი №1

№ შესასრულებელი სამუშაოს (პროექტის) დასახელება
 სამუშაოს ღირებულება                                     

(ლარი)

1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის II სართულზე №10, №12 და №14 

ოთახის რეაბილიტაცია.
17822,97

2
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის II სართულზე დერეფნის 

რეაბილიტაცია.
23499,58

3
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შენობის სარდაფის შესასვლელთან ბეტონის 

საფარის მოწყობა და ღობის შეღებვა.
676,90

41999,45

i/m `soso gogia~

კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

სულ ჯამი



ganz.
rao
deno
ba

jami

erT. sul erT.f sul
erT.
f

sul erT.f sul

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100 m²² 0,076

kac/sT 88,7 6,7 5,40 36,40 36,40

100 m²² 2,20

kac/sT 71,9 158,18 5,40 854,17 854,17

m²² 105 231,00 3,50 808,5 808,50

m 270 594,00 1,70 1009,8 1009,80

c 250 550,00 0,40 220,0 220,00

c 1500 3300,00 0,05 165,0 165,00

m 58,00 1,80 104,4 104,40

lari 6 13,20 3,80 50,2 50,16

100 m²² 2,20

kac/sT 65,8 144,76 5,40 781,70 781,70

kg 40 88,00 0,50 44,0 44,00

kg 63 138,60 5,40 748,4 748,44

lari 1,6 3,52 3,80 13,4 13,38

m²² 11,0

kac/sT 1,2 13,2 5,40 71,28 71,28

m²² 11,0 18,00 198,0 198,00

100 m²² 0,67

kac/sT 71 47,6 5,40 256,88 256,88

m²² 67,0 25,00 1675,0 1675,00

m 107 71,7 1,80 129,0 129,04

m²² 67,0 0,90 60,3 60,30

lari 10,7 7,2 3,80 27,2 27,24

m²² 7,6

kac/sT 1,2 9,1 5,40 49,25 49,25

sxva masala

6

Sponirebuli mdf-is karebis mowyoba

Sromis danaxarji

4

kedlis faris mowyoba

Sromis danaxarji

laminirebuli fila

5

laminirebuli parketiT iatakis mowyoba

Sromis danaxarji

laminirebuli parketi АС 4/32 germanuli

laminiris plintusi 

laminirebuli parketis dasagebi Rrubeli

TabaSirmuyaos sWvali

TabaSir-muyaos plintusi-karnizi

sxva masala

3

Weris da kedlebis maRalxarisxovani SeRebva 

Sromis danaxarji

fiTxi TabaSirmuyaos filebisTvis

wyalemulsiis saRebavi

sxva masala

3

1
კარების დემონტაჟი

Sromis danaxarji

2

Weris kedlebis mowyoba TabaSir-muyaos filebiT

Sromis danaxarji

TabaSir-muyaos fila sisq.12.5mm

liTonis profilebi

TabaSirmuyaos sakidi

zugdidis municipalitetis meriis II sarTulze #10, #12 da #14 oTaxis reabilitaciis samuSaoebis 
savaraudo

x a r j T a R r i c x v a

#
safuZve

li
samuSaos dasaxeleba

masala xelfasi transporti



m²² 7,6 210,00 1596,0 1596,00

m 12,0 5,40 64,8 64,80

m²² 2,9

kac/sT 1,12 3,2 5,40 17,54 17,54

m²² 2,9 18,00 52,2 52,20

c 3,0

kac/sT 3,5 10,5 5,40 56,70 56,70

c 3,0 112,00 336,0 336,00

c 3,0 5,50 16,5 16,50

m 24,0 4,00 96,0 96,00

c 60,0 0,40 24,0 24,00

c 20,0 1,50 30,0 30,00

m²² 3,3

kac/sT 1,8 5,9 5,40 32,08 32,08

m²² 3,3 40,00 132,0 132,00

m²² 18,0

kac/sT 0,5 9,0 5,40 48,60 48,60

m²² 18,0 42,00 756,0 756,00

c 3,0

kac/sT 7,2 21,6 5,40 116,64 116,64

m 195

kac/sT 0,139 27,1 5,40 146,37 146,37

m 125 1,55 193,8 193,75

m 50 0,40 20,0 20,00

c 6 1,20 7,2 7,20

100c 0,18

kac/sT 32 5,8 5,40 31,10 31,10

c 18,0 20,00 360,0 360,00

c 30,0

kac/sT 0,192 5,8 5,40 31,10 31,10

c 15,0 5,00 75,0 75,00

c 12,0 7,00 84,0 84,00

c 3,0 4,00 12,0 12,00

c 1,0 8,00 8,0 8,00

c 6,0 18,00 108,0 108,00

14 ტ 5,0

კაც/სთ 1,85 9,3 5,40 49,95 49,95

15 ტ 5,0

კაც/სთ 0,53 2,7 5,40 14,31 14,31

avtomatis yuTi

avtomati 2.p 16a

შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნარჩენებისგან

შრომის დანახარჯი

სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით 

შრომის დანახარჯი

12

Weris led sanaTebis montaJi

Sromis danaxarji

led sanaTi 24vt

13

 CamrTvelebis da rozetebis dayeneba

Sromis danaxarji

rozeti oriani

internetis rozeti

CamrTveli

11

eleqtro da internetis sadenebis gayvana

Sromis danaxarji

spilenZis sadeni 2X2.5mm

internetis sadeni

gamanawilebeli kolofi

10

farda-Jaluzebis mowyoba

Sromis danaxarji

farda-Jaluzebi

kondicionerebis demontaJi da montaJi

Sromis danaxarji

samagri plastmasis d-32

plastmasis fasonuri nawilebi

9

radiatoris safaris mowyoba

Sromis danaxarji

laminirebuli dsp  fila Termomedegi zedapiriT

7

metaloplastmasis fanjris rafis mowyoba

Sromis danaxarji

metaloplastmasis fanjris rafa 35sm

8

paneluri radiatorebis montaJi

Sromis danaxarji

paneluri radiatorebi 600*1000mm

radiatoris ventili

mili minaboWkovani 32*4.4mm

6

Sponirebuli mdf-is karebi mowyobilebiT

laminirebuli Tamasa



16 ტ 5,0 4,25 21,25 21,25

9224,71 2594,07 21,25 11840,03

5% 461,24

12301,27

10% 1230,13

13531,40

8% 1082,51

14613,91

3% 438,42

15052,33

2% 51,88

15104,21

18% 2718,76

17822,97

d.R.g. 

                    jami

            gegmiuri dagroveba

                      jami

       gauTvaliswinebeli xarjebi

                      jami

dagrovebiTi pensiis danaricxi xelfasis 

jami

სამშენებლო ნარჩენების გატანა 10კმ

                       jami

         satransporto xarjebi masalis Rirebulebis 

                       jami

              zednadebi xarjebi 

                       jami



erT. sul erT.f sul erT.f sul erT.f sul

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 100 m²² 0,78

kac/sT 47,2 36,82 5,40 198,81 198,81

2 100 m²² 0,78

kac/sT 38 29,6 5,40 160,06 160,06

3 m³³ 1,20

kac/sT 8,89 10,7 5,40 57,61 57,61

manq/sT 3,35 4,0 8,00 32,16 32,16

4 m³³ 1,80
kac/sT 7,91 14,2 5,40 76,89 76,89

c 90 162,0 1,20 194,40 194,40

m³³ 0,11 0,2 125,00 24,75 24,75

lari 0,16 0,3 3,80 1,09 1,09

m² 44,0

კაც/სთ 0,64 28,2 5,40 152,06 152,06

მანქ/სთ 0,062 2,7 8,00 21,82 21,82

m³³ 0,0178 0,8 130,00 101,82 101,82

5 m² 22,0 0,00

kac/sT 1,78 39,2 0,00 5,40 211,46 211,46

m² 1,02 22,4 18,00 403,92 403,92

kg 5 110,0 0,50 55,00 55,00

6 100 m²² 2,76

kac/sT 71,9 198,44 5,40 1071,60 1071,60

m²² 105 289,80 3,50 1014,30 1014,30

m 270 745,20 1,70 1266,84 1266,84

c 250 690,00 0,40 276,00 276,00

c 1500 4140,00 0,05 207,00 207,00

TabaSir-muyaos fila sisq.12.5mm

liTonis profilebi

TabaSirmuyaos sakidi

TabaSirmuyaos sWvali

kedlis mowyoba keramikuli filebiT  
Sromis danaxarji

keramikuli fila

webo.cementi

Weris da kedlebis mowyoba TabaSir-muyaos 
filebiT
Sromis danaxarji

qviSa-cementis xsnari

sxva masala

კედლის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით
შრომის დანახარჯი

მანქანები

ხსნარი მოსაპირკეთებელი 1;3

fanjris Riobis mowyoba

Sromis danaxarji

manqanebi

kedlis wyoba wvr.samSeneblo blokiT 
Sromis danaxarji

wvrili samSeneblo bloki 20*15*40

jami

3

parketis iatakis moxsna

Sromis danaxarji

Weridan plastikatis moxsna

Sromis danaxarji

zugdidis municipalitetis meriis II sarTulze derefnis reabilitaciis samuSaoebis savaraudo

x a r j T a R r i c x v a

#
safuZve

li
samuSaos dasaxeleba ganz.

raodenoba masala xelfasi transporti



m 82,00 1,80 147,60 147,60

lari 6 16,56 3,80 62,93 62,93

7 100 m²² 2,76

kac/sT 65,8 181,61 5,40 980,68 980,68

kg 40 110,40 0,50 55,20 55,20

kg 63 173,88 5,40 938,95 938,95

lari 1,6 4,42 3,80 16,78 16,78

8 m²² 17,4 0,00

kac/sT 1,2 20,9 5,40 112,75 112,75

m²² 1,1 19,1 18,00 344,52 344,52

9 100 m²² 0,78

kac/sT 19,48 15,19 0,00 5,40 82,05 82,05

m³³ 3,06 2,39 125,00 298,35 298,35

lari 6,36 4,96 3,80 18,85 18,85

10 100 m²² 0,78

kac/sT 158 123,24 5,40 665,50 665,50

m²² 102 79,56 19,00 1511,64 1511,64

m²² 6,60 19,00 125,40 125,40

kg 500 390,00 0,50 195,00 195,00

lari 4,66 3,63 3,80 13,81 13,81

12 m²² 5,8
kac/sT 1,2 7,0 0,00 5,40 37,58 37,58

m²² 3,4 145,00 493,00 493,00

2,4 170,00 408,00 408,00

m² 1,3 18,00 23,40 23,40

13 m²² 4,2
kac/sT 1,5 6,3 5,40 34,02 34,02

m²² 4,2 240,00 1008,00 1008,00

14 c 2,0
kac/sT 1,56 3,1 5,40 16,85 16,85

c 2,0 140,00 280,00 280,00

c 2,0 45,00 90,00 90,00

m 3,0 2,40 7,20 7,20

m 4,0 2,80 11,20 11,20

c 2,0 15,00 30,00 30,00

mili minaboWkovani d-20mm

kanalizaciis mili d-50mm

trapi 50mm

Sromis danaxarji

aluminis kari feradi (Termo sistema)

xelsabanis mowyoba
Sromis danaxarji

xelsabani keramikuli

xelsabanis Semrevi onkani

metaloplastmasis karebis da fanjris 
Sromis danaxarji

metaloplastmasis karebi mowyobilebiT

metaloplastmasis fanjara ormagi miniT TeTri

metaloplastmasis fanjris rafa 35sm

aluminis karis mowyoba

iatakis mowyoba keramogranitis filebiT

Sromis danaxarji

keramogranitis fila

keramogranitis plintusi sim.8sm

webo-cementi

sxva masala

Sromis danaxarji

laminirebuli fila

iatakze cementis mWimis mowyoba sisq. 3sm

Sromis danaxarji

qviSa-cementis xsnari

sxva masala

Weris da kedlebis maRalxarisxovani 
SeRebva wyalemulsiis saRebaviT
Sromis danaxarji

fiTxi TabaSirmuyaos filebisTvis

wyalemulsiis saRebavi

sxva masala

kedlis faris mowyoba

TabaSir-muyaos plintusi-karnizi

sxva masala



15 m²² 2,6
kac/sT 0,5 1,3 5,40 7,02 7,02

m²² 2,6 42,00 109,20 109,20

16 m²² 2,4

kac/sT 0,8 1,9 5,40 10,37 10,37

m²² 2,4 105,00 252,00 0,00 252,00

17 m 180
kac/sT 0,139 25,0 5,40 135,11 135,11

m 180 1,55 279,00 279,00

c 8 1,20 9,60 9,60

18 100c 0,38
kac/sT 32 12,2 5,40 65,66 65,66

c 38,0 18,00 684,00 684,00

19 c 6,0

kac/sT 0,192 1,2 5,40 6,22 6,22

c 2,0 5,00 10,00 10,00

c 4,0 4,00 16,00 16,00

c 1,0 45,00 45,00 45,00

c 8,0 18,00 144,00 144,00

20 ტ 12,0

კაც/სთ 1,85 22,2 5,40 119,88 119,88

21 ტ 12,0

კაც/სთ 0,53 6,4 5,40 34,34 34,34

22 ტ 12,0 15,00 180,00 180,00

11173,75 4416,52 53,98 15644,26

5% 558,69

16202,94

10% 1620,29

17823,24

8% 1425,86

19249,10

3% 577,47

19826,57

2% 88,33

19914,90

18% 3584,68

23499,58

dagrovebiTi pensiis danaricxi xelfasis 

jami

d.R.g. 

                    jami

              zednadebi xarjebi 

                       jami

            gegmiuri dagroveba

                      jami

       gauTvaliswinebeli xarjebi

                      jami

სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით 

შრომის დანახარჯი

სამშენებლო ნარჩენების გატანა 10კმ

                       jami

         satransporto xarjebi masalis Rirebulebis 

                       jami

rozeti

CamrTveli

karada plastmasis 12adg.

avtomati 2.p 16a

შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნარჩენებისგან

შრომის დანახარჯი

gamanawilebeli kolofi

Weris led sanaTebis montaJi
Sromis danaxarji

led sanaTi 12vt

 CamrTvelebis da rozetebis dayeneba
Sromis danaxarji

liTonis gisosis mowyoba

Sromis danaxarji

liTonis gisosi 

eleqtro sadenebis gayvana
Sromis danaxarji

spilenZis sadeni 2X2.5mm

farda-Jaluzis mowyoba
Sromis danaxarji

farda-Jaluzi



ერთ. სულ ერთ მთლ. ერთ. მთლ. ერთ. მთლ.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 მ3 2,25

კაც/სთ 2,06 4,64 5,40 25,03 25,03

2 100 მ2 0,15

კაც/სთ 19 2,85 5,40 15,39 15,39

მ3 18,8 2,82 15,00 42,30 42,30

3 100 მ2 0,13

კაც/სთ 32,4 4,21 5,40 22,74 22,74

მ3 8,16 1,06 140,00 148,51 148,51

 მ2 19

კაც/სთ 0,68 13,06 5,40 70,50 70,50
კგ 0,28 5,38 8,00 43,01 43,01
ტ 3,60

კაც/სთ 1,1 3,96 5,40 21,38 21,38
ტ 3,60

კაც/სთ 0,53 1,91 5,40 10,30 10,30
ტ 3,60 20,00 72,00 72,00

233,82 237,35 471,17
5% 11,69

482,86

10% 48,29

531,15

8% 42,49

573,64

18% 103,26

676,90

ჯამი

დღგ

ჯამი

ჯამი

სატრანსპორტო ხარჯები   

ჯამი

ზედნადები ხარჯები

ჯამი

გეგმიური დაგროვება

ანტიკოროზიული საღებავი

დამუშავებული გრუნტის ამოტანა

შრომის დანახარჯი

გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე 

შრომის დანახარჯი

გრუნტის გატანა 15კმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი

საფარის მოწყობა ბეტონით სისქ.8 სმ

შრომის დანახარჯი

ბეტონი მ200 ტრანსპორტირებით

ლითონის ღობის შეღებვა

შრომის დანახარჯი

ჯამი

3

გრუნტის დამუშავება ხელით

შრომის დანახარჯი

საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით

შრომის დანახარჯი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შენობის სარდაფის შესასვლელთან ბეტონის საფარის მოწყობისა და ღობის შეღებვის 

სავარაუდო  x a r j T a R r i c x v a

#
საფუძვე

ლი
სამუშაოს დასახელება განზ.

რაოდენობა მასალა ხელფასი მანქანა 



I II III IV I II III IV

1
zugdidis municipalitetis meriis II sarTulze 
#10, #12 da #14 oTaxis reabilitaciis 

49 402,97 1500,00 1500,00 3605,00 3605,00 3605,00 3605,00 17822,97

2
zugdidis municipalitetis meriis II sarTulze 
derefnis reabilitaciis samuSaoebi

55 500,00 509,58 4498,00 4498,00 4498,00 4498,00 4498,00 23499,58

3

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შენობის სარდაფის 
შესასვლელთან ბეტონის საფარის მოწყობისა და 
ღობის შეღებვa

14 338,45 338,45 676,90

402,97 2000,00 2009,58 8103,00 8103,00 8103,00 8441,45 4836,45 41999,45

41999,45

სამუშაოს ჯამური 

ღირებულება                          

(ლარი)

სამუშაოების 

განსახორციელებლად 

საჭირო დრო (დღე)

ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი 

სამუშაოების მიხედვით (ლარი)

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი                                                                                                                                                                                                                     

გეგმა-გრაფიკი ( 55 დღე)

i/m `soso gogia~

სამუშაოს დასახელებაN

კალენდარული გრაფიკი

12515,55 29483,90

I თვე II თვე
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