

ქ. დუშეთი

13 მარტი 2020 წელი

ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ბესიკ ბიჩნიგაურის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 229324451

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, შპს „აგროშენსერვისი“, წარმოდგენილი დირექტორის დავით კანკავას სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: თბილისი, თაბუკაშვილის ქ. #42

საიდენტიფიკაციო კოდი: №204887961

ტელეფონის ნომერი: 577 90 96 96

საბანკო რეკვიზიტები: ს/ს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE29TB7001836050100001

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT-200001570) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: დუშეთში „აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტკომპლექსის მშენებლობა.“ (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 3 888 225.48 (სამი მილიონ რვაას ოთხმოცდარვა ათას ორასოცდახუთი ლარი და 48 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 420 (ოთხას ოცი) კალენდარული დღის ვადაში, 2021 წლის 15 მაისის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 2.5%-ს
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.
4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.
7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.
8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის

გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „მშენ-ექსპერტის“ (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

4. 2020 წელს ანაზღაურდება არაუმეტეს 1 301 968 ლარისა.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში ანგარიშსწორებისას დაკავებული დანხა 5% აუნაზღაურდება მიმწოდებლის შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად მის მიერ გადაუხდელი პირგასამტეხლოს გამოქვითვით.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „მშენ-ექსპერტი“, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალა(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შპს „მშენ-ექსპერტი“.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა

დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5%

ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის

(შემსყიდველის შემთხვევაში - info@dusheti.gov.ge ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონულად და დადასტურებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და ელექტრონული შტამპით.

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2021 წლის 15 ივნისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის
მერის პირველი მოადგილე;



/ბ.ბიჩნიაგური/

მიმწოდებელი:

შპს „აგრომშენსერვისი“ დირექტორი:

/დ.კანკავა/

იურისტი:





არდი
დაზღვევა

დამტკიცებული ფორმა FRI.03 (version 12.02)

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა უპირობო გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია

№ CPB/20 - 005247 12.03.2020წ.

ვის: დუშეთის მუნიციპალიტეტს - 229324451

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს აგრომშენსერვისი, ს/კ 204887961 (შემდეგ – „მიმწოდებელი“) გამოცხადდა გამარჯვებულად დუშეთში აღმასრულებლის ქუჩაზე სპორტკომპლექსის მშენებლობის სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერში NAT200001570, წარმოგიდგენთ საბანკო გარანტიას, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი სახელშეკრულებო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში თქვენთვის მიყენებული ნებისმიერი პირდაპირი ზიანის ანაზღაურება. ამასთან დაკავშირებით,

ვადასტურებთ, რომ:

ვართ გარანტი და ამ საბანკო გარანტიის გაცემით ვკისრულობთ უპირობო და გამოუთხოვად საგარანტიო ვალდებულებას, თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში გადაგიხადოთ საგარანტიო თანხა 97,212 (ოთხმოცდაჩვიდმეტი ათას ორას თორმეტი) ლარის ფარგლებში, მიმწოდებლის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. ამასთან, საგარანტიო ანაზღაურების მოთხოვნა უნდა წარმოგვედგინოს ამ საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში: მოთხოვნის წარდგენის დღედ ითვლება მოთხოვნის უშუალოდ გარანტთან (მის.: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №3) ჩაბარების დღე; დაუშვებელია მოთხოვნის ელექტრონულად, ფაქსით ან სხვა საშუალებით წარდგენა.

ეს გარანტია ძალაშია 12.03.2020 -დან 15.07.2021-ის ჩათვლით.



მანა ქამუშაძე
საოპერაციო ადმინისტრირების
დეპარტამენტის უფროსი

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (420დღე)

№	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	420 კალენდარული დღე (გრაფიკი)																											
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	სამშენებლო სამუშაოები	420	10000	1000	10000	15000	15000	20000	20000	30000	30000	30000	30000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
2	შიდა წყალსადენი	42																												
3	შიდა კანალიზაცია	42																												
4	შიდა ელ.მომარაგება	126																												
5	ვიდეო მეთვალყურეობა	28																												
6	კომიუტერული და სატელეფონო ქსელი	49																												
7	ვენტილაცია	84																												
8	გათბობა-გაგრილება	84																												
9	სახანძრო სიგნალიზაცია, ხანძარქრობა	77																												
10	ინვენტარი	28																												
11	გარე წყალსადენ-კანალიზაცია	42																												
12	კეთილმოწყობა	56																												
13	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	28																												
			10000	1000	10000	15000	15000	20000	20000	30000	30000	30000	30000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
12	ასათვისებელი თანხის სარეინტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		36000				85000				120000				140000				140000				140000				140000			

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

შ.პ.ს. „აგრომშენსერვისი“-ს დირექტორი

დ.კანკავა

																												სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)	
IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III		IV
35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	45968	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000		62000
											4000	4000	4000	4000														5000	6099.85
											6000	6000	6000	6000														6000	6451.46
											11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	13383.21
											10900	10900																10900	11166.59
											2100	2100	2100										2100	2100				2100	2544.54
												12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300		12300						12300	12300
												28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000				28000				28000	30075.09
													34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000				34000				34000	34000
																										9500	9500	9500	10057.41
																				7100	7100	7100	7100				7100	7633.43	
																					8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8947.01	
																									28000	28000	28000	29249.28	
35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	45968	96600	136900	160000	157900	147900	147900	147900	147900	147900	80700	101400	91200	153200	82000	119500	193800	224900	248657	
	140000				140000				314468				613700				524400				427800				786857				
	140000				140000				314468				613700				524400				427800				786857				3888225.48

მშენებლობის ღირებულება
კრებისითი სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

/მშენებლობის დასახელება/

№	ხარჯთაღ- რიცხვების და ანგარუშების №	თავეების, ობიექტების, სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				საერთო სახარჯთაღრი- ცხვო ღირ-ბა ათასი ლარი
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	დანადგარების აგეჯის და ინვენტარის	სხვადასხვა ხარჯები	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ობ.ხ.№2-1	<u>თავი 2</u> <u>მშენებლობის ძირითადი ობიექტები</u> შენობის მშენებლობა მე-2 თავის ჯამი					3,059,953.55 3,059,953.55
2	ლოკ.ხ.№6-1	<u>თავი 6</u> <u>გარე ქსელები</u> გარე წყალსადენ-კანალიზაცია მე-6 თავის ჯამი 2-6 თავების ჯამი					36,021.52 36,021.52 3,095,975.07
3	ლოკ.ხ.№7-1	<u>თავი 7</u> <u>ტერიტორიის კეთილმოწყობა, და გამწვანება</u> კეთილმოწყობა მე-7 თავის ჯამი 2-7 თავების ჯამი					56,576.77 56,576.77 3,152,551.84
4	СНІП IV-9-82	<u>თავი 8</u> <u>დროებითი შენობები და ნაგებობები</u> დროებითი შენობები და ნაგებობები 1.5% უკან დასაბრუნებელი თანხა 15% მე-8 თავის ჯამი 1-8 თავების ჯამი					47,288.28 7,093.24 40,195.04 3,192,746.87
5	СНІП IV-9-82	<u>თავი 9</u> <u>სხვადასხვა სამუშაოები და ხარჯ.</u> გაძვირება ზამთრის პირობებში $0.4 \times 0.5 = 0.2\%$					6,385.49

1	2	3	4	5	6	7	8
		მე-9 თავის ჯამი					6,385.49
		1-9 თავების ჯამი					3,199,132.37
6		გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%					95,973.97
		ჯამი					3,295,106.34
7		დ.დ.გ. 18%					593,119.14
8		სულ					3,888,225.48
		მ.შ.უკან დასაბრუნებელი თანხა					7,093.24

შ.პ.ს. „აგრომშენსერვისი“-ს დირექტორი

დ.კანკავა

№ 1

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-1
სამშენებლო სამუშაოები

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **2028946.4**
მათ შორის ხელფასი **428075.2**

ლარი
ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ბლოკის კედლების დემონტაჟი									
1	46-28-2	თუნუქის სახურავის დაშლა	100მ²	6.400	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	52.480	10.00	524.80	0.0	0.00	0.0	0.00	524.80
		მანქანები	ლარი	3.200	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	10.24	10.24
2	რ-25-8-6	წყალსაწრეტი მილების და ღარების დემონტაჟი	გრძ.მ.	138.300	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	17.011	4.00	68.04	0.0	0.00	0.0	0.00	68.04
		მანქანები	ლარი	0.166	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.53	0.53
3	46-23-5	კედლების დაშლა წყრილი ბლოკისაგან	კუბ.მ.	575.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2760.000	3.00	8280.00	0.0	0.00	0.0	0.00	8280.00
		მანქანები	ლარი	632.500	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2024.00	2024.00
4	რ25-4-32.	რ/ბ საპირკელის და გადახურვის ფილების დემონტაჟი	კუბ.მ.	362.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3185.600	3.00	9556.80	0.0	0.00	0.0	0.00	9556.80
		მანქანები	ლარი	1737.600	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5560.32	5560.32
5	46-32-3	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	21.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	18.63	6.00	111.76	0.0	0.00	0.0	0.00	111.76
		მანქანები	ლარი	2.07	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	6.61	6.61
6	46-32-2	ფანჯრის ბლოკის დემონტ. რაფებით და საცრემლეებით	კვ.მ.	65.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	101.400	3.00	304.20	0.0	0.00	0.0	0.00	304.20
		მანქანები	ლარი	6.396	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	20.47	20.47
7	7-21-9 გზერ-88 პ.2.9. რ)	ლითონის ღობის 300 კვ.მ დემონტაჟი (დგარებით)	გრძ.მ.	135.000	0.0						
		შრომითი რესურსები კ=0,6	ლარი	201.690	3.00	605.07	0.0	0.00	0.0	0.00	605.07
		მანქანები კ=0,7	ლარი	5.670	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	18.14	18.14
		ამწე საავტომობილო სვლაზე 10 ტონიანი კ=0,7	მ/სთ	17.105	0.0	0.00	0.0	0.00	30.00	513.14	513.14
		სხვა ხარჯები კ=0,5	ლარი	2.700	0.0	0.00	3.20	8.64	0.0	0.00	8.64
8	7-21-8 გზერ-88 პ.2.9. რ)	სტადიონის ლითონის შემოდგომის 390კვ.მ. დემონტაჟი (დგარებით)	გრძ.მ.	390.000	0.0						
		შრომითი რესურსები კ=0,6	ლარი	521.820	3.00	1565.46	0.0	0.00	0.0	0.00	1565.46
		მანქანები კ=0,7	ლარი	13.650	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	43.68	43.68
		ამწე საავტომობილო სვლაზე 10 ტონიანი კ=0,7	მ/სთ	49.413	0.0	0.00	0.0	0.00	30.00	1482.39	1482.39
		სხვა ხარჯები კ=0,5	ლარი	7.800	0.0	0.00	3.20	24.96	0.0	0.00	24.96
9	რ25-9-16	ქვის დეკორატიულ ღობეზე არსებული მეტალის ელემენტების დემონტაჟი	გრძ.მ.	45.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.590	10.00	45.90	0.0	0.00	0.0	0.00	45.90
10	46-29-1	გარე და შესასვლელი კიბეების დაშლა	კუბ.მ.	5.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	36.500	6.00	219.00	0.0	0.00	0.0	0.00	219.00
		მანქანები	ლარი	14.500	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	46.40	46.40
11	საბაზრო	კალათბურთის ფარის დემონტაჟი	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	ცალი	2.000	10.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
12	საბაზრო	ფეხბურთის კარისდემონტაჟი	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	ცალი	2.000	10.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
13	რ21-87	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	2484.690	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4596.677	2.00	9193.35	0.0	0.00	0.0	0.00	9193.35
14		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	ტონა	2484.69	0.0	0.00	0.0	0.00	5.00	12423.45	12423.45
		მიწის სამუშაოები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	1-22-9, კოდი0919	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე, ჩამჩის მოც. 0,65კუბ.მ. ავტოთვითმცდელებზე დატვირთვით	1000გ³	1.500	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	19.800	6.00	118.80	0.0	0.00	0.0	0.00	118.80
		ექსკავატორის ექსპლუატაცია	მ/სთ	44.250	0.0	0.00	0.0	0.00	50.00	2212.50	2212.50
		სხვა მანქანები	ლარი	3.150	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	10.08	10.08
		ღორღი	კუბ.მ.	0.075	0.0	0.00	20.00	1.50	0.0	0.00	1.50
2	1-80-3	გრუნტის შემდგომი დამუშავება ხელით III კატ. გრუნტში	კუბ.მ.	50.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	103.00	6.00	618.00	0.0	0.00	0.0	0.00	618.00
3	1-81-3.	III კატ. გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ.	50.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	60.500	4.60	278.30	0.0	0.00	0.0	0.00	278.30
4		გრუნტის ტრანსპორტირება 15კმ-ზე	ტონა	2712.50	0.0	0.00	0.0	0.00	5.00	13562.50	13562.50
		საძირკველი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	8-3-2.	ბალასტის საფუძელის მოწყობა (ქვაბულის შევსება	კუბ.მ.	631.480	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	562.017	4.60	2585.28	0.0	0.00	0.0	0.00	2585.28
		მანქანები	ლარი	233.648	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	747.67	747.67
		ბალასტი	კუბ.მ.	726.202	0.0	0.00	12.00	8714.42	0.0	0.00	8714.42
		სხვა ხარჯები	ლარი	12.630	0.0	0.00	3.20	40.41	0.0	0.00	40.41
2	8-3-2.	ხრეშის საფუძველი	კუბ.მ.	151.200	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	134.568	4.60	619.01	0.0	0.00	0.0	0.00	619.01
		მანქანები	ლარი	55.944	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	179.02	179.02
		ხერში	კუბ.მ.	173.880	0.0	0.00	18.00	3129.84	0.0	0.00	3129.84
		სხვა ხარჯები	ლარი	3.024	0.0	0.00	3.20	9.68	0.0	0.00	9.68
3	საბაზრო	პოლიეთილენის ფირი	კვ.მ.	1512.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კვ.მ.	1512.000	1.00	1512.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1512.00
		პოლიეთილენის ფირი	კვ.მ.	1512.000	0.0	0.00	1.10	1663.20	0.0	0.00	1663.20
4	6-1-1.	ბეტონის მომზადება სისქ. 10სმ	კუბ.მ.	66.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	90.420	10.00	904.20	0.0	0.00	0.0	0.00	904.20
		მანქანები	ლარი	18.678	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	59.77	59.77
		ბეტონი “B15“	კუბ.მ.	67.320	0.0	0.00	100.00	6732.00	0.0	0.00	6732.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	40.920	0.0	0.00	3.20	130.94	0.0	0.00	130.94
5	6-1-19.	რ/ბ გრუნტზე მოწყობილი ფილა და ლენტური საძირკველი	კუბ.მ.	326.300	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1249.729	10.00	12497.29	0.0	0.00	0.0	0.00	12497.29
		მანქანები	ლარი	447.031	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1430.50	1430.50

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ბეტონი “B25” ყალიბის ფარი ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი ყალიბის ფიცარი IIIხ. 25-32მმ-იანი ა-I კლასის არმატურა ა-III კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	კუბ.მ.	331.195	0.0	0.00	115.00	38087.37	0.0	0.00	38087.37
			კვ.მ.	83.533	0.0	0.00	16.00	1336.52	0.0	0.00	1336.52
			კუბ.მ.	0.881	0.0	0.00	550.00	484.56	0.0	0.00	484.56
			კუბ.მ.	0.098	0.0	0.00	550.00	53.84	0.0	0.00	53.84
			ტონა	0.388	0.0	0.00	1600.00	620.80	0.0	0.00	620.80
			ტონა	19.237	0.0	0.00	1450.00	27893.65	0.0	0.00	27893.65
			ლარი	205.569	0.0	0.00	3.20	657.82	0.0	0.00	657.82
			კუბ.მ.	69.600	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
6	6-1-22.	მონ. რ/ზ საძირკვლის კოჭი შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი “B25” ყალიბის ფარი ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი ა-I კლასის არმატურა ა-III კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	კა/ც/სო	263.088	15.00	3946.32	0.0	0.00	0.0	0.00	3946.32
			ლარი	64.032	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	204.90	204.90
			კუბ.მ.	70.644	0.0	0.00	115.00	8124.06	0.0	0.00	8124.06
			კვ.მ.	48.929	0.0	0.00	16.00	782.86	0.0	0.00	782.86
			კუბ.მ.	0.793	0.0	0.00	550.00	436.39	0.0	0.00	436.39
			ტონა	1.34500	0.0	0.00	1600.00	2152.00	0.0	0.00	2152.00
			ტონა	8.84600	0.0	0.00	1450.00	12826.70	0.0	0.00	12826.70
			ლარი	41.760	0.0	0.00	3.20	133.63	0.0	0.00	133.63
7	6-1-6.	მონ. რ/ზ წერტილოვანი საძირკვლები მოცულობით შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი “B25” ყალიბის ფარი ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი ა-I კლასის არმატურა ა-III კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	კუბ.მ.	136.460	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სო	705.498	10.00	7054.98	0.0	0.00	0.0	0.00	7054.98
			ლარი	176.033	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	563.31	563.31
			კუბ.მ.	138.507	0.0	0.00	115.00	15928.29	0.0	0.00	15928.29
			კვ.მ.	169.210	0.0	0.00	16.00	2707.37	0.0	0.00	2707.37
			კუბ.მ.	1.883	0.0	0.00	550.00	1035.73	0.0	0.00	1035.73
			ტონა	0.644	0.0	0.00	1600.00	1030.40	0.0	0.00	1030.40
			ტონა	6.440	0.0	0.00	1450.00	9338.00	0.0	0.00	9338.00
		კონსტრუქციული ელემენტები	ლარი	40.938	0.0	0.00	3.20	131.00	0.0	0.00	131.00
					0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	6-12-7.	მონ. რ/ზ სვეტები შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი “B25” ყალიბის ფარი ფიცარი ყალიბის IIხ. 40მმ-იანი ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი ელექტროდი ა-III კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	კუბ.მ.	163.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სო	3178.500	4.60	14621.10	0.0	0.00	0.0	0.00	14621.10
			ლარი	523.230	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1674.34	1674.34
			კუბ.მ.	165.445	0.0	0.00	115.00	19026.18	0.0	0.00	19026.18
			კვ.მ.	394.460	0.0	0.00	16.00	6311.36	0.0	0.00	6311.36
			კუბ.მ.	9.389	0.0	0.00	550.00	5163.84	0.0	0.00	5163.84
			კუბ.მ.	2.608	0.0	0.00	550.00	1434.40	0.0	0.00	1434.40
			კვ	407.500	0.0	0.00	4.00	1630.00	0.0	0.00	1630.00
2	6-15-3.	მონ. რ/ზ რიგელები შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი “B25” ყალიბის ფარი ყალიბის ფიცარი IIხ. 25-32მმ-იანი იგოფე, IIხ. 40მმ-იანი და მეტი ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი ელექტროდი ა-I კლასის არმატურა	ტონა	26.83300	0.0	0.00	1450.00	38907.85	0.0	0.00	38907.85
			ლარი	97.800	0.0	0.00	3.20	312.96	0.0	0.00	312.96
			კუბ.მ.	216.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სო	2635.200	6.00	15811.20	0.0	0.00	0.0	0.00	15811.20
			ლარი	254.880	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	815.62	815.62
			კუბ.მ.	216.000	0.0	0.00	115.00	24840.00	0.0	0.00	24840.00
			კვ.მ.	511.920	0.0	0.00	16.00	8190.72	0.0	0.00	8190.72
			კუბ.მ.	0.475	0.0	0.00	550.00	261.36	0.0	0.00	261.36
			კუბ.მ.	4.212	0.0	0.00	550.00	2316.60	0.0	0.00	2316.60
			კუბ.მ.	1.080	0.0	0.00	550.00	594.00	0.0	0.00	594.00
			კვ	669.600	0.0	0.00	4.00	2678.40	0.0	0.00	2678.40
			ტონა	8.06900	0.0	0.00	1600.00	12910.40	0.0	0.00	12910.40

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ა-III კლასის არმატურა	ტონა	45.95700	0.0	0.00	1450.00	66637.65	0.0	0.00	66637.65
		სხვა ხარჯები	ლარი	187.920	0.0	0.00	3.20	601.34	0.0	0.00	601.34
3	6-16-1.	მონ. რ/ზ გადასურვის ფილები	კუბ.მ.	410.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3444.000	10.00	34440.00	0.0	0.00	0.0	0.00	34440.00
		მანქანები	ლარი	332.100	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1062.72	1062.72
		ბეტონი “B25“	კუბ.მ.	416.150	0.0	0.00	115.00	47857.25	0.0	0.00	47857.25
		ყალიბის ფარი	კვ.მ.	561.700	0.0	0.00	16.00	8987.20	0.0	0.00	8987.20
		ყალიბის ფიცარი IIხ. 25-32მმ-იანი	კუბ.მ.	3.444	0.0	0.00	550.00	1894.20	0.0	0.00	1894.20
		იგივე, IIხ. 40მმ-იანი და მეტი	კუბ.მ.	10.496	0.0	0.00	550.00	5772.80	0.0	0.00	5772.80
		ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	1.066	0.0	0.00	550.00	586.30	0.0	0.00	586.30
		ა-III კლასის არმატურა	ტონა	56.34000	0.0	0.00	1450.00	81693.00	0.0	0.00	81693.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	159.900	0.0	0.00	3.20	511.68	0.0	0.00	511.68
4	6-16-5.	მონ. რ/ზ კიბე	კუბ.მ.	46.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	639.40	6.00	3836.40	0.0	0.00	0.0	0.00	3836.40
		მანქანები	ლარი	58.88	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	188.42	188.42
		ბეტონი “B25“	კუბ.მ.	46.69	0.0	0.00	115.00	5369.35	0.0	0.00	5369.35
		ყალიბის ფარი	კვ.მ.	105.34	0.0	0.00	16.00	1685.44	0.0	0.00	1685.44
		ყალიბის ფიცარი IIხ. 25-32მმ-იანი	კუბ.მ.	0.64	0.0	0.00	550.00	354.20	0.0	0.00	354.20
		იგივე, IIხ. 40მმ-იანი და მეტი	კუბ.მ.	1.97	0.0	0.00	550.00	1085.37	0.0	0.00	1085.37
		ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.09	0.0	0.00	550.00	50.60	0.0	0.00	50.60
		ელექტროდი	კგ	115.00	0.0	0.00	4.00	460.00	0.0	0.00	460.00
		ა-III კლასის არმატურა	ტონა	7.3780	0.0	0.00	1450.00	10698.10	0.0	0.00	10698.10
		სხვა ხარჯები	ლარი	42.78	0.0	0.00	3.20	136.90	0.0	0.00	136.90
		სატუმბოს კონტრუქციული ელემენტები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	6-1-1.	ბეტონის მომზადება სისქ. 10სმ	კუბ.მ.	2.200	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.014	30.00	90.42	0.0	0.00	0.0	0.00	90.42
		მანქანები	ლარი	0.623	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.99	1.99
		ბეტონი “B15“	კუბ.მ.	2.244	0.0	0.00	100.00	224.40	0.0	0.00	224.40
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.364	0.0	0.00	3.20	4.36	0.0	0.00	4.36
2	6-1-19.	რ/ზ გრუნტზე მოწყობილი ფილა	კუბ.მ.	2.900	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.107	10.00	111.07	0.0	0.00	0.0	0.00	111.07
		მანქანები	ლარი	3.973	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	12.71	12.71
		ბეტონი “B25“	კუბ.მ.	2.944	0.0	0.00	115.00	338.50	0.0	0.00	338.50
		ყალიბის ფარი	კვ.მ.	0.742	0.0	0.00	16.00	11.88	0.0	0.00	11.88
		ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.008	0.0	0.00	550.00	4.31	0.0	0.00	4.31
		ყალიბის ფიცარი IIIხ. 25-32მმ-იანი	კუბ.მ.	0.001	0.0	0.00	550.00	0.48	0.0	0.00	0.48
		ა-III კლასის არმატურა	ტონა	0.105	0.0	0.00	1450.00	152.25	0.0	0.00	152.25
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.827	0.0	0.00	3.20	5.85	0.0	0.00	5.85
3	6-1-22.	მონ. რ/ზ საძირკელის კოჭი	კუბ.მ.	2.900	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	10.962	10.00	109.62	0.0	0.00	0.0	0.00	109.62
		მანქანები	ლარი	2.668	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	8.54	8.54
		ბეტონი “B25“	კუბ.მ.	2.944	0.0	0.00	115.00	338.50	0.0	0.00	338.50
		ყალიბის ფარი	კვ.მ.	2.039	0.0	0.00	16.00	32.62	0.0	0.00	32.62
		ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.033	0.0	0.00	550.00	18.18	0.0	0.00	18.18
		ა-I კლასის არმატურა	ტონა	0.04600	0.0	0.00	1600.00	73.60	0.0	0.00	73.60
		ა-III კლასის არმატურა	ტონა	0.26000	0.0	0.00	1450.00	377.00	0.0	0.00	377.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.740	0.0	0.00	3.20	5.57	0.0	0.00	5.57
4	6-1-6.	მონ. რ/ზ წერტილოვანი საპირკელები მოცულობით	კუბ.მ.	3.200	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	16.544	10.00	165.44	0.0	0.00	0.0	0.00	165.44
		მანქანები	ლარი	4.128	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	13.21	13.21
		ბეტონი “B25”	კუბ.მ.	3.248	0.0	0.00	115.00	373.52	0.0	0.00	373.52
		ყალიბის ფარი	კვ.მ.	3.968	0.0	0.00	16.00	63.49	0.0	0.00	63.49
		ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.044	0.0	0.00	550.00	24.29	0.0	0.00	24.29
		ა-I კლასის არმატურა	ტონა	0.300	0.0	0.00	1600.00	480.00	0.0	0.00	480.00
		ა-III კლასის არმატურა	ტონა	0.015	0.0	0.00	1450.00	21.75	0.0	0.00	21.75
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.960	0.0	0.00	3.20	3.07	0.0	0.00	3.07
5	6-12-7.	მონ. რ/ზ სვეტები	კუბ.მ.	1.20	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	23.400	6.00	140.40	0.0	0.00	0.0	0.00	140.40
		მანქანები	ლარი	3.852	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	12.33	12.33
		ბეტონი “B25”	კუბ.მ.	1.218	0.0	0.00	115.00	140.07	0.0	0.00	140.07
		ყალიბის ფარი	კვ.მ.	2.904	0.0	0.00	16.00	46.46	0.0	0.00	46.46
		ფიცარი ყალიბის IIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.069	0.0	0.00	550.00	38.02	0.0	0.00	38.02
		ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.019	0.0	0.00	550.00	10.56	0.0	0.00	10.56
		ელექტროდი	კგ	3.000	0.0	0.00	4.00	12.00	0.0	0.00	12.00
		ა-I კლასის არმატურა	ტონა	0.059	0.0	0.00	1600.00	94.40	0.0	0.00	94.40
		ა-III კლასის არმატურა	ტონა	0.17100	0.0	0.00	1450.00	247.95	0.0	0.00	247.95
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.720	0.0	0.00	3.20	2.30	0.0	0.00	2.30
2	6-15-3.	მონ. რ/ზ რიგელები	კუბ.მ.	1.500	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	18.300	6.00	109.80	0.0	0.00	0.0	0.00	109.80
		მანქანები	ლარი	1.770	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.66	5.66
		ბეტონი “B25”	კუბ.მ.	1.500	0.0	0.00	115.00	172.50	0.0	0.00	172.50
		ყალიბის ფარი	კვ.მ.	3.555	0.0	0.00	16.00	56.88	0.0	0.00	56.88
		ყალიბის ფიცარი IIხ. 25-32მმ-იანი	კუბ.მ.	0.003	0.0	0.00	550.00	1.82	0.0	0.00	1.82
		იგივე, IIხ. 40მმ-იანი და მეტი	კუბ.მ.	0.029	0.0	0.00	550.00	16.09	0.0	0.00	16.09
		ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.008	0.0	0.00	550.00	4.13	0.0	0.00	4.13
		ელექტროდი	კგ	4.650	0.0	0.00	4.00	18.60	0.0	0.00	18.60
		ა-I კლასის არმატურა	ტონა	0.04500	0.0	0.00	1600.00	72.00	0.0	0.00	72.00
		ა-III კლასის არმატურა	ტონა	0.32400	0.0	0.00	1450.00	469.80	0.0	0.00	469.80
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.305	0.0	0.00	3.20	4.18	0.0	0.00	4.18
3	6-16-1.	მონ. რ/ზ გადახურვის ფილები	კუბ.მ.	3.600	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	30.240	10.00	302.40	0.0	0.00	0.0	0.00	302.40
		მანქანები	ლარი	2.916	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	9.33	9.33
		ბეტონი “B25”	კუბ.მ.	3.654	0.0	0.00	115.00	420.21	0.0	0.00	420.21
		ყალიბის ფარი	კვ.მ.	4.932	0.0	0.00	16.00	78.91	0.0	0.00	78.91
		ყალიბის ფიცარი IIხ. 25-32მმ-იანი	კუბ.მ.	0.030	0.0	0.00	550.00	16.63	0.0	0.00	16.63
		იგივე, IIხ. 40მმ-იანი და მეტი	კუბ.მ.	0.092	0.0	0.00	550.00	50.69	0.0	0.00	50.69
		ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.009	0.0	0.00	550.00	5.15	0.0	0.00	5.15
		ა-III კლასის არმატურა	ტონა	0.49500	0.0	0.00	1450.00	717.75	0.0	0.00	717.75
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.404	0.0	0.00	3.20	4.49	0.0	0.00	4.49
		ლითონკონსტრუქციები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	9-10-3.	გადახურვის ფერმების მონტაჟი 5 ცალი	ტონა	14.983	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	154.325	50.00	7716.25	0.0	0.00	0.0	0.00	7716.25

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	კოდი0438 კოდი0489	მანქანები	ლარი	42.552	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	136.17	136.17
		ჯოჯგინა ამწე 30 ტონიანი	მ/სთ	10.638	0.0	0.00	0.0	0.00	30.00	319.14	319.14
		ამწე მუხლუხა სვლაზე 25ტონიანი	მ/სთ	3.446	0.0	0.00	0.0	0.00	30.00	103.38	103.38
		კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	14.983	0.0	0.00	1850.00	27718.55	0.0	0.00	27718.55
		სამონტაჟო ელემენტები	კბ	14.983	0.0	0.00	5.00	74.92	0.0	0.00	74.92
		ელექტროდი	კბ	44.949	0.0	0.00	4.00	179.80	0.0	0.00	179.80
		ქანჩი	კბ	14.983	0.0	0.00	5.00	74.92	0.0	0.00	74.92
		სხვა ხარჯები	ლარი	41.653	0.0	0.00	3.20	133.29	0.0	0.00	133.29
2	9-12-1. კოდი0438 კოდი0491	ვერტიკალური კაგშირების მოწყობა	ტონა	3.516	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	47.466	50.00	2373.30	0.0	0.00	0.0	0.00	2373.30
		მანქანები	ლარი	7.946	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	25.43	25.43
		ჯოჯგინა ამწე 30 ტონიანი	მ/სთ	2.602	0.0	0.00	0.0	0.00	40.00	104.07	104.07
		ამწე მუხლუხა სვლაზე 40ტონიანი	მ/სთ	3.129	0.0	0.00	0.0	0.00	50.00	156.46	156.46
		კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	3.516	0.0	0.00	1850.00	6504.60	0.0	0.00	6504.60
		სამონტაჟო ელემენტები	კბ	0.352	0.0	0.00	5.00	1.76	0.0	0.00	1.76
		ქანჩი	კბ	12.306	0.0	0.00	5.00	61.53	0.0	0.00	61.53
		ელექტროდი	კბ	8.790	0.0	0.00	4.00	35.16	0.0	0.00	35.16
		სხვა ხარჯები	ლარი	9.774	0.0	0.00	3.20	31.28	0.0	0.00	31.28
		ჰორიზონტალური კაგშირების მოწყობა	ტონა	2.627	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	35.465	50.00	1773.23	0.0	0.00	0.0	0.00	1773.23
3	9-12-1. კოდი0438 კოდი0491	მანქანები	ლარი	5.937	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	19.00	19.00
		ჯოჯგინა ამწე 30 ტონიანი	მ/სთ	1.944	0.0	0.00	0.0	0.00	40.00	77.76	77.76
		ამწე მუხლუხა სვლაზე 40ტონიანი	მ/სთ	2.338	0.0	0.00	0.0	0.00	50.00	116.90	116.90
		კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	2.627	0.0	0.00	1850.00	4859.95	0.0	0.00	4859.95
		სამონტაჟო ელემენტები	კბ	0.263	0.0	0.00	5.00	1.31	0.0	0.00	1.31
		ქანჩი	კბ	9.195	0.0	0.00	5.00	45.97	0.0	0.00	45.97
		ელექტროდი	კბ	6.568	0.0	0.00	4.00	26.27	0.0	0.00	26.27
		სხვა ხარჯები	ლარი	7.303	0.0	0.00	3.20	23.37	0.0	0.00	23.37
		ფოლადის კაგშირების მოწყობა ფერმის ზედა სარტყელში	ტონა	2.438	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	32.913	50.00	1645.65	0.0	0.00	0.0	0.00	1645.65
		მანქანები	ლარი	5.510	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	17.63	17.63
		ჯოჯგინა ამწე 30 ტონიანი	მ/სთ	1.804	0.0	0.00	0.0	0.00	40.00	72.16	72.16
4	9-12-1. კოდი0438 კოდი0491	ამწე მუხლუხა სვლაზე 40ტონიანი	მ/სთ	2.170	0.0	0.00	0.0	0.00	50.00	108.49	108.49
		კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	2.438	0.0	0.00	1850.00	4510.30	0.0	0.00	4510.30
		სამონტაჟო ელემენტები	კბ	0.244	0.0	0.00	5.00	1.22	0.0	0.00	1.22
		ქანჩი	კბ	8.533	0.0	0.00	5.00	42.67	0.0	0.00	42.67
		ელექტროდი	კბ	6.095	0.0	0.00	4.00	24.38	0.0	0.00	24.38
		სხვა ხარჯები	ლარი	6.778	0.0	0.00	3.20	21.69	0.0	0.00	21.69
		ფოლადის გრძივების მოწყობა ფერმის ზედა სარტყელში	ტონა	6.217	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	83.935	50.00	4196.75	0.0	0.00	0.0	0.00	4196.75
		მანქანები	ლარი	14.051	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	44.96	44.96
		ჯოჯგინა ამწე 30 ტონიანი	მ/სთ	4.601	0.0	0.00	0.0	0.00	40.00	184.04	184.04
		ამწე მუხლუხა სვლაზე 40ტონიანი	მ/სთ	5.533	0.0	0.00	0.0	0.00	50.00	276.67	276.67
		კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	6.217	0.0	0.00	1850.00	11502.19	0.0	0.00	11502.19
4	9-12-1. კოდი0438 კოდი0491	სამონტაჟო ელემენტები	კბ	0.622	0.0	0.00	5.00	3.11	0.0	0.00	3.11
		ქანჩი	კბ	21.761	0.0	0.00	5.00	108.80	0.0	0.00	108.80

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ელექტროდი	კბ	15.544	0.0	0.00	4.00	62.17	0.0	0.00	62.17
		სხვა ხარჯები	ლარი	17.284	0.0	0.00	3.20	55.31	0.0	0.00	55.31
5	6-9-9.	ჩასატანებული დეტ. ოწყობა	ტონა	0.669	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	14.116	30.00	423.48	0.0	0.00	0.0	0.00	423.48
		მანქანები	ლარი	0.870	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.78	2.78
		ჩასატანებული დეტალები	ტონა	0.669	0.0	0.00	2500.00	1672.50	0.0	0.00	1672.50
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.870	0.0	0.00	3.20	2.78	0.0	0.00	2.78
6	34-34-8	ლითონის ელემენტების შედგება ანტიკოროზიული ლაქით	ტონა	30.450	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1010.953	2.00	2021.91	0.0	0.00	0.0	0.00	2021.91
		მანქანები	ლარი	292.628	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	936.41	936.41
		ლაქი	კბ	60.901	0.0	0.00	10.00	609.01	0.0	0.00	609.01
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.741	0.0	0.00	3.20	8.77	0.0	0.00	8.77
		ძირითადი შენობის და სატუმბო სადგურის კედლები და ტიხრები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	8-15-1.	კედლების წყობა ბლოკით სისქ. 30სმ.	კუბ.მ.	330.72	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1111.22	10.00	11112.19	0.0	0.00	0.0	0.00	11112.19
		მანქანები	ლარი	304.262	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	973.64	973.64
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	36.379	0.0	0.00	85.00	3092.23	0.0	0.00	3092.23
		ბლოკი 0,92კუბ.მ. 0,92:0,02223=	ცალი	13687.18	0.0	0.00	1.25	17108.97	0.0	0.00	17108.97
		სხვა ხარჯები	ლარი	52.915	0.0	0.00	3.20	169.33	0.0	0.00	169.33
2	8-15-1.	კედლების წყობა ბლოკით სისქ. 20სმ.	კუბ.მ.	68.47	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	230.066	10.00	2300.66	0.0	0.00	0.0	0.00	2300.66
		მანქანები	ლარი	62.994	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	201.58	201.58
		ქვ/ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	7.532	0.0	0.00	85.00	640.21	0.0	0.00	640.21
		ბლოკი 0,92კუბ.მ. 0,92:0,014=	ცალი	4499.59	0.0	0.00	1.00	4499.59	0.0	0.00	4499.59
		სხვა ხარჯები	ლარი	10.956	0.0	0.00	3.20	35.06	0.0	0.00	35.06
3	8-17-3	ბლოკის ტიხრების მოწყობა სისქ. 15სმ.	კგ.მ	513.05	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	513.05	10.00	5130.54	0.0	0.00	0.0	0.00	5130.54
		მანქანები	ლარი	33.041	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	105.73	105.73
		სატიხრე ბლოკი	ცალი	9035.57	0.0	0.00	0.80	7228.45	0.0	0.00	7228.45
		ქვ/ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	2.565	0.0	0.00	85.00	218.05	0.0	0.00	218.05
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.616	0.0	0.00	3.20	1.97	0.0	0.00	1.97
4	8-17-3	ბლოკის ტიხრების მოწყობა სისქ. 10სმ.	კგ.მ	16.94	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	16.94	10.00	169.38	0.0	0.00	0.0	0.00	169.38
		მანქანები	ლარი	1.091	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.49	3.49
		სატიხრე ბლოკი	ცალი	198.87	0.0	0.00	0.60	119.32	0.0	0.00	119.32
		ქვ/ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	0.085	0.0	0.00	85.00	7.20	0.0	0.00	7.20
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.020	0.0	0.00	3.20	0.07	0.0	0.00	0.07
		კარ-ფანჯარა			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	10-19-2გამ	მეტალოპლასტმასის რაფების მოწყობა	კგ.მ	33.860	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	20.113	20.00	402.26	0.0	0.00	0.0	0.00	402.26
		მანქანები	ლარი	0.901	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.88	2.88
		მეტალოპლასტმასის რაფა სივ. 20სმ.	გრმ.მ.	169.300	0.0	0.00	15.00	2539.50	0.0	0.00	2539.50
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.625	0.0	0.00	3.20	5.20	0.0	0.00	5.20
2	9-14-6.	იზოალუმინის ვიტრაჟის მოწყობა	კგ.მ.	392.89	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3005.609	2.00	6011.22	0.0	0.00	0.0	0.00	6011.22

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	136.726	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	437.52	437.52
		შემიწეული ალუმინის ვიტრაჟის ღირებულება	კვ.მ.	392.890	0.0	0.00	190.00	74649.10	0.0	0.00	74649.10
		სხვა ხარჯები	ლარი	257.736	0.0	0.00	3.20	824.75	0.0	0.00	824.75
3	9-14-6.	იზოალუმინის კარის მოწყობა	კვ.მ.	247.74	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1895.211	2.00	3790.42	0.0	0.00	0.0	0.00	3790.42
		მანქანები	ლარი	86.214	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	275.88	275.88
		კარის ბლოკის ღირებულება	კვ.მ.	247.740	0.0	0.00	300.00	74322.00	0.0	0.00	74322.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	162.517	0.0	0.00	3.20	520.06	0.0	0.00	520.06
4	9-14-6.	იზოალუმინის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ.	308.52	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2360.178	2.00	4720.36	0.0	0.00	0.0	0.00	4720.36
		მანქანები	ლარი	107.365	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	343.57	343.57
		ფანჯრის ბლოკის ღირებულება	კვ.მ.	308.520	0.0	0.00	280.00	86385.60	0.0	0.00	86385.60
		სხვა ხარჯები	ლარი	202.389	0.0	0.00	3.20	647.65	0.0	0.00	647.65
5	12-8-5 გამოყ.	საცრემლეების ოწყობა თუნუქით სისქით 15სმ	კვ.მ.	25.395	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	21.078	10.00	210.78	0.0	0.00	0.0	0.00	210.78
		მანქანები	ლარი	0.104	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.33	0.33
		თუნუქი	კვ.მ.	25.903	0.0	0.00	10.00	259.03	0.0	0.00	259.03
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.981	0.0	0.00	3.20	6.34	0.0	0.00	6.34
		ძირითადი შენობის და სატუმბი სადგურის იატაკები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		პირველი სართული			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		ვინილის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1.1	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 28მმ	კვ.მ.	310.880	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	60.559	30.00	1816.78	0.0	0.00	0.0	0.00	1816.78
		მანქანები	ლარი	4.383	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	14.03	14.03
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	9.326	0.0	0.00	85.00	792.74	0.0	0.00	792.74
		სხვა ხარჯები	ლარი	19.772	0.0	0.00	3.20	63.27	0.0	0.00	63.27
1.2	საბაზრო	თვითსწორებადისხნარით მოჭიმვაა 3მმ	კვ.მ.	310.880	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კვ.მ.	310.880	10.00	3108.80	0.0	0.00	0.0	0.00	3108.80
		თვითსწორებადი ხსნარი	კვ.მ.	310.880	0.0	0.00	17.00	5284.96	0.0	0.00	5284.96
1.3	11-28-1გამ	ვინილის იატაკის მოწყობა სპეც წებოთი 6,7მმ	კვ.მ.	310.880	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	27.357	100.00	2735.74	0.0	0.00	0.0	0.00	2735.74
		წებო	კვ	1.554	0.0	0.00	50.00	77.72	0.0	0.00	77.72
		ვინილის სპორტული საფარი ერფლორ	კვ.მ.	326.424	0.0	0.00	65.00	21217.56	0.0	0.00	21217.56
		პლინტუსი	გრძ.მ.	74.611	0.0	0.00	20.00	1492.22	0.0	0.00	1492.22
		სხვა ხარჯები	ლარი	55.958	0.0	0.00	3.20	179.07	0.0	0.00	179.07
		მეტლახის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
2.1	11-1-4.	თბოიზოლაციის ფენა პემზა 4,3სმ	კუბ.მ.	4.326	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.378	10.00	113.78	0.0	0.00	0.0	0.00	113.78
		პემზა	კუბ.მ.	5.408	0.0	0.00	50.00	270.39	0.0	0.00	270.39
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.043	0.0	0.00	3.20	0.14	0.0	0.00	0.14
2.2	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ.	100.610	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	19.599	6.00	117.59	0.0	0.00	0.0	0.00	117.59
		მანქანები	ლარი	1.419	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.54	4.54

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	3.079	0.0	0.00	85.00	261.69	0.0	0.00	261.69
		სხვა ხარჯები	ლარი	6.399	0.0	0.00	3.20	20.48	0.0	0.00	20.48
2.3	12-2-1.გამ.	ორი ფენა ლინოკრომის მოწყობა	100კვ.მ.	1.006	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	33.000	10.00	330.00	0.0	0.00	0.0	0.00	330.00
		მანქანები	ლარი	2.646	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	8.47	8.47
		ლონოკრომი	კვ.მ.	257.562	0.0	0.00	4.20	1081.76	0.0	0.00	1081.76
		პრაიმერი	კბ	40.244	0.0	0.00	10.00	402.44	0.0	0.00	402.44
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.073	0.0	0.00	3.20	6.63	0.0	0.00	6.63
2.4	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ (არმირებული ბადით)	კვ.მ.	100.610	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	19.599	30.00	587.96	0.0	0.00	0.0	0.00	587.96
		მანქანები	ლარი	1.419	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.54	4.54
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	3.079	0.0	0.00	85.00	261.69	0.0	0.00	261.69
		არმირებული ბადე	კვ.მ.	100.610	0.0	0.00	5.00	503.05	0.0	0.00	503.05
		სხვა ხარჯები	ლარი	6.399	0.0	0.00	3.20	20.48	0.0	0.00	20.48
1	11-20-3.	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება	კვ.მ.	100.610	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	108.659	15.00	1629.88	0.0	0.00	0.0	0.00	1629.88
		მანქანები	ლარი	4.548	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	14.55	14.55
		წებო-ცემენტი	კბ	503.050	0.0	0.00	0.50	251.53	0.0	0.00	251.53
		ფილები კერამიკული (მეტლახის)	კვ.მ.	102.622	0.0	0.00	15.00	1539.33	0.0	0.00	1539.33
		პლინტუსი	გრძ.მ.	24.146	0.0	0.00	1.50	36.22	0.0	0.00	36.22
		სხვა ხარჯები	ლარი	4.688	0.0	0.00	3.20	15.00	0.0	0.00	15.00
		ლამინატის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
3.1	11-1-4.	თბოიზოლაციის ფენა პემზა 7სმ	კუბ.მ.	12.804	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	33.676	10.00	336.76	0.0	0.00	0.0	0.00	336.76
		პემზა	კუბ.მ.	16.006	0.0	0.00	50.00	800.28	0.0	0.00	800.28
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.128	0.0	0.00	3.20	0.41	0.0	0.00	0.41
3.2	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 40მმ	100კვ.მ.	1.8292	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	36.877	30.00	1106.30	0.0	0.00	0.0	0.00	1106.30
		მანქანები	ლარი	3.421	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	10.95	10.95
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	7.463	0.0	0.00	85.00	634.37	0.0	0.00	634.37
		სხვა ხარჯები	ლარი	11.634	0.0	0.00	3.20	37.23	0.0	0.00	37.23
3.3	11-27-6.გამ.	ლამინატის იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	182.920	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	181.822	5.00	909.11	0.0	0.00	0.0	0.00	909.11
		მანქანები	ლარი	4.591	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	14.69	14.69
		წებო	კბ	91.460	0.0	0.00	1.00	91.46	0.0	0.00	91.46
		ლამინირებული იატაკი	კვ.მ.	186.578	0.0	0.00	17.00	3171.83	0.0	0.00	3171.83
		ლამინირებული პლინტუსი	გრძ.მ.	195.724	0.0	0.00	2.00	391.45	0.0	0.00	391.45
		ლამინატის დასაბეჭდი ღრუბელი	კვ.მ.	185.664	0.0	0.00	1.00	185.66	0.0	0.00	185.66
		სხვა ხარჯები	ლარი	33.291	0.0	0.00	3.20	106.53	0.0	0.00	106.53
		კერამოგრანიტის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
4.1	11-1-4.	თბოიზოლაციის ფენა პემზა 7სმ	კუბ.მ.	33.102	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	87.059	10.00	870.59	0.0	0.00	0.0	0.00	870.59
		პემზა	კუბ.მ.	41.378	0.0	0.00	50.00	2068.89	0.0	0.00	2068.89
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.331	0.0	0.00	3.20	1.06	0.0	0.00	1.06
4.2	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 40მმ	100კვ.მ.	4.7289	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	95.335	30.00	2860.04	0.0	0.00	0.0	0.00	2860.04
		მანქანები	ლარი	8.843	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	28.30	28.30
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	19.294	0.0	0.00	85.00	1639.98	0.0	0.00	1639.98
		სხვა ხარჯები	ლარი	30.076	0.0	0.00	3.20	96.24	0.0	0.00	96.24
4.3	11-20-3.	იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება	კვ.მ.	472.890	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	510.721	12.00	6128.65	0.0	0.00	0.0	0.00	6128.65
		მანქანები	ლარი	21.375	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	68.40	68.40
		წებო-ცემენტი	კბ	2364.450	0.0	0.00	0.50	1182.23	0.0	0.00	1182.23
		ფილები კერამოგრანიტის	კვ.მ.	482.348	0.0	0.00	18.00	8682.26	0.0	0.00	8682.26
		პლინტუსი	გრძ.მ.	113.494	0.0	0.00	1.80	204.29	0.0	0.00	204.29
		სხვა ხარჯები	ლარი	22.037	0.0	0.00	3.20	70.52	0.0	0.00	70.52
		კაუჩუკის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
5.1	11-1-4.	თბოიზოლაციის ფენა პეშა 3,5სმ	კუბ.მ.	2.970	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7.812	10.00	78.12	0.0	0.00	0.0	0.00	78.12
		პეშა	კუბ.მ.	3.713	0.0	0.00	50.00	185.65	0.0	0.00	185.65
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.030	0.0	0.00	3.20	0.10	0.0	0.00	0.10
5.2	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 40მმ	100კვ.მ.	0.8487	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	17.110	30.00	513.29	0.0	0.00	0.0	0.00	513.29
		მანქანები	ლარი	1.587	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.08	5.08
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	3.463	0.0	0.00	85.00	294.33	0.0	0.00	294.33
		სხვა ხარჯები	ლარი	5.398	0.0	0.00	3.20	17.27	0.0	0.00	17.27
5.3	11-44.	კაუჩუკის იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	84.870	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	102.693	6.00	616.16	0.0	0.00	0.0	0.00	616.16
		კაუჩუკის საფარი	კვ.მ.	85.72	0.0	0.00	14.00	1200.06	0.0	0.00	1200.06
		პორტლანდცემენტი „მ500“	კბ	771.468	0.0	0.00	1.80	1388.64	0.0	0.00	1388.64
		სხვა ხარჯები	ლარი	7.384	0.0	0.00	3.20	23.63	0.0	0.00	23.63
		ბეტონის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
5.1	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ.	37.110	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7.229	30.00	216.87	0.0	0.00	0.0	0.00	216.87
		მანქანები	ლარი	0.523	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.67	1.67
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	1.136	0.0	0.00	85.00	96.52	0.0	0.00	96.52
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.360	0.0	0.00	3.20	7.55	0.0	0.00	7.55
		მეორე სართული			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		ხის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1.1	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 70მმ	100კვ.მ.	8.7066	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	193.287	30.00	5798.60	0.0	0.00	0.0	0.00	5798.60
		მანქანები	ლარი	28.296	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	90.55	90.55
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	62.165	0.0	0.00	85.00	5284.04	0.0	0.00	5284.04
		სხვა ხარჯები	ლარი	55.374	0.0	0.00	3.20	177.20	0.0	0.00	177.20
1.2	11-3-1გამ	დამცავი მემბრანის მოწყობა	კვ.მ.	870.660	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	271.646	6.00	1629.88	0.0	0.00	0.0	0.00	1629.88
		მანქანები	ლარი	12.015	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	38.45	38.45
		დამცავი მემბრანა სისქით 15მმ	კვ.მ.	975.139	0.0	0.00	2.20	2145.31	0.0	0.00	2145.31
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.654	0.0	0.00	3.20	5.29	0.0	0.00	5.29
1.3	11-27-2	ფიცრის იატაკის მოწყობა სისქით 31,2მმ	კვ.მ.	870.660	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	740.932	8.00	5927.45	0.0	0.00	0.0	0.00	5927.45
		მანქანები	ლარი	42.053	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	134.57	134.57
		ლურსმანი	კპ	202.864	0.0	0.00	2.50	507.16	0.0	0.00	507.16
		იატაკის ფიცარი	კუბ.მ.	33.172	0.0	0.00	750.00	24879.11	0.0	0.00	24879.11
		ხის პლინტუსი	გრძ.მ.	931.606	0.0	0.00	3.00	2794.82	0.0	0.00	2794.82
		მეტლახის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
2.1	11-1-4.	თბოიზოლაციის ფენა პემზა 4,3სმ	კუბ.მ.	0.855	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.248	10.00	22.48	0.0	0.00	0.0	0.00	22.48
		პემზა	კუბ.მ.	1.069	0.0	0.00	50.00	53.43	0.0	0.00	53.43
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.009	0.0	0.00	3.20	0.03	0.0	0.00	0.03
2.2	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ.	19.880	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.873	30.00	116.18	0.0	0.00	0.0	0.00	116.18
		მანქანები	ლარი	0.280	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.90	0.90
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	0.608	0.0	0.00	85.00	51.71	0.0	0.00	51.71
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.264	0.0	0.00	3.20	4.05	0.0	0.00	4.05
2.3	12-2-1.გამ.	ორი ფენა ლინოკრომის მოწყობა	100კვ.მ.	0.1988	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	6.521	15.00	97.81	0.0	0.00	0.0	0.00	97.81
		მანქანები	ლარი	0.523	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.67	1.67
		ლონოკრომი	კვ.მ.	50.893	0.0	0.00	4.20	213.75	0.0	0.00	213.75
		პრაიმერი	კპ	7.952	0.0	0.00	10.00	79.52	0.0	0.00	79.52
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.410	0.0	0.00	3.20	1.31	0.0	0.00	1.31
2.4	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ (არმირებული ბადით)	კვ.მ.	19.880	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.873	30.00	116.18	0.0	0.00	0.0	0.00	116.18
		მანქანები	ლარი	0.280	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.90	0.90
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	0.608	0.0	0.00	85.00	51.71	0.0	0.00	51.71
		არმირებული ბადე	კვ.მ.	19.880	0.0	0.00	5.00	99.40	0.0	0.00	99.40
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.264	0.0	0.00	3.20	4.05	0.0	0.00	4.05
2.5	11-20-3.	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება	კვ.მ.	19.880	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	21.470	12.00	257.64	0.0	0.00	0.0	0.00	257.64
		მანქანები	ლარი	0.899	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.88	2.88
		წებო-ცემენტი	კპ	99.400	0.0	0.00	0.50	49.70	0.0	0.00	49.70
		ფილები კერამიკული (მეტლახის)	კვ.მ.	20.278	0.0	0.00	18.00	365.00	0.0	0.00	365.00
		პლინტუსი	გრძ.მ.	4.771	0.0	0.00	1.80	8.59	0.0	0.00	8.59
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.926	0.0	0.00	3.20	2.96	0.0	0.00	2.96
		ლამინატის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
3.1	11-1-4.	თბოიზოლაციის ფენა პემზა 7სმ	კუბ.მ.	5.066	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	13.323	10.00	133.23	0.0	0.00	0.0	0.00	133.23
		პემზა	კუბ.მ.	6.332	0.0	0.00	50.00	316.62	0.0	0.00	316.62
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.051	0.0	0.00	3.20	0.16	0.0	0.00	0.16
3.2	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 40მმ	100კვ.მ.	0.7237	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	14.590	30.00	437.69	0.0	0.00	0.0	0.00	437.69
		მანქანები	ლარი	1.353	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.33	4.33
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	2.953	0.0	0.00	85.00	250.98	0.0	0.00	250.98
		სხვა ხარჯები	ლარი	4.603	0.0	0.00	3.20	14.73	0.0	0.00	14.73

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3	11-27-გამ.	ლამინატის იატაკის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები წებო ლამინირებული იატაკი ლამინირებული პლინტუსი ლამინატის დასაგები ღრუბელი სხვა ხარჯები	კვ.მ.	72.370	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	71.936	5.00	359.68	0.0	0.00	0.0	0.00	359.68
			ლარი	1.816	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.81	5.81
			კვ	36.185	0.0	0.00	1.00	36.19	0.0	0.00	36.19
			კვ.მ.	73.817	0.0	0.00	17.00	1254.90	0.0	0.00	1254.90
			გრძ.მ.	77.436	0.0	0.00	2.00	154.87	0.0	0.00	154.87
			კვ.მ.	73.456	0.0	0.00	1.00	73.46	0.0	0.00	73.46
			ლარი	13.171	0.0	0.00	3.20	42.15	0.0	0.00	42.15
		კერამოგრანიტის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
4.1	11-1-4.	თბოიზოლაციის ფენა პემზა 7სმ შრომითი რესურსები პემზა სხვა ხარჯები	კუბ.მ.	17.910	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	47.104	10.00	471.04	0.0	0.00	0.0	0.00	471.04
			კუბ.მ.	22.388	0.0	0.00	50.00	1119.39	0.0	0.00	1119.39
			ლარი	0.179	0.0	0.00	3.20	0.57	0.0	0.00	0.57
4.2	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 40მმ შრომითი რესურსები მანქანები ცემენტის ხსნარი “მ100“ სხვა ხარჯები	100კვ.მ.	2.5586	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	51.581	30.00	1547.44	0.0	0.00	0.0	0.00	1547.44
			ლარი	4.785	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	15.31	15.31
			კუბ.მ.	10.439	0.0	0.00	85.00	887.32	0.0	0.00	887.32
			ლარი	16.273	0.0	0.00	3.20	52.07	0.0	0.00	52.07
4.3	11-20-3.	იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება შრომითი რესურსები მანქანები წებო-ცემენტი ფილები კერამოგრანიტის პლინტუსი სხვა ხარჯები	კვ.მ.	255.860	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	276.329	12.00	3315.95	0.0	0.00	0.0	0.00	3315.95
			ლარი	11.565	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	37.01	37.01
			კვ	1279.300	0.0	0.00	0.50	639.65	0.0	0.00	639.65
			კვ.მ.	260.977	0.0	0.00	18.00	4697.59	0.0	0.00	4697.59
			გრძ.მ.	61.406	0.0	0.00	1.80	110.53	0.0	0.00	110.53
			ლარი	11.923	0.0	0.00	3.20	38.15	0.0	0.00	38.15
		მესამე სართული			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		მეტლახის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1.1	11-1-4.	თბოიზოლაციის ფენა პემზა 4,3სმ შრომითი რესურსები პემზა სხვა ხარჯები	კუბ.მ.	0.855	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	2.248	10.00	22.48	0.0	0.00	0.0	0.00	22.48
			კუბ.მ.	1.069	0.0	0.00	50.00	53.43	0.0	0.00	53.43
			ლარი	0.009	0.0	0.00	3.20	0.03	0.0	0.00	0.03
1.2	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ შრომითი რესურსები მანქანები ცემენტის ხსნარი “მ100“ სხვა ხარჯები	კვ.მ.	19.880	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	3.873	30.00	116.18	0.0	0.00	0.0	0.00	116.18
			ლარი	0.280	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.90	0.90
			კუბ.მ.	0.608	0.0	0.00	85.00	51.71	0.0	0.00	51.71
			ლარი	1.264	0.0	0.00	3.20	4.05	0.0	0.00	4.05
1.3	12-2-1.გამ.	ორი ფენა ლინოგრამის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ლონოგრამი პრაიმერი სხვა ხარჯები	100კვ.მ.	0.1988	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	6.521	15.00	97.81	0.0	0.00	0.0	0.00	97.81
			ლარი	0.523	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.67	1.67
			კვ.მ.	50.893	0.0	0.00	4.20	213.75	0.0	0.00	213.75
			კვ	7.952	0.0	0.00	10.00	79.52	0.0	0.00	79.52
			ლარი	0.410	0.0	0.00	3.20	1.31	0.0	0.00	1.31
1.4	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ (არმირებული ბადით) შრომითი რესურსები	კვ.მ.	19.880	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	3.873	30.00	116.18	0.0	0.00	0.0	0.00	116.18

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	0.280	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.90	0.90
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	0.608	0.0	0.00	85.00	51.71	0.0	0.00	51.71
		არმირებული ბადე	კვ.მ.	19.880	0.0	0.00	5.00	99.40	0.0	0.00	99.40
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.264	0.0	0.00	3.20	4.05	0.0	0.00	4.05
1.5	11-20-3.	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება	კვ.მ.	19.880	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	21.470	12.00	257.64	0.0	0.00	0.0	0.00	257.64
		მანქანები	ლარი	0.899	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.88	2.88
		წებო-ცემენტი	კვ	99.400	0.0	0.00	0.50	49.70	0.0	0.00	49.70
		ფილები კერამიკული (მეტლახის)	კვ.მ.	20.278	0.0	0.00	15.00	304.16	0.0	0.00	304.16
		პლინტუსი	გრძ.მ.	4.771	0.0	0.00	1.50	7.16	0.0	0.00	7.16
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.926	0.0	0.00	3.20	2.96	0.0	0.00	2.96
		ლამინატის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
2.1	11-1-4.	თბოიზოლაციის ფენა პემზა 7სმ	კუბ.მ.	5.072	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	13.340	10.00	133.40	0.0	0.00	0.0	0.00	133.40
		პემზა	კუბ.მ.	6.340	0.0	0.00	50.00	317.01	0.0	0.00	317.01
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.051	0.0	0.00	3.20	0.16	0.0	0.00	0.16
2.2	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 40მმ	100კვ.მ.	0.7246	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	14.608	30.00	438.24	0.0	0.00	0.0	0.00	438.24
		მანქანები	ლარი	1.355	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.34	4.34
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	2.956	0.0	0.00	85.00	251.29	0.0	0.00	251.29
		სხვა ხარჯები	ლარი	4.608	0.0	0.00	3.20	14.75	0.0	0.00	14.75
2.3	11-27-6გამ.	ლამინატის იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	72.460	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	72.025	5.00	360.13	0.0	0.00	0.0	0.00	360.13
		მანქანები	ლარი	1.819	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.82	5.82
		წებო	კვ	36.230	0.0	0.00	1.00	36.23	0.0	0.00	36.23
		ლამინირებული იატაკი	კვ.მ.	73.909	0.0	0.00	17.00	1256.46	0.0	0.00	1256.46
		ლამინირებული პლინტუსი	გრძ.მ.	77.532	0.0	0.00	2.00	155.06	0.0	0.00	155.06
		ლამინატის დასაბეჭდი ღრუბელი	კვ.მ.	73.547	0.0	0.00	1.00	73.55	0.0	0.00	73.55
		სხვა ხარჯები	ლარი	13.188	0.0	0.00	3.20	42.20	0.0	0.00	42.20
		კერამოგრანიტის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
3.1	11-1-4.	თბოიზოლაციის ფენა პემზა 7სმ	კუბ.მ.	19.375	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	50.955	10.00	509.55	0.0	0.00	0.0	0.00	509.55
		პემზა	კუბ.მ.	24.218	0.0	0.00	50.00	1210.91	0.0	0.00	1210.91
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.194	0.0	0.00	3.20	0.62	0.0	0.00	0.62
3.2	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 40მმ	100კვ.მ.	2.7678	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	55.799	30.00	1673.97	0.0	0.00	0.0	0.00	1673.97
		მანქანები	ლარი	5.176	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	16.56	16.56
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	11.293	0.0	0.00	85.00	959.87	0.0	0.00	959.87
		სხვა ხარჯები	ლარი	17.603	0.0	0.00	3.20	56.33	0.0	0.00	56.33
3.3	11-20-3.	იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება	კვ.მ.	276.780	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	298.922	12.00	3587.07	0.0	0.00	0.0	0.00	3587.07
		მანქანები	ლარი	12.510	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	40.03	40.03
		წებო-ცემენტი	კვ	1383.900	0.0	0.00	0.50	691.95	0.0	0.00	691.95
		ფილები კერამოგრანიტის	კვ.მ.	282.316	0.0	0.00	18.00	5081.68	0.0	0.00	5081.68
		პლინტუსი	გრძ.მ.	66.427	0.0	0.00	1.80	119.57	0.0	0.00	119.57
		სხვა ხარჯები	ლარი	12.898	0.0	0.00	3.20	41.27	0.0	0.00	41.27

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მეოთხე სართული			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		მეტლახის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1.1	11-1-4.	თბოიზოლაციის ფენა პემზა 4,3სმ	კუბ.მ.	0.855	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ	2.248	10.00	22.48	0.0	0.00	0.0	0.00	22.48
		პემზა	კუბ.მ.	1.069	0.0	0.00	50.00	53.43	0.0	0.00	53.43
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.009	0.0	0.00	3.20	0.03	0.0	0.00	0.03
1.2	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ.	19.880	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ	3.873	30.00	116.18	0.0	0.00	0.0	0.00	116.18
		მანქანები	ლარი	0.280	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.90	0.90
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	0.608	0.0	0.00	85.00	51.71	0.0	0.00	51.71
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.264	0.0	0.00	3.20	4.05	0.0	0.00	4.05
1.3	12-2-1.გამ.	ორი ფენა ლინოკრომის მოწყობა	100კვ.მ.	0.1988	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ	6.521	15.00	97.81	0.0	0.00	0.0	0.00	97.81
		მანქანები	ლარი	0.523	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.67	1.67
		ლონოკრომი	კვ.მ.	50.893	0.0	0.00	4.20	213.75	0.0	0.00	213.75
		პრაიმერი	კგ	7.952	0.0	0.00	10.00	79.52	0.0	0.00	79.52
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.410	0.0	0.00	3.20	1.31	0.0	0.00	1.31
1.4	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ (არმირებული ბადით)	კვ.მ.	19.880	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ	3.873	30.00	116.18	0.0	0.00	0.0	0.00	116.18
		მანქანები	ლარი	0.280	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.90	0.90
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	0.608	0.0	0.00	85.00	51.71	0.0	0.00	51.71
		არმირებული ბადე	კვ.მ.	19.880	0.0	0.00	5.00	99.40	0.0	0.00	99.40
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.264	0.0	0.00	3.20	4.05	0.0	0.00	4.05
1.5	11-20-3.	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება	კვ.მ.	19.880	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ	21.470	12.00	257.64	0.0	0.00	0.0	0.00	257.64
		მანქანები	ლარი	0.899	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.88	2.88
		წებო-ცემენტი	კგ	99.400	0.0	0.00	0.50	49.70	0.0	0.00	49.70
		ფილები კერამიკული (მეტლახის)	კვ.მ.	20.278	0.0	0.00	15.00	304.16	0.0	0.00	304.16
		პლინტუსი	გრძ.მ.	4.771	0.0	0.00	1.80	8.59	0.0	0.00	8.59
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.926	0.0	0.00	3.20	2.96	0.0	0.00	2.96
		ლამინატის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
2.1	11-1-4.	თბოიზოლაციის ფენა პემზა 7სმ	კუბ.მ.	5.072	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ	13.340	10.00	133.40	0.0	0.00	0.0	0.00	133.40
		პემზა	კუბ.მ.	6.340	0.0	0.00	50.00	317.01	0.0	0.00	317.01
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.051	0.0	0.00	3.20	0.16	0.0	0.00	0.16
2.2	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 40მმ	100კვ.მ.	0.7246	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ	14.608	30.00	438.24	0.0	0.00	0.0	0.00	438.24
		მანქანები	ლარი	1.355	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.34	4.34
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	2.956	0.0	0.00	85.00	251.29	0.0	0.00	251.29
		სხვა ხარჯები	ლარი	4.608	0.0	0.00	3.20	14.75	0.0	0.00	14.75
2.3	11-27-6გამ.	ლამინატის იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	72.460	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ	72.025	5.00	360.13	0.0	0.00	0.0	0.00	360.13
		მანქანები	ლარი	1.819	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.82	5.82
		წებო	კგ	36.230	0.0	0.00	1.00	36.23	0.0	0.00	36.23

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ლამინირებული იატაკი	კვ.მ.	73.909	0.0	0.00	17.00	1256.46	0.0	0.00	1256.46
		ლამინირებული პლინტუსი	გრძ.მ.	77.532	0.0	0.00	2.00	155.06	0.0	0.00	155.06
		ლამინატის დასაგები ღრუბელი	კვ.მ.	73.547	0.0	0.00	1.00	73.55	0.0	0.00	73.55
		სხვა ხარჯები	ლარი	13.188	0.0	0.00	3.20	42.20	0.0	0.00	42.20
		კერამოგრანიტის იატაკი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
3.1	11-1-4.	თბოიზოლაციის ფენა პემზა 7სმ	კუბ.მ.	5.542	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	14.575	10.00	145.75	0.0	0.00	0.0	0.00	145.75
		პემზა	კუბ.მ.	6.927	0.0	0.00	50.00	346.37	0.0	0.00	346.37
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.055	0.0	0.00	3.20	0.18	0.0	0.00	0.18
3.2	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 40მმ	100კვ.მ.	0.7917	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	15.961	30.00	478.82	0.0	0.00	0.0	0.00	478.82
		მანქანები	ლარი	1.480	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.74	4.74
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	3.230	0.0	0.00	85.00	274.56	0.0	0.00	274.56
		სხვა ხარჯები	ლარი	5.035	0.0	0.00	3.20	16.11	0.0	0.00	16.11
3.3	11-20-3.	იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება	კვ.მ.	79.170	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	85.504	12.00	1026.04	0.0	0.00	0.0	0.00	1026.04
		მანქანები	ლარი	3.578	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	11.45	11.45
		წებო-ცემენტი	კვ	395.850	0.0	0.00	0.50	197.93	0.0	0.00	197.93
		ფილები კერამოგრანიტის	კვ.მ.	80.753	0.0	0.00	18.00	1453.56	0.0	0.00	1453.56
		პლინტუსი	გრძ.მ.	19.001	0.0	0.00	1.80	34.20	0.0	0.00	34.20
		სხვა ხარჯები	ლარი	3.689	0.0	0.00	3.20	11.81	0.0	0.00	11.81
		სატუმბი სადგურის და ძირითადი შენობის ჭერები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	34-61-14	ჭერზე ქვეკონსტრუქციაზე თაბაშირმუყაოს ფილების მოწყობა	კვ.მ	2771.49	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3519.79	5.00	17598.96	0.0	0.00	0.0	0.00	17598.96
		მანქანები	ლარი	53.77	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	172.05	172.05
		შესაკიდი მასალა (კომპლექტი)	კვ.მ.	2910.06	0.0	0.00	10.00	29100.65	0.0	0.00	29100.65
		სხვა ხარჯები	ლარი	143.56	0.0	0.00	3.20	459.40	0.0	0.00	459.40
2	15-168-10	თაბაშირმუყაოს ჭერის შედგება წ/ე საღებავით	კვ.მ.	2771.49	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1482.747	12.00	17792.97	0.0	0.00	0.0	0.00	17792.97
		მანქანები	ლარი	33.258	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	106.43	106.43
		საღებავი	კვ	1746.039	0.0	0.00	3.00	5238.12	0.0	0.00	5238.12
		საფითხნი	კვ	1025.451	0.0	0.00	1.00	1025.45	0.0	0.00	1025.45
		სხვა ხარჯები	ლარი	44.344	0.0	0.00	3.20	141.90	0.0	0.00	141.90
3	34-58გამ.	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა	100კვ.მ.	1.7703	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	270.86	6.00	1625.14	0.0	0.00	0.0	0.00	1625.14
		მანქანები	ლარი	7.61	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	24.36	24.36
		შესაკიდი მასალა (კომპლექტი)	კვ.მ.	178.80	0.0	0.00	10.00	1788.00	0.0	0.00	1788.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	11.33	0.0	0.00	3.20	36.26	0.0	0.00	36.26
		სატუმბი სადგურის და ძირითადი შენობის შიგა მოსახვითი სამუშაოები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	10-6-3გამ	კედლებზე თაბაშირმუყაოს გაკერა	კვ.მ.	1336.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	720.104	12.00	8641.25	0.0	0.00	0.0	0.00	8641.25
		მანქანები	ლარი	24.315	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	77.81	77.81
		სჭვალა თაბაშირმუყაოს	კვ	56.112	0.0	0.00	3.00	168.34	0.0	0.00	168.34
		თაბაშირმუყაო (კომპლექტი)	კვ.მ.	1402.800	0.0	0.00	10.00	14028.00	0.0	0.00	14028.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
2	გდ15-66-9	კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით შრომითი რესურსები მანქანები გაჯი წყალი მაეთულის ბადე სხვა ხარჯები	კე.მ.	3642.59	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სთ	4225.40	5.00	21127.02	0.0	0.00	0.0	0.00	21127.02
			ლარი	155.174	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	496.56	496.56
			ტონა	134.776	0.0	0.00	75.00	10108.19	0.0	0.00	10108.19
			კუბ.მ.	21.856	0.0	0.00	3.60	78.68	0.0	0.00	78.68
			კე.მ.	192.329	0.0	0.00	3.00	576.99	0.0	0.00	576.99
			ლარი	10.928	0.0	0.00	3.20	34.97	0.0	0.00	34.97
3	15-55-9-11	კედლების ლესვა ქვ/ცემენტის ხსნარით შრომითი რესურსები მანქანები ქვ/ცემენტის ხსნარი სხვა ხარჯები	კე.მ.	367.84	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სთ	430.96	5.00	2154.81	0.0	0.00	0.0	0.00	2154.81
			ლარი	9.932	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	31.78	31.78
			კუბ.მ.	9.192	0.0	0.00	85.00	781.35	0.0	0.00	781.35
			ლარი	1.104	0.0	0.00	3.20	3.53	0.0	0.00	3.53
4	15-14-1.	კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით შრომითი რესურსები მანქანები ცემენტის ხსნარი მოჭიქული ფილები წებო-ცემენტი სხვა ხარჯები	კე.მ.	367.84	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სთ	625.33	10.00	6253.28	0.0	0.00	0.0	0.00	6253.28
			ლარი	7.36	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	23.54	23.54
			კუბ.მ.	5.52	0.0	0.00	85.00	469.00	0.0	0.00	469.00
			კე.მ.	367.84	0.0	0.00	16.00	5885.44	0.0	0.00	5885.44
			კბ	2299.00	0.0	0.00	0.50	1149.50	0.0	0.00	1149.50
			ლარი	2.57	0.0	0.00	3.20	8.24	0.0	0.00	8.24
5	15-168-7.	კედლების შეღებვა წყალემულსიური სად. შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი საფითხნი სხვა ხარჯები	კე.მ.	4978.59	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სთ	3275.91	10.00	32759.12	0.0	0.00	0.0	0.00	32759.12
			ლარი	49.79	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	159.31	159.31
			კბ	3136.51	0.0	0.00	3.00	9409.54	0.0	0.00	9409.54
			კბ	3933.09	0.0	0.00	1.00	3933.09	0.0	0.00	3933.09
			ლარი	79.66	0.0	0.00	3.20	254.90	0.0	0.00	254.90
6	15-52-3.	ფერდლების ლესვა ცემენტის ხსნარით შრომითი რესურსები მანქანები ცემენტის ხსნარი	გრძ.მ.	909.100	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სთ	272.730	20.00	5454.60	0.0	0.00	0.0	0.00	5454.60
			ლარი	10.000	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	32.00	32.00
			კუბ.მ.	6.091	0.0	0.00	85.00	517.73	0.0	0.00	517.73
		სატუმბი სადგურის და ძირითადი შენობის კიბეები და მოაჯირები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	15-12-1.	კიბეების მოპირკეთება ბაზალტით შრომითი რესურსები მანქანები ბაზალტის ფილა ცემენტის ხსნარი სხვა ხარჯები	კე.მ.	415.500	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სთ	2389.125	4.60	10989.98	0.0	0.00	0.0	0.00	10989.98
			ლარი	1.413	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.52	4.52
			კე.მ.	419.655	0.0	0.00	25.00	10491.38	0.0	0.00	10491.38
			კუბ.მ.	0.831	0.0	0.00	85.00	70.64	0.0	0.00	70.64
			ლარი	9.972	0.0	0.00	3.20	31.91	0.0	0.00	31.91
2	13-16-8	კიბის ზედაპირის შეღებვა წყალგამძლე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი	კე.მ.	106.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სთ	1.590	50.00	79.50	0.0	0.00	0.0	0.00	79.50
			ლარი	0.106	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.34	0.34
			კბ	12.720	0.0	0.00	3.00	38.16	0.0	0.00	38.16
3	7-58-4	ლითონის მოაჯირის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ლითონის მოაჯირი ცემენტი “მ300”	გრძ.მ.	488.200	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სთ	185.028	10.00	1850.28	0.0	0.00	0.0	0.00	1850.28
			ლარი	13.670	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	43.74	43.74
			გრძ.მ.	488.200	0.0	0.00	50.00	24410.00	0.0	0.00	24410.00
			ტონა	0.732	0.0	0.00	180.00	131.81	0.0	0.00	131.81

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
4	15-164-8	ლითონის მოაჯირის შეღებვა შრომითი რესურსები მანქანები სურინჯით საღებავი სრესილი ოლიფა სხვა ხარჯები	კე.მ.	488.30	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	332.04	6.00	1992.26	0.0	0.00	0.0	0.00	1992.26
			ლარი	0.15	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.47	0.47
			კბ	122.56	0.0	0.00	5.00	612.82	0.0	0.00	612.82
			კბ	0.98	0.0	0.00	5.00	4.88	0.0	0.00	4.88
			კბ	13.18	0.0	0.00	4.00	52.74	0.0	0.00	52.74
			ლარი	0.93	0.0	0.00	3.20	2.97	0.0	0.00	2.97
		სატუმბი სადგურის და ძირითადი შენობის ფასადის მოპირკეთება			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	15-52-1. კოდი1431	ფასადის კედლების ღვსევა ცემენტის ხსნარით შრომითი რესურსები მანქანები ცემენტის ხსნარი ხსნარტუმბო	კე.მ.	1861.700	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	1731.381	10.00	17313.81	0.0	0.00	0.0	0.00	17313.81
			ლარი	48.404	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	154.89	154.89
			კუბ.მ.	47.473	0.0	0.00	85.00	4035.23	0.0	0.00	4035.23
			მ/სთ	44.681	0.0	0.00	0.0	0.00	5.00	223.40	223.40
2	15-52-3.	ფასადის ფერდობების ღვსევა ცემენტის ხსნარით შრომითი რესურსები მანქანები ცემენტის ხსნარი	გრძ.მ.	909.100	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	272.730	20.00	5454.60	0.0	0.00	0.0	0.00	5454.60
			ლარი	10.000	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	32.00	32.00
			კუბ.მ.	6.091	0.0	0.00	85.00	517.73	0.0	0.00	517.73
3	15-16-1.	ფასადის მოპირკება კერამოგრანიტის ფილით შრომითი რესურსები მანქანები კერამოგრანიტის ფილა ცემენტის ხსნარი	კე.მ.	1449.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	1506.960	12.00	18083.52	0.0	0.00	0.0	0.00	18083.52
			ლარი	43.470	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	139.10	139.10
			კე.მ.	1449.000	0.0	0.00	20.00	28980.00	0.0	0.00	28980.00
4	15-156-4	ფასადის შეღებვა წყალმდეგვი საღებ. შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი საფითხნი საგრუნტი სხვა ხარჯები	კე.მ.	412.700	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	57.365	50.00	2868.27	0.0	0.00	0.0	0.00	2868.27
			ლარი	2.889	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	9.24	9.24
			კბ	284.763	0.0	0.00	3.50	996.67	0.0	0.00	996.67
			კბ	49.524	0.0	0.00	1.00	49.52	0.0	0.00	49.52
			კბ	61.905	0.0	0.00	1.00	61.91	0.0	0.00	61.91
			ლარი	1.403	0.0	0.00	3.20	4.49	0.0	0.00	4.49
5	რ14-600 სრფ3.2-4 „ 3.2-24 სრფ3.2-12 „ 3,1-74	სატუმბი სადგურის გარე კედლების შეღ. ზეთის საღებავ. შრომითი რესურსები მანქანები ოლიფა თეთრა საღებავი მშრალი ცარცი დაფქვილი სხვა ხარჯები	100კე.მ.	1.162	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	73.787	10.00	737.87	0.0	0.00	0.0	0.00	737.87
			ლარი	0.616	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.97	1.97
			კბ	18.011	0.0	0.00	4.00	72.04	0.0	0.00	72.04
			კბ	14.060	0.0	0.00	3.50	49.21	0.0	0.00	49.21
			კბ	1.162	0.0	0.00	3.50	4.07	0.0	0.00	4.07
			კბ	22.659	0.0	0.00	3.00	67.98	0.0	0.00	67.98
			ლარი	1.104	0.0	0.00	3.20	3.53	0.0	0.00	3.53
		სახურავი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	9-4.4,	სახურავზე სენდვიჩ-პანელების მოწყობა სისქით 10სმ (პოლიურეთანის) შრომითი რესურსები მანქანები სენდვიჩ პანელი (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	კე.მ.	927.110	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	225.288	27.00	6082.77	0.0	0.00	0.0	0.00	6082.77
			ლარი	43.296	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	138.55	138.55
			კე.მ.	945.652	0.0	0.00	67.00	63358.70	0.0	0.00	63358.70
			ლარი	8.529	0.0	0.00	3.20	27.29	0.0	0.00	27.29
2	რ8-26	თუნუქის სახურავის მოწყობა სატუმბო	კე.მ.	23.820	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.195	15.00	167.93	0.0	0.00	0.0	0.00	167.93
		თუნუქი მოთუთიებული	ტონა	0.121	0.0	0.00	10.00	1.21	0.0	0.00	1.21
		ღურსმანი სახურავის მოთუთიებული	კბ	0.286	0.0	0.00	3.00	0.86	0.0	0.00	0.86
		ნაჭელი	კბ	1.739	0.0	0.00	3.00	5.22	0.0	0.00	5.22
3	12-8-3.	წვიმსაწრეტი მიღების და ღარების მოწეობა	1008	1.72	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	127.50	20.00	2550.04	0.0	0.00	0.0	0.00	2550.04
		მანქანები	ლარი	11.41	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	36.50	36.50
		მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი	ტონა	1.15	0.0	0.00	10.00	11.54	0.0	0.00	11.54
		ფიცარი IIIხ. 40-60მმ-იანი	კუბ.მ.	7.67	0.0	0.00	550.00	4217.04	0.0	0.00	4217.04
		ღურსმანი	კბ	22.05	0.0	0.00	2.50	55.14	0.0	0.00	55.14
		ჭანჭიკი	კბ	22.05	0.0	0.00	3.00	66.16	0.0	0.00	66.16
		ბაბრი	ცალი	11.00	0.0	0.00	20.00	220.00	0.0	0.00	220.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	22.92	0.0	0.00	3.20	73.33	0.0	0.00	73.33
		სხვადასვა სამუშაოები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	9-12-1.	მეკლდურების კედლის ღით. კონსტრუქცია	ტონა	2.955	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	39.898	40.00	1595.92	0.0	0.00	0.0	0.00	1595.92
		მანქანები	ლარი	6.679	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	21.37	21.37
		კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	2.955	0.0	0.00	1850.00	5467.49	0.0	0.00	5467.49
		სამონტაჟო ელემენტები	კბ	0.296	0.0	0.00	5.00	1.48	0.0	0.00	1.48
		ქანჩი	კბ	10.344	0.0	0.00	5.00	51.72	0.0	0.00	51.72
		ელექტროდი	კბ	7.389	0.0	0.00	4.00	29.55	0.0	0.00	29.55
		სხვა ხარჯები	ლარი	8.216	0.0	0.00	3.20	26.29	0.0	0.00	26.29
2	9-12-1.	ტრიბუნების ღით. კონსტრუქცია	ტონა	4.900	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	66.150	40.00	2646.00	0.0	0.00	0.0	0.00	2646.00
		მანქანები	ლარი	11.074	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	35.44	35.44
		კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	4.900	0.0	0.00	1850.00	9065.00	0.0	0.00	9065.00
		სამონტაჟო ელემენტები	კბ	0.490	0.0	0.00	5.00	2.45	0.0	0.00	2.45
		ქანჩი	კბ	17.150	0.0	0.00	5.00	85.75	0.0	0.00	85.75
		ელექტროდი	კბ	12.250	0.0	0.00	4.00	49.00	0.0	0.00	49.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	13.622	0.0	0.00	3.20	43.59	0.0	0.00	43.59
3	34-34-8	ღითონის ელემენტების შედგება ანტიკოროზიული ღაქით	ტონა	7.855	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	260.799	2.00	521.60	0.0	0.00	0.0	0.00	521.60
		მანქანები	ლარი	75.490	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	241.57	241.57
		ღაქი	კბ	15.711	0.0	0.00	10.00	157.11	0.0	0.00	157.11
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.707	0.0	0.00	3.20	2.26	0.0	0.00	2.26
4	11-27-2	მეკლდურების კედლის ღითონკონსტრუქციის შეფიცვრა სისქით30სმ	კვ.მ.	144.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	122.544	10.00	1225.44	0.0	0.00	0.0	0.00	1225.44
		მანქანები	ლარი	6.955	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	22.26	22.26
		ღურსმანი	კბ	33.552	0.0	0.00	2.50	83.88	0.0	0.00	83.88
		იატაკის ფიცარი	კუბ.მ.	4.320	0.0	0.00	750.00	3240.00	0.0	0.00	3240.00
		ხის პლინტუსი	გრძ.მ.	154.080	0.0	0.00	3.00	462.24	0.0	0.00	462.24
5	11-27-2	ტრიბუნების შეფიცვრა სისქით 40სმ	კვ.მ.	154.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	131.054	10.00	1310.54	0.0	0.00	0.0	0.00	1310.54
		მანქანები	ლარი	7.438	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	23.80	23.80
		ღურსმანი	კბ	35.882	0.0	0.00	2.50	89.71	0.0	0.00	89.71

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		იატაკის ფიცარი	კუბ.მ.	6.160	0.0	0.00	750.00	4620.00	0.0	0.00	4620.00
		ხის პლინტუსი	გრძ.მ.	164.780	0.0	0.00	3.00	494.34	0.0	0.00	494.34
		ჯამი				428075.24		1210175.27		52836.96	1691087.47
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	4%								48407.01
		ჯამი									1739494.48
		ზედნადები ხარჯები	8%								139159.56
		ჯამი									1878654.04
		გეგმიური მოგება	8%								150292.32
		ჯამი									2028946.36

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-2

შიდა წყალსადენი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 22631.6 ლარი
მათ შორის ხელფასი 7791.2 ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ცივი წყალსადენი									
1	16-24-4	წყალსადენის პოლიპროპილენის მილების მოწყობა	გრძ.მ.	435.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	678.60	4.00	2714.40	0.0	0.00	0.0	0.00	2714.40
		მანქანები	ლარი	9.44	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	30.21	30.21
		მილი პოლიპროპილენის Ø63მმ	გრძ.მ.	15.0	0.0	0.00	10.80	162.00	0.0	0.00	162.00
		მილი პოლიპროპილენის Ø50მმ	გრძ.მ.	40.0	0.0	0.00	6.50	260.00	0.0	0.00	260.00
		მილი პოლიპროპილენის Ø40მმ	გრძ.მ.	10.0	0.0	0.00	4.20	42.00	0.0	0.00	42.00
		მილი პოლიპროპილენის Ø32მმ	გრძ.მ.	150.0	0.0	0.00	3.00	450.00	0.0	0.00	450.00
		მილი პოლიპროპილენის Ø25მმ	გრძ.მ.	70.0	0.0	0.00	2.00	140.00	0.0	0.00	140.00
		მილი პოლიპროპილენის Ø20მმ	გრძ.მ.	150.0	0.0	0.00	1.50	225.00	0.0	0.00	225.00
		სამაგრები	კგ	60.90	0.0	0.00	1.00	60.90	0.0	0.00	60.90
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	30.80	0.0	0.00	3.20	98.55	0.0	0.00	98.55
		ცხელი წყალსადენი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
2	16-24-4	წყალსადენის პოლიპროპილენის მილების მოწყობა	გრძ.მ.	415.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	647.40	3.00	1942.20	0.0	0.00	0.0	0.00	1942.20
		მანქანები	ლარი	9.01	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	28.82	28.82
		მილი პოლიპროპილენის Ø50მმ	გრძ.მ.	40.0	0.0	0.00	7.00	280.00	0.0	0.00	280.00
		მილი პოლიპროპილენის Ø40მმ	გრძ.მ.	20.0	0.0	0.00	5.00	100.00	0.0	0.00	100.00
		მილი პოლიპროპილენის Ø32მმ	გრძ.მ.	140.0	0.0	0.00	3.50	490.00	0.0	0.00	490.00
		მილი პოლიპროპილენის Ø25მმ	გრძ.მ.	75.0	0.0	0.00	2.50	187.50	0.0	0.00	187.50
		მილი პოლიპროპილენის Ø20მმ	გრძ.მ.	140.0	0.0	0.00	2.00	280.00	0.0	0.00	280.00
		სამაგრები	კგ	58.10	0.0	0.00	1.00	58.10	0.0	0.00	58.10

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	29.38	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
3	16-12-1.	ვენტილების მოწყობა დ=50მმ-მდე შრომითი რესურსები მანქანები ვენტილი დ=50 ვენტილი დ=32 ვენტილი დ=25 ვენტილი დ=20 ვენტილი პლასტმ. კუთხ. დ=20 ჭანჭიკი ქანჩით მიღტუნი დანარჩენი ხარჯები	ცალი	180.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	270.000	10.00	2700.00	0.0	0.00	0.0	0.00	2700.00
			ლარი	23.400	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	74.88	74.88
			ცალი	2.000	0.0	0.00	47.00	94.00	0.0	0.00	94.00
			ცალი	10.000	0.0	0.00	12.00	120.00	0.0	0.00	120.00
			ცალი	8.000	0.0	0.00	8.00	64.00	0.0	0.00	64.00
			ცალი	130.000	0.0	0.00	6.20	806.00	0.0	0.00	806.00
			ცალი	30.000	0.0	0.00	30.00	900.00	0.0	0.00	900.00
			კგ	198.000	0.0	0.00	3.00	594.00	0.0	0.00	594.00
			ცალი	360.000	0.0	0.00	0.70	252.00	0.0	0.00	252.00
			ლარი	12.600	0.0	0.00	3.20	40.32	0.0	0.00	40.32
4		ფასონური ნაწილების მოწყობა სამკაპი 63/50 სამკაპი 50/50 სამკაპი 50/40 სამკაპი 40/32 სამკაპი 40/20 სამკაპი 32/32 სამკაპი 32/25 სამკაპი 32/20 სამკაპი 25/25 სამკაპი 25/20 სამკაპი 20/20 მუხლი პლასმასის d=63 მუხლი პლასმასის d=50 მუხლი პლასმასის d=40 მუხლი პლასმასის d=32 მუხლი პლასმასის d=25 მუხლი პლასმასის d=20 მუხლი პლასმასის შ/ხრ d=20 გადამყვანი d=63/20 გადამყვანი d=50/40 გადამყვანი d=40/32 გადამყვანი d=32/25 გადამყვანი d=32/20 გადამყვანი d=25/20 სამაგრი პლასმასის d=63 სამაგრი პლასმასის d=50 სამაგრი პლასმასის d=40 სამაგრი პლასმასის d=32 სამაგრი პლასმასის d=25	ცალი	1493.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			ცალი	4	0.0	0.00	9.00	36.00	0.0	0.00	36.00
			ცალი	3	0.0	0.00	5.00	15.00	0.0	0.00	15.00
			ცალი	4	0.0	0.00	4.00	16.00	0.0	0.00	16.00
			ცალი	4	0.0	0.00	3.00	12.00	0.0	0.00	12.00
			ცალი	5	0.0	0.00	2.80	14.00	0.0	0.00	14.00
			ცალი	10	0.0	0.00	2.50	25.00	0.0	0.00	25.00
			ცალი	9	0.0	0.00	2.20	19.80	0.0	0.00	19.80
			ცალი	14	0.0	0.00	2.00	28.00	0.0	0.00	28.00
			ცალი	10	0.0	0.00	1.90	19.00	0.0	0.00	19.00
			ცალი	62	0.0	0.00	1.80	111.60	0.0	0.00	111.60
			ცალი	96	0.0	0.00	1.50	144.00	0.0	0.00	144.00
			ცალი	6	0.0	0.00	5.60	33.60	0.0	0.00	33.60
			ცალი	8	0.0	0.00	5.00	40.00	0.0	0.00	40.00
			ცალი	7	0.0	0.00	4.50	31.50	0.0	0.00	31.50
			ცალი	28	0.0	0.00	4.20	117.60	0.0	0.00	117.60
			ცალი	32	0.0	0.00	4.00	128.00	0.0	0.00	128.00
			ცალი	250	0.0	0.00	3.00	750.00	0.0	0.00	750.00
			ცალი	162	0.0	0.00	2.00	324.00	0.0	0.00	324.00
			ცალი	1	0.0	0.00	3.00	3.00	0.0	0.00	3.00
			ცალი	2	0.0	0.00	2.50	5.00	0.0	0.00	5.00
			ცალი	2	0.0	0.00	2.00	4.00	0.0	0.00	4.00
			ცალი	4	0.0	0.00	1.90	7.60	0.0	0.00	7.60
			ცალი	12	0.0	0.00	1.80	21.60	0.0	0.00	21.60
			ცალი	20	0.0	0.00	1.50	30.00	0.0	0.00	30.00
			ცალი	8	0.0	0.00	3.00	24.00	0.0	0.00	24.00
			ცალი	40	0.0	0.00	2.50	100.00	0.0	0.00	100.00
			ცალი	80	0.0	0.00	2.20	176.00	0.0	0.00	176.00
			ცალი	145	0.0	0.00	2.10	304.50	0.0	0.00	304.50
			ცალი	73	0.0	0.00	2.00	146.00	0.0	0.00	146.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		სამაგრი პლასმასის d=20	ცალი	145	0.0	0.00	1.80	261.00	0.0	0.00	261.00
		მილბის შესაერთებელი ქურო d=63	ცალი	4	0.0	0.00	2.10	8.40	0.0	0.00	8.40
		მილბის შესაერთებელი ქურო d=50	ცალი	20	0.0	0.00	2.00	40.00	0.0	0.00	40.00
		მილბის შესაერთებელი ქურო d=40	ცალი	40	0.0	0.00	1.50	60.00	0.0	0.00	60.00
		მილბის შესაერთებელი ქურო d=32	ცალი	73	0.0	0.00	1.30	94.90	0.0	0.00	94.90
		მილბის შესაერთებელი ქურო d=25	ცალი	37	0.0	0.00	1.20	44.40	0.0	0.00	44.40
		მილბის შესაერთებელი ქურო d=20	ცალი	73	0.0	0.00	1.00	73.00	0.0	0.00	73.00
5	17-3-3.	პირსაბანის შემრევის მოწყობა	ცალი	30.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	24.600	10.00	246.00	0.0	0.00	0.0	0.00	246.00
		მანქანები	ლარი	0.300	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.96	0.96
		პირსაბანის შემრევი	ცალი	30.000	0.0	0.00	30.00	900.00	0.0	0.00	900.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	2.100	0.0	0.00	3.20	6.72	0.0	0.00	6.72
6	17-3-3.	შხაპის შემრევის მოწყობა	ცალი	23.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	18.860	10.00	188.60	0.0	0.00	0.0	0.00	188.60
		მანქანები	ლარი	0.230	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.74	0.74
		შხაპის შემრევი	ცალი	23.000	0.0	0.00	50.00	1150.00	0.0	0.00	1150.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.610	0.0	0.00	3.20	5.15	0.0	0.00	5.15
		ჯამი				7791.20		11034.75		135.60	18961.55
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	4%								441.39
		ჯამი									19402.94
		ზედნადები ხარჯები	8%								1552.23
		ჯამი									20955.17
		გეგმიური მოგება	8%								1676.41
		ჯამი									22631.6

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-3

შიდა კანალიზაცია

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **30441.3**

ლარი

მათ შორის ხელფასი **4762.4**

ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	16-6-2.	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების $\varnothing=110$ მმ მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები პლასტ. კანალიზაციის მილი $\varnothing=110$ მმ სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ.	185.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	107.30	6.00	643.80	0.0	0.00	0.0	0.00	643.80
			ლარი	0.85	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.72	2.72
			გრძ.მ.	185.00	0.0	0.00	10.50	1942.50	0.0	0.00	1942.50
			კგ.	43.48	0.0	0.00	3.00	130.43	0.0	0.00	130.43
			ლარი	38.48	0.0	0.00	3.20	123.14	0.0	0.00	123.14
2	16-6-1.	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მოწყობა $\varnothing=50$ მმ შრომითი რესურსები მანქანები პლასტ. კანალიზაციის მილი $\varnothing=50$ მმ სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ.	70.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	42.63	5.00	213.15	0.0	0.00	0.0	0.00	213.15
			ლარი	0.15	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.47	0.47
			გრძ.მ.	70.0	0.0	0.00	5.40	378.00	0.0	0.00	378.00
			კგ.	9.80	0.0	0.00	3.00	29.40	0.0	0.00	29.40
			ლარი	10.92	0.0	0.00	3.20	34.94	0.0	0.00	34.94
3	22-23-2გამ	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები სამკაპი $\varnothing 100 \times 100$ 90° სამკაპი $\varnothing 110 \times 50$ 90° სამკაპი $\varnothing 50 \times 50$ 90° სამკაპი $\varnothing 100 \times 100$ 45° სამკაპი $\varnothing 110 \times 50$ 45° სამკაპი $\varnothing 50 \times 50$ 45° მუხლი $\varnothing 110$ მმ მუხლი $\varnothing 50$ მმ	ცალი	521.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	304.26	2.00	608.53	0.0	0.00	0.0	0.00	608.53
			ლარი	118.27	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	378.45	378.45
			ცალი	16.00	0.0	0.00	8.50	136.00	0.0	0.00	136.00
			ცალი	6.00	0.0	0.00	3.90	23.40	0.0	0.00	23.40
			ცალი	28.00	0.0	0.00	2.00	56.00	0.0	0.00	56.00
			ცალი	6.00	0.0	0.00	7.80	46.80	0.0	0.00	46.80
			ცალი	5.00	0.0	0.00	4.10	20.50	0.0	0.00	20.50
			ცალი	14.00	0.0	0.00	1.70	23.80	0.0	0.00	23.80
			ცალი	48.00	0.0	0.00	10.47	502.56	0.0	0.00	502.56
			ცალი	28.00	0.0	0.00	3.53	98.84	0.0	0.00	98.84

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		პლასტმ. წამგვარი Ø110მმ 135° პლასტმ. წამგვარი Ø50მმ 135° გადაყვანი Ø110X50 რევიზია Ø110 მმ განწმენდი Ø110 მმ განწმენდი Ø50 მმ ქურო Ø110მმ ქურო Ø50მმ სამაგრი პლასმასის d=110 სამაგრი პლასმასის d=50 დანარჩენი ხარჯები	ცალი	28.00	0.0	0.00	1.30	36.40	0.0	0.00	36.40
			ცალი	24.00	0.0	0.00	0.90	21.60	0.0	0.00	21.60
			ცალი	5.00	0.0	0.00	2.18	10.90	0.0	0.00	10.90
			ცალი	13.00	0.0	0.00	3.50	45.50	0.0	0.00	45.50
			ცალი	5.00	0.0	0.00	5.00	25.00	0.0	0.00	25.00
			ცალი	2.00	0.0	0.00	4.50	9.00	0.0	0.00	9.00
			ცალი	47.00	0.0	0.00	7.29	342.63	0.0	0.00	342.63
			ცალი	18.00	0.0	0.00	1.34	24.12	0.0	0.00	24.12
			ცალი	193	0.0	0.00	3.00	579.00	0.0	0.00	579.00
			ცალი	35	0.0	0.00	2.00	70.00	0.0	0.00	70.00
			ლარი	12.50	0.0	0.00	3.20	40.01	0.0	0.00	40.01
4	17-1-5.	პირსაბანის მოწყობა სიფონით (კომპლექტში) შრომითი რესურსები მანქანები პირსაბანი სიფონით დანარჩენი ხარჯები	ცალი	30.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	65.70	10.00	657.00	0.0	0.00	0.0	0.00	657.00
			ლარი	2.10	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	6.72	6.72
			ცალი	30.00	0.0	0.00	90.00	2700.00	0.0	0.00	2700.00
			ლარი	11.10	0.0	0.00	3.20	35.52	0.0	0.00	35.52
5	17-1-5.	პირსაბანის მოწყობა სიფონით უნარშეზღუდულათვის (კომპლექტში) შრომითი რესურსები მანქანები პირსაბანი სიფონით დანარჩენი ხარჯები	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	2.19	10.00	21.90	0.0	0.00	0.0	0.00	21.90
			ლარი	0.07	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.22	0.22
			ცალი	1.00	0.0	0.00	350.00	350.00	0.0	0.00	350.00
			ლარი	0.37	0.0	0.00	3.20	1.18	0.0	0.00	1.18
6	17-1-8.	შხაპის მოწყობა სიფონით შრომითი რესურსები მანქანები შხაპის სადგამი სიფონით დანარჩენი ხარჯები	ცალი	23.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	36.80	40.00	1472.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1472.00
			ლარი	3.45	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	11.04	11.04
			ცალი	23.00	0.0	0.00	250.00	5750.00	0.0	0.00	5750.00
			ლარი	9.20	0.0	0.00	3.20	29.44	0.0	0.00	29.44
7	17-4-1.	უნიტაზის მოწყობა ჩამრეცხი ავზით შრომითი რესურსები მანქანები უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით დანარჩენი ხარჯები	ცალი	29.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	70.76	10.00	707.60	0.0	0.00	0.0	0.00	707.60
			ლარი	3.77	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	12.06	12.06
			კომპლ	29.00	0.0	0.00	150.00	4350.00	0.0	0.00	4350.00
			ლარი	27.26	0.0	0.00	3.20	87.23	0.0	0.00	87.23
8	17-4-1.	უნიტაზის მოწყობა ჩამრეცხი ავზით უნარშეზღუდულათვის შრომითი რესურსები მანქანები უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით დანარჩენი ხარჯები	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	2.44	10.00	24.40	0.0	0.00	0.0	0.00	24.40
			ლარი	0.13	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.42	0.42
			კომპლ	1.00	0.0	0.00	550.00	550.00	0.0	0.00	550.00
			ლარი	0.94	0.0	0.00	3.20	3.01	0.0	0.00	3.01
9	17-1-5.	ნიჟარის მოწყობა სიფონით (კომპლექტში)	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.38	10.00	43.80	0.0	0.00	0.0	0.00	43.80
		მანქანები	ლარი	0.14	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.45	0.45
		ნიუარა სიფონით	ცალი	2.00	0.0	0.00	150.00	300.00	0.0	0.00	300.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.74	0.0	0.00	3.20	2.37	0.0	0.00	2.37
10	17-5-1.	პისუარის მოწყობა სიფონით	ცალი	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5.95	15.00	89.25	0.0	0.00	0.0	0.00	89.25
		მანქანები	ლარი	0.25	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.80	0.80
		პისუარი	კომპ.	5.00	0.0	0.00	150.00	750.00	0.0	0.00	750.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.40	0.0	0.00	3.20	4.48	0.0	0.00	4.48
11	17-1-9.	ტრაპის Ø=50მმ მოწყობა	ცალი	7.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.22	50.00	161.00	0.0	0.00	0.0	0.00	161.00
		მანქანები	ლარი	0.14	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.45	0.45
		ტრაპი Ø=50მმ	ცალი	7.00	0.0	0.00	15.00	105.00	0.0	0.00	105.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.77	0.0	0.00	3.20	2.46	0.0	0.00	2.46
12	16-12-1.	ვენტილბის მოწყობა დ=50მმ-მდე	ცალი	8.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	12.000	10.00	120.00	0.0	0.00	0.0	0.00	120.00
		მანქანები	ლარი	1.040	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.33	3.33
		დამცვლელი ონკანი Ø=15	ცალი	1.000	0.0	0.00	25.00	25.00	0.0	0.00	25.00
		სარწყავი ონკანი Ø=20	ცალი	7.000	0.0	0.00	30.00	210.00	0.0	0.00	210.00
		ჭანჭიკი ქანჩით	კმ	8.800	0.0	0.00	3.00	26.40	0.0	0.00	26.40
		მილტუნი	ცალი	16.000	0.0	0.00	5.00	80.00	0.0	0.00	80.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.560		0.00	3.20	1.79		0.00	1.79
		ჯამი				4762.43		20114.36		417.14	25293.92
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	4%								804.57
		ჯამი									26098.49
		ზედნადები ხარჯები	8%								2087.88
		ჯამი									28186.37
		გეგმიური მოგება	8%								2254.91
		ჯამი									30441.28

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-4
შიდა ელ.მომარაგება

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 175861.9 ლარი
მათ შორის ხელფასი 15487.3 ლარი
მონტაჟი 0.0 ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1		შ.გ.კ ელ.გამანაწილებელი ფარი									
1.1	8-571-1	შ.გ.კ. დასადგმელი, ლითონის კორპუსით. დაცვის კლასი IP30, ფარის კორპუსისგან იზოლირებული N სალტით; ფარის კორპუსთან მიერთებული PE სალტით; დასაკეტი მექანიზმით. შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ამომრთველით ნომინალურ დენზე 600ა/3. MN დისტანციური გათიშვის კოჭით. (საღებების და სუპერების ნაკრებით)	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.00	25.00	275.00	0.0	0.00	0.0	0.00	275.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	31.10	0.0	0.00	3.20	99.52	0.0	0.00	99.52
		მანქანები	ლარი	1.69	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.41	5.41
		ძაღოვანი ფარი (კომპლექტში)	კომპლ	1.00	0.0	0.00	1150.00	1150.00	0.0	0.00	1150.00
1.2	8-526-6	ავტომატური ამომრთველი 250ა 3პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.00	10.00	40.00	0.0	0.00	0.0	0.00	40.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	3.65	0.0	0.00	3.20	11.68	0.0	0.00	11.68
		მანქანები	ლარი	0.27	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.86	0.86
		ავტომატური ამომრთველი 250ა 3პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	240.00	240.00	0.0	0.00	240.00
1.3	8-526-5	ავტომატური ამომრთველი 125ა 3პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.00	10.00	30.00	0.0	0.00	0.0	0.00	30.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	2.55	0.0	0.00	3.20	8.16	0.0	0.00	8.16
		მანქანები	ლარი	0.12	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.38	0.38
		ავტომატური ამომრთველი 125ა 3პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	130.00	130.00	0.0	0.00	130.00
1.4	8-525-2	ავტომატური ამომრთველი 40ა 3პოლუსა	ცალი	13.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	26.00	5.00	130.00	0.0	0.00	0.0	0.00	130.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	23.14	0.0	0.00	3.20	74.05	0.0	0.00	74.05
		მანქანები	ლარი	0.78	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.50	2.50

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ავტომატური ამომრთველი 40ა 3პოლუსა	ცალი	13.00	0.0	0.00	28.00	364.00	0.0	0.00	364.00
1.5	8-525-2	ავტომატური ამომრთველი 32ა 3პოლუსა	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.00	5.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	3.56	0.0	0.00	3.20	11.39	0.0	0.00	11.39
		მანქანები	ლარი	0.12	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.38	0.38
		ავტომატური ამომრთველი 32ა 3პოლუსა	ცალი	2.00	0.0	0.00	25.00	50.00	0.0	0.00	50.00
1.6	8-525-2	ავტომატური ამომრთველი 25ა 3პოლუსა	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.00	5.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	3.56	0.0	0.00	3.20	11.39	0.0	0.00	11.39
		მანქანები	ლარი	0.12	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.38	0.38
		ავტომატური ამომრთველი 25ა 3პოლუსა	ცალი	2.00	0.0	0.00	23.00	46.00	0.0	0.00	46.00
2	ე.გ.ფ. ელ.გამანაწილებელი ფარი #1				0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
2.1	8-571-1	ე.გ.ფ. №1 ჩაფლული, პლასტმასის კორპუსით, დაცვის კლასი IP30, შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ამომრთველით ნომინალურ დენზე 32ა/3/С.	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.00	5.00	55.00	0.0	0.00	0.0	0.00	55.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	31.10	0.0	0.00	3.20	99.52	0.0	0.00	99.52
		მანქანები	ლარი	1.69	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.41	5.41
		ძალოვანი ფარი (კომპლექტში)	კომპლ	1.00	0.0	0.00	160.00	160.00	0.0	0.00	160.00
2.2	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/В 1პოლუსა	ცალი	9.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.00	5.00	45.00	0.0	0.00	0.0	0.00	45.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	9.63	0.0	0.00	3.20	30.82	0.0	0.00	30.82
		მანქანები	ლარი	0.45	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.44	1.44
		ავტომატური ამომრთველი 10ა/В 1პოლუსა	ცალი	9.00	0.0	0.00	7.00	63.00	0.0	0.00	63.00
2.3	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/С 1პოლუსა	ცალი	4.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.00	5.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	4.28	0.0	0.00	3.20	13.70	0.0	0.00	13.70
		მანქანები	ლარი	0.20	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.64	0.64
		ავტომატური ამომრთველი 10ა/С 1პოლუსა	ცალი	4.00	0.0	0.00	7.00	28.00	0.0	0.00	28.00
2.4	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 16ა/С 1პოლუსა	ცალი	6.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	6.00	5.00	30.00	0.0	0.00	0.0	0.00	30.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	6.42	0.0	0.00	3.20	20.54	0.0	0.00	20.54
		მანქანები	ლარი	0.30	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.96	0.96
		ავტომატური ამომრთველი 16ა/С 1პოლუსა	ცალი	6.00	0.0	0.00	8.00	48.00	0.0	0.00	48.00
2.5	8-574-58	გაჟონვის რელე 16ა. 16ა/2 003	ცალი	3	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.000	10.00	30.00	0.0	0.00	0.0	0.00	30.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.440	0.0	0.00	3.2	4.61	0.0	0.00	4.61
		გაჟონვის რელე 16ა. 16ა/2 003	ცალი	3.000	0.0	0.00	55.00	165.00	0.0	0.00	165.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6	8-525-1	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 30ა 2პოლუსა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 30ა 2პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	1.00	10.00	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00
			ლარი	1.07	0.0	0.00	3.20	3.42	0.0	0.00	3.42
			ლარი	0.05	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.16	0.16
			ცალი	1.00	0.0	0.00	25.00	25.00	0.0	0.00	25.00
3 ე.გ.ფ. ელ.გამანაწილებელი ფარი #2					0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
3.1	8-571-1	ე.გ.ფ. №2 ჩაფლული, პლასტმასის კორპუსით, დაცვის კლასი IP30, შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ამომრთველით ნომინალურ დენზე 32ა/3/С. შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ძაღოვანი ფარი (კომპლექტში)	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	11.00	5.00	55.00	0.0	0.00	0.0	0.00	55.00
			ლარი	31.10	0.0	0.00	3.20	99.52	0.0	0.00	99.52
			ლარი	1.69	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.41	5.41
			კომპლ	1.00	0.0	0.00	160.00	160.00	0.0	0.00	160.00
3.2	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/В 1პოლუსა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ავტომატური ამომრთველი 10ა/В 1პოლუსა	ცალი	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	5.00	5.00	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	25.00
			ლარი	5.35	0.0	0.00	3.20	17.12	0.0	0.00	17.12
			ლარი	0.25	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.80	0.80
			ცალი	5.00	0.0	0.00	7.00	35.00	0.0	0.00	35.00
3.3	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/С 1პოლუსა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ავტომატური ამომრთველი 10ა/С 1პოლუსა	ცალი	3.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	3.00	5.00	15.00	0.0	0.00	0.0	0.00	15.00
			ლარი	3.21	0.0	0.00	3.20	10.27	0.0	0.00	10.27
			ლარი	0.15	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.48	0.48
			ცალი	3.00	0.0	0.00	7.00	21.00	0.0	0.00	21.00
3.4	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 16ა/С 1პოლუსა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ავტომატური ამომრთველი 16ა/С 1პოლუსა	ცალი	9.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	9.00	5.00	45.00	0.0	0.00	0.0	0.00	45.00
			ლარი	9.63	0.0	0.00	3.20	30.82	0.0	0.00	30.82
			ლარი	0.45	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.44	1.44
			ცალი	9.00	0.0	0.00	8.00	72.00	0.0	0.00	72.00
4 ე.გ.ფ. ელ.გამანაწილებელი ფარი #3					0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
4.1	8-571-1	ე.გ.ფ. №3 ჩაფლული, პლასტმასის კორპუსით, დაცვის კლასი IP30, შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ამომრთველით ნომინალურ დენზე 32ა/3/С. შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	11.00	5.00	55.00	0.0	0.00	0.0	0.00	55.00
			ლარი	31.10	0.0	0.00	3.20	99.52	0.0	0.00	99.52
			ლარი	1.69	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.41	5.41

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ძალოვანი ფარი (კომპლექტი)	კომპლ	1.00	0.0	0.00	160.00	160.00	0.0	0.00	160.00
4.2	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/B პოლუსა	ცალი	2.00	5	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	2.14	0.0	0.00	3.20	6.85	0.0	0.00	6.85
		მანქანები	ლარი	0.10	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.32	0.32
		ავტომატური ამომრთველი 10ა/B პოლუსა	ცალი	2.00	0.0	0.00	7.00	14.00	0.0	0.00	14.00
4.3	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/C პოლუსა	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.00	5.00	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	2.14	0.0	0.00	3.20	6.85	0.0	0.00	6.85
		მანქანები	ლარი	0.10	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.32	0.32
		ავტომატური ამომრთველი 10ა/C პოლუსა	ცალი	2.00	0.0	0.00	7.00	14.00	0.0	0.00	14.00
4.4	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 16ა/C პოლუსა	ცალი	4.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.00	5.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	4.28	0.0	0.00	3.2	13.70	0.0	0.00	13.70
		მანქანები	ლარი	0.20	0.0	0.00	3.20	0.64	3.20	0.64	1.28
		ავტომატური ამომრთველი 16ა/C პოლუსა	ცალი	4.00	0.0	0.00	7.0	28.00	0.0	0.00	28.00
4.5	8-574-58	გაჟონების რელე 16ა. 16ა/2 003	ცალი	3	0.0	0.00	8.00	24.00	0.0	0.00	24.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.000	10.00	30.00	0.0	0.00	0.0	0.00	30.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.440	0.0	0.00	3.2	4.61	0.0	0.00	4.61
		გაჟონების რელე 16ა. 16ა/2 003	ცალი	3.000	0.0	0.00	55.00	165.00	0.0	0.00	165.00
4.6	8-525-1	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 30ა 2პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.00	10.00	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.07	0.0	0.00	3.20	3.42	0.0	0.00	3.42
		მანქანები	ლარი	0.05	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.16	0.16
		დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 30ა 2პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	75.00	75.00	0.0	0.00	75.00
5		ე.გ.ფ. ელ.გამანაწილებელი ფარი #4			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
5.1	8-571-1	ე.გ.ფ. №4 ჩაფლული, პლასტმასის კორპუსით, დაცვის კლასი IP30, შეყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ამომრთველით ნომინალურ დენზე 32ა/3/С.	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.00	5.00	55.00	0.0	0.00	0.0	0.00	55.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	31.10	0.0	0.00	3.20	99.52	0.0	0.00	99.52
		მანქანები	ლარი	1.69	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.41	5.41
		ძალოვანი ფარი (კომპლექტი)	კომპლ	1.00	0.0	0.00	160.00	160.00	0.0	0.00	160.00
5.2	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/B პოლუსა	ცალი	9.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.00	5.00	45.00	0.0	0.00	0.0	0.00	45.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	9.63	0.0	0.00	3.20	30.82	0.0	0.00	30.82
		მანქანები	ლარი	0.45	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.44	1.44

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ავტომატური ამომრთველი 10ა/B სპოლუსა	ცალი	9.00	0.0	0.00	7.00	63.00	0.0	0.00	63.00
5.3	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/C სპოლუსა	ცალი	3.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.00	5.00	15.00	0.0	0.00	0.0	0.00	15.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	3.21	0.0	0.00	3.20	10.27	0.0	0.00	10.27
		მანქანები	ლარი	0.15	0.0	0.00	0.0	0.0	3.20	0.48	0.48
		ავტომატური ამომრთველი 10ა/C სპოლუსა	ცალი	3.00	0.0	0.00	7.00	21.00	0.0	0.00	21.00
5.4	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 16ა/C სპოლუსა	ცალი	4.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.00	5.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	4.28	0.0	0.00	3.20	13.70	0.0	0.00	13.70
		მანქანები	ლარი	0.20	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.64	0.64
		ავტომატური ამომრთველი 16ა/C სპოლუსა	ცალი	4.00	0.0	0.00	8.00	32.00	0.0	0.00	32.00
6	ე.გ.ფ. ელ.გამანაწილებელი ფარი #5				0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
6.1	8-571-1	ე.გ.ფ. №5 ჩაფლული, პლასტმასის კორპუსით, დაცვის კლასი IP30, შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ამომრთველით ნომინალურ დენზე 32ა/3/С.	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.00	5.00	55.00	0.0	0.00	0.0	0.00	55.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	31.10	0.0	0.00	3.20	99.52	0.0	0.00	99.52
		მანქანები	ლარი	1.69	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.41	5.41
		ძალოვანი ფარი (კომპლექტში)	კომპლ	1.00	0.0	0.00	160.00	160.00	0.0	0.00	160.00
6.2	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/B სპოლუსა	ცალი	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5.00	5.00	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	25.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	5.35	0.0	0.00	3.20	17.12	0.0	0.00	17.12
		მანქანები	ლარი	0.25	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.80	0.80
		ავტომატური ამომრთველი 10ა/B სპოლუსა	ცალი	5.00	0.0	0.00	7.00	35.00	0.0	0.00	35.00
6.3	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/C სპოლუსა	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.00	5.00	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	2.14	0.0	0.00	3.20	6.85	0.0	0.00	6.85
		მანქანები	ლარი	0.10	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.32	0.32
		ავტომატური ამომრთველი 10ა/C სპოლუსა	ცალი	2.00	0.0	0.00	7.00	14.00	0.0	0.00	14.00
6.4	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 16ა/C სპოლუსა	ცალი	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5.00	5.00	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	25.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	5.35	0.0	0.00	3.20	17.12	0.0	0.00	17.12
		მანქანები	ლარი	0.25	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.80	0.80
		ავტომატური ამომრთველი 16ა/C სპოლუსა	ცალი	5.00	0.0	0.00	8.00	40.00	0.0	0.00	40.00
6.5	8-574-58	გაჟონვის რელე 16ა. 16ა/2 003	ცალი	3	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.000	10.00	30.00	0.0	0.00	0.0	0.00	30.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.440	0.0	0.00	1.00	1.44	0.0	0.00	1.44
		გაჟონვის რელე 16ა. 16ა/2 003	ცალი	3.000	0.0	0.00	55.00	165.00	0.0	0.00	165.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
6.6	8-525-1	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 30ა 2პოლუსა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 30ა 2პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	1.00	10.00	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00
			ლარი	1.07	0.0	0.00	3.20	3.42	0.0	0.00	3.42
			ლარი	0.05	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.16	0.16
			ცალი	1.00	0.0	0.00	75.00	75.00	0.0	0.00	75.00
7	ე.გ.ფ. ელ.გამანაწილებელი ფარი #6				0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
7.1	8-571-1	ე.გ.ფ. №6 ჩაფლული, პლასტმასის კორპუსით, დაცვის კლასი IP30, შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ამომრთველით ნომინალურ დენზე 32ა/3/С. შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ძალოვანი ფარი (კომპლექტში)	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	11.00	5.00	55.00	0.0	0.00	0.0	0.00	55.00
			ლარი	31.10	0.0	0.00	3.20	99.52	0.0	0.00	99.52
			ლარი	1.69	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.41	5.41
			კომპლ	1.00	0.0	0.00	160.00	160.00	0.0	0.00	160.00
7.2	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/В 1პოლუსა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ავტომატური ამომრთველი 10ა/В 1პოლუსა	ცალი	4.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	4.00	5.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
			ლარი	4.28	0.0	0.00	3.20	13.70	0.0	0.00	13.70
			ლარი	0.20	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.64	0.64
			ცალი	4.00	0.0	0.00	7.00	28.00	0.0	0.00	28.00
7.3	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/С 1პოლუსა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ავტომატური ამომრთველი 10ა/С 1პოლუსა	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	2.00	5.00	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00
			ლარი	2.14	0.0	0.00	3.20	6.85	0.0	0.00	6.85
			ლარი	0.10	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.32	0.32
			ცალი	2.00	0.0	0.00	7.00	14.00	0.0	0.00	14.00
7.4	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 16ა/С 1პოლუსა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ავტომატური ამომრთველი 16ა/С 1პოლუსა	ცალი	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	5.00	5.00	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	25.00
			ლარი	5.35	0.0	0.00	3.20	17.12	0.0	0.00	17.12
			ლარი	0.25	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.80	0.80
			ცალი	5.00	0.0	0.00	8.00	40.00	0.0	0.00	40.00
7.5	8-574-58	გაჟონვის რელე 16ა. 16ა/2 003 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი გაჟონვის რელე 16ა. 16ა/2 003	ცალი	3	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	3.000	5.00	15.00	0.0	0.00	0.0	0.00	15.00
			ლარი	1.440	0.0	0.00	3.20	4.61	0.0	0.00	4.61
			ცალი	3.000	0.0	0.00	55.00	165.00	0.0	0.00	165.00
7.6	8-525-1	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 30ა 2პოლუსა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	1.00	5.00	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	5.00
			ლარი	1.07	0.0	0.00	3.20	3.42	0.0	0.00	3.42
			ლარი	0.05	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.16	0.16

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 30ა 2პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	75.00	75.00	0.0	0.00	75.00
8		ელ.გამანაწილებელი ფარი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
8.1	8-571-1	ძალოვანი ე.გ.ფ. №IV, ჩამოსაკიდი, ლითონის კორპუსით, ჩასაკეტი მექანიზმით, დაცვის კლასი IP30, შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ამომრთველით ნომინალურ დენზე 32ა/3/С.	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.00	10.00	110.00	0.0	0.00	0.0	0.00	110.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	31.10	0.0	0.00	3.20	99.52	0.0	0.00	99.52
		მანქანები	ლარი	1.69	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.41	5.41
		ძალოვანი ფარი (კომპლექტში)	კომპლ	1.00	0.0	0.00	400.00	400.00	0.0	0.00	400.00
8.2	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა 1პოლუსა	ცალი	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5.00	5.00	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	25.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	5.35	0.0	0.00	3.20	17.12	0.0	0.00	17.12
		მანქანები	ლარი	0.25	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.80	0.80
		ავტომატური ამომრთველი 10ა 1პოლუსა	ცალი	5.00	0.0	0.00	7.00	35.00	0.0	0.00	35.00
8.3	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 16ა 1პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.00	5.00	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	5.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.07	0.0	0.00	3.20	3.42	0.0	0.00	3.42
		მანქანები	ლარი	0.05	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.16	0.16
		ავტომატური ამომრთველი 16ა 1პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	8.00	8.00	0.0	0.00	8.00
8.4	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა 3პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.00	10.00	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.07	0.0	0.00	3.20	3.42	0.0	0.00	3.42
		მანქანები	ლარი	0.05	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.16	0.16
		ავტომატური ამომრთველი 10ა 3პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	15.00	15.00	0.0	0.00	15.00
8.5	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 16ა 3პოლუსა	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.00	10.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	2.14	0.0	0.00	3.20	6.85	0.0	0.00	6.85
		მანქანები	ლარი	0.10	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.32	0.32
		ავტომატური ამომრთველი 16ა 3პოლუსა	ცალი	2.00	0.0	0.00	28.00	56.00	0.0	0.00	56.00
8.6	8-531-1	მაგნიტური გამომრტველი ერთპოლუსა 6ა 230v-1ც; სამპოლუსა კოჭათი 230ვ - 4ა-3ც.	კომპლ.	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.000	10.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	2.140	0.0	0.00	3.20	6.85	0.0	0.00	6.85
		მანქანები	ლარი	0.010	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.03	0.03
		მაგნიტური გამომრტველი ერთპოლუსა 6ა 230v-1ც; სამპოლუსა კოჭათი 230ვ - 4ა-3ც.	კომპლ.	1.00	0.0	0.00	48.00	48.00	0.0	0.00	48.00
9		ელ.გამანაწილებელი ფარი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
8.1	8-571-1	ძაღოვანი ე.გ.ფ. №2V, ჩამოსაკიდი, ლითონის კორპუსით, ჩასაკეტი მექანიზმით, დაცვის კლასი IP30, შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ამომრთველით ნომინალურ დენზე 32ა/3/С.	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.00	10.00	110.00	0.0	0.00	0.0	0.00	110.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	31.10	0.0	0.00	3.20	99.52	0.0	0.00	99.52
		მანქანები	ლარი	1.69	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.41	5.41
		ძაღოვანი ფარი (კომპლექტში)	კომპლ	1.00	0.0	0.00	400.00	400.00	0.0	0.00	400.00
8.2	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა 1პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.00	5.00	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	5.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.07	0.0	0.00	3.20	3.42	0.0	0.00	3.42
		მანქანები	ლარი	0.05	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.16	0.16
		ავტომატური ამომრთველი 10ა 1პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	7.00	7.00	0.0	0.00	7.00
8.3	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 16ა 1პოლუსა	ცალი	3.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.00	5.00	15.00	0.0	0.00	0.0	0.00	15.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	3.21	0.0	0.00	3.20	10.27	0.0	0.00	10.27
		მანქანები	ლარი	0.15	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.48	0.48
		ავტომატური ამომრთველი 16ა 1პოლუსა	ცალი	3.00	0.0	0.00	8.00	24.00	0.0	0.00	24.00
8.5	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 16ა 3პოლუსა	ცალი	3.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.00	10.00	30.00	0.0	0.00	0.0	0.00	30.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	3.21	0.0	0.00	3.20	10.27	0.0	0.00	10.27
		მანქანები	ლარი	0.15	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.48	0.48
		ავტომატური ამომრთველი 16ა 3პოლუსა	ცალი	3.00	0.0	0.00	28.00	84.00	0.0	0.00	84.00
8.6	8-531-1	მაგნიტური გამომრტველი ერთპოლუსა 6ა 230v-2ც; სამპოლუსა კოჭათი 230ვ - 4ა-2ც.	კომპლ.	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.000	10.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	2.140	0.0	0.00	3.20	6.85	0.0	0.00	6.85
		მანქანები	ლარი	0.010	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.03	0.03
		მაგნიტური გამომრტველი ერთპოლუსა 6ა 230v-2ც; სამპოლუსა კოჭათი 230ვ - 4ა-2ც.	კომპლ.	1.00	0.0	0.00	48.00	48.00	0.0	0.00	48.00
10		ელ.გამანაწილებელი ფარი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
10.1	8-571-1	ძაღოვანი ე.გ.ფ. №3V, ჩამოსაკიდი, ლითონის კორპუსით, ჩასაკეტი მექანიზმით, დაცვის კლასი IP30, შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ამომრთველით ნომინალურ დენზე 32ა/3/С.	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.00	10.00	110.00	0.0	0.00	0.0	0.00	110.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მატერიალური რესურსი	ლარი	31.10	0.0	0.00	3.20	99.52	0.0	0.00	99.52
		მანქანები	ლარი	1.69	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.41	5.41
		ძალოვანი ფარი (კომპლექტში)	კომპლ	1.00	0.0	0.00	400.00	400.00	0.0	0.00	400.00
.10,2	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა სპოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.00	5.00	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	5.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.07	0.0	0.00	3.20	3.42	0.0	0.00	3.42
		მანქანები	ლარი	0.05	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.16	0.16
		ავტომატური ამომრთველი 10ა სპოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	7.00	7.00	0.0	0.00	7.00
.10,3	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 16ა სპოლუსა	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.00	5.00	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	2.14	0.0	0.00	1.00	2.14	0.0	0.00	2.14
		მანქანები	ლარი	0.10	0.0	0.00	0.0	0.00	15.00	1.50	1.50
		ავტომატური ამომრთველი 16ა სპოლუსა	ცალი	2.00	0.0	0.00	8.00	16.00	0.0	0.00	16.00
.10,4	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 16ა სპოლუსა	ცალი	4.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.00	10.00	40.00	0.0	0.00	0.0	0.00	40.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	4.28	0.0	0.00	3.20	13.70	0.0	0.00	13.70
		მანქანები	ლარი	0.20	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.64	0.64
		ავტომატური ამომრთველი 16ა სპოლუსა	ცალი	4.00	0.0	0.00	28.00	112.00	0.0	0.00	112.00
.10,5	8-531-1	მაგნიტური გამომრტველი ერთპოლუსანა 230ვ-1ც; 10ა-1ც; სამპოლუსა კოჭათი 230ვ - 6ა-1ც; 10ა-2ც	კომპლ.	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.000	10.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	2.140	0.0	0.00	3.20	6.85	0.0	0.00	6.85
		მანქანები	ლარი	0.010	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.03	0.03
		მაგნიტური გამომრტველი ერთპოლუსანა 230ვ-1ც; 10ა-1ც; სამპოლუსა კოჭათი 230ვ - 6ა-1ც; 10ა-2ც	კომპლ.	1.00	0.0	0.00	48.00	48.00	0.0	0.00	48.00
11		ელ.გამანაწილებელი ფარი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
11.1	8-571-1	საქვების ე.გ.ფ. ჩამოსაკიდი, ლითონის კორპუსით, ჩასაკეტი მექანიზმით, დაცვის კლასი IP30, შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ამომრთველით ნომინალურ დენზე 32ა/3/С.	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.00	10.00	110.00	0.0	0.00	0.0	0.00	110.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	31.10	0.0	0.00	3.20	99.52	0.0	0.00	99.52
		მანქანები	ლარი	1.69	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.41	5.41
		ძალოვანი ფარი (კომპლექტში)	კომპლ	1.00	0.0	0.00	400.00	400.00	0.0	0.00	400.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
.11,2	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/B 1პოლუსა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ავტომატური ამომრთველი 10ა/B 1პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	1.00	5.00	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	5.00
			ლარი	1.07	0.0	0.00	3.20	3.42	0.0	0.00	3.42
			ლარი	0.05	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.16	0.16
			ცალი	1.00	0.0	0.00	7.00	7.00	0.0	0.00	7.00
.11,3	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/C 1პოლუსა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ავტომატური ამომრთველი 10ა/C 1პოლუსა	ცალი	4.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	4.00	5.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
			ლარი	4.28	0.0	0.00	1.00	4.28	0.0	0.00	4.28
			ლარი	0.20	0.0	0.00	0.0	0.00	15.00	3.00	3.00
			ცალი	4.00	0.0	0.00	7.00	28.00	0.0	0.00	28.00
.11,4	8-525-1	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 30ა 2პოლუსა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 30ა 2პოლუსა	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	1.00	10.00	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00
			ლარი	1.07	0.0	0.00	3.20	3.42	0.0	0.00	3.42
			ლარი	0.05	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.16	0.16
			ცალი	1.00	0.0	0.00	75.00	75.00	0.0	0.00	75.00
.11,5	8-574-58	გაჟონვის რელე 16ა. 16ა/2 003 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი გაჟონვის რელე 16ა. 16ა/2 003	ცალი	1	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	1.000	10.00	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00
			ლარი	0.480	0.0	0.00	3.20	1.54	0.0	0.00	1.54
			ცალი	1.000	0.0	0.00	48.00	48.00	0.0	0.00	48.00
.11,6	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა 3პოლუსა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ავტომატური ამომრთველი 10ა 3პოლუსა	ცალი	8.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	8.00	10.00	80.00	0.0	0.00	0.0	0.00	80.00
			ლარი	8.56	0.0	0.00	3.20	27.39	0.0	0.00	27.39
			ლარი	0.40	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.28	1.28
			ცალი	8.00	0.0	0.00	24.00	192.00	0.0	0.00	192.00
12 ავარიული განათების ფარი					0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
12.1	8-571-1	ავარიული განათების ფარი (ა.გ.ფ.) ჩაფლული, პლასტმასის კორპუსით, დაცვის კლასი IP30, შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ამომრთველით ნომინალურ დენზე 32ა/3/С. შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ძაღოვანი ფარი (კომპლექტში)	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	11.00	5.00	55.00	0.0	0.00	0.0	0.00	55.00
			ლარი	31.10	0.0	0.00	3.20	99.52	0.0	0.00	99.52
			ლარი	1.69	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.41	5.41
			კომპლ	1.00	0.0	0.00	160.00	160.00	0.0	0.00	160.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
.12.2	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 10ა/B 1პოლუსა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ავტომატური ამომრთველი 10ა/B 1პოლუსა	ცალი	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			ლარი	10.70	0.0	0.00	3.20	34.24	0.0	0.00	34.24
			ლარი	0.50	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.60	1.60
			ცალი	10.00	0.0	0.00	7.00	70.00	0.0	0.00	70.00
		სამონტაჟო მასალა და ფურნიტურა			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	8-696-4გამ	ყუთი ლითონის ავტომატური გამომრთველით 40ა 400გ დაცვის კლასი IP30 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ლითონის კოლოფი	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	22.000	5.00	110.00	0.0	0.00	0.0	0.00	110.00
			ლარი	8.680	0.0	0.00	3.20	27.78	0.0	0.00	27.78
			ლარი	0.520	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.66	1.66
			ცალი	2.00	0.0	0.00	120.00	240.00	0.0	0.00	240.00
2	10-972-2	რეზერვის ავტომატური ჩამრთველი "რაჩ" 40ა 400გ შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები რეზერვის ავტომატური ჩამრთველი "რაჩ" 40ა 400გ	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	10.00	5.00	50.00	0.0	0.00	0.0	0.00	50.00
			ლარი	13.70	0.0	0.00	3.20	43.84	0.0	0.00	43.84
			ლარი	1.78	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.70	5.70
			ცალი	1.00	0.0	0.00	80.00	80.00	0.0	0.00	80.00
3	8-591-8	შტეფსელის როზეტი ორპოლუსიანი, მესამე დამამიწებელი კონტაქტი, 16ა 230ვ, დაცვის კლასი IP30 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები შტეფსელის როზეტი ორპოლუსიანი, მესამე დამამიწებელი კონტაქტი, 16ა 230ვ, დაცვის კლასი IP30	ცალი	98.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	33.320	15.00	499.80	0.0	0.00	0.0	0.00	499.80
			ლარი	9.183	0.0	0.00	3.20	29.38	0.0	0.00	29.38
			ლარი	1.107	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.54	3.54
			ცალი	98.00	0.0	0.00	4.90	480.20	0.0	0.00	480.20
3	8-591-8	შეწყვილებული შტეფსელის როზეტი ორპოლუსიანი, მესამე დამამიწებელი კონტაქტი, 16ა 230ვ, დაცვის კლასი IP30 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები შეწყვილებული შტეფსელის როზეტი ორპოლუსიანი, მესამე დამამიწებელი კონტაქტი, 16ა 230ვ, დაცვის კლასი IP30	ცალი	6.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	2.040	15.00	30.60	0.0	0.00	0.0	0.00	30.60
			ლარი	0.562	0.0	0.00	3.20	1.80	0.0	0.00	1.80
			ლარი	0.068	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.22	0.22
			ცალი	6.00	0.0	0.00	9.00	54.00	0.0	0.00	54.00
4	8-591-2	გამომრთველი ერთკლავიშა, დაცვის კლასი IP30 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი	64.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	12.80	24.00	307.20	0.0	0.00	0.0	0.00	307.20
			ლარი	5.280	0.0	0.00	3.20	16.90	0.0	0.00	16.90
			ლარი	0.032	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.10	0.10

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		გამომრთველი ერთკლავიშა, დაცვის კლასი IP30	ცალი	64.0	0.0	0.00	4.50	288.00	0.0	0.00	288.00
5	8-591-10	გამომრთველი ორკლავიშიანი, დაცვის კლასი IP30	ცალი	31.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	8.370	20.00	167.40	0.0	0.00	0.0	0.00	167.40
		მატერიალური რესურსი	ლარი	2.313	0.0	0.00	3.20	7.40	0.0	0.00	7.40
		მანქანები	ლარი	0.012	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.04	0.04
		გამომრთველი ორკლავიშიანი, დაცვის კლასი IP30	ცალი	31.00	0.0	0.00	4.70	145.70	0.0	0.00	145.70
6	8-591-2	რევერსული გამომრთველი ერთკლავიშა, დაცვის კლასი IP30	ცალი	8.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.60	25.00	40.00	0.0	0.00	0.0	0.00	40.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.660	0.0	0.00	3.20	2.11	0.0	0.00	2.11
		მანქანები	ლარი	0.004	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.01	0.01
		რევერსული გამომრთველი ერთკლავიშა, დაცვის კლასი IP30	ცალი	8.0	0.0	0.00	12.00	96.00	0.0	0.00	96.00
7	8-591-10	გამომრთველი ერთკლავიშიანი, დაცვის კლასი IP44	ცალი	16.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.320	20.00	86.40	0.0	0.00	0.0	0.00	86.40
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.194	0.0	0.00	3.20	3.82	0.0	0.00	3.82
		მანქანები	ლარი	0.006	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.02	0.02
		გამომრთველი ერთკლავიშიანი, დაცვის კლასი IP44	ცალი	16.00	0.0	0.00	5.50	88.00	0.0	0.00	88.00
8	8-591-10	გამომრთველი ორკლავიშიანი, დაცვის კლასი IP44	ცალი	17.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.590	20.00	91.80	0.0	0.00	0.0	0.00	91.80
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.268	0.0	0.00	3.20	4.06	0.0	0.00	4.06
		მანქანები	ლარი	0.007	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.02	0.02
		გამომრთველი ორკლავიშიანი, დაცვის კლასი IP344	ცალი	17.00	0.0	0.00	5.90	100.30	0.0	0.00	100.30
		სანათები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	8-593-2.	სანათი ჩაფლული, ლედი ნათურით 1X24ვტ, დაცვის კლასი IP30	ცალი	67.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	54.27	7.00	379.89	0.0	0.00	0.0	0.00	379.89
		მატერიალური რესურსი	ლარი	6.164	0.0	0.00	3.20	19.72	0.0	0.00	19.72
		მანქანები	ლარი	38.860	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	124.35	124.35
		სანათი ჩაფლული, ლედი ნათურით 1X24ვტ, დაცვის კლასი IP30	ცალი	67.00	0.0	0.00	28.00	1876.00	0.0	0.00	1876.00
2	8-593-2.	სანათი ჩაფლული, ლედი ნათურით 1X30ვტ, დაცვის კლასი IP30	ცალი	75.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	60.75	7.00	425.25	0.0	0.00	0.0	0.00	425.25
		მატერიალური რესურსი	ლარი	6.900	0.0	0.00	3.20	22.08	0.0	0.00	22.08
		მანქანები	ლარი	43.500	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	139.20	139.20
		სანათი ჩაფლული, ლედი ნათურით 1X30ვტ, დაცვის კლასი IP30	ცალი	75.00	0.0	0.00	36.00	2700.00	2.00	150.00	2850.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
3	8-599-1გამ	სანათი პლაფონი, მრგვალი, ლედი ნათურით 1X24ვტ, დაცვის კლასი IP30 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი	5.00	5	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	25.00
			კაც/სთ	4.85	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			ლარი	1.91	0.0	0.00	3.20	6.11	0.0	0.00	6.11
			ლარი	1.75	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.58	5.58
		სანათი პლაფონი, მრგვალი, ლედი ნათურით 1X24ვტ, დაცვის კლასი IP30	ცალი	5.00	0.0	0.00	28.00	140.00	0.0	0.00	140.00
4	8-599-1გამ	სანათი პლაფონი, მრგვალი, ლედი ნათურით 1X30ვტ, დაცვის კლასი IP30 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი	17.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	16.49	5.00	82.45	0.0	0.00	0.0	0.00	82.45
			ლარი	6.49	0.0	0.00	3.20	20.78	0.0	0.00	20.78
			ლარი	5.93	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	18.99	18.99
		სანათი პლაფონი, მრგვალი, ლედი ნათურით 1X30ვტ, დაცვის კლასი IP30	ცალი	17.00	0.0	0.00	35.00	595.00	0.0	0.00	595.00
5	8-599-1გამ	სანათი პლაფონი, მრგვალი, ლედი ნათურით 1X15ვტ, დაცვის კლასი IP30 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი	15.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	14.55	5.00	72.75	0.0	0.00	0.0	0.00	72.75
			ლარი	5.73	0.0	0.00	3.20	18.34	0.0	0.00	18.34
			ლარი	5.24	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	16.75	16.75
		სანათი პლაფონი, მრგვალი, ლედი ნათურით 1X15ვტ, დაცვის კლასი IP30	ცალი	15.00	0.0	0.00	23.00	345.00	0.0	0.00	345.00
6	8-620-1	სანათი ჩამოსაკიდი, ლედი ნათურით 1X30ვტ, დაცვის კლასი IP30 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი	28.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	57.68	3.00	173.04	0.0	0.00	0.0	0.00	173.04
			ლარი	75.04	0.0	0.00	3.20	240.13	0.0	0.00	240.13
			ლარი	31.36	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	100.35	100.35
		სანათი ჩამოსაკიდი, ლედი ნათურით 1X30ვტ, დაცვის კლასი IP30	ცალი	28.00	0.0	0.00	35.00	980.00	0.0	0.00	980.00
7	8-620-1	სანათი ჩამოსაკიდი, ლედი ნათურით 1X56ვტ, დამცავი ხუფით, დაცვის კლასი IP30 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი	31.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	63.86	3.00	191.58	0.0	0.00	0.0	0.00	191.58
			ლარი	83.08	0.0	0.00	1.00	83.08	0.0	0.00	83.08
			ლარი	34.72	0.0	0.00	0.0	0.00	2.00	69.44	69.44

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		სანათი ჩამოსაკიდი, ლედი ნათურით 1X56ვტ, დამცავი ხუფით, დაცვის კლასი IP30	ცალი	31.00	0.0	0.00	50.00	1550.00	0.0	0.00	1550.00
8	8-620-1	სანათი ჩამოსაკიდი, ლედი ნათურით 1X30ვტ, დამცავი ხუფით, დაცვის კლასი IP30 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი	8.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	16.48	3.00	49.44	0.0	0.00	0.0	0.00	49.44
			ლარი	21.44	0.0	0.00	3.20	68.61	0.0	0.00	68.61
			ლარი	8.96	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	28.67	28.67
		სანათი ჩამოსაკიდი, ლედი ნათურით 1X30ვტ, დამცავი ხუფით, დაცვის კლასი IP30	ცალი	8.00	0.0	0.00	40.00	320.00	0.0	0.00	320.00
9	8-620-1	სანათი ჭერის, ლედი ნათურით 1X30ვტ, დაცვის კლასი IP44 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი	6.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	12.36	3.00	37.08	0.0	0.00	0.0	0.00	37.08
			ლარი	16.08	0.0	0.00	1.00	16.08	0.0	0.00	16.08
			ლარი	6.72	0.0	0.00	0.0	0.00	2.00	13.44	13.44
		სანათი ჭერის, ლედი ნათურით 1X30ვტ, დაცვის კლასი IP44	ცალი	6.00	0.0	0.00	50.00	300.00	0.0	0.00	300.00
10	8-620-1	სანათი ჩაფლული, წერტილოვანი, ლედი ნათურით 1X6ვტ, დაცვის კლასი IP44 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი	14.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	28.84	3.00	86.52	0.0	0.00	0.0	0.00	86.52
			ლარი	37.52	0.0	0.00	3.20	120.06	0.0	0.00	120.06
			ლარი	15.68	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	50.18	50.18
		სანათი ჩაფლული, წერტილოვანი, ლედი ნათურით 1X6ვტ, დაცვის კლასი IP44	ცალი	14.00	0.0	0.00	18.00	252.00	0.0	0.00	252.00
11	8-620-1	სანათი ჩაფლული, წერტილოვანი, ლედი ნათურით 1X8ვტ, დაცვის კლასი IP44 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი	37.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	76.22	2.00	152.44	0.0	0.00	0.0	0.00	152.44
			ლარი	99.16	0.0	0.00	3.20	317.31	0.0	0.00	317.31
			ლარი	41.44	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	132.61	132.61
		სანათი ჩაფლული, წერტილოვანი, ლედი ნათურით 1X8ვტ, დაცვის კლასი IP44	ცალი	37.00	0.0	0.00	21.00	777.00	0.0	0.00	777.00
12	8-620-1	სანათი ჩაფლული, წერტილოვანი, ლედი ნათურით 1X10ვტ, დაცვის კლასი IP44 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	4.12	5.00	20.60	0.0	0.00	0.0	0.00	20.60
			ლარი	5.36	0.0	0.00	3.20	17.15	0.0	0.00	17.15
			ლარი	2.24	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	7.17	7.17

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		სანათი ჩაფლული, წერტილოვანი, ლედი ნათურით 1X10ვტ, დაცვის კლასი IP44	ცალი	2.00	0.0	0.00	23.00	46.00	0.0	0.00	46.00
13	8-605-1	ჭადი სამსანთლიანი ლედი ნათურით 3(1X15ვტ) დაცვის კლასი IP30	ცალი	15.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	30.000	10.00	300.00	0.0	0.00	0.0	0.00	300.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	4.050	0.0	0.00	3.20	12.96	0.0	0.00	12.96
		მანქანები	ლარი	14.400	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	46.08	46.08
		ჭადი სამსანთლიანი ლედი ნათურით 3(1X15ვტ) დაცვის კლასი IP30	ცალი	15.000	0.0	0.00	160.00	2400.00	0.0	0.00	2400.00
14	8-604-1.	სანათი ბრა, ლედი ნათურით 1X8ვტ, დაცვის კლასი IP44	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.610	15.00	9.15	0.0	0.00	0.0	0.00	9.15
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.337	0.0	0.00	3.20	1.08	0.0	0.00	1.08
		მანქანები	ლარი	0.245	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.78	0.78
		ბრას ღირებულება ნათურით	ცალი	1.000	0.0	0.00	84.00	84.00	0.0	0.00	84.00
15	8-604-1.	სანათი ბრა, ლედი ნათურით 1X20ვტ, დაცვის კლასი IP44	ცალი	10.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	6.100	15.00	91.50	0.0	0.00	0.0	0.00	91.50
		მატერიალური რესურსი	ლარი	3.370	0.0	0.00	3.20	10.78	0.0	0.00	10.78
		მანქანები	ლარი	2.450	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	7.84	7.84
		ბრას ღირებულება ნათურით	ცალი	10.000	0.0	0.00	50.00	500.00	0.0	0.00	500.00
17	8-636-6	პროექტორის ტიპის სახსროვანი სანათი ლედი ნათურით 1X30ვტ, დაცვის კლასი	ცალი	26.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	130.000	3.00	390.00	0.0	0.00	0.0	0.00	390.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	50.180	0.0	0.00	3.20	160.58	0.0	0.00	160.58
		ღირებულება	ცალი	26.000	0.0	0.00	45.00	1170.00	0.0	0.00	1170.00
18	8-620-1	სანათები აკუმულატორის ბატარეებზე 230ვ 1X10ვტ	ცალი	47.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	96.82	5.00	484.10	0.0	0.00	0.0	0.00	484.10
		მატერიალური რესურსი	ლარი	125.96	0.0	0.00	3.20	403.07	0.0	0.00	403.07
		მანქანები	ლარი	52.64	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	168.45	168.45
		სანათები აკუმულატორის ბატარეებზე 230ვ 1X10ვტ	ცალი	47.00	0.0	0.00	46.00	2162.00	0.0	0.00	2162.00
19		დიმერი 0,5კვა 230ვ	ცალი	4.000	0.0	0.00	105.00	420.00	0.0	0.00	420.00
20		გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	200.000	0.0	0.00	1.00	200.00	0.0	0.00	200.00
21	8-524-5გამ	აქტიური ენერგიის სამფაზა მრიცხველი შემდეგი მახასიათებლებით: 380v/230v I60მ=5ა, სიზუსტის კლასი არანაკლებ 1,0. მოვლელი მექანიზმი არანაკლებ 5+1 ციფრი	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	8.00	10.00	80.00	0.0	0.00	0.0	0.00	80.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მატერიალური რესურსი	ლარი	6.83	0.0	0.00	3.20	21.86	0.0	0.00	21.86
		მანქანები	ლარი	0.77	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.46	2.46
		სამფაზა აქტიური ენერგიის მრიცხველი	ცალი	1.00	0.0	0.00	250.00	250.00	0.0	0.00	250.00
		საკაბელო არხი, კაბელები და მილები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	8-417-1	პლასტმასის მილი დიამეტრით 20მმ	გრძ.მ.	4600.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1196.000	0.20	239.20	0.0	0.00	0.0	0.00	239.20
		მატერიალური რესურსი	ლარი	377.200	0.0	0.00	3.20	1207.04	0.0	0.00	1207.04
		მანქანები	ლარი	561.200	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		პლასტმასის მილი დიამეტრით 20მმ	გრძ.მ.	4600.00	0.0	0.00	1.00	4600.00	0.0	0.00	4600.00
2	8-417-2	პლასტმასის მილი დიამეტრით 25მმ	გრძ.მ.	540.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	172.800	0.20	34.56	0.0	0.00	0.0	0.00	34.56
		მატერიალური რესურსი	ლარი	69.120	0.0	0.00	3.20	221.18	0.0	0.00	221.18
		მანქანები	ლარი	103.680	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	331.78	331.78
		პლასტმასის მილი დიამეტრით 25მმ	გრძ.მ.	540.00	0.0	0.00	1.50	810.00	0.0	0.00	810.00
3	8-417-2	პლასტმასის მილი დიამეტრით 32მმ	გრძ.მ.	300.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	96.000	0.70	67.20	0.0	0.00	0.0	0.00	67.20
		მატერიალური რესურსი	ლარი	38.400	0.0	0.00	3.20	122.88	0.0	0.00	122.88
		მანქანები	ლარი	57.600	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	184.32	184.32
		პლასტმასის მილი დიამეტრით 32მმ	გრძ.მ.	300.00	0.0	0.00	2.00	600.00	0.0	0.00	600.00
4	8-417-3	პლასტმასის მილი დიამეტრით 40მმ	გრძ.მ.	110.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	36.300	0.70	25.41	0.0	0.00	0.0	0.00	25.41
		მატერიალური რესურსი	ლარი	23.760	0.0	0.00	3.20	76.03	0.0	0.00	76.03
		მანქანები	ლარი	21.450	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	68.64	68.64
		პლასტმასის მილი დიამეტრით 40მმ	გრძ.მ.	110.00	0.0	0.00	3.00	330.00	0.0	0.00	330.00
5	8-417-3	პლასტმასის მილი დიამეტრით 50მმ	გრძ.მ.	50.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	16.500	2.00	33.00	0.0	0.00	0.0	0.00	33.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	10.800	0.0	0.00	3.20	34.56	0.0	0.00	34.56
		მანქანები	ლარი	9.750	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	31.20	31.20
		პლასტმასის მილი დიამეტრით 50მმ	გრძ.მ.	50.00	0.0	0.00	6.00	300.00	0.0	0.00	300.00
6	8-417-4	პლასტმასის მილი დიამეტრით 63მმ	გრძ.მ.	60.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	27.000	2.50	67.50	0.0	0.00	0.0	0.00	67.50
		მატერიალური რესურსი	ლარი	13.740	0.0	0.00	3.20	43.97	0.0	0.00	43.97
		მანქანები	ლარი	15.960	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	51.07	51.07
		პლასტმასის მილი დიამეტრით 63მმ	გრძ.მ.	60.00	0.0	0.00	9.00	540.00	0.0	0.00	540.00
60	8-149-2	კაბელის გაყვანა გოფირებულ მილში	გრძ.მ.	5660.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	905.60	2.00	1811.20	0.0	0.00	0.0	0.00	1811.20
		მატერიალური რესურსი	ლარი	199.80	0.0	0.00	3.20	639.35	0.0	0.00	639.35
		მანქანები	ლარი	36.79	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	117.73	117.73
62	8-400-2	კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ.	400.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	176.00	1.20	211.20	0.0	0.00	0.0	0.00	211.20

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მატერიალური რესურსი	ლარი	59.20	0.0	0.00	3.20	189.44	0.0	0.00	189.44
		მანქანები	ლარი	112.80	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	360.96	360.96
63		კაბელები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		სპილენძის კაბელი, უჰალოგენო, კვეთით 4X70/35მმ² (კაბელის სიგრძე დაზუსტდეს ადგილზე)	გრძ.მ	60.0	0.0	0.00	96.00	5760.00	0.0	0.00	5760.00
		სპილენძის კაბელი, უჰალოგენო კვეთით 5X25მმ²	გრძ.მ	50.0	0.0	0.00	29.40	1470.00	0.0	0.00	1470.00
		სპილენძის კაბელი, უჰალოგენო კვეთით 5X10მმ²	გრძ.მ	110.0	0.0	0.00	15.80	1738.00	0.0	0.00	1738.00
		სპილენძის კაბელი, უჰალოგენო კვეთით 5X6მმ²	გრძ.მ	300.0	0.0	0.00	10.20	3060.00	0.0	0.00	3060.00
		სპილენძის კაბელი, უჰალოგენო კვეთით 5X4მმ²	გრძ.მ	140.0	0.0	0.00	8.90	1246.00	0.0	0.00	1246.00
		სპილენძის კაბელი, უჰალოგენო კვეთით 5X2,5მმ²	გრძ.მ	400.0	0.0	0.00	5.40	2160.00	0.0	0.00	2160.00
		სპილენძის კაბელი, უჰალოგენო კვეთით 3X2,5მმ²	გრძ.მ	1600.0	0.0	0.00	2.80	4480.00	0.0	0.00	4480.00
		სპილენძის კაბელი, უჰალოგენო კვეთით 3X1,5მმ²	გრძ.მ	3400.0	0.0	0.00	1.80	6120.00	0.0	0.00	6120.00
		მეხამრიდი			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	საბაზრო	აქტიური მეხამრიდი 40მ დიამეტრის მოქმედების რადიუსით	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	ცალი	1.00	75.00	75.00	0.0	0.00	0.0	0.00	75.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	1.40	0.0	0.00	3.20	4.48	0.0	0.00	4.48
		მანქანები	ლარი	0.07	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.22	0.22
		აქტიური მეხამრიდი 40მ დიამეტრის მოქმედების რადიუსით	ცალი	1.00	0.0	0.00	480.00	480.00	0.0	0.00	480.00
2	8-472-7	ფოლადის ზოლი 40X4 (გალვანიზ.)	გრძ.მ	50.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	12.000	10.00	120.00	0.0	0.00	0.0	0.00	120.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	24.500	0.0	0.00	3.20	78.40	0.0	0.00	78.40
		მანქანები	ლარი	0.900	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.88	2.88
		ფოლადის ზოლი 40X4 (გალვანიზ.)	გრძ.მ	50.00	0.0	0.00	3.00	150.00	0.0	0.00	150.00
3	8-472-7	კუთხოვანი ფოლადი 50X50X5მმ	გრძ.მ	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.800	10.00	48.00	0.0	0.00	0.0	0.00	48.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	9.800	0.0	0.00	3.20	31.36	0.0	0.00	31.36
		მანქანები	ლარი	0.360	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.15	1.15
		კუთხოვანი ფოლადი 50X50X5მმ	გრძ.მ	20.00	0.0	0.00	10.00	200.00	0.0	0.00	200.00
4	8-472-1	მრგვალი ფოლადი დიამეტრით 16მმ	გრძ.მ	50.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7.00	10.00	70.00	0.0	0.00	0.0	0.00	70.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	6.50	0.0	0.00	3.20	20.80	0.0	0.00	20.80
		მანქანები	ლარი	0.45	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.44	1.44
		მრგვალი ფოლადი დიამეტრით 16მმ	გრძ.მ	50.00	0.0	0.00	4.00	200.00	0.0	0.00	200.00
		ძალღვანი დანადგარები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	8-6-6.	დენის ტრანსფორმატორი 0,5 სიზუსტის კლასის და 600/5ა ტრანსფორმაციის მქონე	ცალი	3.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	246.000	1.00	246.00	0.0	0.00	0.0	0.00	246.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	37.200	0.0	0.00	3.20	119.04	0.0	0.00	119.04

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	246.000	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	787.20	787.20
		დენის ტრანსფორმატორი 600/5ა	ცალი	3.000	0.0	0.00	45.00	135.00	0.0	0.00	135.00
2	8-484-1.გამ	გენერატორი 25კვა 400ვ, ხმის ჩამხშობი მაყუჩით	დანადგარი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	96.00	10.00	960.00	0.0	0.00	0.0	0.00	960.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	55.60	0.0	0.00	3.20	177.92	0.0	0.00	177.92
		მანქანები	ლარი	15.70	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	50.24	50.24
		გენერატორი 25კვა 400ვ, ხმის ჩამხშობი მაყუჩით	დანადგარი	1.00	0.0	0.00	13300.00	13300.00	0.0	0.00	13300.00
3	8-484-1.გამ	ლიფტის მონტაჟი 3X2,6 შშმ პირთათვის 4 განერებაზე	დანადგარი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	96.00	50.00	4800.00	0.0	0.00	0.0	0.00	4800.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	55.60	0.0	0.00	3.20	177.92	0.0	0.00	177.92
		მანქანები	ლარი	15.70	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	50.24	50.24
		ლიფტის მონტაჟი 3X2,6 შშმ პირთათვის 4 განერებაზე	დანადგარი	1.00	0.0	0.00	55000.00	55000.00	0.0	0.00	55000.00
		ჯამი				15487.26		135125.04		3227.22	153839.51
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	4%								5405.00
		ჯამი									159244.52
		ზედნაღები ხარჯები მონტაჟზე	60%								9292.36
		ჯამი									168536.87
		გეგმიური მოგება	8%								7325.03
		სულ									175861.90

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-5
ვიდეო მეთვალყურეობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 36633.8 ლარი
მათ შორის ხელფასი 3990.6 ლარი
მონტაჟი 0.0 ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10-378-12გამ	ციფრული ვიდეო ჩამწერი. არანაკლებ 32არხიანია შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი ციფრული ვიდეო ჩამწერი. არანაკლებ 32არხიანია	კომპლ	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	15.0	10.00	150.00	0.0	0.00	0.0	0.00	150.00
			ლარი	1.07	0.0	0.00	3.20	3.42	0.0	0.00	3.42
			ცალი	1.0	0.0	0.00	1795.00	1795.00	0.0	0.00	1795.00
2	10-384-25გამ	შიდა გამოყენების DOM ტიპის ფერადი ვიდეო კამერა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები შიდა გამოყენების DOM ტიპის ფერადი ვიდეო კამერა	ცალი	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	240.0	2.00	480.00	0.0	0.00	0.0	0.00	480.00
			ლარი	26.00	0.0	0.00	3.20	83.20	0.0	0.00	83.20
			ლარი	4.8	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	15.36	15.36
			ცალი	20.0	0.0	0.00	585.00	11700.00	0.0	0.00	11700.00
3	10-384-25გამ	ვიდეო კამერა გარე გამოყენების IP66 BULETტიპის ფერადი ვიდეო კამერა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ვიდეო კამერა გარე გამოყენების IP66 BULETტიპის ფერადი ვიდეო კამერა	ცალი	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	60.0	2.00	120.00	0.0	0.00	0.0	0.00	120.00
			ლარი	6.50	0.0	0.00	3.20	20.80	0.0	0.00	20.80
			ლარი	1.2	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.84	3.84
			ცალი	5.0	0.0	0.00	655.00	3275.00	0.0	0.00	3275.00
4		კეების ბლოკი შემავალი ძაბვა 120/240V გამომავალი 12-15V-15amp	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
5	10-605-2	ვიდეო სიგნალის გარდამქმნელი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი ვიდეო სიგნალის გარდამქმნელი	ცალი	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	50.00	10.00	500.00	0.0	0.00	0.0	0.00	500.00
			ლარი	23.75	0.0	0.00	3.20	76.00	0.0	0.00	76.00
			ცალი	25.00	0.0	0.00	172.00	4300.00	0.0	0.00	4300.00
6	10-104-1გამ	ქსელთან დამაკავშირებელი მართვადი მარშრუტიზატორი სვინი(შესაბამისი მახასიეთებლებით) შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი ქსელთან დამაკავშირებელი მართვადი მარშრუტიზატორი სვინი(შესაბამისი მახასიეთებლებით)	ცალი	4.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	44.00	10.00	440.00	0.0	0.00	0.0	0.00	440.00
			ლარი	22.20	0.0	0.00	3.20	71.04	0.0	0.00	71.04
			ცალი	4.00	0.0	0.00	278.00	1112.00	0.0	0.00	1112.00
7	10-972-2	პაჩკორდი ბნც-ბნც შრომითი რესურსები	ცალი	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	250.00	0.50	125.00	0.0	0.00	0.0	0.00	125.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მატერიალური რესურსი	ლარი	342.50	0.0	0.00	3.20	1096.00	0.0	0.00	1096.00
		მანქანები	ლარი	44.50	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	142.40	142.40
		პაჩკორდი პნც-პნც	ცალი	25.00	0.0	0.00	3.40	85.00	0.0	0.00	85.00
8		თერმომყუთი ვიდელკამერისათვის	ცალი	25.0	0.0	0.00	3.50	87.50	0.0	0.00	87.50
9		კრონშტეინი	ცალი	5.0	0.0	0.00	5.00	25.00	0.0	0.00	25.00
10	10-52-2	კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ.	3892.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	583.80	2.00	1167.60	0.0	0.00	0.0	0.00	1167.60
		მატერიალური რესურსები	ლარი	8.56	0.0	0.00	3.20	27.40	0.0	0.00	27.40
		კაბელი FTP /5cat 100% სპილენძის შემცველობით	გრძ.მ.	1120.00	0.0	0.00	1.20	1344.00	0.0	0.00	1344.00
11	8-417-2	ვინილასტის მილი დ=25მმ	გრძ.მ.	600.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	192.000	3.00	576.00	0.0	0.00	0.0	0.00	576.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	76.800	0.0	0.00	3.20	245.76	0.0	0.00	245.76
		მანქანები	ლარი	115.200	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	368.64	368.64
		ვინილასტის მილი დ=25მმ	გრძ.მ.	600.00	0.0	0.00	1.80	1080.00	0.0	0.00	1080.00
12	8-417-2	ვინილასტის მილი დ=15მმ	გრძ.მ.	450.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	144.000	3.00	432.00	0.0	0.00	0.0	0.00	432.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	57.600	0.0	0.00	3.20	184.32	0.0	0.00	184.32
		მანქანები	ლარი	86.400	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	276.48	276.48
		ვინილასტის მილი დ=15მმ	გრძ.მ.	450.00	0.0	0.00	1.50	675.00	0.0	0.00	675.00
		ჯამი				3990.6		27286.4		806.7	32083.8
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	4%								1091.5
		ჯამი									33175.2
		ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	60%								2394.4
		ჯამი									35569.6
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%								1064.2
		ჯამი									36633.8

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-6
კომპიუტერული და სატელეფონო ქსელი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **12647.5** ლარი
მათ შორის ხელფასი **2128.9** ლარი
მონტაჟი **0.0** ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10-972-2	გამანაწილებელი კარადა-რეკი-19" (600X600) შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები გამანაწილებელი კარადა-რეკი-19" (600X600)	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	10.00	10.00	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	100.00
			ლარი	13.70	0.0	0.00	3.20	43.84	0.0	0.00	43.84
			ლარი	1.78	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.70	5.70
			ცალი	1.00	0.0	0.00	850.00	850.00	0.0	0.00	850.00
2		UPS 1,5კვტ	ცალი	1.00	0.0	0.00	1450.00	1450.00	0.0	0.00	1450.00
3	20-20-1.	სავენტილაციო ბლოკი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები სავენტილაციო ბლოკი	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	3.960	5.00	19.80	0.0	0.00	0.0	0.00	19.80
			ლარი	1.92	0.0	0.00	3.20	6.14	0.0	0.00	6.14
			ლარი	0.130	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.42	0.42
			ცალი	1.00	0.0	0.00	50.00	50.00	0.0	0.00	50.00
4	10-945-1	პან-პანელი 24 პორტიანი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი პან-პანელი 24 პორტიანი	ცალი	3.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	18.00	5.00	90.00	0.0	0.00	0.0	0.00	90.00
			ლარი	12.93	0.0	0.00	3.20	41.38	0.0	0.00	41.38
			ცალი	3.00	0.0	0.00	119.00	357.00	0.0	0.00	357.00
			ცალი	3.00	0.0	0.00	119.00	357.00	0.0	0.00	357.00
5	10-945-1	პან-პანელი 12 პორტიანი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი პან-პანელი 12 პორტიანი	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	12.00	5.00	60.00	0.0	0.00	0.0	0.00	60.00
			ლარი	8.62	0.0	0.00	3.20	27.58	0.0	0.00	27.58
			ცალი	2.00	0.0	0.00	98.00	196.00	0.0	0.00	196.00
			ცალი	2.00	0.0	0.00	98.00	196.00	0.0	0.00	196.00
6	10-945-1	პან-პანელი 6 პორტიანი (კოაქსიალური) შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი პან-პანელი 6 პორტიანი (კოაქსიალური)	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	12.00	5.00	60.00	0.0	0.00	0.0	0.00	60.00
			ლარი	8.62	0.0	0.00	3.20	27.58	0.0	0.00	27.58
			ცალი	2.00	0.0	0.00	76.00	152.00	0.0	0.00	152.00
			ცალი	2.00	0.0	0.00	76.00	152.00	0.0	0.00	152.00
7	10-104-1გა8	სვიჩი 24 პორტიანი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი სვიჩი 24 პორტიანი	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	22.00	10.00	220.00	0.0	0.00	0.0	0.00	220.00
			ლარი	11.10	0.0	0.00	3.20	35.52	0.0	0.00	35.52
			ცალი	2.00	0.0	0.00	365.00	730.00	0.0	0.00	730.00
			ცალი	2.00	0.0	0.00	365.00	730.00	0.0	0.00	730.00
8	10-104-1გა8	სვიჩი12 პორტიანი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი სვიჩი12 პორტიანი	ცალი	3.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	33.00	10.00	330.00	0.0	0.00	0.0	0.00	330.00
			ლარი	16.65	0.0	0.00	3.20	53.28	0.0	0.00	53.28
			ცალი	3.00	0.0	0.00	240.00	720.00	0.0	0.00	720.00
			ცალი	3.00	0.0	0.00	240.00	720.00	0.0	0.00	720.00
9	11-953-1	სატელეფონო ქსელის როზეტი (კომპიუტერული) შრომითი რესურსები	ცალი	21.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	21.0	5.00	105.00	0.0	0.00	0.0	0.00	105.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მატერიალური რესურსი	ლარი	2.3	0.0	0.00	3.20	7.39	0.0	0.00	7.39
		სატელეფონო ქსელის როზეტი RG-45 (კომპიუტერული)	ცალი	21.0	0.0	0.00	17.00	357.00	0.0	0.00	357.00
10	11-953-1	კომპიუტერის ქსელის როზეტი (სატელეფონო)	ცალი	6.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	6.0	5.00	30.00	0.0	0.00	0.0	0.00	30.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.7	0.0	0.00	3.20	2.11	0.0	0.00	2.11
		კომპიუტერის ქსელის როზეტი RG-45 (სატელეფონო)	ცალი	6.0	0.0	0.00	17.00	102.00	0.0	0.00	102.00
11	11-953-1	კომპიუტერის ქსელის როზეტი (სატელეფიზიო)	ცალი	4.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.0	5.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.4	0.0	0.00	3.20	1.41	0.0	0.00	1.41
		კომპიუტერის ქსელის როზეტი RG-12 (სატელეფიზიო)	ცალი	4.0	0.0	0.00	9.00	36.00	0.0	0.00	36.00
12	10-53-1	კაბელის გაყვანა გოფირებულ მილში	გრძ.მ.	420.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	37.80	2.50	94.50	0.0	0.00	0.0	0.00	94.50
		მატერიალური რესურსი	ლარი	6.30	0.0	0.00	3.20	20.16	0.0	0.00	20.16
13	10-54-4	კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ.	710.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	198.80	3.00	596.40	0.0	0.00	0.0	0.00	596.40
		მატერიალური რესურსები	ლარი	75.97	0.0	0.00	3.20	243.10	0.0	0.00	243.10
		მანქანები	ლარი	34.79	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	111.33	111.33
14		კაბელის 4X2ტევ. მონტაჟი მე-5კატეგორიის - UTP/5cat	გრძ.მ.	1000.00	0.0	0.00	1.30	1300.00	0.0	0.00	1300.00
		კაბელი კოაქსიალური სატელეფიზიო ქსელის	გრძ.მ.	130.0	0.0	0.00	0.80	104.00	0.0	0.00	104.00
14	8-417-2	ვინილასტის მილი დ=25მმ	გრძ.მ.	420.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	134.400	3.00	403.20	0.0	0.00	0.0	0.00	403.20
		მატერიალური რესურსი	ლარი	53.760	0.0	0.00	3.20	172.03	0.0	0.00	172.03
		მანქანები	ლარი	80.640	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	258.05	258.05
		ვინილასტის მილი დ=25მმ	გრძ.მ.	420.00	0.0	0.00	1.80	756.00	0.0	0.00	756.00
		ჯამი				2128.90		7841.54		375.49	10345.92
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	4%								313.66
		ჯამი									10659.59
		ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	60%								1277.34
		ჯამი									11936.93
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%								710.55
		ჯამი									12647.48

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-7
ვენტილაცია

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **123885.37** ლარი
მათ შორის ხელფასი **28208.58** ლარი
მათ შორის მონტაჟი **0.00** ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		I დანადგარები									
1	20-41-3გამ.	მოდინებ. აგრეგატი-მონობლოკი შეკიდულ ჭერში განსათავსებლად ფილტრით, წყლის კალორიფერით და ვენტილატორით, გამოტანილი პულტით 3000მ³/სთ, თავისუფალი ჭაველი 200პა. Q=32კვტ შრომითი რესურსები მანქანები სავენტილაციო დანადგარი დანარჩენი ხარჯები	კომპლ.	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	108.000	3.00	324.00	0.0	0.00	0.0	0.00	324.00
			ლარი	6.280	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	20.10	20.10
			ცალი	1.000	0.0	0.00	4580.00	4580.00	0.0	0.00	4580.00
			ლარი	11.000	0.0	0.00	3.20	35.20	0.0	0.00	35.20
2	20-23-5.	არსული ვენტილატორი სიჩქარის რეგულატორით და რბილი ჩასადგმელებით 4650მ³/სთ; 300პა; შრომითი რესურსები მანქანები არსული ვენტილატორი დანარჩენი ხარჯები	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	34.400	10.00	344.00	0.0	0.00	0.0	0.00	344.00
			ლარი	9.660	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	30.91	30.91
			ცალი	2.000	0.0	0.00	2200.00	4400.00	0.0	0.00	4400.00
			ლარი	8.020	0.0	0.00	3.20	25.66	0.0	0.00	25.66
3	20-23-5.	არსული ვენტილატორი სიჩქარის რეგულატორით და რბილი ჩასადგმელებით 2890მ³/სთ; 200პა; შრომითი რესურსები მანქანები არსული ვენტილატორი დანარჩენი ხარჯები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	17.200	10.00	172.00	0.0	0.00	0.0	0.00	172.00
			ლარი	4.830	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	15.46	15.46
			ცალი	1.000	0.0	0.00	1868.00	1868.00	0.0	0.00	1868.00
			ლარი	4.010	0.0	0.00	3.20	12.83	0.0	0.00	12.83
4	20-23-5.	არსული ვენტილატორი სიჩქარის რეგულატორით და რბილი ჩასადგმელებით 2490მ³/სთ; 260პა; შრომითი რესურსები მანქანები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	17.200	17.50	301.00	0.0	0.00	0.0	0.00	301.00
			ლარი	4.830	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	15.46	15.46

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		არსული ვენტილატორი	ცალი	1.000	0.0	0.00	2100.00	2100.00	0.0	0.00	2100.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	4.010	0.0	0.00	3.20	12.83	0.0	0.00	12.83
5	20-23-5.	არსული ვენტილატორი სიჩქარის რეგულატორით და რბილი ჩასადგმელებით 1940მ³/სთ; 280პა; შრომითი რესურსები მანქანები	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		არსული ვენტილატორი	კაც/სთ	34.400	10.00	344.00	0.0	0.00	0.0	0.00	344.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	9.660	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	30.91	30.91
		არსული ვენტილატორი	ცალი	2.000	0.0	0.00	1868.00	3736.00	0.0	0.00	3736.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	8.020	0.0	0.00	3.20	25.66	0.0	0.00	25.66
6	20-23-5.	არსული ვენტილატორი სიჩქარის რეგულატორით და რბილი ჩასადგმელებით 900მ³/სთ; 170პა; შრომითი რესურსები მანქანები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		არსული ვენტილატორი	კაც/სთ	17.200	10.00	172.00	0.0	0.00	0.0	0.00	172.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	4.830	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	15.46	15.46
		არსული ვენტილატორი	ცალი	1.000	0.0	0.00	410.00	410.00	0.0	0.00	410.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	4.010	0.0	0.00	3.20	12.83	0.0	0.00	12.83
7	20-22-3.	მრგვალი კვეთის არსული ვენტილატორი რბილი ჩასადგმელებით 270მ³/სთ. 170პა შრომითი რესურსები მანქანები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		ვენტილატორის ღირებულება	კაც/სთ	10.200	10.00	102.00	0.0	0.00	0.0	0.00	102.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.250	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.80	0.80
		ვენტილატორის ღირებულება	ცალი	1.000	0.0	0.00	103.00	103.00	0.0	0.00	103.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.140	0.0	0.00	3.20	3.65	0.0	0.00	3.65
8	20-23-5.	ცენტრიდანული ვენტილატორი სიჩქარის რეგულატორით და რბილი ჩასადგმელებით 7300მ³/სთ; 440პა; შრომითი რესურსები მანქანები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		არსული ვენტილატორი	კაც/სთ	17.200	10.00	172.00	0.0	0.00	0.0	0.00	172.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	4.830	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	15.46	15.46
		არსული ვენტილატორი	ცალი	1.000	0.0	0.00	3936.00	3936.00	0.0	0.00	3936.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	4.010	0.0	0.00	3.20	12.83	0.0	0.00	12.83
9	20-23-5.	ცენტრიდანული ვენტილატორი სიჩქარის რეგულატორით და რბილი ჩასადგმელებით 2800მ³/სთ; 320პა; შრომითი რესურსები მანქანები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		არსული ვენტილატორი	კაც/სთ	17.200	10.00	172.00	0.0	0.00	0.0	0.00	172.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	4.830	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	15.46	15.46
		არსული ვენტილატორი	ცალი	1.000	0.0	0.00	1950.00	1950.00	0.0	0.00	1950.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	4.010	0.0	0.00	3.20	12.83	0.0	0.00	12.83
10	20-23-5.	ცენტრიდანული ვენტილატორი სიჩქარის რეგულატორით და რბილი ჩასადგმელებით 1050მ³/სთ; 210პა;	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	17.200	10.00	172.00	0.0	0.00	0.0	0.00	172.00
		მანქანები	ლარი	4.830	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	15.46	15.46
		არსული ვენტილატორი	ცალი	1.000	0.0	0.00	450.00	450.00	0.0	0.00	450.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	4.010	0.0	0.00	3.20	12.83	0.0	0.00	12.83
11	20-20-5.	სამზარეულოს გამწოვი ვენტილატორი 3200მ³/სთ; 280პა;	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	17.90	10.00	179.00	0.0	0.00	0.0	0.00	179.00
		მანქანები	ლარი	2.75	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	8.80	8.80
		სამზარეულოს ვენტილატორი	ცალი	1.00	0.0	0.00	1600.00	1600.00	0.0	0.00	1600.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	3.68	0.0	0.00	3.20	11.78	0.0	0.00	11.78
12	20-22-3.	სანკვანძების დერძული ვენტილატორი I=180მ³/სთ	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	10.200	2.00	20.40	0.0	0.00	0.0	0.00	20.40
		მანქანები	ლარი	0.250	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.80	0.80
		ვენტილატორის ღირებულება	ცალი	1.000	0.0	0.00	42.00	42.00	0.0	0.00	42.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.140	0.0	0.00	3.20	3.65	0.0	0.00	3.65
13	20-22-3.	სანკვანძების დერძული ვენტილატორი I=60მ³/სთ	ცალი	16.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	163.200	6.00	979.20	0.0	0.00	0.0	0.00	979.20
		მანქანები	ლარი	4.000	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	12.80	12.80
		ვენტილატორის ღირებულება	ცალი	16.000	0.0	0.00	35.00	560.00	0.0	0.00	560.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	18.240	0.0	0.00	3.20	58.37	0.0	0.00	58.37
14	20-23-5.	ჭერის პროპელერული ვენტილატორი	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	34.40	3.00	103.20	0.0	0.00	0.0	0.00	103.20
		მანქანები	ლარი	9.66	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	30.91	30.91
		ჭერის პროპელერული ვენტილატორი	ცალი	2.00	0.0	0.00	98.00	196.00	0.0	0.00	196.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	8.02	0.0	0.00	3.20	25.66	0.0	0.00	25.66
15	20-31-4.	სპლიტ-კონდიციონერი	კომპ.	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შემადგენლებით 1კვტ	კაც/სთ	24.600	6.00	147.60	0.0	0.00	0.0	0.00	147.60
		შრომითი რესურსები	ლარი	3.730	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	11.94	11.94
		მანქანები	ცალი	1.000	0.0	0.00	680.00	680.00	0.0	0.00	680.00
		სპლიტ-კონდიციონერი	ლარი	12.200	0.0	0.00	3.20	39.04	0.0	0.00	39.04
		დანარჩენი ხარჯები									
		ჯამი				3704.40		26916.66		240.70	30861.77
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	4%								1076.67
		ჯამი									31938.43
		ზედნადები ხარჯები მოწყობილობის მონტაჟზე	60%								2222.64
		ჯამი									34161.07
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%								604.01
		I თავის ჯამი									34765.08
		II ქაერსატარი და არმატურა									
1	20-7-2.	ქალუხის ცხაურა რეგულირებადი 800X150	ცალი	4.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	6.52	12.50	81.50	0.0	0.00	0.0	0.00	5281.50

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	0.40	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.28	1.28
		ცხაურა 800X150	ცალი	4.00	0.0	0.00	96.00	384.00	0.0	0.00	384.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.52	0.0	0.00	3.20	4.86	0.0	0.00	4.86
2	20-7-2.	ქალუხის ცხაურა რეგულირებადი 600X150	ცალი	14.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	22.82	12.50	285.25	0.0	0.00	0.0	0.00	285.25
		მანქანები	ლარი	1.40	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.48	4.48
		ცხაურა 600X150	ცალი	14.00	0.0	0.00	68.00	952.00	0.0	0.00	952.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	5.32	0.0	0.00	3.20	17.02	0.0	0.00	17.02
3	20-7-2.	ქალუხის ცხაურა რეგულირებადი 500X200	ცალი	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	16.30	12.50	203.75	0.0	0.00	0.0	0.00	203.75
		მანქანები	ლარი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.20	3.20
		ცხაურა 500X200	ცალი	10.00	0.0	0.00	54.00	540.00	0.0	0.00	540.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	3.80	0.0	0.00	3.20	12.16	0.0	0.00	12.16
4	20-7-1.	ქალუხის ცხაურა რეგულირებადი 400X250	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.68	15.00	40.20	0.0	0.00	0.0	0.00	40.20
		მანქანები	ლარი	0.12	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.38	0.38
		ცხაურა 400X250	ცალი	2.00	0.0	0.00	49.00	98.00	0.0	0.00	98.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.36	0.0	0.00	3.20	1.15	0.0	0.00	1.15
5	20-7-1.	ქალუხის ცხაურა რეგულირებადი 400X150	ცალი	37.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	49.58	15.00	743.70	0.0	0.00	0.0	0.00	743.70
		მანქანები	ლარი	2.22	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	7.10	7.10
		ცხაურა 400X150	ცალი	37.00	0.0	0.00	42.00	1554.00	0.0	0.00	1554.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	6.66	0.0	0.00	3.20	21.31	0.0	0.00	21.31
6	20-7-2.	ქალუხის ცხაურა რეგულირებადი 300X150	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.63	12.50	20.38	0.0	0.00	0.0	0.00	20.38
		მანქანები	ლარი	0.10	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.32	0.32
		ცხაურა 300X150	ცალი	1.00	0.0	0.00	37.00	37.00	0.0	0.00	37.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.38	0.0	0.00	3.20	1.22	0.0	0.00	1.22
7	20-7-2.	ქალუხის ცხაურა რეგულირებადი 200X200	ცალი	6.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.78	12.50	122.25	0.0	0.00	0.0	0.00	122.25
		მანქანები	ლარი	0.60	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.92	1.92
		ცხაურა 200X200	ცალი	6.00	0.0	0.00	31.00	186.00	0.0	0.00	186.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	2.28	0.0	0.00	3.20	7.30	0.0	0.00	7.30
8	20-7-1.	ქალუხის ცხაურა რეგულირებადი 325X75	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.68	15.00	40.20	0.0	0.00	0.0	0.00	40.20
		მანქანები	ლარი	0.12	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.38	0.38
		ცხაურა 325X75	ცალი	2.00	0.0	0.00	270.00	540.00	0.0	0.00	540.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.36	0.0	0.00	3.20	1.15	0.0	0.00	1.15
9	20-7-1.	ქალუხის ცხაურა რეგულირებადი 225X75	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.68	15.00	40.20	0.0	0.00	0.0	0.00	40.20
		მანქანები	ლარი	0.12	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.38	0.38

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ცხაურა 225X75 დანარჩენი ხარჯები	ცალი	2.00	0.0	0.00	245.00	490.00	0.0	0.00	490.00
			ლარი	0.36	0.0	0.00	3.20	1.15	0.0	0.00	1.15
10	20-7-2.	მომრგვალებული რეგულირებადი ჯალუზის ცხაურები 800X100 შრომითი რესურსები მანქანები ცხაურა 800X100 დანარჩენი ხარჯები	ცალი	12.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	19.56	12.50	244.50	0.0	0.00	0.0	0.00	244.50
			ლარი	1.20	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.84	3.84
			ცალი	12.00	0.0	0.00	325.00	3900.00	0.0	0.00	3900.00
			ლარი	4.56	0.0	0.00	3.20	14.59	0.0	0.00	14.59
11	20-7-2.	მომრგვალებული რეგულირებადი ჯალუზის ცხაურები 425X75 შრომითი რესურსები მანქანები ცხაურა 425X75 დანარჩენი ხარჯები	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	3.26	12.50	40.75	0.0	0.00	0.0	0.00	40.75
			ლარი	0.20	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.64	0.64
			ცალი	2.00	0.0	0.00	295.00	590.00	0.0	0.00	590.00
			ლარი	0.76	0.0	0.00	3.20	2.43	0.0	0.00	2.43
12	20-8-19.	პაერგადამწოდები 920X130 შრომითი რესურსები მანქანები პაერგადამწოდები 920X130 დანარჩენი ხარჯები	ცალი	4.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	9.960	8.50	84.66	0.0	0.00	0.0	0.00	84.66
			ლარი	0.360	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.15	1.15
			ცალი	4.000	0.0	0.00	125.00	500.00	0.0	0.00	500.00
			ლარი	2.840	0.0	0.00	3.20	9.09	0.0	0.00	9.09
13	20-8-19.	პაერგადამწოდები 770X130 შრომითი რესურსები მანქანები პაერგადამწოდები 770X130 დანარჩენი ხარჯები	ცალი	3.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	7.470	8.50	63.50	0.0	0.00	0.0	0.00	63.50
			ლარი	0.270	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.86	0.86
			ცალი	3.000	0.0	0.00	108.00	324.00	0.0	0.00	324.00
			ლარი	2.130	0.0	0.00	3.20	6.82	0.0	0.00	6.82
14	20-8-19.	პაერგადამწოდები 370X130 შრომითი რესურსები მანქანები პაერგადამწოდები 370X130 დანარჩენი ხარჯები	ცალი	4.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	9.960	8.50	84.66	0.0	0.00	0.0	0.00	84.66
			ლარი	0.360	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.15	1.15
			ცალი	4.000	0.0	0.00	57.00	228.00	0.0	0.00	228.00
			ლარი	2.840	0.0	0.00	3.20	9.09	0.0	0.00	9.09
15	20-11-5.	ქოლგა ზეთდამჭერით 2,6X0,9X0,5 შრომითი რესურსები მანქანები ქოლგა 2,6X0,9X0,5 დანარჩენი ხარჯები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	10.400	12.50	130.00	0.0	0.00	0.0	0.00	130.00
			ლარი	0.090	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.29	0.29
			ცალი	1.000	0.0	0.00	1700.00	1700.00	0.0	0.00	1700.00
			ლარი	0.070	0.0	0.00	3.20	0.22	0.0	0.00	0.22
16	20-11-5.	ქოლგა ზეთდამჭერით 1,4X0,9X0,5 შრომითი რესურსები მანქანები ქოლგა 1,4X0,9X0,5 დანარჩენი ხარჯები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	10.400	12.50	130.00	0.0	0.00	0.0	0.00	130.00
			ლარი	0.090	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.29	0.29
			ცალი	1.000	0.0	0.00	1200.00	1200.00	0.0	0.00	1200.00
			ლარი	0.070	0.0	0.00	3.20	0.22	0.0	0.00	0.22
17	20-11-5.	ქოლგა ზეთდამჭერით 450 შრომითი რესურსები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	10.400	12.50	130.00	0.0	0.00	0.0	0.00	5430.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	0.090	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.29	0.29
		ქოლგა დ450	ცალი	1.000	0.0	0.00	850.00	850.00	0.0	0.00	850.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.070	0.0	0.00	3.20	0.22	0.0	0.00	0.22
18	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 1000X500	კვ.მ.	20.20	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	14.180	30.00	425.41	0.0	0.00	0.0	0.00	425.41
		მანქანები	ლარი	0.826	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.64	2.64
		ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 1000X500	კვ.მ.	20.200	0.0	0.00	15.00	303.00	0.0	0.00	303.00
		სამაგრები	კვ	45.450	0.0	0.00	6.00	272.70	0.0	0.00	272.70
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	2.222	0.0	0.00	3.20	7.11	0.0	0.00	7.11
19	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 850X200	კვ.მ.	7.50	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5.265	30.00	157.95	0.0	0.00	0.0	0.00	157.95
		მანქანები	ლარი	0.307	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.98	0.98
		ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 850X200	კვ.მ.	7.500	0.0	0.00	15.00	112.50	0.0	0.00	112.50
		სამაგრები	კვ	16.875	0.0	0.00	6.00	101.25	0.0	0.00	101.25
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.825	0.0	0.00	3.20	2.64	0.0	0.00	2.64
20	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 750X350	კვ.მ.	21.80	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	15.304	30.00	459.11	0.0	0.00	0.0	0.00	459.11
		მანქანები	ლარი	0.892	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.85	2.85
		ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 750X350	კვ.მ.	21.800	0.0	0.00	15.00	327.00	0.0	0.00	327.00
		სამაგრები	კვ	49.050	0.0	0.00	6.00	294.30	0.0	0.00	294.30
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	2.398	0.0	0.00	3.20	7.67	0.0	0.00	7.67
21	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 700X200	კვ.მ.	45.30	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	31.801	30.00	954.02	0.0	0.00	0.0	0.00	954.02
		მანქანები	ლარი	1.853	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.93	5.93
		ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 700X200	კვ.მ.	45.300	0.0	0.00	15.00	679.50	0.0	0.00	679.50
		სამაგრები	კვ	101.925	0.0	0.00	6.00	611.55	0.0	0.00	611.55
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	4.983	0.0	0.00	3.20	15.95	0.0	0.00	15.95
22	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 650X400	კვ.მ.	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	17.550	30.00	526.50	0.0	0.00	0.0	0.00	526.50
		მანქანები	ლარი	1.023	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.27	3.27
		ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 650X400	კვ.მ.	25.000	0.0	0.00	15.00	375.00	0.0	0.00	375.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		სამაგრები	კბ	56.250	0.0	0.00	6.00	337.50	0.0	0.00	337.50
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	2.750	0.0	0.00	3.20	8.80	0.0	0.00	8.80
23	20-14.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 650X350	კვ.მ.	17.30	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	12.145	30.00	364.34	0.0	0.00	0.0	0.00	364.34
		მანქანები	ლარი	0.708	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.26	2.26
		ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 650X350	კვ.მ.	17.300	0.0	0.00	15.00	259.50	0.0	0.00	259.50
		სამაგრები	კბ	38.925	0.0	0.00	6.00	233.55	0.0	0.00	233.55
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.903	0.0	0.00	3.20	6.09	0.0	0.00	6.09
24	20-14.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 650X250	კვ.მ.	16.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.232	30.00	336.96	0.0	0.00	0.0	0.00	336.96
		მანქანები	ლარი	0.654	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.09	2.09
		ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 650X250	კვ.მ.	16.000	0.0	0.00	15.00	240.00	0.0	0.00	240.00
		სამაგრები	კბ	36.000	0.0	0.00	6.00	216.00	0.0	0.00	216.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.760	0.0	0.00	3.20	5.63	0.0	0.00	5.63
25	20-14.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 650X200	კვ.მ.	57.30	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	40.225	30.00	1206.74	0.0	0.00	0.0	0.00	1206.74
		მანქანები	ლარი	2.344	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	7.50	7.50
		ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 650X200	კვ.მ.	57.300	0.0	0.00	15.00	859.50	0.0	0.00	859.50
		სამაგრები	კბ	128.925	0.0	0.00	6.00	773.55	0.0	0.00	773.55
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	6.303	0.0	0.00	3.20	20.17	0.0	0.00	20.17
26	20-14.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 600X200	კვ.მ.	43.30	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	30.397	30.00	911.90	0.0	0.00	0.0	0.00	911.90
		მანქანები	ლარი	1.771	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.67	5.67
		ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 600X200	კვ.მ.	43.300	0.0	0.00	15.00	649.50	0.0	0.00	649.50
		სამაგრები	კბ	97.425	0.0	0.00	6.00	584.55	0.0	0.00	584.55
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	4.763	0.0	0.00	3.20	15.24	0.0	0.00	15.24
27	20-14.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 550X300	კვ.მ.	33.60	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	23.587	30.00	707.62	0.0	0.00	0.0	0.00	707.62
		მანქანები	ლარი	1.374	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.40	4.40
		ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 550X300	კვ.მ.	33.600	0.0	0.00	15.00	504.00	0.0	0.00	504.00
		სამაგრები	კბ	75.600	0.0	0.00	6.00	453.60	0.0	0.00	453.60

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	3.696	0.0	0.00	3.20	11.83	0.0	0.00	11.83
28	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 550X200 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 550X200 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	51.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	35.802	30.00	1074.06	0.0	0.00	0.0	0.00	1074.06
			ლარი	2.086	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	6.67	6.67
			კვ.მ.	51.000	0.0	0.00	15.00	765.00	0.0	0.00	765.00
			კვ	114.750	0.0	0.00	6.00	688.50	0.0	0.00	688.50
			ლარი	5.610	0.0	0.00	3.20	17.95	0.0	0.00	17.95
29	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 500X350 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 500X350 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	15.80	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	11.092	30.00	332.75	0.0	0.00	0.0	0.00	332.75
			ლარი	0.646	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.07	2.07
			კვ.მ.	15.800	0.0	0.00	15.00	237.00	0.0	0.00	237.00
			კვ	35.550	0.0	0.00	6.00	213.30	0.0	0.00	213.30
			ლარი	1.738	0.0	0.00	3.20	5.56	0.0	0.00	5.56
30	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 500X200 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 500X200 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	3.510	30.00	105.30	0.0	0.00	0.0	0.00	105.30
			ლარი	0.205	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.65	0.65
			კვ.მ.	5.000	0.0	0.00	12.00	60.00	0.0	0.00	60.00
			კვ	11.250	0.0	0.00	6.00	67.50	0.0	0.00	67.50
			ლარი	0.550	0.0	0.00	3.20	1.76	0.0	0.00	1.76
31	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 450X300 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 450X300 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	13.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	9.126	30.00	273.78	0.0	0.00	0.0	0.00	273.78
			ლარი	0.532	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.70	1.70
			კვ.მ.	13.000	0.0	0.00	12.00	156.00	0.0	0.00	156.00
			კვ	29.250	0.0	0.00	6.00	175.50	0.0	0.00	175.50
			ლარი	1.430	0.0	0.00	3.20	4.58	0.0	0.00	4.58
32	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 450X200 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 450X200 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	45.20	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	31.730	30.00	951.91	0.0	0.00	0.0	0.00	951.91
			ლარი	1.849	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.92	5.92
			კვ.მ.	45.200	0.0	0.00	12.00	542.40	0.0	0.00	542.40
			კვ	101.700	0.0	0.00	6.00	610.20	0.0	0.00	610.20
			ლარი	4.972	0.0	0.00	3.20	15.91	0.0	0.00	15.91

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
33	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 400X350 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 400X350 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	14.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	9.828	30.00	294.84	0.0	0.00	0.0	0.00	294.84
			ლარი	0.573	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.83	1.83
			კვ.მ.	14.000	0.0	0.00	12.00	168.00	0.0	0.00	168.00
			კვ	31.500	0.0	0.00	6.00	189.00	0.0	0.00	189.00
			ლარი	1.540	0.0	0.00	3.20	4.93	0.0	0.00	4.93
34	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 400X300 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 400X300 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	24.30	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	17.059	30.00	511.76	0.0	0.00	0.0	0.00	511.76
			ლარი	0.994	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.18	3.18
			კვ.მ.	24.300	0.0	0.00	12.00	291.60	0.0	0.00	291.60
			კვ	54.675	0.0	0.00	6.00	328.05	0.0	0.00	328.05
			ლარი	2.673	0.0	0.00	3.20	8.55	0.0	0.00	8.55
35	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 400X200 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 400X200 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	9.50	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	6.669	30.00	200.07	0.0	0.00	0.0	0.00	200.07
			ლარი	0.389	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.24	1.24
			კვ.მ.	9.500	0.0	0.00	12.00	114.00	0.0	0.00	114.00
			კვ	21.375	0.0	0.00	6.00	128.25	0.0	0.00	128.25
			ლარი	1.045	0.0	0.00	3.20	3.34	0.0	0.00	3.34
36	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 350X300 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 350X300 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	10.20	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	7.160	30.00	214.81	0.0	0.00	0.0	0.00	214.81
			ლარი	0.417	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.33	1.33
			კვ.მ.	10.200	0.0	0.00	12.00	122.40	0.0	0.00	122.40
			კვ	22.950	0.0	0.00	6.00	137.70	0.0	0.00	137.70
			ლარი	1.122	0.0	0.00	3.20	3.59	0.0	0.00	3.59
37	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 350X220 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 350X220 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	7.30	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	5.125	30.00	153.74	0.0	0.00	0.0	0.00	153.74
			ლარი	0.299	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.96	0.96
			კვ.მ.	7.300	0.0	0.00	12.00	87.60	0.0	0.00	87.60
			კვ	16.425	0.0	0.00	6.00	98.55	0.0	0.00	98.55
			ლარი	0.803	0.0	0.00	3.20	2.57	0.0	0.00	2.57

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
38	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 350X200 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 350X200 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	19.70	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	13.829	30.00	414.88	0.0	0.00	0.0	0.00	414.88
			ლარი	0.806	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.58	2.58
			კვ.მ.	19.700	0.0	0.00	12.00	236.40	0.0	0.00	236.40
			კვ	44.325	0.0	0.00	6.00	265.95	0.0	0.00	265.95
			ლარი	2.167	0.0	0.00	3.20	6.93	0.0	0.00	6.93
39	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 300X250 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 300X250 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	7.020	30.00	210.60	0.0	0.00	0.0	0.00	210.60
			ლარი	0.409	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.31	1.31
			კვ.მ.	10.000	0.0	0.00	12.00	120.00	0.0	0.00	120.00
			კვ	22.500	0.0	0.00	6.00	135.00	0.0	0.00	135.00
			ლარი	1.100	0.0	0.00	3.20	3.52	0.0	0.00	3.52
40	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 300X200 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 300X200 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	17.30	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	12.145	30.00	364.34	0.0	0.00	0.0	0.00	364.34
			ლარი	0.708	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.26	2.26
			კვ.მ.	17.300	0.0	0.00	12.00	207.60	0.0	0.00	207.60
			კვ	38.925	0.0	0.00	6.00	233.55	0.0	0.00	233.55
			ლარი	1.903	0.0	0.00	3.20	6.09	0.0	0.00	6.09
41	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 300X150 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 300X150 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	24.60	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	17.269	30.00	518.08	0.0	0.00	0.0	0.00	518.08
			ლარი	1.006	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.22	3.22
			კვ.მ.	24.600	0.0	0.00	12.00	295.20	0.0	0.00	295.20
			კვ	55.350	0.0	0.00	6.00	332.10	0.0	0.00	332.10
			ლარი	2.706	0.0	0.00	3.20	8.66	0.0	0.00	8.66
42	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 250X200 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 250X200 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	36.20	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	25.412	30.00	762.37	0.0	0.00	0.0	0.00	762.37
			ლარი	1.481	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.74	4.74
			კვ.მ.	36.200	0.0	0.00	12.00	434.40	0.0	0.00	434.40
			კვ	81.450	0.0	0.00	6.00	488.70	0.0	0.00	488.70
			ლარი	3.982	0.0	0.00	3.20	12.74	0.0	0.00	12.74

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
43	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 200X200 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 200X200 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	18.30	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	12.847	30.00	385.40	0.0	0.00	0.0	0.00	385.40
			ლარი	0.748	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.40	2.40
			კვ.მ.	18.300	0.0	0.00	12.00	219.60	0.0	0.00	219.60
			კვ	41.175	0.0	0.00	6.00	247.05	0.0	0.00	247.05
			ლარი	2.013	0.0	0.00	3.20	6.44	0.0	0.00	6.44
44	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 200X180 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 200X180 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	7.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	4.914	30.00	147.42	0.0	0.00	0.0	0.00	147.42
			ლარი	0.286	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.92	0.92
			კვ.მ.	7.000	0.0	0.00	12.00	84.00	0.0	0.00	84.00
			კვ	15.750	0.0	0.00	6.00	94.50	0.0	0.00	94.50
			ლარი	0.770	0.0	0.00	3.20	2.46	0.0	0.00	2.46
45	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 200X150 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 200X150 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	15.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	10.530	30.00	315.90	0.0	0.00	0.0	0.00	315.90
			ლარი	0.614	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.96	1.96
			კვ.მ.	15.000	0.0	0.00	12.00	180.00	0.0	0.00	180.00
			კვ	33.750	0.0	0.00	6.00	202.50	0.0	0.00	202.50
			ლარი	1.650	0.0	0.00	3.20	5.28	0.0	0.00	5.28
46	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 200X100 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 200X100 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	7.60	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	5.335	30.00	160.06	0.0	0.00	0.0	0.00	160.06
			ლარი	0.311	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.99	0.99
			კვ.მ.	7.600	0.0	0.00	12.00	91.20	0.0	0.00	91.20
			კვ	17.100	0.0	0.00	6.00	102.60	0.0	0.00	102.60
			ლარი	0.836	0.0	0.00	3.20	2.68	0.0	0.00	2.68
47	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 150X100 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 150X100 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	1.30	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	0.913	30.00	27.38	0.0	0.00	0.0	0.00	27.38
			ლარი	0.053	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.17	0.17
			კვ.მ.	1.300	0.0	0.00	12.00	15.60	0.0	0.00	15.60
			კვ	2.925	0.0	0.00	6.00	17.55	0.0	0.00	17.55
			ლარი	0.143	0.0	0.00	3.20	0.46	0.0	0.00	0.46

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
48	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 100X100 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 100X100 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	3.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	2.106	30.00	63.18	0.0	0.00	0.0	0.00	63.18
			ლარი	0.123	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.39	0.39
			კვ.მ.	3.000	0.0	0.00	12.00	36.00	0.0	0.00	36.00
			კვ	6.750	0.0	0.00	6.00	40.50	0.0	0.00	40.50
			ლარი	0.330	0.0	0.00	3.20	1.06	0.0	0.00	1.06
49	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=700 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=700 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	10.20	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	7.160	30.00	214.81	0.0	0.00	0.0	0.00	214.81
			ლარი	0.417	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.33	1.33
			კვ.მ.	10.200	0.0	0.00	15.00	153.00	0.0	0.00	153.00
			კვ	22.950	0.0	0.00	3.00	68.85	0.0	0.00	68.85
			ლარი	1.122	0.0	0.00	3.20	3.59	0.0	0.00	3.59
50	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=500 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=500 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	51.70	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	36.293	30.00	1088.80	0.0	0.00	0.0	0.00	1088.80
			ლარი	2.115	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	6.77	6.77
			კვ.მ.	51.700	0.0	0.00	15.00	775.50	0.0	0.00	775.50
			კვ	116.325	0.0	0.00	3.00	348.98	0.0	0.00	348.98
			ლარი	5.687	0.0	0.00	3.20	18.20	0.0	0.00	18.20
51	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=450 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=450 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	48.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	33.696	30.00	1010.88	0.0	0.00	0.0	0.00	1010.88
			ლარი	1.963	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	6.28	6.28
			კვ.მ.	48.000	0.0	0.00	15.00	720.00	0.0	0.00	720.00
			კვ	108.000	0.0	0.00	3.00	324.00	0.0	0.00	324.00
			ლარი	5.280	0.0	0.00	3.20	16.90	0.0	0.00	16.90
52	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=400 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=400 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	19.50	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	13.689	30.00	410.67	0.0	0.00	0.0	0.00	410.67
			ლარი	0.798	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.55	2.55
			კვ.მ.	19.500	0.0	0.00	12.00	234.00	0.0	0.00	234.00
			კვ	43.875	0.0	0.00	3.00	131.63	0.0	0.00	131.63
			ლარი	2.145	0.0	0.00	3.20	6.86	0.0	0.00	6.86

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
53	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=325 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=325 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	28.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	19.656	30.00	589.68	0.0	0.00	0.0	0.00	589.68
			ლარი	1.145	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.66	3.66
			კვ.მ.	28.000	0.0	0.00	12.00	336.00	0.0	0.00	336.00
			კვ	63.000	0.0	0.00	3.00	189.00	0.0	0.00	189.00
			ლარი	3.080	0.0	0.00	3.20	9.86	0.0	0.00	9.86
54	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=250 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=250 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	12.60	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	8.845	30.00	265.36	0.0	0.00	0.0	0.00	265.36
			ლარი	0.515	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.65	1.65
			კვ.მ.	12.600	0.0	0.00	12.00	151.20	0.0	0.00	151.20
			კვ	28.350	0.0	0.00	3.00	85.05	0.0	0.00	85.05
			ლარი	1.386	0.0	0.00	3.20	4.44	0.0	0.00	4.44
55	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=150 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=150 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	9.20	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	6.458	30.00	193.75	0.0	0.00	0.0	0.00	193.75
			ლარი	0.376	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.20	1.20
			კვ.მ.	9.200	0.0	0.00	12.00	110.40	0.0	0.00	110.40
			კვ	20.700	0.0	0.00	3.00	62.10	0.0	0.00	62.10
			ლარი	1.012	0.0	0.00	3.20	3.24	0.0	0.00	3.24
56	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=120 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=120 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	40.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	28.080	30.00	842.40	0.0	0.00	0.0	0.00	842.40
			ლარი	1.636	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.24	5.24
			კვ.მ.	40.000	0.0	0.00	12.00	480.00	0.0	0.00	480.00
			კვ	90.000	0.0	0.00	3.00	270.00	0.0	0.00	270.00
			ლარი	4.400	0.0	0.00	3.20	14.08	0.0	0.00	14.08
57	20-1-4.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=100 შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=100 სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	3.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	2.106	30.00	63.18	0.0	0.00	0.0	0.00	63.18
			ლარი	0.123	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.39	0.39
			კვ.მ.	3.000	0.0	0.00	12.00	36.00	0.0	0.00	36.00
			კვ	6.750	0.0	0.00	3.00	20.25	0.0	0.00	20.25
			ლარი	0.330	0.0	0.00	3.20	1.06	0.0	0.00	1.06
58	26-13-2.	ჰაერსატარების იზოლაცია თვითწებადი კაუჩუკით	კვ.მ.	455.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	145.600	20.00	2912.00	0.0	0.00	0.0	0.00	2912.00
		მანქანები	ლარი	0.319	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.02	1.02
		წებვალი კაუჩუკი სისქით 13მმ.	კვ.მ.	477.750	0.0	0.00	15.00	7166.25	0.0	0.00	7166.25
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	2.139	0.0	0.00	3.20	6.84	0.0	0.00	6.84
59	20-14-1.	ხმაურმაყუნი 850X200 =0,78	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.300	50.00	65.00	0.0	0.00	0.0	0.00	65.00
		მანქანები	ლარი	0.100	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.32	0.32
		ხმაურმაყუნი	ცალი	1.000	0.0	0.00	920.00	920.00	0.0	0.00	920.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.900	0.0	0.00	3.20	2.88	0.0	0.00	2.88
60	20-14-1.	ხმაურმაყუნი 750X350 =0,78	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.300	50.00	65.00	0.0	0.00	0.0	0.00	65.00
		მანქანები	ლარი	0.100	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.32	0.32
		ხმაურმაყუნი	ცალი	1.000	0.0	0.00	840.00	840.00	0.0	0.00	840.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.900	0.0	0.00	3.20	2.88	0.0	0.00	2.88
61	20-14-2.	ხმაურმაყუნი 700X200	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.960	50.00	98.00	0.0	0.00	0.0	0.00	98.00
		მანქანები	ლარი	0.160	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.51	0.51
		ხმაურმაყუნი	ცალი	1.000	0.0	0.00	820.00	820.00	0.0	0.00	820.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.780	0.0	0.00	3.20	5.70	0.0	0.00	5.70
62	20-14-3.	ხმაურმაყუნი 650X400	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.220	50.00	111.00	0.0	0.00	0.0	0.00	111.00
		მანქანები	მან.	0.180	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.58	0.58
		ხმის ჩამხშობი	ცალი	1.000	0.0	0.00	780.00	780.00	0.0	0.00	780.00
		დანარჩენი ხარჯები	მან.	1.990	0.0	0.00	3.20	6.37	0.0	0.00	6.37
63	20-14-3.	ხმაურმაყუნი 550X300	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.220	50.00	111.00	0.0	0.00	0.0	0.00	111.00
		მანქანები	მან.	0.180	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.58	0.58
		ხმის ჩამხშობი	ცალი	1.000	0.0	0.00	740.00	740.00	0.0	0.00	740.00
		დანარჩენი ხარჯები	მან.	1.990	0.0	0.00	3.20	6.37	0.0	0.00	6.37
64	20-14-3.	ხმაურმაყუნი 550X200	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.220	50.00	111.00	0.0	0.00	0.0	0.00	111.00
		მანქანები	მან.	0.180	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.58	0.58
		ხმის ჩამხშობი	ცალი	1.000	0.0	0.00	690.00	690.00	0.0	0.00	690.00
		დანარჩენი ხარჯები	მან.	1.990	0.0	0.00	3.20	6.37	0.0	0.00	6.37
65	20-14-3.	ხმაურმაყუნი 350X200	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.220	50.00	111.00	0.0	0.00	0.0	0.00	111.00
		მანქანები	მან.	0.180	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.58	0.58
		ხმის ჩამხშობი	ცალი	1.000	0.0	0.00	560.00	560.00	0.0	0.00	560.00
		დანარჩენი ხარჯები	მან.	1.990	0.0	0.00	3.20	6.37	0.0	0.00	6.37
66	20-14-3.	ხმაურმაყუნი d=200მმ	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.440	50.00	222.00	0.0	0.00	0.0	0.00	6322.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	მან.	0.360	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.15	1.15
		ხმის ჩამხშობი	ცალი	2.000	0.0	0.00	380.00	760.00	0.0	0.00	760.00
		დანარჩენი ხარჯები	მან.	3.980	0.0	0.00	3.20	12.74	0.0	0.00	12.74
		ჯამი				24504.18		49764.73		146.78	74415.69
		სატრანსპორტო ხარჯი მასალაზე	4%								1990.59
		ჯამი									76406.28
		ზედნადები ხარჯები	8%								6112.50
		ჯამი									82518.78
		გეგმიური მოგება	8%								6601.50
		II თავის ჯამი									89120.29
		I+II თავების ჯამი									123885.37

№ 1

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-8
გათბობა-გაგრილება

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 282332.7 ლარი
მათ შორის ხელფასი 18691.1 ლარი
მათ შორის მონტაჟი 0.0 ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		I თავი									
		დანადგარები									
1	20-31-10.	ჩილერი ჰაერით გაგრილებით აგტომაციით Q=263კვტ შრომითი რესურსები მანქანები ჩილერი დანარჩენი ხარჯები	კომპლ.	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	168.000	10.00	1680.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1680.00
			ლარი	22.300	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	71.36	71.36
			ცალი	1.000	0.0	0.00	72500.00	72500.00	0.0	0.00	72500.00
			ლარი	28.000	0.0	0.00	3.20	89.60	0.0	0.00	89.60
2	18-8-1.	სავენტილაციო დანადგარი საცირკულაციო ტუმბო გაგრილების კალორიფერზე 25m³/h H-8,5 შრომითი რესურსები მანქანები ტუმბო დანარჩენი ხარჯები	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	26.600	4.30	114.38	0.0	0.00	0.0	0.00	114.38
			ლარი	0.780	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.50	2.50
			ცალი	2.000	0.0	0.00	4750.00	9500.00	0.0	0.00	9500.00
			ლარი	3.160	0.0	0.00	3.20	10.11	0.0	0.00	10.11
3	18-6-2.	საფართოებელი ავზი 50ლ (10ბარ.) (ცხელი წყალი) შრომითი რესურსები მანქანები საფართოებელი ავზი V=50ლ დანარჩენი ხარჯები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	3.800	30.00	114.00	0.0	0.00	0.0	0.00	114.00
			ლარი	0.220	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.70	0.70
			კომპლ.	1.000	0.0	0.00	195.00	195.00	0.0	0.00	195.00
			ლარი	0.220	0.0	0.00	3.20	0.70	0.0	0.00	0.70
		ფენქილები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	20-24-1გამ	იატაკზე დასადგმელი ფენ-კოილი ფეხებით, ფილტრით, სამმაგი რეგულირების სარქველით, პულტით Qsic=9,02kvt შრომითი რესურსები მანქანები ფანკოილის ღირებულება	კომპლ.	6.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	40.020	45.00	1800.90	0.0	0.00	0.0	0.00	1800.90
			ლარი	3.246	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	10.39	10.39
			ცალი	6.000	0.0	0.00	1450.00	8700.00	0.0	0.00	8700.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	20.280	0.0	0.00	3.20	64.90	0.0	0.00	64.90
2	20-24-1გამ	იატაკზე დასადგემლი ფენ-კოილი ფეხებით, ფილტრით, სამმაგი რეგულირების სარქველით, პულტით Qsic=7,53kvt შრომითი რესურსები მანქანები ფანკოილის ღირებულება დანარჩენი ხარჯები	კომპლ.	3.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	20.010	45.00	900.45	0.0	0.00	0.0	0.00	900.45
			ლარი	1.623	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.19	5.19
			ცალი	3.000	0.0	0.00	810.00	2430.00	0.0	0.00	2430.00
			ლარი	10.140	0.0	0.00	3.20	32.45	0.0	0.00	32.45
3	20-24-1გამ	იატაკზე დასადგემლი ფენ-კოილი ფეხებით, ფილტრით, სამმაგი რეგულირების სარქველით, პულტით Qsic=3,75kvt შრომითი რესურსები მანქანები ფანკოილის ღირებულება დანარჩენი ხარჯები	კომპლ.	9.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	60.030	45.00	2701.35	0.0	0.00	0.0	0.00	2701.35
			ლარი	4.869	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	15.58	15.58
			ცალი	9.000	0.0	0.00	735.00	6615.00	0.0	0.00	6615.00
			ლარი	30.420	0.0	0.00	3.20	97.34	0.0	0.00	97.34
4	20-24-1გამ	იატაკზე დასადგემლი ფენ-კოილი ფეხებით, ფილტრით, სამმაგი რეგულირების სარქველით, პულტით Qsic=1,50kvt შრომითი რესურსები მანქანები ფანკოილის ღირებულება დანარჩენი ხარჯები	კომპლ.	16.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	106.720	45.00	4802.40	0.0	0.00	0.0	0.00	4802.40
			ლარი	8.656	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	27.70	27.70
			ცალი	16.000	0.0	0.00	525.00	8400.00	0.0	0.00	8400.00
			ლარი	54.080	0.0	0.00	3.20	173.06	0.0	0.00	173.06
5	20-24-1გამ	არხული ფენკოილი პულტით, სამმაგი რეგულირების სარქველით, ფილტრით, L=4800მ 3/სთ გათ.Q=45კვტ გაგრ.Q=14,7კვტ ორმილოვანი მიერთებით შრომითი რესურსები მანქანები ფანკოილის ღირებულება დანარჩენი ხარჯები	კომპლ.	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	13.340	45.00	600.30	0.0	0.00	0.0	0.00	600.30
			ლარი	1.082	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.46	3.46
			ცალი	2.000	0.0	0.00	4890.00	9780.00	0.0	0.00	9780.00
			ლარი	6.760	0.0	0.00	3.20	21.63	0.0	0.00	21.63
6	20-24-1გამ	არხული ფენკოილი პულტით, სამმაგი რეგულირების სარქველით, ფილტრით, L=2890მ 3/სთ გათ.Q=24კვტ გაგრ.Q=10,4კვტ ორმილოვანი მიერთებით შრომითი რესურსები მანქანები	კომპლ.	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	6.670	45.00	300.15	0.0	0.00	0.0	0.00	300.15
			ლარი	0.541	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.73	1.73

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ფანკოილის ღირებულება	ცალი	1.000	0.0	0.00	3520.00	3520.00	0.0	0.00	3520.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	3.380	0.0	0.00	3.20	10.82	0.0	0.00	10.82
7	20-24-1გამ	არხული ფენკოილი პულტით, სამმაგი რეგულირების სარქველით, ფილტრით, L=2490მ 3/სთ გათ.Q=24კვტ გაგრ.Q=8,2კვტ ორმილოვანი მიერთებით შრომითი რესურსები მანქანები ფანკოილის ღირებულება დანარჩენი ხარჯები	კომპლ.	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	13.340	45.00	600.30	0.0	0.00	0.0	0.00	600.30
			ლარი	1.082	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.46	3.46
			ცალი	2.000	0.0	0.00	3520.00	7040.00	0.0	0.00	7040.00
			ლარი	6.760	0.0	0.00	3.20	21.63	0.0	0.00	21.63
		ქვაბები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	18-2-6.	იატაკზე დასადგემელი ფოლადის წყალსატობი ქვაბი 186კვტ შრომითი რესურსები მანქანები კედლის ქვაბის 186კვტ დანარჩენი ხარჯები	ცალი	3.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	114.300	23.00	2628.90	0.0	0.00	0.0	0.00	2628.90
			ლარი	14.520	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	46.46	46.46
			ცალი	3.000	0.0	0.00	4940.00	14820.00	0.0	0.00	14820.00
			ლარი	11.880	0.0	0.00	3.20	38.02	0.0	0.00	38.02
		სხვადასხვა			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	მ6-12-1.	გაზის საწვავზე მომუშავე სანთურა 225კვტ შრომითი რესურსები მანქანები გაზის სანთურა 225კვტ დანარჩენი ხარჯები	ცალი	3.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	76.500	10.00	765.00	0.0	0.00	0.0	0.00	765.00
			ლარი	5.310	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	16.99	16.99
			ცალი	3.000	0.0	0.00	3850.00	11550.00	0.0	0.00	11550.00
			ლარი	6.390	0.0	0.00	3.20	20.45	0.0	0.00	20.45
2	18-4-1.	მოცულობით-გამდინარე წყალგამაცხელებელი 1000ლ შრომითი რესურსები მანქანები მოცულობით-გამდინარე წყალგამაცხელებელი 1000ლ მილტუჩი ლითონის დანარჩენი ხარჯები	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	27.400	9.00	246.60	0.0	0.00	0.0	0.00	246.60
			ლარი	2.600	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	8.32	8.32
			ცალი	2.000	0.0	0.00	1380.00	2760.00	0.0	0.00	2760.00
			ცალი	10.000	0.0	0.00	38.00	380.00	0.0	0.00	380.00
			ლარი	6.480	0.0	0.00	3.20	20.74	0.0	0.00	20.74
3	18-6-2.	საფართოვებელი ავზი 400ლ შრომითი რესურსები მანქანები საფართოვებელი ავზი V=400ლ დანარჩენი ხარჯები	კომპლ.	4.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	15.200	31.50	478.80	0.0	0.00	0.0	0.00	478.80
			ლარი	0.880	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.82	2.82
			კომპლ.	4.000	0.0	0.00	920.00	3680.00	0.0	0.00	3680.00
			ლარი	0.880	0.0	0.00	3.20	2.82	0.0	0.00	2.82
		ტუმბოები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18-8-1.	სასერვეროს ტუმბო 19,0მ³/ჰ H-8,0 (სიხშირული მართვით) შრომითი რესურსები მანქანები ტუმბო დანარჩენი ხარჯები	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	26.600	9.00	239.40	0.0	0.00	0.0	0.00	239.40
			ლარი	0.780	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.50	2.50
			ცალი	2.000	0.0	0.00	2490.00	4980.00	0.0	0.00	4980.00
			ლარი	3.160	0.0	0.00	3.20	10.11	0.0	0.00	10.11
2	18-8-1.	სასერვეროს ტუმბო 15,0მ³/ჰ H-5,0 (სიხშირული მართვით) შრომითი რესურსები მანქანები ტუმბო დანარჩენი ხარჯები	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	26.600	9.00	239.40	0.0	0.00	0.0	0.00	239.40
			ლარი	0.780	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.50	2.50
			ცალი	2.000	0.0	0.00	1280.00	2560.00	0.0	0.00	2560.00
			ლარი	3.160	0.0	0.00	3.20	10.11	0.0	0.00	10.11
3	18-8-1.	სასერვეროს ტუმბო 12,0მ³/ჰ H-4,0 (სიხშირული მართვით) შრომითი რესურსები მანქანები ტუმბო დანარჩენი ხარჯები	ცალი	3.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	39.900	9.00	359.10	0.0	0.00	0.0	0.00	359.10
			ლარი	1.170	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.74	3.74
			ცალი	3.000	0.0	0.00	920.00	2760.00	0.0	0.00	2760.00
			ლარი	4.740	0.0	0.00	3.20	15.17	0.0	0.00	15.17
4	18-8-1.	სასერვეროს ტუმბო 1,4მ³/ჰ H- (სიხშირული მართვით) შრომითი რესურსები მანქანები ტუმბო დანარჩენი ხარჯები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	13.300	9.00	119.70	0.0	0.00	0.0	0.00	119.70
			ლარი	0.390	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.25	1.25
			ცალი	1.000	0.0	0.00	315.00	315.00	0.0	0.00	315.00
			ლარი	1.580	0.0	0.00	3.20	5.06	0.0	0.00	5.06
		ჯამი				18691.13		173129.70		226.65	192047.49
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	4%								6925.19
		ჯამი									198972.67
		ზედნადები ხარჯები მოწყობილობის მონტაჟზე	60%								11214.68
		ჯამი									210187.35
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%								3046.59
		I თავის ჯამი									213233.94
		II თავი									
		გათბობა									
1	საბაზრო	ფოლადის პანელური რადიატორების მოწყობა შრომითი რესურსები პანელური რადიატორი 22.600X400 პანელური რადიატორი 22.600X600 პანელური რადიატორი 22.600X800	ცალი	26.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			ცალი	26.00	60.00	1560.00	0.0	0.00	3.20	83.20	1643.20
			ცალი	9.00	0.0	0.00	60.00	540.00	0.0	0.00	540.00
			ცალი	2.00	0.0	0.00	90.00	180.00	0.0	0.00	180.00
			ცალი	6.00	0.0	0.00	120.00	720.00	0.0	0.00	720.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		პანელური რადიატორი 22.600X1000	ცალი	2.00	0.0	0.00	150.00	300.00	0.0	0.00	300.00
		პანელური რადიატორი 22.600X1200	ცალი	1.00	0.0	0.00	180.00	180.00	0.0	0.00	180.00
		პანელური რადიატორი 22.600X1400	ცალი	6.00	0.0	0.00	210.00	1260.00	0.0	0.00	1260.00
		რადიატორების სამაგრები	ცალი	52.00	0.0	0.00	3.20	166.40	0.0	0.00	166.40
2	17-3-1.	პირსახოცსაშრობის მოწყობა 0,35კვტ	ცალი	15.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.450	80.00	756.00	0.0	0.00	0.0	0.00	756.00
		მანქანები	ლარი	0.300	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.96	0.96
		პირსახოცსაშრობი 0,35კვტ	ცალი	15.000	0.0	0.00	135.00	2025.00	0.0	0.00	2025.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.800	0.0	0.00	3.20	5.76	0.0	0.00	5.76
3	16-12-1.	ვენტილების მოწყობა d=508მ	ცალი	92.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	138.000	3.40	469.20	0.0	0.00	0.0	0.00	469.20
		მანქანები	ლარი	11.960	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	38.27	38.27
		რადიატორის ვენტილი დ15(დ20) (მიწოდ. კუსვ.)	ცალი	82.000	0.0	0.00	11.00	902.00	0.0	0.00	902.00
		ვენტილი დ32(დ40)	ცალი	2.000	0.0	0.00	18.00	36.00	0.0	0.00	36.00
		ვენტილი დ20(დ25)	ცალი	2.000	0.0	0.00	10.00	20.00	0.0	0.00	20.00
		ვენტილი დ15(დ20)	ცალი	6.000	0.0	0.00	8.00	48.00	0.0	0.00	48.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	6.440	0.0	0.00	3.20	20.61	0.0	0.00	20.61
4	16-6-1.	მილი პოლიმერული გათბობის	გრძ.მ.	619.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	377.590	1.50	566.39	0.0	0.00	0.0	0.00	566.39
		მანქანები	ლარი	1.300	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.16	4.16
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø40მმ	გრძ.მ.	80.000	0.0	0.00	5.60	448.00	0.0	0.00	448.00
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø32მმ	გრძ.მ.	9.000	0.0	0.00	4.50	40.50	0.0	0.00	40.50
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø25მმ	გრძ.მ.	125.000	0.0	0.00	2.90	362.50	0.0	0.00	362.50
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø20მმ	გრძ.მ.	405.000	0.0	0.00	2.30	931.50	0.0	0.00	931.50
		მოილის სამაგრები	კვ.	86.660	0.0	0.00	2.90	251.31	0.0	0.00	251.31
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	96.564	0.0	0.00	3.20	309.00	0.0	0.00	309.00
5		ფასონური ნაწილები მონტაჟის გამოთვლით	კომპ.	1.000	0.0	0.00	500.00	500.00	0.0	0.00	500.00
6	საბაზრო	მილების თბოიზოლაცია	გრძ.მ.	549.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	გრძ.მ.	549.00	2.00	1098.00	0.0	0.00	3.20	1756.80	2854.80
		მილების შეფუთვა d=40	გრძ.მ.	80.00	0.0	0.00	1.90	152.00	0.0	0.00	152.00
		მილების შეფუთვა d=32	გრძ.მ.	9.00	0.0	0.00	1.60	14.40	0.0	0.00	14.40
		მილების შეფუთვა d=25	გრძ.მ.	100.00	0.0	0.00	1.20	120.00	0.0	0.00	120.00
		მილების შეფუთვა d=20	გრძ.მ.	360.00	0.0	0.00	1.00	360.00	0.0	0.00	360.00
		გათბობა-გაგრილება			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	16-12-1.	ვენტილების მოწყობა ფენკოილებთან	ცალი	106.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	159.000	3.40	540.60	0.0	0.00	0.0	0.00	540.60
		მანქანები	ლარი	13.780	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	44.10	44.10

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ვენტილი დ25(დ32)	ცალი	24.000	0.0	0.00	12.00	288.00	0.0	0.00	288.00
		ვენტილი დ20(დ25)	ცალი	50.000	0.0	0.00	10.00	500.00	0.0	0.00	500.00
		ვენტილი დ15(დ20)	ცალი	32.000	0.0	0.00	8.00	256.00	0.0	0.00	256.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	7.420	0.0	0.00	3.20	23.74	0.0	0.00	23.74
2	16-12-2.	ვენტილის მოწყობა დ=100მმ-მდე	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5.340	2.00	10.68	0.0	0.00	0.0	0.00	10.68
		მანქანები	ლარი	0.580	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.86	1.86
		ვენტილი დ=100მმ	ცალი	2.000	0.0	0.00	125.00	250.00	0.0	0.00	250.00
		ჭანჭიკი ქანით და მოქლონით	კბ	4.000	0.0	0.00	6.00	24.00	0.0	0.00	24.00
		მიღტუნი დ=100	ცალი	4.000	0.0	0.00	22.00	88.00	0.0	0.00	88.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.400	0.0	0.00	3.20	1.28	0.0	0.00	1.28
3	16-12-2.	ვენტილის მოწყობა დ=80მმ-მდე	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5.340	2.00	10.68	0.0	0.00	0.0	0.00	10.68
		მანქანები	ლარი	0.580	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.86	1.86
		ვენტილი დ=80მმ	ცალი	2.000	0.0	0.00	86.00	172.00	0.0	0.00	172.00
		ჭანჭიკი ქანით და მოქლონით	კბ	4.000	0.0	0.00	6.00	24.00	0.0	0.00	24.00
		მიღტუნი დ=80	ცალი	4.000	0.0	0.00	18.00	72.00	0.0	0.00	72.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.400	0.0	0.00	3.20	1.28	0.0	0.00	1.28
4	16-12-2.	ვენტილის მოწყობა დ=65X75	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5.340	2.00	10.68	0.0	0.00	0.0	0.00	10.68
		მანქანები	ლარი	0.580	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.86	1.86
		ვენტილი დ=65X75	ცალი	2.000	0.0	0.00	60.00	120.00	0.0	0.00	120.00
		ჭანჭიკი ქანით და მოქლონით	კბ	4.000	0.0	0.00	6.00	24.00	0.0	0.00	24.00
		მიღტუნი	ცალი	4.000	0.0	0.00	12.00	48.00	0.0	0.00	48.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.400	0.0	0.00	3.20	1.28	0.0	0.00	1.28
5	16-12-1.	ვენტილების მოწყობა	ცალი	6.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.000	3.40	30.60	0.0	0.00	0.0	0.00	30.60
		მანქანები	ლარი	0.780	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.50	2.50
		ვენტილი (დაცლა)დ20(დ25)	ცალი	6.000	0.0	0.00	10.00	60.00	0.0	0.00	60.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.420	0.0	0.00	3.20	1.34	0.0	0.00	1.34
6	16-6-1.	მილი პოლიმერული გათბობის	გრძ.მ.	755.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	460.550	1.50	690.83	0.0	0.00	0.0	0.00	690.83
		მანქანები	ლარი	1.586	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.07	5.07
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø110მმ	გრძ.მ.	15.000	0.0	0.00	47.00	705.00	0.0	0.00	705.00
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø90მმ	გრძ.მ.	18.000	0.0	0.00	34.00	612.00	0.0	0.00	612.00
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø75მმ	გრძ.მ.	32.000	0.0	0.00	24.00	768.00	0.0	0.00	768.00
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø63მმ	გრძ.მ.	60.000	0.0	0.00	16.00	960.00	0.0	0.00	960.00
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø50მმ	გრძ.მ.	140.000	0.0	0.00	8.50	1190.00	0.0	0.00	1190.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø40მმ	გრძ.მ.	105.000	0.0	0.00	5.80	609.00	0.0	0.00	609.00
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø32მმ	გრძ.მ.	200.000	0.0	0.00	4.50	900.00	0.0	0.00	900.00
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø25მმ	გრძ.მ.	125.000	0.0	0.00	2.90	362.50	0.0	0.00	362.50
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø20მმ	გრძ.მ.	60.000	0.0	0.00	2.30	138.00	0.0	0.00	138.00
		მილის სამაგრები	კმ.	105.700	0.0	0.00	0.80	84.56	0.0	0.00	84.56
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	117.780	0.0	0.00	3.20	376.90	0.0	0.00	376.90
7		ფასონური ნაწილები მონტაჟის გამოთვლით	კომპ.	1.000	0.0	0.00	1000.00	1000.00	0.0	0.00	1000.00
8	საბაზრო	მილების თბოიზოლაცია	გრძ.მ.	755.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	გრძ.მ.	755.00	1.00	755.00	0.0	0.00	0.0	0.00	755.00
		მილების შეფუთვა d=110	გრძ.მ.	15.00	0.0	0.00	7.00	105.00	0.0	0.00	105.00
		მილების შეფუთვა d=90	გრძ.მ.	18.00	0.0	0.00	5.00	90.00	0.0	0.00	90.00
		მილების შეფუთვა d=75	გრძ.მ.	32.00	0.0	0.00	3.80	121.60	0.0	0.00	121.60
		მილების შეფუთვა d=63	გრძ.მ.	60.00	0.0	0.00	2.80	168.00	0.0	0.00	168.00
		მილების შეფუთვა d=50	გრძ.მ.	140.00	0.0	0.00	2.40	336.00	0.0	0.00	336.00
		მილების შეფუთვა d=40	გრძ.მ.	105.00	0.0	0.00	1.90	199.50	0.0	0.00	199.50
		მილების შეფუთვა d=32	გრძ.მ.	200.00	0.0	0.00	1.60	320.00	0.0	0.00	320.00
		მილების შეფუთვა d=25	გრძ.მ.	125.00	0.0	0.00	1.20	150.00	0.0	0.00	150.00
		მილების შეფუთვა d=20	გრძ.მ.	60.00	0.0	0.00	1.00	60.00	0.0	0.00	60.00
9	16-12-1.	ვენტილების მოწყობა ფენკოილებთან	ცალი	16.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	24.000	3.40	81.60	0.0	0.00	0.0	0.00	81.60
		მანქანები	ლარი	2.080	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	6.66	6.66
		ვენტილი დ40(დ50)	ცალი	4.000	0.0	0.00	18.00	72.00	0.0	0.00	72.00
		ვენტილი დ32(დ40)	ცალი	8.000	0.0	0.00	12.00	96.00	0.0	0.00	96.00
		ვენტილი დ20(დ25)დაცლა	ცალი	4.000	0.0	0.00	8.00	32.00	0.0	0.00	32.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.120	0.0	0.00	3.20	3.58	0.0	0.00	3.58
10	16-12-2.	ვენტილის მოწყობა დ=80მმ-მდე	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5.340	2.00	10.68	0.0	0.00	0.0	0.00	10.68
		მანქანები	ლარი	0.580	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.86	1.86
		ვენტილი დ=80მმ	ცალი	2.000	0.0	0.00	86.00	172.00	0.0	0.00	172.00
		ჭანჭიკი ქანით და მოქლონით	კმ	4.000	0.0	0.00	6.00	24.00	0.0	0.00	24.00
		მილტუჩი დ=80	ცალი	4.000	0.0	0.00	18.00	72.00	0.0	0.00	72.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.400	0.0	0.00	3.20	1.28	0.0	0.00	1.28
11	16-6-1.	მილი პოლიმერული გათბობის	გრძ.მ.	250.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	152.500	1.50	228.75	0.0	0.00	0.0	0.00	228.75
		მანქანები	ლარი	0.525	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.68	1.68
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø90მმ	გრძ.მ.	5.000	0.0	0.00	34.00	170.00	0.0	0.00	170.00
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø63მმ	გრძ.მ.	90.000	0.0	0.00	16.00	1440.00	0.0	0.00	1440.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø50მმ	გრძ.მ.	15.000	0.0	0.00	8.50	127.50	0.0	0.00	127.50
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø40მმ	გრძ.მ.	135.000	0.0	0.00	5.80	783.00	0.0	0.00	783.00
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø25მმ	გრძ.მ.	5.000	0.0	0.00	2.90	14.50	0.0	0.00	14.50
		მილის სამაგრები	კბ.	35.000	0.0	0.00	0.80	28.00	0.0	0.00	28.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	39.000	0.0	0.00	3.20	124.80	0.0	0.00	124.80
12		ფასონური ნაწილები მონტაჟის გამოთვლით	კომპ.	1.000	0.0	0.00	500.00	500.00	0.0	0.00	500.00
13	16-6-1.	მილი პოლიეთილენის	გრძ.მ.	63.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	38.430	1.50	57.65	0.0	0.00	0.0	0.00	57.65
		მანქანები	ლარი	0.132	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.42	0.42
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø40მმ	გრძ.მ.	18.000	0.0	0.00	5.80	104.40	0.0	0.00	104.40
		გათბობის პოლიპროპ. მილი Ø32მმ	გრძ.მ.	45.000	0.0	0.00	4.50	202.50	0.0	0.00	202.50
		მილის სამაგრები	კბ.	8.820	0.0	0.00	0.80	7.06	0.0	0.00	7.06
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	9.828	0.0	0.00	2.00	19.66	0.0	0.00	19.66
14		ფასონური ნაწილები მონტაჟის გამოთვლით	კომპ.	1.000	0.0	0.00	100.00	100.00	0.0	0.00	100.00
15	საბაზრო	მილების თბოიზოლაცია	გრძ.მ.	345.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	გრძ.მ.	345.00	2.00	690.00	0.0	0.00	0.0	0.00	690.00
		მილების შეფუთვა d=90	გრძ.მ.	5.00	0.0	0.00	5.00	25.00	0.0	0.00	25.00
		მილების შეფუთვა d=63	გრძ.მ.	185.00	0.0	0.00	2.80	518.00	0.0	0.00	518.00
		მილების შეფუთვა d=50	გრძ.მ.	15.00	0.0	0.00	2.40	36.00	0.0	0.00	36.00
		მილების შეფუთვა d=40	გრძ.მ.	135.00	0.0	0.00	1.90	256.50	0.0	0.00	256.50
		მილების შეფუთვა d=25	გრძ.მ.	5.00	0.0	0.00	1.20	6.00	0.0	0.00	6.00
		ჩილერის კომპონენტები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	საბაზრო	საკვალთი Ø150მმ	ცალი	3.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	ცალი	3.000	50.00	150.00	0.0	0.00	0.0	0.00	150.00
		საკვალთი Ø150მმ	ცალი	3.000	0.0	0.00	250.00	750.00	0.0	0.00	750.00
2	16-12-1.	ვენტილების მოწყობა	ცალი	9.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	13.500	2.00	27.00	0.0	0.00	0.0	0.00	27.00
		მანქანები	ლარი	1.170	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.74	3.74
		ვენტილი Ø65მმ	ცალი	4.000	0.0	0.00	54.00	216.00	0.0	0.00	216.00
		ვენტილი Ø20მმ	ცალი	5.000	0.0	0.00	8.00	40.00	0.0	0.00	40.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.630	0.0	0.00	3.20	2.02	0.0	0.00	2.02
3	16-13-1,	უკუსარქველი დ=20მმ	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.95	2.50	4.88	0.0	0.00	0.0	0.00	4.88
		მანქანები	ლარი	0.10	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.32	0.32
		უკუსარქველი დ=20მმ	ცალი	1.00	0.0	0.00	8.00	8.00	0.0	0.00	8.00
		ჭანჭიკი ქანით და მოქლონით	კბ	1.24	0.0	0.00	6.00	7.44	0.0	0.00	7.44

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მილტუნი	ცალი	1.00	0.0	0.00	2.00	2.00	0.0	0.00	2.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.37	0.0	0.00	3.20	1.18	0.0	0.00	1.18
4	16-13-1,	უკუსარქველი დ=65მმ	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.92	3.00	5.76	0.0	0.00	0.0	0.00	5.76
		მანქანები	ლარი	0.10	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.32	0.32
		უკუსარქველი დ=65მმ	ცალი	1.00	0.0	0.00	46.00	46.00	0.0	0.00	46.00
		ჭანჭიკი ქანით და მოქლონით	კბ	1.24	0.0	0.00	6.00	7.44	0.0	0.00	7.44
		მილტუნი	ცალი	1.00	0.0	0.00	12.00	12.00	0.0	0.00	12.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.05	0.0	0.00	3.20	0.16	0.0	0.00	0.16
5	18-15-4	თერმომეტრის მოწყობა ონკანით	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.620	17.00	10.54	0.0	0.00	0.0	0.00	10.54
		თერმომეტრი	ცალი	2.000	0.0	0.00	30.00	60.00	0.0	0.00	60.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.080	0.0	0.00	20.00	1.60	0.0	0.00	1.60
6	18-15-2	მანომეტრის მოწყობა ონკანით	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.440	23.00	10.12	0.0	0.00	0.0	0.00	10.12
		მანქანები	ლარი	0.020	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.06	0.06
		მანომეტრი	ცალი	2.000	0.0	0.00	30.00	60.00	0.0	0.00	60.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.040	0.0	0.00	3.20	0.13	0.0	0.00	0.13
7	22-5-5.	ფოლადის მილის მოწყ. Ø150მმ	გრძ.მ.	45.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	26.550	18.00	477.90	0.0	0.00	0.0	0.00	477.90
		მანქანები	ლარი	12.690	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	40.61	40.61
		მილი ფოლადის Ø150მმ	გრძ.მ.	44.775	0.0	0.00	50.00	2238.75	0.0	0.00	2238.75
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	6.300	0.0	0.00	3.20	20.16	0.0	0.00	20.16
8	22-5-10.	ფოლადის მილის მოწყ. Ø65/70მმ გათბობა-გაგრილების კოლექტორისათვის	გრძ.მ.	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5.900	18.00	106.20	0.0	0.00	0.0	0.00	106.20
		მანქანები	ლარი	2.820	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	9.02	9.02
		მილი ფოლადის Ø65/70მმ	გრძ.მ.	9.950	0.0	0.00	12.00	119.40	0.0	0.00	119.40
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.400	0.0	0.00	3.20	4.48	0.0	0.00	4.48
9	16-7-1.	ფოლადის მილების მოწყ. დ=20მმ	გრძ.მ.	20.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	6.900	20.00	138.00	0.0	0.00	0.0	0.00	138.00
		მანქანები	ლარი	0.258	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.83	0.83
		მილის ღირებულება დ=20მმ	გრძ.მ.	20.000	0.0	0.00	5.00	100.00	0.0	0.00	100.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.298	0.0	0.00	3.20	0.95	0.0	0.00	0.95
10	13-18-18.	მილების ზედაპირის შეღებვა ანტიკოროზიული ლაკით	100კგ.მ.	0.270	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.621	70.00	43.47	0.0	0.00	0.0	0.00	43.47
		მანქანები	ლარი	0.038	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.12	0.12

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ლაქი ანტიკოროზიული შემკრავი	კბ	4.050	0.0	0.00	10.00	40.50	0.0	0.00	40.50
			კბ	1.620	0.0	0.00	5.00	8.10	0.0	0.00	8.10
11	26-13-2.	იზოლაცია თვითწებადი კაუჩუკით შრომითი რესურსები მანქანები წებვალი კაუჩუკი სისქით 13მმ. დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	27.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	8.640	6.50	56.16	0.0	0.00	0.0	0.00	56.16
			ლარი	0.019	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.06	0.06
			კვ.მ.	28.350	0.0	0.00	17.00	481.95	0.0	0.00	481.95
			ლარი	0.127	0.0	0.00	3.20	0.41	0.0	0.00	0.41
		საქვები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	საბაზრო	ჰიდროთერმული გამანაწილებელი D250 =1,5m შრომითი რესურსები ჰიდროთერმული გამანაწილებელი D250 =1,5m	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			ცალი	1.000	250.00	250.00	0.0	0.00	0.0	0.00	250.00
			ცალი	1.000	0.0	0.00	450.00	450.00	0.0	0.00	450.00
2	18-10-2.	საგარცხელა ფოლადის დ=200 L=1,8 შრომითი რესურსები მანქანები საგარცხელა დანარჩენი ხარჯები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	12.500	8.0	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	100.00
			ლარი	0.450	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.44	1.44
			ცალი	1.000	0.0	0.00	340.00	340.00	0.0	0.00	340.00
			ლარი	0.400	0.0	0.00	3.20	1.28	0.0	0.00	1.28
3	18-10-2.	საგარცხელა ფოლადის დ=200 L=1,5 შრომითი რესურსები მანქანები საგარცხელა დანარჩენი ხარჯები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	12.500	8.0	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	100.00
			ლარი	0.450	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.44	1.44
			ცალი	1.000	0.0	0.00	300.00	300.00	0.0	0.00	300.00
			ლარი	0.400	0.0	0.00	3.20	1.28	0.0	0.00	1.28
4	საბაზრო	საკვალთი Ø125მმ შრომითი რესურსები საკვალთი Ø125მმ	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			ცალი	2.000	50.00	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	100.00
			ცალი	2.000	0.0	0.00	220.00	440.00	0.0	0.00	440.00
5	16-12-1.	ვენტილების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ვენტილი Ø50მმ ვენტილი Ø40მმ ვენტილი Ø25მმ ვენტილი Ø20მმ ვენტილი Ø15მმ დანარჩენი ხარჯები	ცალი	24.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	36.000	2.00	72.00	0.0	0.00	0.0	0.00	72.00
			ლარი	3.120	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	9.98	9.98
			ცალი	10.000	0.0	0.00	48.00	480.00	0.0	0.00	480.00
			ცალი	4.000	0.0	0.00	34.00	136.00	0.0	0.00	136.00
			ცალი	2.000	0.0	0.00	12.00	24.00	0.0	0.00	24.00
			ცალი	6.000	0.0	0.00	10.00	60.00	0.0	0.00	60.00
			ცალი	2.000	0.0	0.00	8.00	16.00	0.0	0.00	16.00
			ლარი	1.680	0.0	0.00	3.20	5.38	0.0	0.00	5.38
6	16-12-2.	ვენტილის მოწყობა დ=65/70მმ-მდე შრომითი რესურსები მანქანები ვენტილი დ=65/70მმ ჭანჭიკი ქანით და მოქლონით	ცალი	14.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	37.380	2.00	74.76	0.0	0.00	0.0	0.00	74.76
			ლარი	4.060	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	12.99	12.99
			ცალი	14.000	0.0	0.00	60.00	840.00	0.0	0.00	840.00
			კბ	28.000	0.0	0.00	6.00	168.00	0.0	0.00	168.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მილტუნი დ=65/70	ცალი	28.000	0.0	0.00	12.00	336.00	0.0	0.00	336.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	2.800	0.0	0.00	10.00	28.00	0.0	0.00	28.00
7	16-12-2.	ვენტილის მოწყობა დ=80მმ-მდე	ცალი	1.000	0.0	0.00	3.20	3.20	0.0	0.00	3.20
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.670	2.00	5.34	0.0	0.00	0.0	0.00	5.34
		მანქანები	ლარი	0.290	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.93	0.93
		ვენტილი დ=80მმ	ცალი	1.000	0.0	0.00	86.00	86.00	0.0	0.00	86.00
		ჭანჭიკი ქანით და მოქლონით	კბ	2.000	0.0	0.00	6.00	12.00	0.0	0.00	12.00
		მილტუნი დ=80	ცალი	2.000	0.0	0.00	18.00	36.00	0.0	0.00	36.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.200	0.0	0.00	3.20	0.64	0.0	0.00	0.64
8	16-13-1,	უკუსარქველი დ=65/70	ცალი	7.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	13.65	3.00	40.95	0.0	0.00	0.0	0.00	40.95
		მანქანები	ლარი	0.70	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.24	2.24
		უკუსარქველი დ=65/70	ცალი	7.00	0.0	0.00	46.00	322.00	0.0	0.00	322.00
		ჭანჭიკი ქანით და მოქლონით	კბ	8.68	0.0	0.00	6.00	52.08	0.0	0.00	52.08
		მილტუნი	ცალი	7.00	0.0	0.00	12.00	84.00	0.0	0.00	84.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	2.59	0.0	0.00	3.20	8.29	0.0	0.00	8.29
9	16-13-1,	უკუსარქველი დ=40მმ	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.92	3.00	5.76	0.0	0.00	0.0	0.00	5.76
		მანქანები	ლარი	0.10	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.32	0.32
		უკუსარქველი დ=40მმ	ცალი	1.00	0.0	0.00	34.00	34.00	0.0	0.00	34.00
		ჭანჭიკი ქანით და მოქლონით	კბ	1.24	0.0	0.00	6.00	7.44	0.0	0.00	7.44
		მილტუნი	ცალი	1.00	0.0	0.00	22.00	22.00	0.0	0.00	22.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.05	0.0	0.00	3.20	0.16	0.0	0.00	0.16
10	16-13-1,	უკუსარქველი დ=25მმ	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.92	3.00	5.76	0.0	0.00	0.0	0.00	5.76
		მანქანები	ლარი	0.10	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.32	0.32
		უკუსარქველი დ=25მმ	ცალი	1.00	0.0	0.00	10.00	10.00	0.0	0.00	10.00
		ჭანჭიკი ქანით და მოქლონით	კბ	1.24	0.0	0.00	6.00	7.44	0.0	0.00	7.44
		მილტუნი	ცალი	1.00	0.0	0.00	3.50	3.50	0.0	0.00	3.50
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.05	0.0	0.00	3.20	0.16	0.0	0.00	0.16
11	16-13-1,	დამცავი სარქველი დ=40მმ	ცალი	3.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5.76	3.00	17.28	0.0	0.00	0.0	0.00	17.28
		მანქანები	ლარი	0.30	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.96	0.96
		დამცავი სარქველი დ=40მმ	ცალი	3.00	0.0	0.00	34.00	102.00	0.0	0.00	102.00
		ჭანჭიკი ქანით და მოქლონით	კბ	3.72	0.0	0.00	6.00	22.32	0.0	0.00	22.32
		მილტუნი	ცალი	3.00	0.0	0.00	22.00	66.00	0.0	0.00	66.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.15	0.0	0.00	3.20	0.48	0.0	0.00	0.48
12	16-13-1,	დამცავი სარქველი დ=25მმ	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები მანქანები დამცავი სარკველი დ=25მმ ჭანჭიკი ქანჩით და მოქლონით მილტუნი დანარჩენი ხარჯები	კაც/სთ	3.84	3.00	11.52	0.0	0.00	0.0	0.00	11.52
			ლარი	0.20	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.64	0.64
			ცალი	2.00	0.0	0.00	6.00	12.00	0.0	0.00	12.00
			კბ	2.48	0.0	0.00	3.50	8.68	0.0	0.00	8.68
			ცალი	2.00	0.0	0.00	10.00	20.00	0.0	0.00	20.00
			ლარი	0.10	0.0	0.00	3.20	0.32	0.0	0.00	0.32
13	18-11-7.	ავტომატური პაერგამშვების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ავტომატური პაერგამშვები მილტუნი ლითონის დანარჩენი ხარჯები	ცალი	10.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	15.900	3.00	47.70	0.0	0.00	0.0	0.00	47.70
			ლარი	0.600	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.92	1.92
			ცალი	10.000	0.0	0.00	15.00	150.00	0.0	0.00	150.00
			ცალი	10.000	0.0	0.00	3.00	30.00	0.0	0.00	30.00
			ლარი	6.600	0.0	0.00	3.20	21.12	0.0	0.00	21.12
14	16-7-1.	ფოლადის მიღების მოწყ. დ=20მმ შრომითი რესურსები მანქანები მილის ღირებულება დ=20მმ დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ.	12.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	4.140	20.00	82.80	0.0	0.00	0.0	0.00	82.80
			მან.	0.155	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.50	0.50
			გრძ.მ.	12.000	0.0	0.00	5.00	60.00	0.0	0.00	60.00
			მან.	0.179	0.0	0.00	3.20	0.57	0.0	0.00	0.57
			გრძ.მ.	20.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
15	16-7-1.	ფოლადის მიღების მოწყ. დ=25მმ შრომითი რესურსები მანქანები მილის ღირებულება დ=25მმ დანარჩენი ხარჯები	კაც/სთ	6.900	20.00	138.00	0.0	0.00	0.0	0.00	138.00
			ლარი	0.258	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.83	0.83
			გრძ.მ.	20.000	0.0	0.00	7.00	140.00	0.0	0.00	140.00
			ლარი	0.298	0.0	0.00	3.20	0.95	0.0	0.00	0.95
			გრძ.მ.	20.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	6.900	20.00	138.00	0.0	0.00	0.0	0.00	138.00
16	16-7-1.	ფოლადის მიღების მოწყ. დ=40მმ შრომითი რესურსები მანქანები მილის ღირებულება დ=40მმ დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.258	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.83	0.83
			გრძ.მ.	20.000	0.0	0.00	8.00	160.00	0.0	0.00	160.00
			ლარი	0.298	0.0	0.00	3.20	0.95	0.0	0.00	0.95
			გრძ.მ.	15.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	7.140	20.00	142.80	0.0	0.00	0.0	0.00	142.80
			ლარი	0.506	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.62	1.62
.17	16-7-4.	ფოლადის მიღების მოწყ. დ=50მმ შრომითი რესურსები მანქანები მილის ღირებულება დ=50მმ დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ.	15.000	0.0	0.00	9.00	135.00	0.0	0.00	135.00
			ლარი	0.390	0.0	0.00	3.20	1.25	0.0	0.00	1.25
			გრძ.მ.	12.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	6.852	17.00	116.48	0.0	0.00	0.0	0.00	116.48
			ლარი	0.478	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.53	1.53
			გრძ.მ.	12.000	0.0	0.00	12.00	144.00	0.0	0.00	144.00
.18	16-7-5.	ფოლადის მიღების მოწყ. დ=65/70მმ შრომითი რესურსები მანქანები მილის ღირებულება დ=65/70მმ დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.554	0.0	0.00	3.20	1.77	0.0	0.00	1.77
			გრძ.მ.	56.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	17.000	17.00	289.00	0.0	0.00	0.0	0.00	289.00
			ლარი	0.478	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.53	1.53
			გრძ.მ.	12.000	0.0	0.00	12.00	144.00	0.0	0.00	144.00
			ლარი	0.554	0.0	0.00	3.20	1.77	0.0	0.00	1.77
.19	16-7-5.	ფოლადის მიღების მოწყ. დ=80მმ	გრძ.მ.	56.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	31.976	17.00	543.59	0.0	0.00	0.0	0.00	543.59
		მანქანები	ლარი	2.229	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	7.13	7.13
		მილის ღირებულება დ=80მმ	გრძ.მ.	56.000	0.0	0.00	15.00	840.00	0.0	0.00	840.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	2.587	0.0	0.00	3.20	8.28	0.0	0.00	8.28
.19	16-7-5.	ფოლადის მილების მოწყ. დ=125მმ	გრძ.მ.	16.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.136	17.00	155.31	0.0	0.00	0.0	0.00	155.31
		მანქანები	ლარი	0.637	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.04	2.04
		მილის ღირებულება დ=125მმ	გრძ.მ.	16.000	0.0	0.00	25.00	400.00	0.0	0.00	400.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.739	0.0	0.00	3.20	2.37	0.0	0.00	2.37
20	საბაზრო	მუხლი ფოლადის Ø125	ცალი	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	ცალი	10.000	10.00	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	100.00
		მუხლი ფოლადის Ø125	ცალი	10.000	0.0	0.00	25.00	250.00	0.0	0.00	250.00
21	18-15-4	თერმომეტრის მოწყობა	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.310	17.00	5.27	0.0	0.00	0.0	0.00	5.27
		თერმომეტრი	ცალი	1.000	0.0	0.00	35.00	35.00	0.0	0.00	35.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.040	0.0	0.00	3.20	0.13	0.0	0.00	0.13
22	18-15-2	მანომეტრის მოწყობა	ცალი	4.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.880	24.00	21.12	0.0	0.00	0.0	0.00	21.12
		მანქანები	ლარი	0.040	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.13	0.13
		მანომეტრი	ცალი	4.000	0.0	0.00	35.00	140.00	0.0	0.00	140.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.080	0.0	0.00	3.20	0.26	0.0	0.00	0.26
23	16-12-1.	მანომეტრის და თერმომეტრის	ცალი	10.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		ონკანის მოწყობა დ=15	კაც/სთ	15.100	3.40	51.34	0.0	0.00	0.0	0.00	51.34
		შრომითი რესურსები	ლარი	1.300	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.16	4.16
		მანქანები	ცალი	10.000	0.0	0.00	15.00	150.00	0.0	0.00	150.00
		ონკანის ღირებულება დ=15	ცალი	20.000	0.0	0.00	2.00	40.00	0.0	0.00	40.00
		მილტუჩი	კბ	11.000	0.0	0.00	6.00	66.00	0.0	0.00	66.00
		ჭანჭიკი ქანით და მოქლონით	ლარი	0.700	0.0	0.00	3.20	2.24	0.0	0.00	2.24
		დანარჩენი ხარჯები									
24	9-24-1.	საკვამლე მილი ფოლადის Ø350 ქვაბის საკვამურისათვის 28მ.	ტონა	0.681	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
	კოდი0489	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	35.538	10.00	355.38	0.0	0.00	0.0	0.00	355.38
		მუხლუხა ამწე 25ტ	მ/სთ	0.504	0.0	0.00	0.0	0.00	200.00	100.76	100.76
		მანქანები	ლარი	5.644	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	18.06	18.06
		საკვამლე მილი ფოლადის Ø350	გრძ.მ.	18.50	0.0	0.00	80.00	1480.00	0.0	0.00	1480.00
		სამონტაჟო ელემენტები	კბ	7.148	0.0	0.00	6.00	42.89	0.0	0.00	42.89
		ელექტროდი	კბ	14.093	0.0	0.00	4.00	56.37	0.0	0.00	56.37
		ჭანჭიკი	კბ	1.722	0.0	0.00	6.00	10.33	0.0	0.00	10.33

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.893	0.0	0.00	3.20	6.06	0.0	0.00	6.06
25	16-8-7.	კვამლსადენი (ფოლ. მილი) მოწყ. დ=350მმ	გრძ.მ.	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.70	7.00	81.90	0.0	0.00	0.0	0.00	81.90
		მანქანები	ლარი	1.39	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.43	4.43
		მილის ღირებულება დ=350მმ	გრძ.მ.	5.00	0.0	0.00	80.00	400.00	0.0	0.00	400.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	2.05	0.0	0.00	3.20	6.56	0.0	0.00	6.56
26	16-8-7.	კვამლსადენი (ფოლ. მილი) მოწყ. დ=200მმ	გრძ.მ.	5.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.70	5.00	58.50	0.0	0.00	0.0	0.00	58.50
		მანქანები	ლარი	1.39	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.43	4.43
		მილის ღირებულება დ=200მმ	გრძ.მ.	5.00	0.0	0.00	60.00	300.00	0.0	0.00	300.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	2.05	0.0	0.00	3.20	6.56	0.0	0.00	6.56
27	საბაზრო	მუხლი ფოლადის Ø200	ცალი	3.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	ცალი	3.000	2.0	6.00	0.0	0.00	0.0	0.00	6.00
		მუხლი ფოლადის Ø200	ცალი	3.000	0.0	0.00	3.0	9.00	0.0	0.00	9.00
28	13-18-18.	მიღების, საკვამლეს, კვამლსადენების, საგარცხელების ანტიკოროზიული შეღებვა	100კგ.მ.	0.750	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.725	80.00	138.00	0.0	0.00	0.0	0.00	138.00
		მანქანები	ლარი	0.105	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.34	0.34
		ლაქი ანტიკოროზიული	კგ	11.250	0.0	0.00	10.00	112.50	0.0	0.00	112.50
		შემკრავი	კგ	4.500	0.0	0.00	5.00	22.50	0.0	0.00	22.50
29	26-13-2.	მიღების იზოლაცია თვითწებადი კაუჩუკით	კვ.მ.	35.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.200	7.00	78.40	0.0	0.00	0.0	0.00	78.40
		მანქანები	ლარი	0.025	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.08	0.08
		წებადი კაუჩუკი სისქით 13მმ.	კვ.მ.	36.750	0.0	0.00	17.00	624.75	0.0	0.00	624.75
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.165	0.0	0.00	3.20	0.53	0.0	0.00	0.53
30	26-13-2.	კვამლსადენების თბოიზოლაცია ფოლგიანი მინაბამით	კვ.მ.	12.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.840	10.00	38.40	0.0	0.00	0.0	0.00	38.40
		მანქანები	ლარი	0.008	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.03	0.03
		მინაბამბა	კვ.მ.	12.600	0.0	0.00	3.40	42.84	0.0	0.00	42.84
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.056	0.0	0.00	3.20	0.18	0.0	0.00	0.18
31	26-13-2.	საკვამლე მილის თბოიზოლაცია	კვ.მ.	6.50	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.080	9.00	18.72	0.0	0.00	0.0	0.00	18.72
		მანქანები	ლარი	0.005	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.01	0.01
		იზოლაცია	კვ.მ.	6.825	0.0	0.00	3.40	23.21	0.0	0.00	23.21
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.031	0.0	0.00	3.20	0.10	0.0	0.00	0.10

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
32	6-1-1.	ბეტონის საყრდენი საკვამლისთვის შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი “B7,5” სხვა ხარჯები	კუბ.მ.	3.500	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	4.795	10.00	47.95	0.0	0.00	0.0	0.00	47.95
			ლარი	0.991	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.17	3.17
			კუბ.მ.	3.570	0.0	0.00	90.00	321.30	0.0	0.00	321.30
			ლარი	2.170	0.0	0.00	3.20	6.94	0.0	0.00	6.94
33	46-2-1	ლითონის კონსტრუქციები შრომითი რესურსები მანქანები ლითონის კონსტრუქციები სხვა ხარჯები	ტონა	0.030	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	5.106	20.00	102.12	0.0	0.00	0.0	0.00	102.12
			ლარი	0.010	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.03	0.03
			ტონა	0.9320	0.0	0.00	2000.00	1864.00	0.0	0.00	1864.00
			ლარი	0.050	0.0	0.00	3.20	0.16	0.0	0.00	0.16
34	20-7-2.	ქალუხის ცხაურა უძრავი 1,8X0,6მ შრომითი რესურსები მანქანები ცხაურა 1,8X0,6მ დანარჩენი ხარჯები	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	1.63	15.00	24.45	0.0	0.00	0.0	0.00	24.45
			ლარი	0.10	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.32	0.32
			ცალი	1.00	0.0	0.00	128.00	128.00	0.0	0.00	128.00
			ლარი	0.38	0.0	0.00	3.20	1.22	0.0	0.00	1.22
35	20-1-2.	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5მმ. შრომითი რესურსები მანქანები ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5მმ. სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	კვ.მ.	7.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	8.330	30.00	249.90	0.0	0.00	0.0	0.00	249.90
			ლარი	0.251	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.80	0.80
			კვ.მ.	7.000	0.0	0.00	12.00	84.00	0.0	0.00	84.00
			კვ	8.540	0.0	0.00	6.00	51.24	0.0	0.00	51.24
			ლარი	1.036	0.0	0.00	3.20	3.32	0.0	0.00	3.32
		ჯამი				12122.86		43199.50		2190.73	57513.08
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	4%								1727.98
		ჯამი									59241.06
		ზედნადები ხარჯები	8%								4739.28
		ჯამი									63980.34
		გეგმიური მოგება	8%								5118.43
		II თავის ჯამი									69098.77
		I+II თავების ჯამი									282332.71

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-9
სახანძრო სიგნალიზაცია, ხანძარქრობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **314373.1** ლარი
მათ შორის ხელფასი **33835.8** ლარი
მონტაჟი **0.0** ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		სახანძრო სიგნალიზაცია									
1	10-742-1	სამისამართო სახანძრო საკონტროლო პანელი რვაღუპიანი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსები სამისამართო სახანძრო საკონტროლო პანელი რვაღუპიანი	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	26.00	19.50	507.00	0.0	0.00	0.0	0.00	507.00
			ლარი	2.50	0.0	0.00	3.20	8.00	0.0	0.00	8.00
			კომპლ	1.00	0.0	0.00	2890.00	2890.00	0.0	0.00	2890.00
2	8-123-12	აკუმულატორი 12V/40ah შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსები აკუმულატორი 12V/40აჰ	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	2.00	5.00	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00
			ლარი	0.91	0.0	0.00	3.20	2.92	0.0	0.00	2.92
			ცალი	1.00	0.0	0.00	145.00	145.00	0.0	0.00	145.00
3	8-610-2	ტრანსფორმატორი 230/18VAC, FBD1512ON-2 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ტრანსფორმატორი 230/18VAC, FBD1512ON-2	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	1.590	50.00	79.50	0.0	0.00	0.0	0.00	79.50
			ლარი	0.815	0.0	0.00	3.20	2.61	0.0	0.00	2.61
			ლარი	0.032	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.10	0.10
			ცალი	1.000	0.0	0.00	50.00	50.00	0.0	0.00	50.00
4	10-743-3	ოპტიკური კვამლმაუწყებელი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსები ოპტიკური კვამლმაუწყებელი უნივერსალური სამისამართო ბაზა	ცალი	121.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	242.00	10.00	2420.00	0.0	0.00	0.0	0.00	2420.00
			ლარი	33.88	0.0	0.00	3.20	108.42	0.0	0.00	108.42
			ცალი	121.00	0.0	0.00	96.00	11616.00	0.0	0.00	11616.00
			ცალი	121.00	0.0	0.00	13.00	1573.00	0.0	0.00	1573.00
5	10-743-3	ოპტიკური თბომაუწყებელი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსები ოპტიკური თბომაუწყებელი უნივერსალური სამისამართო ბაზა	ცალი	8.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	16.00	10.00	160.00	0.0	0.00	0.0	0.00	160.00
			ლარი	2.24	0.0	0.00	3.20	7.17	0.0	0.00	7.17
			ცალი	8.00	0.0	0.00	111.00	888.00	0.0	0.00	888.00
			ცალი	8.00	0.0	0.00	13.00	104.00	0.0	0.00	104.00
6	10-743-3	გაზმაუწყებელი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსები გაზმაუწყებელი	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	2.00	10.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00
			ლარი	0.28	0.0	0.00	3.20	0.90	0.0	0.00	0.90
			ცალი	1.00	0.0	0.00	122.00	122.00	0.0	0.00	122.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		უნივერსალური სამისამართო ბაზა	ცალი	1.00	0.0	0.00	13.00	13.00	0.0	0.00	13.00
7	10-743-3	ზოლოვანი კვამლმაუწყებელი (მიმღებით) შრომითი რესურსები	ცალი	9.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		მატერიალური რესურსები	კაც/სთ	18.00	20.00	360.00	0.0	0.00	0.0	0.00	360.00
		ზოლოვანი კვამლმაუწყებელი (მიმღებით)	ლარი	2.52	0.0	0.00	3.20	8.06	0.0	0.00	8.06
		მატერიალური რესურსები	ცალი	9.00	0.0	0.00	174.00	1566.00	0.0	0.00	1566.00
8	10-744-5	საგანგაშო დილაკი (ხელის მაუწყებელი) შრომითი რესურსები	ცალი	32.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		მატერიალური რესურსები	კაც/სთ	64.00	15.00	960.00	0.0	0.00	0.0	0.00	960.00
		საგანგაშო დილაკი (ხელის მაუწყებელი)	ლარი	4.48	0.0	0.00	3.20	14.34	0.0	0.00	14.34
		მატერიალური რესურსები	ცალი	32.00	0.0	0.00	115.00	3680.00	0.0	0.00	3680.00
9	10-744-6	ოპტიკურ აკუსტიკური სიგნალიზატორი 24V DC, 120db, 500ma შრომითი რესურსები	ცალი	31.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		მატერიალური რესურსები	კაც/სთ	93.00	15.00	1395.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1395.00
		ოპტიკურ აკუსტიკური სიგნალიზატორი 24V DC, 120db, 500ma	ლარი	4.34	0.0	0.00	3.20	13.89	0.0	0.00	13.89
		მატერიალური რესურსები	ცალი	31.00	0.0	0.00	195.00	6045.00	0.0	0.00	6045.00
10	10-54-4	კაბელის მონტაჟი შრომითი რესურსები	გრძ.მ	2200.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		მატერიალური რესურსები	კაც/სთ	616.00	0.50	308.00	0.0	0.00	0.0	0.00	308.00
		მანქანები	ლარი	235.40	0.0	0.00	3.20	753.28	0.0	0.00	753.28
		მრავალძარღვა, ორმაგი იზოლაციის კაბელი ტევ.2X1.5	ლარი	107.80	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	344.96	344.96
		ცეცხლმედეგი კაბელი ტევ. 2X2X0,8F	გრძ.მ.	100.00	0.0	0.00	0.95	95.00	0.0	0.00	95.00
		გრძ.მ.	2100.00	0.0	0.00	1.90	3990.00	0.0	0.00	3990.00	3990.00
11	8-717-1.	რელე, გადასაკიდი კონტაქტით 12VDC, 7A, 400om შრომითი რესურსები	კომპლ	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		მატერიალური რესურსი	კაც/სთ	5.00	5.00	25.00	0.0	0.00	0.0	0.00	25.00
		მანქანები	ლარი	8.88	0.0	0.00	3.20	28.42	0.0	0.00	28.42
		რელე, გადასაკიდი კონტაქტით 12VDC, 7A, 400om	ლარი	0.27	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.86	0.86
		მატერიალური რესურსი	ცალი	1.00	0.0	0.00	85.00	85.00	0.0	0.00	85.00
12	8-574-39	კონტაქტორი 400/230VAC, 40A შრომითი რესურსები	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		მატერიალური რესურსი	კაც/სთ	1.00	10.00	10.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00
		კონტაქტორი 400/230VAC, 40A	ლარი	1.05	0.0	0.00	3.20	3.36	0.0	0.00	3.36
		მატერიალური რესურსი	ცალი	1.00	0.0	0.00	55.00	55.00	0.0	0.00	55.00
13	8-417-2	გოფირებული მილი D=25 შრომითი რესურსები	გრძ.მ.	960.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		მატერიალური რესურსი	კაც/სთ	307.200	0.50	153.60	0.0	0.00	0.0	0.00	153.60
		მანქანები	ლარი	122.880	0.0	0.00	3.20	393.22	0.0	0.00	393.22
		გოფირებული მილი D=25	ლარი	184.320	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	589.82	589.82
		მატერიალური რესურსი	გრძ.მ.	960.00	0.0	0.00	0.55	528.00	0.0	0.00	528.00
		ხმოვანი მაუწყებლობის სიგნალიზაცია			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	10-742-2	ხმოვანი შეტყობინების პულტი შრომითი რესურსები	ცალი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		მატერიალური რესურსები	კაც/სთ	7.00	15.00	105.00	0.0	0.00	0.0	0.00	105.00
		ხმოვანი შეტყობინების პულტი	ლარი	0.26	0.0	0.00	3.20	0.83	0.0	0.00	0.83
		მატერიალური რესურსი	კომპლ	1.00	0.0	0.00	390.00	390.00	0.0	0.00	390.00
2		მიკროფონი	ცალი	1.0	0.0	0.00	55.00	55.00	0.0	0.00	55.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
3		დინამიკი-ხანძარგამძლე- 10ეტ-იანი	ცალი	7.0	0.0	0.00	35.00	245.00	0.0	0.00	245.00
4		დინამიკი-ხანძარგამძლე- 20ეტ-იანი	ცალი	18.0	0.0	0.00	58.00	1044.00	0.0	0.00	1044.00
5	8-400-2	კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ.	1500.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	660.00	0.50	330.00	0.0	0.00	0.0	0.00	330.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	222.00	0.0	0.00	3.20	710.40	0.0	0.00	710.40
		მანქანები	ლარი	423.00	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1353.60	1353.60
6		კაბელები			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		კაბელი ტვე2X1.5 ხანძარგამძლე	გრძ.მ	880.0	0.0	0.00	1.45	1276.00	0.0	0.00	1276.00
		ელ. კაბელი ტვე2X1.5	გრძ.მ	620.0	0.0	0.00	0.95	589.00	0.0	0.00	589.00
7	8-604-4	საევაკუაციო მაჩვენებელი კეების ბლოკით და აკუმლატორით	ცალი	60.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	43.20	14.00	604.80	0.0	0.00	0.0	0.00	604.80
		მატერიალური რესურსი	ლარი	6.78	0.0	0.00	3.20	21.70	0.0	0.00	21.70
		მანქანები	ლარი	18.66	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	59.71	59.71
		საევაკუაციო მაჩვენებელი კეების ბლოკით და აკუმლატორით	ცალი	60.00	0.0	0.00	110.00	6600.00	0.0	0.00	6600.00
		სასანძრო სატუმბო სადგური			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	18-8-4	ტუმბო Q=4,0მ3/სთ H=60მ გამფართოვებელი ავზით, მართვის ფარით და საკონტროლო მოწყობილობით	კომპლ.	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	31.200	10.00	312.00	0.0	0.00	0.0	0.00	312.00
		მანქანები	ლარი	2.300	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	7.36	7.36
		ტუმბო Q=4,0მ3/სთ H=60მ გამფართოვებელი ავზით, მართვის ფარით და საკონტროლო მოწყობილობით	კომპლ.	1.000	0.0	0.00	19000.00	19000.00	0.0	0.00	19000.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	3.170	0.0	0.00	3.20	10.14	0.0	0.00	10.14
2	18-8-3.	ჟოკი ტუმბო Q=4,0მ3/სთ H=60მ	კომპლ	1.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	18.900	10.00	189.00	0.0	0.00	0.0	0.00	189.00
		მანქანები	ლარი	1.080	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.46	3.46
		ტუმბოს ღირებულება მართვის ბლოკით Q=4,0მ3/სთ H=60მ	კომპლ	1.000	0.0	0.00	550.00	550.00	0.0	0.00	550.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	2.210	0.0	0.00	3.20	7.07	0.0	0.00	7.07
3	18-8-3.	ჭუჭყიანი წყლის ტუმბო Q=8მ3/სთ H=10მ	კომპლ	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	18.900	10.00	189.00	0.0	0.00	0.0	0.00	189.00
		მანქანები	ლარი	1.080	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.46	3.46
		ჭუჭყიანი წყლის ტუმბო Q=8მ3/სთ H=10მ	კომპლ	1.000	0.0	0.00	890.00	890.00	0.0	0.00	890.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	2.210	0.0	0.00	3.20	7.07	0.0	0.00	7.07
		ჯამი					8137.90	66185.77		2363.34	76687.01
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	4%								2647.43
		ჯამი									79334.4
		ზედნადები ხარჯები მოწყობილობის მონტაჟზე	60%								4882.7

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		ჯამი									84217.2
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%								3423.6
		I თავის ჯამი									87640.8
		ხანძარქრობა									
1	16-8-4.	ფოლადის მიღების მოწყ. D=108x4	გრძ.მ.	15.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	18.600	10.00	186.00	0.0	0.00	0.0	0.00	186.00
		მანქანები	ლარი	1.361	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	4.35	4.35
		მილის ღირებულება D=108x4	გრძ.მ.	15.000	0.0	0.00	30.00	450.00	0.0	0.00	450.00
		მილის სამაგრი Ø108	ცალი	2052.000	0.0	0.00	0.01	20.52	0.0	0.00	20.52
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.442	0.0	0.00	3.20	4.61	0.0	0.00	4.61
2	16-8-2.	ფოლადის მიღების მოწყ. D=89x3	გრძ.მ.	390.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	299.130	10.00	2991.30	0.0	0.00	0.0	0.00	2991.30
		მანქანები	ლარი	20.319	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	65.02	65.02
		მილის ღირებულება D=89x3	გრძ.მ.	390.000	0.0	0.00	30.00	11700.00	0.0	0.00	11700.00
		მილის სამაგრი Ø89	ცალი	195.000	0.0	0.00	2.00	390.00	0.0	0.00	390.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	13.416	0.0	0.00	3.20	42.93	0.0	0.00	42.93
3	16-8-1.	ფოლადის მიღების მოწყ. D=57	გრძ.მ.	220.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	145.860	10.00	1458.60	0.0	0.00	0.0	0.00	1458.60
		მანქანები	ლარი	10.120	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	32.38	32.38
		მილის ღირებულება D=57	გრძ.მ.	220.000	0.0	0.00	25.00	5500.00	0.0	0.00	5500.00
		მილის სამაგრი Ø57	ცალი	50.000	0.0	0.00	2.00	100.00	0.0	0.00	100.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	6.160	0.0	0.00	3.20	19.71	0.0	0.00	19.71
4	16-8-1.	ფოლადის მიღების მოწყ. D=50x3.5	გრძ.მ.	110.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	72.930	10.00	729.30	0.0	0.00	0.0	0.00	729.30
		მანქანები	ლარი	5.060	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	16.19	16.19
		მილის ღირებულება D=50x3.5	გრძ.მ.	110.000	0.0	0.00	25.00	2750.00	0.0	0.00	2750.00
		მილის სამაგრი Ø50	ცალი	55.000	0.0	0.00	2.00	110.00	0.0	0.00	110.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	3.080	0.0	0.00	3.20	9.86	0.0	0.00	9.86
5	16-8-1.	ფოლადის მიღების მოწყ. D=32x3.2	გრძ.მ.	180.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	119.340	10.00	1193.40	0.0	0.00	0.0	0.00	1193.40
		მანქანები	ლარი	8.280	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	26.50	26.50
		მილის ღირებულება D=32x3.2	გრძ.მ.	180.000	0.0	0.00	25.00	4500.00	0.0	0.00	4500.00
		მილის სამაგრი Ø32	ცალი	90.000	0.0	0.00	2.00	180.00	0.0	0.00	180.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	5.040	0.0	0.00	3.20	16.13	0.0	0.00	16.13
6	16-8-1.	ფოლადის მიღების მოწყ. D=25	გრძ.მ.	420.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	278.460	6.00	1670.76	0.0	0.00	0.0	0.00	1670.76
		მანქანები	ლარი	19.320	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	61.82	61.82
		მილის ღირებულება D=25	გრძ.მ.	420.000	0.0	0.00	25.00	10500.00	0.0	0.00	10500.00
		მილის სამაგრი Ø25	ცალი	130.000	0.0	0.00	2.00	260.00	0.0	0.00	260.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	11.760	0.0	0.00	3.20	37.63	0.0	0.00	37.63

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
7	12-1083-4	ჭერის სპრინკლერი ქვედა გაშვრებით 1/2" / Ceiling sprinkler t=79 ° c შრომითი რესურსები სპრინკლერი	ცალი	246.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	98.400	10.00	984.00	0.0	0.00	0.0	0.00	984.00
			ცალი	246.000	0.0	0.00	10.00	2460.00	0.0	0.00	2460.00
8	12-1083-4	ჭერის სპრინკლერი ზედა გაშვრებით 1/2" / Ceiling sprinkler t=79 ° c შრომითი რესურსები სპრინკლერი	ცალი	62.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	24.800	10.00	248.00	0.0	0.00	0.0	0.00	248.00
			ცალი	62.000	0.0	0.00	15.00	930.00	0.0	0.00	930.00
9	12-1083-4	ჭერის სპრინკლერი სამზარეულოსთვის 1/2" / Ceiling sprinkler t=135 ° c შრომითი რესურსები სპრინკლერი	ცალი	6.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	2.400	10.00	24.00	0.0	0.00	0.0	0.00	24.00
			ცალი	6.000	0.0	0.00	10.00	60.00	0.0	0.00	60.00
10	16-11-1	ფოლადის ფასონური ნაწილების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები მუხლი D=90 45° მუხლი D=90 მუხლი D=50 მუხლი D=32 მუხლი D=25 ფოლადის სამკაპი 90X50X90მმ ფოლადის სამკაპი D=90 ფოლადის სამკაპი D=90 ფოლადის ჯვარედინი Dn90/50 ქურო შ/ზრ ფოლადის 25x1/2 ფოლადის მილტუჩი დ=90 ფოლადის მილტუჩი დ=50 მილტუჩი მილყელით დ=50 დანარჩენი ხარჯები	ცალი	779.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	708.890	6.00	4253.34	0.0	0.00	0.0	0.00	4253.34
			ლარი	93.480	0.0	0.00	5.00	467.40	0.0	0.00	467.40
			ცალი	6	0.0	0.00	5.00	30.00	0.0	0.00	30.00
			ცალი	35	0.0	0.00	6.00	210.00	0.0	0.00	210.00
			ცალი	20	0.0	0.00	4.30	86.00	0.0	0.00	86.00
			ცალი	14	0.0	0.00	2.50	35.00	0.0	0.00	35.00
			ცალი	300	0.0	0.00	9.00	2700.00	0.0	0.00	2700.00
			ცალი	30	0.0	0.00	8.00	240.00	0.0	0.00	240.00
			ცალი	8	0.0	0.00	7.00	56.00	0.0	0.00	56.00
			ცალი	20	0.0	0.00	7.00	140.00	0.0	0.00	140.00
			ცალი	8	0.0	0.00	2.20	17.60	0.0	0.00	17.60
			ცალი	314	0.0	0.00	8.70	2731.80	0.0	0.00	2731.80
			ცალი	8	0.0	0.00	5.00	40.00	0.0	0.00	40.00
			ცალი	8	0.0	0.00	5.00	40.00	0.0	0.00	40.00
			ცალი	8	0.0	0.00	5.00	40.00	0.0	0.00	40.00
			ლარი	54.530	0.0	0.00	3.20	174.50	0.0	0.00	174.50
11	16-12-2.	სასიგნალო ურდული ფოლადის კორპუსით d=90 შრომითი რესურსები მანქანები ურდული d=90 დანარჩენი ხარჯები	ცალი	8.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	21.360	10.00	213.60	0.0	0.00	0.0	0.00	213.60
			ლარი	2.320	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	7.42	7.42
			ცალი	8.000	0.0	0.00	65.00	520.00	0.0	0.00	520.00
12	16-12-2.	ფოლადის ურდული d=80 შრომითი რესურსები მანქანები ურდული d=80 დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.600	0.0	0.00	3.20	5.12	0.0	0.00	5.12
			ცალი	8.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	21.360	10.00	213.60	0.0	0.00	0.0	0.00	213.60
			ლარი	2.320	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	7.42	7.42
			ცალი	8.000	0.0	0.00	45.00	360.00	0.0	0.00	360.00
13	22-24-1	ფოლადის დამცელი ურდული დ=50მმ შრომითი რესურსები	ლარი	1.600	0.0	0.00	3.20	5.12	0.0	0.00	5.12
			ცალი	8.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	8.080	10.00	80.80	0.0	0.00	0.0	0.00	80.80

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	0.160	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.51	0.51
		ურდული დ=50მმ	ცალი	8.000	0.0	0.00	55.00	440.00	0.0	0.00	440.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	3.920	0.0	0.00	3.20	12.54	0.0	0.00	12.54
14	მ11-629-3	ნაკადის რელეს მონტაჟი Dn90	ცალი	8.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	16.000	10.00	160.00	0.0	0.00	0.0	0.00	160.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.160	0.0	0.00	3.20	0.51	0.0	0.00	0.51
		ნაკადის რელე Dn90	ცალი	16.000	0.0	0.00	480.00	7680.00	0.0	0.00	7680.00
15	22-5-6.	ლითონის მილი სავარცხელი d=200მმ L=1.5მ	გრძ.მ.	1.500	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.639	10.00	6.39	0.0	0.00	0.0	0.00	6.39
		მანქანები	ლარი	0.354	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.13	1.13
		მილი ფოლადის დ=200მმ	გრძ.მ.	1.499	0.0	0.00	85.00	127.37	0.0	0.00	127.37
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.162	0.0	0.00	3.20	0.52	0.0	0.00	0.52
16	მ11-618-7გამ	სველი სვლის სასიგნალო პუნქტი დ=90	ცალი	2.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	14.000	6.00	84.00	0.0	0.00	0.0	0.00	84.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.180	0.0	0.00	3.20	0.58	0.0	0.00	0.58
		სველი სვლის სასიგნალო პუნქტი დ=90	ცალი	2.000	0.0	0.00	35.00	70.00	0.0	0.00	70.00
17	18-15-2	მანომეტრი თავის ონკანით და ხრახნით d=1/2	ცალი	8.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.760	10.00	17.60	0.0	0.00	0.0	0.00	17.60
		მანქანები	ლარი	0.080	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.26	0.26
		მანომეტრი	ცალი	8.000	0.0	0.00	35.00	280.00	0.0	0.00	280.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.160	0.0	0.00	3.20	0.51	0.0	0.00	0.51
18	16-16-1.	სახანძრო კარადა, L=25.0 მ ონკანით და შლანგით	კომპლ	14.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	43.960	10.00	439.60	0.0	0.00	0.0	0.00	439.60
		მანქანები	ლარი	1.120	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.58	3.58
		ვენტილი	ცალი	14.000	0.0	0.00	50.00	700.00	0.0	0.00	700.00
		წნევიანი სახანძრო სახელო L=25მმ,	ცალი	14.000	0.0	0.00	350.00	4900.00	0.0	0.00	4900.00
		სახელური	ცალი	14.000	0.0	0.00	10.00	140.00	0.0	0.00	140.00
		სახელურის შემადგენელი	ცალი	42.000	0.0	0.00	5.00	210.00	0.0	0.00	210.00
		სახანძრო კარადა საკიდი, წითელი	კომპლ	14.000	0.0	0.00	150.00	2100.00	0.0	0.00	2100.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	10.080	0.0	0.00	3.20	32.26	0.0	0.00	32.26
19	13-18-18.	ანტიკოროზიული საღებავით სპრინკლერული და შიდა სახანძრო ონკანების სისტემის მიღების შესაღებად ორ შრედ	100კგ.მ.	3.334	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7.668	10.00	76.68	0.0	0.00	0.0	0.00	76.68
		მანქანები	ლარი	0.467	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.49	1.49
		ლაქი ანტიკოროზიული	კგ	50.0	0.0	0.00	10.00	500.10	0.0	0.00	500.10
		შემკრავი	კგ	20.004	0.0	0.00	5.00	100.02	0.0	0.00	100.02

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		სადრენაჟე სისტემისთვის			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	16-24-6.	პოლიეთილენის მილი PE100 SDR17 PN 12 d=63 შრომითი რესურსები მანქანები მილის ღირებულება d=63მმ დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ.	30.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სთ	47.100	10.00	471.00	0.0	0.00	0.0	0.00	471.00
			ლარი	1.575	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.04	5.04
			გრძ.მ.	29.220	0.0	0.00	17.00	496.74	0.0	0.00	496.74
			ლარი	1.434	0.0	0.00	3.20	4.59	0.0	0.00	4.59
2	22-23-2გამ	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები მუხლი D=63 90° სამკაპი Ø63 ჩობალი Ø110 ჩობალი Ø63 ტივტივა ჩამკეტი მექანიზმით Ø50მმ ადაპტერი 100>80 ადაპტერი 100>65 დანარჩენი ხარჯები	ცალი	17.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სთ	9.93	10.00	99.28	0.0	0.00	0.0	0.00	99.28
			ლარი	3.86	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	12.35	12.35
			ცალი	8.00	0.0	0.00	11.00	88.00	0.0	0.00	88.00
			ცალი	1.00	0.0	0.00	10.00	10.00	0.0	0.00	10.00
			ცალი	2.00	0.0	0.00	7.00	14.00	0.0	0.00	14.00
			ცალი	1.00	0.0	0.00	5.00	5.00	0.0	0.00	5.00
			ცალი	1.00	0.0	0.00	15.00	15.00	0.0	0.00	15.00
			ცალი	2.00	0.0	0.00	20.00	40.00	0.0	0.00	40.00
			ცალი	2.00	0.0	0.00	3.20	6.40	0.0	0.00	6.40
			ლარი	0.41	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
3	16-12-1-3	უკუსარქველი დ=50მმ-მდე შრომითი რესურსები მანქანები უკუსარქველი დ=50მმ ჭანჭიკი ქანჩით მილტუნი დანარჩენი ხარჯები	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სთ	2.120	10.00	21.20	0.0	0.00	0.0	0.00	21.20
			ლარი	0.260	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.83	0.83
			ცალი	2.000	0.0	0.00	50.00	100.00	0.0	0.00	100.00
			კბ	2.200	0.0	0.00	3.00	6.60	0.0	0.00	6.60
			ცალი	4.000	0.0	0.00	10.00	40.00	0.0	0.00	40.00
			ლარი	0.140	0.0	0.00	3.20	0.45	0.0	0.00	0.45
4	16-12-2,	უკუსარქველი დ=100მმ შრომითი რესურსები მანქანები უკუსარქველი დ=100მმ ჭანჭიკი ქანჩით და მოქლონით მილტუნი დანარჩენი ხარჯები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სთ	1.510	10.00	15.10	0.0	0.00	0.0	0.00	15.10
			ლარი	0.130	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.42	0.42
			ცალი	1.000	0.0	0.00	100.00	100.00	0.0	0.00	100.00
			კბ	2.000	0.0	0.00	3.00	6.00	0.0	0.00	6.00
			ცალი	2.000	0.0	0.00	10.00	20.00	0.0	0.00	20.00
			ლარი	0.200	0.0	0.00	3.20	0.64	0.0	0.00	0.64
5	16-12-1.	ფოლადის გენტილი d=50მმ შრომითი რესურსები მანქანები ფოლადის გენტილი დ=50მმ დანარჩენი ხარჯები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სთ	1.500	10.00	15.00	0.0	0.00	0.0	0.00	15.00
			ლარი	0.130	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.42	0.42
			ცალი	21.000	0.0	0.00	25.00	525.00	0.0	0.00	525.00
			ლარი	0.070	0.0	0.00	3.20	0.22	0.0	0.00	0.22
6	16-12-2,	ფოლადის უკუსარქველი დ 90 შრომითი რესურსები მანქანები ფოლადის უკუსარქველი დ 90 ჭანჭიკი ქანჩით და მოქლონით	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კა/ც/სთ	1.510	10.00	15.10	0.0	0.00	0.0	0.00	15.10
			ლარი	0.130	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.42	0.42
			ცალი	1.000	0.0	0.00	15.00	15.00	0.0	0.00	15.00
			კბ	2.000	0.0	0.00	3.00	6.00	0.0	0.00	6.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მილტუნი	ცალი	2.000	0.0	0.00	15.00	30.00	0.0	0.00	30.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.200	0.0	0.00	3.20	0.64	0.0	0.00	0.64
7	16-12-1.	ფოლადის ურდულის მოწყობა დ=50მმ	ცალი	2.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.020	10.00	30.20	0.0	0.00	0.0	0.00	30.20
		მანქანები	ლარი	0.260	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.83	0.83
		ურდული დ=50მმ	ცალი	2.000	0.0	0.00	65.00	130.00	0.0	0.00	130.00
		ჭანჭიკი ქანით და მოქლონით	კბ	2.200	0.0	0.00	3.00	6.60	0.0	0.00	6.60
		მილტუნი დ=50	ცალი	4.000	0.0	0.00	15.00	60.00	0.0	0.00	60.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.140	0.0	0.00	3.20	0.45	0.0	0.00	0.45
8	საბაზრო	25 მ3 რეზერვუარი დამცლელი მილით, საჰაეროთი, შემავსებელი მილით, ჩამკეტი ტივტვია მექანიზმით	კომპლ.	1.000	0.0		0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კომპლ.	1.000	10000.00	10000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	10000.00
		ღირებულება	კომპლ.	1.000	0.0	0.00	95000.00	95000.00	0.0	0.00	95000.00
		ჯამი				25697.85		161961.67		248.40	187907.92
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	4%								6478.47
		ჯამი									194386.38
		ზედნადები ხარჯები	8%								15550.91
		ჯამი									209937.29
		გეგმიური მოგება	8%								16794.98
		II თავის ჯამი									226732.28
		I+II თავების ჯამი									314373.08

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-10
ინვენტარი

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	სარბენი ბილიკი	ცალი	2.00	3000.00	6000.00
2	ველოტრენაჟორი	ცალი	1.00	2500.00	2500.00
3	ბაიდარკა	ცალი	1.00	1900.00	1900.00
4	კომპლექსური ტრენაჟორი ტ-1	ცალი	2.00	2000.00	4000.00
5	კომპლექსური ტრენაჟორი ტ-2	ცალი	2.00	2500.00	5000.00
6	ოლიმპიური შტანგის საწოლი	ცალი	1.00	750.00	750.00
7	ოლიმპიური ღერძი	ცალი	1.00	300.00	300.00
8	ტენისის მაგიდა	ცალი	1.00	400.00	400.00
9	ოლიმპიური დისკი 25-20 კგ	ცალი	105.00	5.00	525.00
10	ასაწყობი ჰანტელი 35კგ	ცალი	4.00	150.00	600.00
11	ძიუდოს ტატამი 12X12	ცალი	3.00	40.00	120.00
12	ფრენბურთის ბაღე	ცალი	1.00	180.00	180.00
13	კალათბურთის ფარი	ცალი	2.00	350.00	700.00
14	მინი ფეხბურთის კარი	ცალი	2.00	450.00	900.00
15	ბაგირი 4მ	ცალი	2.00	100.00	200.00
16	შვედური კედელი	ცალი	2.00	450.00	900.00
17	ტრიბუნის სკამი	ცალი	289.00	25.00	7225.00
	ჯამი				32200.0

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №6-1

გარე წყალსადენ-კანალიზაცია

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **36021.5** ლარი

მათ შორის ხელფასი **8270.8** ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		გარე წყალსადენი									
1	1-80-3	თხრილის დამუშავება ხელით III კატეგორიის გრუნტში ქსელის მოსაწყობად	კუბ.მ.	44.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	90.64	10.00	906.40	0.0	0.00	0.0	0.00	906.40
2	23-1-1.	ქვიშის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ.	27.60	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	49.68	10.00	496.80	0.0	0.00	0.0	0.00	496.80
		ქვიშა	კუბ.მ.	30.36	0.0	0.00	25.00	759.00	0.0	0.00	759.00
3	8-3-2.	ხრეშის საფუძვლის მოწყობა	კუბ.მ.	18.400	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	16.376	10.00	163.76	0.0	0.00	0.0	0.00	163.76
		მანქანები	ლარი	6.808	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	21.79	21.79
		ხრეში	კუბ.მ.	21.160	0.0	0.00	18.00	380.88	0.0	0.00	380.88
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.368	0.0	0.00	3.20	1.18	0.0	0.00	1.18
4	22-8-1.	წყალსადენის პლასტმასის მილის Ø63 მმ PE100 S5	გრძ.მ.	90.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	8.63	20.00	172.62	0.0	0.00	0.0	0.00	172.62
		მანქანები	ლარი	4.07	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		მილი წყალსადენის Ø63	გრძ.მ.	90.90	0.0	0.00	10.80	981.72	0.0	0.00	981.72
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.05	0.0	0.00	3.20	0.17	0.0	0.00	0.17
5	22-27-1.	წყალსადენის მიერთება არსებულ ქსელთან	ადგილი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.24	50.00	62.00	0.0	0.00	0.0	0.00	62.00
		მანქანები	ლარი	0.26	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.83	0.83
		მილი ფოლადის	გრძ.მ.	0.40	0.0	0.00	10.00	4.00	0.0	0.00	4.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.14	0.0	0.00	3.20	0.45	0.0	0.00	0.45
6	23-12-1.	კანალიზაციის ჭა რ/ბ რგოლების d=2500მმ h=1,5მ თუჯის ხუფით	კუბ.მ.	1.22	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები მანქანები ანაკრები რ/ზ რგოლები d=2500მმ h=1500 რკბეტონის ჭის ძირი არმატურა ბეტონი “მ200“ თუჯის ხუფი ჩარჩოთი დანარჩენი ხარჯები	კაც/სთ	15.37	10.00	153.72	0.0	0.00	0.0	0.00	153.72
			ლარი	6.20	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	19.83	19.83
			ცალი	2.00	0.0	0.00	180.00	360.00	0.0	0.00	360.00
			ცალი	2.00	0.0	0.00	120.00	240.00	0.0	0.00	240.00
			ტონა	0.020	0.0	0.00	1450.00	28.30	0.0	0.00	28.30
			კუბ.მ.	0.504	0.0	0.00	100.00	50.39	0.0	0.00	50.39
			ცალი	2.00	0.0	0.00	380.00	760.00	0.0	0.00	760.00
			ლარი	8.552	0.0	0.00	3.20	27.37	0.0	0.00	27.37
			ცალი	2575.06	0.0	0.00	0.50	1287.53	0.0	0.00	1287.53
7		ფასონური ნაწილების მოწყობა სამკვაპი 63/63 მუხლი 63	ცალი	3	0.0	0.00	10.50	31.50	0.0	0.00	31.50
8	16-18-2.	წყალმზომის მოწყობა d=32მმ შრომითი რესურსები მანქანები წყალმზომი ურდული გამშვები ონკანი მანომეტრი მილტუნი ფოლადის მილი ლითონის წალაირგამტარი 15მმ მილი ლითონის უნაკერო თუჯის ფასონური ნაწილები ჭანჭიკი ქანჩითა და საყელურით სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	ცალი	6	0.0	0.00	5.00	30.00	0.0	0.00	30.00
			ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	12.400	10.00	124.00	0.0	0.00	0.0	0.00	124.00
			ლარი	0.850	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	2.72	2.72
			ცალი	1.000	0.0	0.00	120.00	120.00	0.0	0.00	120.00
			ცალი	3.000	0.0	0.00	50.00	150.00	0.0	0.00	150.00
			ცალი	1.000	0.0	0.00	15.00	15.00	0.0	0.00	15.00
			ცალი	1.000	0.0	0.00	12.00	12.00	0.0	0.00	12.00
			ცალი	8.000	0.0	0.00	15.00	120.00	0.0	0.00	120.00
			გრძ.მ.	0.200	0.0	0.00	30.00	6.00	0.0	0.00	6.00
			გრძ.მ.	1.400	0.0	0.00	15.00	21.00	0.0	0.00	21.00
			ტონა	0.039	0.0	0.00	3000.00	117.00	0.0	0.00	117.00
			კბ	8.500	0.0	0.00	5.00	42.50	0.0	0.00	42.50
			კბ	10.000	0.0	0.00	5.00	50.00	0.0	0.00	50.00
			ლარი	1.390	0.0	0.00	3.20	4.45	0.0	0.00	4.45
9	18-14-3.	წყლის ბრინჯაოს ფილტრი დ=63 შრომითი რესურსები მანქანები ფილტრი დ=63 დანარჩენი ხარჯები	ცალი	1.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	1.420	20.00	28.40	0.0	0.00	0.0	0.00	28.40
			ლარი	0.300	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.96	0.96
			ცალი	1.000	0.0	0.00	150.00	150.00	0.0	0.00	150.00
			ლარი	0.060	0.0	0.00	3.20	0.19	0.0	0.00	0.19
10	16-12-3.	ურდულის მოწყობა d=63მმ შრომითი რესურსები მანქანები ურდული d=63მმ მილტუნი d=63მმ ჭანჭიკი ქანჩით და მოქლონით დანარჩენი ხარჯები	ცალი	5.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	40.150	6.00	240.90	0.0	0.00	0.0	0.00	240.90
			ლარი	2.550	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	8.16	8.16
			ცალი	5.000	0.0	0.00	150.00	750.00	0.0	0.00	750.00
			ცალი	10.000	0.0	0.00	10.00	100.00	0.0	0.00	100.00
			კბ	19.550	0.0	0.00	5.00	97.75	0.0	0.00	97.75
			ლარი	1.850	0.0	0.00	3.20	5.92	0.0	0.00	5.92
11	16-9-4.	ფოლადის გარცმის მიღების მოწყ. დ=90მმ შრომითი რესურსები	გრძ.მ.	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	0.89	10.00	8.90	0.0	0.00	0.0	0.00	8.90

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	0.06	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.20	0.20
		მილის ღირებულება დ=90მმ	გრძ.მ.	1.00	0.0	0.00	11.50	11.50	0.0	0.00	11.50
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.03	0.0	0.00	3.20	0.10	0.0	0.00	0.10
12	16-22-1	მიღების პიდრაფლიკური გამოცდა დ=90	გრძ.მ.	90.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.64	10.00	46.44	0.0	0.00	0.0	0.00	46.44
		წყალი	კუბ.მ.	3.42	0.0	0.00	3.60	12.31	0.0	0.00	12.31
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.10	0.0	0.00	3.20	0.32	0.0	0.00	0.32
13	1-81-2	გრუნტის უკან ჩაყრა ხელით და მოსწორება	კუბ.მ	75.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	74.48	10.00	744.75	0.0	0.00	0.0	0.00	744.75
14	რ1-3	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით	კუბ.მ	48.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		აგტოვითმცდელებზე	კაც/სთ	41.760	10.00	417.60	0.0	0.00	0.0	0.00	417.60
15		გრუნტის საყარზე გატანა 15კმ-ზე	ტონა	84.00	0.0	0.00	0.0	0.00	5.00	420.00	420.00
		გარე კანალიზაცია			0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	1-23-6	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე, ჩამჩის მოც. 0,25კუბ.მ. აგტოვითმცდელებზე დატვირთვით	კუბ.მ	96.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
	კოდი0916	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.264	6.00	19.58	0.0	0.00	0.0	0.00	19.58
		ექსკავატორის ექსპლუატაცია	მ/სთ	7.709	0.0	0.00	0.0	0.00	50.00	385.44	385.44
		სხვა მანქანები	ლარი	0.538	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.72	1.72
2	ენ და გ 1-22-1	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით	ტონა	217.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		აგტოვითმცდელებზე	კაც/სთ	115.010	6.00	690.06	0.0	0.00	0.0	0.00	690.06
3		გრუნტის საყარზე გატანა 25კმ-ზე 232X1,9+25X2=	ტონა	124.00	0.0	0.00	0.0	0.00	5.00	620.00	620.00
4	22-8-6.	პლასტმასის გოფირებული მილების ჩალაგება თხრილში Ø=200მმ	გრძ.მ.	30.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7.350	20.00	147.00	0.0	0.00	0.0	0.00	147.00
		მანქანები	ლარი	3.270	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	10.46	10.46
		მილი გოფირებული Ø-200მმ SN-8 სერიის	გრძ.მ.	30.300	0.0	0.00	15.00	454.50	0.0	0.00	454.50
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.266	0.0	0.00	3.20	0.85	0.0	0.00	0.85
5	22-8-5.	პლასტმასის გოფირებული მილების ჩალაგება თხრილში Ø=150მმ	გრძ.მ.	125.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	22.625	20.00	452.50	0.0	0.00	0.0	0.00	452.50
		მანქანები	ლარი	11.513	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	36.84	36.84
		მილი გოფირებული Ø-150მმ SN-8 სერიის	გრძ.მ.	126.250	0.0	0.00	13.00	1641.25	0.0	0.00	1641.25
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.645	0.0	0.00	3.20	2.06	0.0	0.00	2.06
6	22-8-5.	პლასტმასის გოფირებული მილების ჩალაგება თხრილში Ø=110მმ	გრძ.მ.	45.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	8.145	20.00	162.90	0.0	0.00	0.0	0.00	162.90
		მანქანები	ლარი	4.145	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	13.26	13.26
		მილი გოფირებული Ø-110მმ SN-8 სერიის	გრძ.მ.	45.450	0.0	0.00	12.00	545.40	0.0	0.00	545.40
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.232	0.0	0.00	3.20	0.74	0.0	0.00	0.74
7	23-1-1.	მილის მოთავსება ქვიშის გარემოცვაში ხელით (10სმ მილის ძირზე, 20სმ მილის თავზე)	კუბ.მ.	66.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	118.80	10.00	1188.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1188.00
		ქვიშა	კუბ.მ.	72.60	0.0	0.00	25.00	1815.00	0.0	0.00	1815.00
8	8-3-2.	ხრეშის საფუძვლის მოწყობა	კუბ.მ.	44.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	39.160	10.00	391.60	0.0	0.00	0.0	0.00	391.60
		მანქანები	ლარი	16.280	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	52.10	52.10
		ხრეში	კუბ.მ.	50.600	0.0	0.00	18.00	910.80	0.0	0.00	910.80
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.880	0.0	0.00	3.20	2.82	0.0	0.00	2.82
9	1-31-2,13 კოდი1009	გრუნტის უკუჩაყრა	კუბ.მ	160.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		ბუღდოზერის ექსპლუატაცია	მ/სთ	1.885	0.0	0.00	0.0	0.00	50.0	94.24	94.24
9	23-12-1.	რკ/ბეტონის კანალიზაციის ჭა (ანაკრები კონსტრუქციის) დ-1000 - რგოლებით, ძირით, გადახურვის ფილით და თუჯის ჩარჩო-ხუფით	კუბ.მ.	12.220	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	153.972	10.00	1539.72	0.0	0.00	0.0	0.00	1539.72
		მანქანები	ლარი	62.078	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	198.65	198.65
		ანაკრები რ/ბ რგოლები d=1000, h=1000	ცალი	3.00	0.0	0.00	120.00	360.00	0.0	0.00	360.00
		ანაკრები რ/ბ რგოლები d=1000, h=1300	ცალი	3.00	0.0	0.00	130.00	390.00	0.0	0.00	390.00
		ანაკრები რ/ბ რგოლები d=1000, h=1500	ცალი	1.00	0.0	0.00	160.00	160.00	0.0	0.00	160.00
		ანაკრები რ/ბ რგოლები d=1000, h=1700	ცალი	2.00	0.0	0.00	180.00	360.00	0.0	0.00	360.00
		ჭის ძირი	ცალი	9.00	0.0	0.00	120.00	1080.00	0.0	0.00	1080.00
		არმატურა	ტონა	0.196	0.0	0.00	1450.00	283.50	0.0	0.00	283.50
		ბეტონი “მ200“	კუბ.მ.	5.047	0.0	0.00	100.00	504.69	0.0	0.00	504.69
		რკ/ბეტ. გადახურვის ფილა და ჩარჩო ხუფი	ცალი	9.00	0.0	0.00	380.00	3420.00	0.0	0.00	3420.00
		საკონტროლო ჭებში ჩასასვლელი კაუჭები L=1.0, d=20 (გამირი)	ცალი	40.00	0.0	0.00	5.00	200.00	0.0	0.00	200.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	85.662	0.0	0.00	3.20	274.12	0.0	0.00	274.12
10	16-9-4.	ფოლადის გარცმის მიღების მოწყ. დ=200მმ	გრძ.მ.	7.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	6.23	10.00	62.30	0.0	0.00	0.0	0.00	62.30
		მანქანები	ლარი	0.44	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	1.41	1.41
		მილის ღირებულება დ=200მმ	გრძ.მ.	7.00	0.0	0.00	110.00	770.00	0.0	0.00	770.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.21	0.0	0.00	3.20	0.69	0.0	0.00	0.69

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
11	22-27-1.	შეჭრა არსებულ ქსელში	ადგილი	1.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.24	41.00	50.84	0.0	0.00	0.0	0.00	50.84
		მანქანები	ლარი	0.26	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.83	0.83
		მილი ფოლადის	გრძ.მ.	0.40	0.0	0.00	50.00	20.00	0.0	0.00	20.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.14	0.0	0.00	3.20	0.45	0.0	0.00	0.45
		ჯამი				8270.79		19925.39		1889.45	30085.63
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	4%								797.0
		ჯამი									30882.65
		ზედნაღები ხარჯები	8%								2470.61
		ჯამი									33353.26
		ბეგმიური მოგება	8%								2668.26
		ჯამი									36021.52

№ 1

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №7-1

კეთილმოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **56577**

ლარი

მათ შორის ხელფასი **12827**

ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით III კატ. გრუნტში შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	87.50	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	180.25	6.00	1081.50	0.0	0.00	0.0	0.00	1081.50
2		გრუნტის ტრანსპორტირება 15კმ-ზე	ტონა	153.13	0.0	0.00	0.0	0.00	5.00	765.63	765.63
3	8-3-2.	ბალატის საფუძვლის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ბალასტი სხვა ხარჯები	კუბ.მ.	50.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	44.500	10.00	445.00	0.0	0.00	0.0	0.00	445.00
			ლარი	18.500	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	59.20	59.20
			კუბ.მ.	57.500	0.0	0.00	12.00	690.00	0.0	0.00	690.00
			ლარი	1.000	0.0	0.00	3.20	3.20	0.0	0.00	3.20
4	7-21-8გამ კოდი0470	ლითონის ღობე და ჭიშკარი სიმაღლით 1,9მ კვადრატული მილებით შრომითი რესურსები მანქანები ამწე საავტომობილო სვლაზე 10 ტ. ლით ჭიშკარი რელსზე ბეტონი „მ200“ მეტალის ბურთულა მილკვადრატი 15X15 მილკვადრატი 50X50 სხვა ხარჯები	გრძ.მ.	187.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			ლარი	417.010	10.00	4170.10	0.0	0.00	0.0	0.00	4170.10
			ლარი	9.350	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	29.92	29.92
			მ/სთ	33.847	0.0	0.00	0.0	0.00	30.00	1015.41	1015.41
			ცალი	1.00	0.0	0.00	1500.00	1500.00	0.0	0.00	1500.00
			კუბ.მ.	3.300	0.0	0.00	100.00	330.00	0.0	0.00	330.00
			ცალი	1085.000	0.0	0.00	1.00	1085.00	0.0	0.00	1085.00
			გრძ.მ.	1922.000	0.0	0.00	2.00	3844.00	0.0	0.00	3844.00
			გრძ.მ.	188.000	0.0	0.00	7.00	1316.00	0.0	0.00	1316.00
			ლარი	7.480	0.0	0.00	3.20	23.94	0.0	0.00	23.94
5	15-164-8	ლით. ღობისა და ჭიშკრების შეღებვა ზეთის სად. 2-ჯერ შრომითი რესურსები მანქანები ზეთის საღებავი სხვა ხარჯები	100კვ.მ.	3.215	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	218.62	10.00	2186.20	0.0	0.00	0.0	0.00	2186.20
			ლარი	0.10	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	0.31	0.31
			კვ	87.77	0.0	0.00	5.00	438.85	0.0	0.00	438.85
			ლარი	0.61	0.0	0.00	3.20	1.95	0.0	0.00	1.95
6	8-3-2.	ღორღის საფარის მოწყობა შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	42.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	37.380	10.00	373.80	0.0	0.00	0.0	0.00	373.80

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	15.540	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	49.73	49.73
		ღრღი	კუბ.მ.	48.300	0.0	0.00	20.00	966.00	0.0	0.00	966.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.840	0.0	0.00	3.20	2.69	0.0	0.00	2.69
7	6-1-1.	სარინელის მოწყობა ბეტონით	კუბ.მ.	42.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	57.540	20.00	1150.80	0.0	0.00	0.0	0.00	1150.80
		მანქანები	ლარი	11.886	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	38.04	38.04
		ბეტონი B 25	კუბ.მ.	42.840	0.0	0.00	115.00	4926.60	0.0	0.00	4926.60
		სხვა ხარჯები	ლარი	26.040	0.0	0.00	3.20	83.33	0.0	0.00	83.33
8	27-7-2.	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქ. 10სმ	კუბ.მ.	69.31	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	10.397	10.00	103.97	0.0	0.00	0.0	0.00	103.97
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ.	84.558	0.0	0.00	18.00	1522.05	0.0	0.00	1522.05
		ავტოგრეიდერი 79კვტ.	მ/სთ	1.497	0.0	0.00	0.0	0.00	70.00	104.80	104.80
		საგზაო მტკეპ. თვითმ. პნევ.სვლაზე 18ტ.	მ/სთ	1.892	0.0	0.00	0.0	0.00	25.00	47.30	47.30
		სარწყავი მანქანა	მ/სთ	0.672	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00	6.72	6.72
		წყალი	კუბ.მ.	4.852	0.0	0.00	3.60	17.47	0.0	0.00	17.47
9	27-7-4.	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ქვიშა-ღორღი (0÷40)მმ სისქით 10სმ	100კუბ.მ.	0.6931	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	14.971	10.00	149.71	0.0	0.00	0.0	0.00	149.71
		ავტოგრეიდერი 79კვტ.	მ/სთ	0.859	0.0	0.00	0.0	0.00	70.00	60.16	60.16
		ბულდოზერი 79კვტ	მ/სთ	1.788	0.0	0.00	0.0	0.00	50.00	89.41	89.41
		საგზაო მტკეპ. თვითმ. პნევ.სვლაზე 18ტ.	მ/სთ	0.284	0.0	0.00	0.0	0.00	25.00	7.10	7.10
		საგზაო მტკეპნავი თვითმ. გლუვი 5ტ.	მ/სთ	5.268	0.0	0.00	0.0	0.00	15.00	79.01	79.01
		იგივე, 10ტონიანი	მ/სთ	10.466	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00	209.32	209.32
		სარწყავი მანქანა	მ/სთ	0.672	0.0	0.00	0.0	0.00	10.00	6.72	6.72
		ღორღი ფრაქციით (0-40)	კუბ.მ.	87.331	0.0	0.00	18.00	1571.95	0.0	0.00	1571.95
		წყალი	კუბ.მ.	4.852	0.0	0.00	3.60	17.47	0.0	0.00	17.47
10	27-63-1.	თხევადი ბითუმის მოსხმა 0,6კგ/მ²	ტონა	0.4159	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		ავტოგუდრონატორი 3500ლ	მ/სთ	0.125	0.0	0.00	0.0	0.00	30.00	3.74	3.74
		თხევადი ბითუმი	ტონა	0.428	0.0	0.00	1050.00	449.75	0.0	0.00	449.75
11	27-39-1; 40-1	ასფალტის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ფორიანი ა/ბ ცხელი ნარევი, მარკა II, ტიპი „ბ“ h=4სმ	100კვ.მ.	6.931	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	25.991	70.00	1819.39	0.0	0.00	0.0	0.00	1819.39
		ა/ბეტონის დამგები	მ/სთ	2.093	0.0	0.00	0.0	0.00	500.00	1046.58	1046.58
		საგზაო მტკეპნავი თვითმ. გლუვი 5ტ.	მ/სთ	2.564	0.0	0.00	0.0	0.00	15.00	38.47	38.47
		იგივე, 10ტონიანი	მ/სთ	7.693	0.0	0.00	0.0	0.00	20.00	153.87	153.87
		სხვა მანქანები	ლარი	1.594	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	5.10	5.10
		ა/ბეტონი	ტონა	71.389	0.0	0.00	110.00	7852.82	0.0	0.00	7852.82

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
12	27-19-2.	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა ბეტონის საფუძველზე შრომითი რესურსები მანქანები ბორდიურის ქვა 10X30X100 ბეტონი B 20 ცემენტის ხსნარი სხვა ხარჯები	100გრძ.მ.	1.560	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	115.44	10.00	1154.40	0.0	0.00	0.0	0.00	1154.40
			ლარი	1.11	0.0	0.00	0.0	0.00	3.20	3.54	3.54
			გრძ.მ.	156.00	0.0	0.00	12.00	1872.00	0.0	0.00	1872.00
			კუბ.მ.	9.20	0.0	0.00	110.00	1012.44	0.0	0.00	1012.44
			კუბ.მ.	0.09	0.0	0.00	85.00	7.96	0.0	0.00	7.96
			ლარი	14.98	0.0	0.00	3.20	47.92	0.0	0.00	47.92
13	6-1-1.	დეკორატიული ღობის რეაბილიტაცია აგურისა და რილის ქვით შრომითი რესურსები მოსაპირკეთებელი მასალა	კუბ.მ.	7.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
			კაც/სთ	9.590	20.00	191.80	0.0	0.00	0.0	0.00	191.80
			კუბ.მ.	7.000	0.0	0.00	150.00	1050.00	0.0	0.00	1050.00
		ჯამი				12826.66		30633.38		3820.08	47280.12
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	4%								1225.34
		ჯამი									48505.5
		ზედნადები ხარჯები	8%								3880.44
		ჯამი									52385.90
		გეგმიური მოგება	8%								4190.87
		ჯამი									56576.77