

ჭიათურა

2020 წელი

ერთი მხრივ, სსიპ თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის გივი მოდებაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ჭიათურა, ნინოშვილის ქ. №7
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 215609544
ტელეფონის ნომერი: 0479 25 10 81; 0479 25 15 54;
საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE89BG0000000951640600

და მეორე მხრივ, შპს „გოლდ ენდ ბრო“ ზვიადი გელაშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: ჭიათურა, რგანის ხეობა
საიდენტიფიკაციო კოდი: 415590097
ტელეფონის ნომერი: 599379522
საბანკო რეკვიზიტები: საქართველოს ბანკი
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE97BG0000000819667300
შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200003297) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თვალუეთში პაატაშვილების და მადოურის უბნების დამაკავშირებელი გზის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233120 - გზის მშენებლობა.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 108676.82 (ასრვა ათას ექვსას სამოცდათექვსმეტი ლარი და ოთხმოცდაორი თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 63 (სამოცდასამი) კალენდარული დღის ვადაში 2020 წლის 19 ივნისის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით გაცემული დადებითი ექსპერტიზის დასკვნის: 50000 ლარის ან მეტი ღირებულების შემთხვევაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაქირავებული კომპანიის შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი"-ს მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო დასკვნის, ხოლო 50000 ლარის ღირებულების ქვემოთ სსიპ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ან სხვა აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის, ტექნიკური ზედამხედველის მიერ ხელმოწერილი ფორმა N2-ისა და მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ დადასტურებული მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენის შემდეგ.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუწის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს 2-ჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს: შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია/პირი და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაქირავებული მონიტორინგის განმახორციელებელი კომპანია შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“. შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“ ზედამხედველობას განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის იმ კონკრეტულ პროექტზე, რომლის ღირებულებაც ტოლია ან აღემატება 50000 ლარს, შემოწმება განხორციელდება ადგილზე ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობასა და ხარისხზე.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

- ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
- ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.
- თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
- ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
- კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
- ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს: შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაქირავებული მონიტორინგის განმახორციელებელი კომპანია შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“. შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“ ზედამხედველობას განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის იმ კონკრეტულ პროექტზე, რომლის ღირებულებაც ტოლია ან აღემატება 50000 ლარს.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.
8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები

კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი საგარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადადღე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკემის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (chiatura.municipality@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე: gagabregvadze@yahoo.com
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონული ფორმით.
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი, შესაძლებელია არ ერთვოდეს ხელშეკრულებას, მაგრამ წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 30 ივლისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:
მუნიციპალიტეტის მერი
გივი მოდებაძე

მიმწოდებელი:
დირექტორი
ზვიადი გელაშვილი

#	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმატი ვით ერთეუ ლზე	რაოდენო ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მაქანიზმები		ჯამი
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი I - მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	კვლევა ძიების კრებული	ტრასის დამაგრება	კმ		0.06							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	93.22	5.47		0.00	2.00	10.93		0.00	10.93
		ჯამი I - თავი										10.93
		თავი II - მიწის ვაკისის სამუშაოები										
1	სნ და წ 1- 29-3,10	ზედმეტი გრუნტის მოჭრა რელიეფის გასწორების მიზნით	1000მ³		0.01							
		ბუღდოზიერი 79 კვტ.	მ/სთ	33.5	0.29		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2	სნ და წ 1- 80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³		0.45							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	2.06	0.93		0.00	2.00	1.85		0.00	1.85
3	სნ და წ 27- 8-1	ტერიტორიის მოსწორება-პლანირება ავტოგრეიდერებით, არსებული 0 მ² ღორღოვანი გრუნტის გადაადგილებით და ტკეპნით.	1000 მ²		0.17							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	55.8	9.49		0.00	2.00	18.98		0.00	18.98
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ.	მ/სთ	2.65	0.45		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5 ტნ.	მ/სთ	8.22	1.40		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10 ტნ.	მ/სთ	21.4	3.64		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ.	მ/სთ	0.71	0.12		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		მოსარწყავი-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	3.5	0.60		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	1.02	0.17		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		წყალი (არასაყოფაცხოვრებო)	მ³	25	4.25	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
4	1-22-9	მოჭრილი გრუნტის დატვირთვა გატანა ნაყარში 5 კმ.	1000მ³		0.01							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	13.2	0.12		0.00	2.00	0.24		0.00	0.24
		ექსკავატორი 0.65 მ3	მ/სთ	29.5	0.27		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ღორღი	მ3	0.05	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	2.1000	0.02		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ.	ტ.	1650	14.85		0.00		0.00	10.00	148.50	148.50
5	1-25-2	მუშაობა ნაყარში	1000მ³		0.01							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	3.23	0.03		0.00	2.00	0.06		0.00	0.06
		ბუღდოზიერი 79 კვტ	მ/სთ	3.62	0.03		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.1800	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ღორღი	მ3	0.04	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		ჯამი II - თავი										169.63
		თავი III - ცემენტობეტონის საგზაო სამოსის მოწყობის სამუშაოები										
1	27-7-4	ცემენტო-ბეტონის საფარისათვის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღის ფენით სისქით 10 სმ დატკეპნით	100მ³		0.16							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	21.6	3.42		0.00	2.00	6.84		0.00	6.84
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ.	მ/სთ	1.24	0.20		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ბუღდოზიერი 79 კვტ	მ/სთ	2.58	0.41		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18 ტნ.	მ/სთ	0.41	0.06		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5 ტნ.	მ/სთ	7.6	1.20		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10 ტნ.	მ/სთ	15.1	2.39		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		მოსარწყავი-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	0.97	0.15		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ფრაქციული ღორღი 0-40 მმ.	მ³	126	19.95	30.00	598.58		0.00		0.00	598.58
		ფრაქციული ღორღის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე.	ტ.	1.6	31.92		0.00		0.00	10.00	319.24	319.24
		წყალი (არასაყოფაცხოვრებო)	მ³	7.0	1.11	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

#	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმატი ვით ერთეულზე	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მაქანიზმები		ჯამი
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	27-24-18	ცემენტო-ბეტონის მ-350 საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ. ზედაპირის მოსწორებით, 29,3 მ სადეფორმაციო ნაკერის მოწყობით	1000მ²		0.15							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	386.44	56.66		0.00	2.00	113.32		0.00	113.32
		სხვა მანქანები	ლარი	13.1	1.92		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ბეტონი M350 B25 W6 F100	მ³	163.2	23.93	131.00	3134.73		0.00		0.00	3134.73
		ბეტონის ტრანსპორტირება 15 კმ.	ტ.	2.4	57.43		0.00		0.00	10.00	574.30	574.30
		მასტიკა ბიტუმის	ტნ.	0.19	0.03	50.00	1.39		0.00		0.00	1.39
		მოსარწყავი-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	22.6	3.31		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		წყალი (არასაყოფაცხოვრებო)	მ³	178	26.10	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		ყალიბის ფარი	მ²	9.34	1.37	30.00	41.08		0.00		0.00	41.08
		სხვა მასალა	ლარი	5.64	0.83	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	27-29	A-III Ø=8 არმატურის ბადის მოწყობა ბიჯით 20 სმ.	1000მ²		0.15							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	11.7	1.76		0.00	2.00	3.51		0.00	3.51
		A-III Ø=8 არმატურა	ტნ.	პროექტ.	0.58	1800.00	1044.00		0.00		0.00	1044.00
		არმატურა A-III Ø=8 ის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე.	ტ.	1.0	0.58		0.00		0.00	20.00	11.60	11.60
3	8-4-3	ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით 2-ჯერ	100მ²		1.47							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	19.7	28.89		0.00	2.00	57.77		0.00	57.77
		სხვა მანქანები	ლარი	4.37	6.41		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		პარაფინი თხევადი	ლ.	40.00	58.65	0.50	29.33		0.00		0.00	29.33
		სხვა მასალა	ლარი	7.2	10.56	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
5	27-7-2.	გვერდულის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	100მ³		0.06							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	15	0.91		0.00	2.00	1.83		0.00	1.83
		ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ.	მ/სთ	2.16	0.13		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18 ტნ.	მ/სთ	2.73	0.17		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		მოსარწყავი-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	0.97	0.06		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	122	7.44	30.00	223.25		0.00		0.00	223.25
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15 კმ.	ტ.	1.55	11.53		0.00		0.00	10.00	115.34	115.34
		წყალი (არასაყოფაცხოვრებო)	მ³	7.0	0.43	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		ჯამი III - თავი										6276.12
		თავი IV - მოსამზადებელი სამუშაოები მთავარი გზა										
1	კვლევა ძიების	ტრასის დამაგრება	კმ		0.59							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	93.22	54.83		0.00	2.00	109.67		0.00	109.67
		ჯამი IV - თავი										109.67
		თავი V - მიწის ფაკისის სამუშაოები მთავარი გზა										
1	სნ და წ 1-29-3,10	ზედმეტი გრუნტის მოჭრა რელიეფის გასწორების და გრუნტის ღია ზუნებრივი სანიაღვრეების მოწყობის მიზნით	1000მ³		0.33							
		ბულდოზერი 79 კვტ.	მ/სთ	33.5	11.20		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2	სნ და წ 1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³		17.60							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	2.06	36.26		0.00	2.00	72.51		0.00	72.51
3	სნ და წ 27-8-1	ტერიტორიის მოსწორება-პლანირება ავტოგრიდერებით, არსებული 45 მ3 ღორღოვანი გრუნტის გადაადგილებით და ტკეპნით.	1000 მ²		1.73							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	55.8	96.30		0.00	2.00	192.60		0.00	192.60
		ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ.	მ/სთ	2.65	4.57		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლევი 5 ტნ.	მ/სთ	8.22	14.19		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

#	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმატი ვით ერთეულზე	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მაქანიზმები		ჯამი
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0-1	სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10 ტნ.	მ/სთ	21.4	36.93		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ.	მ/სთ	0.71	1.23		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		მოსარწყავი-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	3.5	6.04		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	1.02	1.76		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		წყალი (არასაყოფაცხოვრებო)	მ³	25	43.15	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
4	1-22-9	მოჭრილი გრუნტის დატვირთვა გატანა ნაყარში 5 კმ.	1000მ³		0.31							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	13.2	4.05		0.00	2.00	8.10		0.00	8.10
		ექსკავატორი 0.65 მ3	მ/სთ	29.5	9.06		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ღორღი	მ3	0.05	0.02	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	2.1000	0.64		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ.	ტ.	1650	506.55		0.00		0.00	0.50	253.28	253.28
5	1-25-2	მუშაობა ნაყარში	1000მ³		0.31							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	3.23	0.99		0.00	2.00	1.98		0.00	1.98
		ბულდოზერი 79 კვტ	მ/სთ	3.62	1.11		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.1800	0.06		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ღორღი	მ3	0.04	0.01	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		ჯამი V - თავი										528.48
		თავი VI - ცემენტობეტონის საგზაო სამოსის მოწყობის სამუშაოები მთავარი გზა										
1	27-7-4	ცემენტ-ბეტონის საფარისათვის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღის ფენით სისქით 10 სმ დატკეპვით	100მ³		1.59							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	21.6	34.30		0.00	2.00	68.61		0.00	68.61
		ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ.	მ/სთ	1.24	1.97		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ბულდოზერი 79 კვტ	მ/სთ	2.58	4.10		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18 ტნ.	მ/სთ	0.41	0.65		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5 ტნ.	მ/სთ	7.6	12.07		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10 ტნ.	მ/სთ	15.1	23.98		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		მოსარწყავი-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	0.97	1.54		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ფრაქციული ღორღი 0-40 მმ.	მ³	126	200.11	30.00	6003.37		0.00		0.00	6003.37
		ფრაქციული ღორღის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე.	ტ.	1.6	320.18		0.00		0.00	10.00	3201.80	3201.80
		წყალი (არასაყოფაცხოვრებო)	მ³	7.0	11.12	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2	27-24-18	ცემენტ-ბეტონის მ-350 საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ. ზედაპირის მოსწორებით და 294 მ სადეფორმაციო ნაკერის მოწყობით	1000მ²		1.49							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	386.44	576.01		0.00	10.00	5760.08		0.00	5760.08
		სხვა მანქანები	ლარი	13.1	19.53		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		ბეტონი M350 B25 W6 F100	მ³	163.2	243.26	131.00	31866.77		0.00		0.00	31866.77
		ბეტონის ტრანსპორტირება 15 კმ.	ტ.	2.4	583.82		0.00		0.00	10.00	5838.19	5838.19
		მასტიკა ბიტუმის	ტნ.	0.19	0.28	50.00	14.16		0.00		0.00	14.16
		მოსარწყავი-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ.	მ/სთ	22.6	33.69		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		წყალი (არასაყოფაცხოვრებო)	მ³	178	265.32	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		ყალიბის ფარი	მ²	9.34	13.92	30.00	417.65		0.00		0.00	417.65
		სხვა მასალა	ლარი	5.64	8.41	0.10	0.84		0.00		0.00	0.84
	27-29	A-III Ø=8 არმატურის ბადის მოწყობა ბიჯით 20 სმ.	1000მ²		1.49							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	11.7	17.43		0.00	2.17	37.83		0.00	37.83
		A-III Ø=8 არმატურა	ტნ.	პროექტ.	5.89	1800.00	10602.00		0.00		0.00	10602.00
		არმატურა A-III Ø=8 ის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე.	ტ.	1.0	5.89		0.00		0.00	10.00	58.90	58.90

[illegible]

კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი - 84 დღე

#	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I თვე				II თვე				III თვე				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	თავი I - მოსამზადებელი სამუშაოები	28	x			x	x				x				13,38
2	თავი II - მიწის ვაკისის სამუშაოები	21					x	x	x						207,57
3	თავი III - ცემენტობეტონის საგზაო სამოსის მოწყობის სამუშაოები	21							x	x	x				7679,71
4	თავი IV - მოსამზადებელი სამუშაოები მთავარი გზა	28									x	x	x	x	134,19
5	თავი V - მიწის ვაკისის სამუშაოები მთავარი გზა	28									x	x	x	x	646,67
6	თავი VI - ცემენტობეტონის საგზაო სამოსის მოწყობის სამუშაოები მთავარი გზა	28									x	x	x	x	83417,49
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		3,35	0,00	0,00	3,35	72,53	69,19	2629,09	2559,90	23612,83	21049,59	21049,59	21049,59	92099,00

Zviadi Gelashvili

 Digitally signed by Zviadi Gelashvili
Date: 2020.03.20 18:32:27 +04'00'