

ხელშეკრულება № 91  
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე  
სამუშაოს შესყიდვა

ზესტაფონი

08 მაისი 2020 წელი

ერთი მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი, გიორგი გოგლიჩიძე სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),  
მისამართი: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N11

საიდენტიფიკაციო კოდი: №230087045

ტელეფონის ნომერი: 0 (492) 25 26 26

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 3001900000

და მეორე მხრივ, შ.კ.ს. „ლომი“-ის დირექტორის თემურ ლომთაძის მინდობილი პირი გიორგი ლომთაძე (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქუთასი, ჭაბუკიძის ქ.N18

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 212709069

ტელეფონის ნომერი: 595 11 13 13;

საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE73TB0359536020100006

ელ.ფოსტა: Lomilomtadze@gmail.com

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16<sup>1</sup> მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშემ NAT200006275 შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

**მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი**

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ პირველ სოირში გერამეების უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების (შემდგომში - სამუშაო) შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N1-ის შესაბამისად.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233000 - გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები;

**მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება**

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 129 888.00 (ას ოცდაცხრაათას რვაას ოთხმოცდარვა) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
2. დაფინანსების წყარო 95% სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით, 5% ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით (2020 წლის 24 მარტის N584 განკარგულება).
3. სამუშაოს შესრულების ადგილია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის, სოფელ პირველ სოირში, გერამეების უბანი;

### **მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა**

1. მიმწოდებელი ვალდებულია საქართველოში მიმდინარე ფორსმაჟორული სიტუაციიდან გამომდინარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს სამუშაოს დაწყებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში 2020 წლის 20 ივნისის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია ფორსმაჟორული სიტუაციიდან გამომდინარე სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

### **მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები**

1. ვინაიდან წინამდებარე ხელშეკრულების ღირებულება 200000 ლარზე ნაკლებია, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია არ მოითხოვება

### **მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი**

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე;
3. ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
4. ვინაიდან თითოეული ობიექტის (სულ 5 ობიექტი) ღირებულება ცალ-ცალკე არ აღემატება 50000 ლარს საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება თითოეულ ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნების ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გაცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას).
5. „ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.“

### **მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები**

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო

ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

#### მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 03 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (წაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

#### მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. „ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.“

3. ამ მუხლის პირველ, მე-2 და მე-3 პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

## **მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი**

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. სამუშაოების შესრულების ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის N43 265 ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი.

## **მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი**

### **1. მიმწოდებელი ვალდებულია:**

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება შემსყიდველის წერილობით შეტყობინების მიღებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
- ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
- გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
- დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
- ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
- ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახატებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
- ზ) მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების დაცვით, საპროექტო-სახარჯთალრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
- თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან წებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან წებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
- ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
- კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
- ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
- მ) სამუშაოს შესრულების პროცესში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ხარისხისა და სამუშაოების მიმდინარეობის ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა

მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი ასევე წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება;

5) მიმწოდებელმა ობიექტზე სამუშაოს დაწყებამდე უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა ზომით არანაკლებ 18X1მ; (საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილება) (საინფორმაციო დაფაზე დასატანი ინფორმაცია შემსყიდველთან შეთანხმებით);

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

### მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის N43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების სამუშაო ჯგუფი).

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ები)ს აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ები)ს შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ები)ს მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ები)ს შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ები), რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობები. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსნებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე

სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

### მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვნი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგურებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

### მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე ვადაუხადოს მას პირგასამტებლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტებლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტებლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირაგასამტებლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქცითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული წებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე

#### მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დაწართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულებათუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე; დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირაგასამტებლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს; ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

4. მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად ან/და ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მესამე პუნქტის საფუძველზე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაკისრება შემსყიდველი ორგანიზაციის სასარგებლოდ საჯარიმო თანხის გადახდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

### მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მტარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს შესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით

### მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორები

1. პრეტენდენტმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში, ყველა ქვეკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულებების შესახებ და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა;

2. ქვეკონტრაქტორი კომპანია ან კომპანიები არ უნდა იყვნენ რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“; წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია წინამდებარე ტენდერიდან დაზუსტების გარეშე.

3. ქვეკონტრაქტორ(ები)ზე წარმოდგენილი იქნას შემდეგი სახის ინფორმაცია: შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულებით და ქვეკონტრაქტის ასლი;

4. ქვეკონტრაქტორ(ები)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%;

5. სამუშაოების წაწილის ქვეკონტრაქტორ(ები)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით წაკისრი ვალდებულებიდან.

6. ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა ქვეკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

### მუხლი 17. შეტყობინება

1. წებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - [zestaponi.municipality@gmail.com](mailto:zestaponi.municipality@gmail.com)) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

### მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი წებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ წაწილს.

2. წებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, შესაძლებელია, გარდა საქართველოს სამქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც შესაძლებელია

თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 20%-მდე ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადაცო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული წებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

#### მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი

მომწოდებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია



შ.კ.ს. „ლომი“-ს

დირექტორის მინდობილი პირი:

გიორგი ლომთაძე

**პირველი სფეროში გენერაციის უწყისი გზის რეაბილიტაცია**

დაკალენდრი სარჯოსალისცვა

N	საფუძველი	სამუშაოს დასახლება	ზ/ე	ნორმატიული რეჟიმი	სულ	ჯმი
1	2	3	4	5	6	12
1	2	3	4	5	6	13
1	კვლევა-ინების კრიტული	ტავი I ტერიტორიის აივნიერა და მოსამზადებელი საგუშაოები	კმ	0,619		
1	კვლევა-ინების კრიტული	ტრანსიტი დანახარჯები	კაც/სთ	93,22	57,67	5,00
1	კვლევა-ინების კრიტული	ტავი II პილის ვაგონი				288,33
1	კვლევა-ინების კრიტული	ტავი III გამარტინი				
2	27-8-2.	გზის დაპროფილება ავტოტრიუდინით ქვიშის ხრუშის დამტებით	მ2	3 092,98		
2	27-8-2.	გზის დაპროფილება ავტოტრიუდინით ქვიშის ხრუშის დამტებით	1000 მ2	3 0930		
2	27-8-2.	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	32,10	99,28	5,00
14-1-007	ტრანსიტი მუხლება სფლაზუ 79 კმ (108 ტ.ტ.)	მანქ/სთ	0,71	2,20	5,00	10,98
14-1-200	ავტოტრიუდინი საშუალო ტიპის 79 კმ (108 ტ.ტ.)	მანქ/სთ	3,88	12,00	50,00	600,04
14-1-218	სატექნიკო საგზაო თვითმევალი გლუვი 5 ტ-ანი	მანქ/სთ	6,16	19,05	5,00	95,26
14-1-219	სატექნიკო საგზაო თვითმევალი გლუვი 10 ტ-ანი	მანქ/სთ	4,53	14,01	10,00	140,11
14-1-228	მოსარჩევ-მისარჩევი მანქანა 6000 ლ-ანი	მანქ/სთ	2,07	6,40	5,00	32,01
14-1-230	სხვა მანქანები	ლარი	1,02	3,15	3,20	10,10
14-1-231	ქვიშა-ხრუშის ნარჩევი	მ2	66,00	204,14	7,00	1 428,95
14-1-232	წყალი	მ2	15,00	46,39	0,50	23,20
3	27-10-1; 4	ტავი III საგზაო საგუშაო	კაც/სთ	2 907,40		
3	27-10-1; 4	საფუტოლის მოწყობა ფრაქციული ღრუდით სისქით 10 სმ.	მ2			
3	27-10-1; 4	საფუტოლის მოწყობა ფრაქციული ღრუდით სისქით 10 სმ.	კაც/სთ	42,90	124,73	5,00
14-1-200	შრომითი დანახარჯები	მანქ/სთ	2,69	7,82	50,00	391,04
14-1-218	ავტოტრიუდინი სამუშალო ტიპის 79 კმ (108 ტ.ტ.)	მანქ/სთ	7,60	22,10	5,00	110,48
14-1-219	სატექნიკო საგზაო თვითმევალი გლუვი 5 ტ-ანი	მანქ/სთ	7,40	21,51	10,00	215,15
14-1-222	სატექნიკო საგზაო თვითმევალი გლუვი 10 ტ-ანი	მანქ/სთ	0,41	1,19	15,00	17,88
14-1-236	მოსარჩევ-მისარჩევი მანქანა 6000 ლ-ანი	მანქ/სთ	1,48	4,30	5,00	21,51
4-1-237	ქვეშა-ღრუდის ნარჩევი 0-40	მ2	124,20	361,10	15,00	5 416,48

		წყალი						
4	27-24-17; -18	ცემენტო ბუტონის გზის მოწყვეტა სისქეთ 16 სმ (494,88 მ სადყვირმაციო ნაკურნების მოწყვეტით)	02		11,00	31,98	0,50	15,99
			1000 გ2		2,474	2 474,380		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	386,44	956,20	5,00	4 781,00	
14-1-236		მოსაწყავი-მოსარეცხვი მანქანა 6000 ლ-შები	მანქ/სთ	22,60	55,92	5,00	279,60	
		სხვა მანქანები	ლარი	13,10	32,41	3,20	103,73	
4-1-347		ბუტონი B25 F200 W6	გ3	163,20	403,82	125,00	50 477,35	
4-1-545		ბილუმის მასალები	ტ	0,00019	0,470	900,00	423,12	
5-1-138		ფარი ფიტინის ყალიბის სხვა მასალები	გ2	9,34	23,11	18,00	415,99	
		წყალი	ლარი	5,64	13,96	3,20	44,66	
			გ3	178,00	440,44	0,50	220,22	
5	27-29-1.	არმატურის ჰადის ჩაწყვეტა	გ2		2 474,380			
			1000 გ2		2,474380			
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	11,70	28,95	5,00	144,75	
1-1-010		არმატურა A-1 კლასის ღ6 მმ	ტ	2,22	5,493	1 860,00	10 217,21	
4-4-003		არმატურის გადის ფიქსატორი	გ	4 000,00	9 898,00	0,20	1 979,60	
6	8-4-3 პ05.	ზედაპირს დამზადება თენიაზე კარაზინი 2 ჯრი	გ2		2 474,380			
		შრომის დანახარჯები	კაც/სტ	0,197	487,45	5,00	2 437,26	
		სხვა განკაცება	ლარი	0,0437	108,13	3,20	346,02	
		საბაზო ინსპექციის კარაზინი	ტ	0,4	989,75	3,50	3 464,13	
		სხვა განკაცება	ლარი	0,072	178,16	3,20	570,10	
7	27-51-13; -14	მისაკრელი გეერდულების მოწყობა ჭვიშა-ზერმოვანი მასალით	გ2		618,595			
			1000 გ2		0,618595			
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	31,70	19,61	5,00	93,05	
14-1-200		აკლიტირდებული საშუალო ტიპის 79 კვბ (108 ტბ.ტ.)	მანქ/სთ	3,51	2,17	50,00	108,56	
14-1-218		სატექნიკო საზოაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი	მანქ/სთ	11,00	6,80	5,00	34,02	
14-1-228		მოსაწყავი-მოსარეცხვი მანქანა 6000 ლ	მანქ/სთ	0,97	0,60	5,00	3,00	
		ადგ კარ ჭვიშა-ზერმოვანი მასალა	გ3	300,12	185,65	7,00	1 299,55	
		წყალი	გ3	7,00	4,33	0,50	2,17	
		თავი IV ხელი კვერცხი ნაშენელებები						
		ლითონის მიღლის მოწყობა მდგრადი მდგრადი მდგრადი	გ3					
8	1-23-8	მიწის გათხრა უსტავატორით V=0,15 03	გ3			5,66		
			1000 გ3		0,00566			

14-1-124.	შრომითი დანასარჯები ესპეციალური ჩამინი მოცულობა V=0,15 მ3		კაც/სთ	60,80	0,34	5,00	1,72			
	სხვა მანქანები		მანქ/სთ	143,00	0,81	40,00	32,38			
			ლარი	6,89	0,04	3,20	0,12			
9	1-80-3 გრუნტის დამზადება სელით, გვერდზე დაფილთ (33გ)		გ <sup>3</sup>		0,3					
	შრომის დანასარჯები		გაც-სთ	2,06	0,62	5,00	3,09			
10	1-22-3 ამოწმენდილი გრუნტის დატვირთვა აკტიურითმცულეულზე		გ3		5,66					
			1000 მ3		0,006					
	შრომითი დანასარჯები		კაც/სთ	20,00	0,11	5,00	0,57			
13-1-126	შესავალირი პნევმოტვლიან სვლაზე V=0,5 მ3 სხვა მანქანები		მანქ/სთ	44,80	0,25	40,00	10,14			
	გატანა 2 კტ-ტონ		ლარი	2,10	0,01	3,20	0,04			
11	15-ტ-2		ტ		10,10	4,87	49,19			
12	23-1-3. ლიარდის ბალონის მოწყობა		გ3		0,27					
			10 მ3		0,03					
	შრომითი დანასარჯები ღორლი გუნდრივი კვის ფრაქცია 0-40		კაც/სთ	17,80	0,48	5,00	2,40			
4-1-237			მ3	11,00	0,30	15,00	4,46			
13	22-5-11 ლიარდის მიღლის მოწყობი მ530 მ3		0		5,00					
	შრომითი დანასარჯები სხვა მანქანები		კაც/სთ	0,973	4,87	5,00	24,33			
	ლიარდის მიღლი მ530x6 მ6		ლარი	0,483	2,42	3,20	7,73			
	სხვა მასალები		ტ	1,000	5,00	154,90	774,50			
			ლარი	0,220	1,10	3,20	3,52			
14	30-51-3 მიღლის ტანზე წასაცხები პიდროზოლლაცია (2 ჯერად)		გ <sup>2</sup>		8,33					
	შრომის დანასარჯები		გაც-სთ	0,564	4,698	5,00	23,49			
	სხვა მანქანა		ლარი	0,041	0,341	3,20	1,09			
4.1-545	პიტუმი		ტ	0,005	0,037485	1000,00	37,49			
4.1-386	ცემენტის სსნარი		გ <sup>3</sup>	0,008	0,062475	100,00	6,25			
	სხვა მასალა		ლარი	0,265	2,21	3,20	7,06			
15	1-80-3 გზე გვ.3 მიწის გათხრა სელით აგტორგომცულეულზე		გ3		4,50					
			100 მ3		0,045					
	შრომითი დანასარჯები		კაც/სთ	293,00	13,19	5,00	65,93			
16	37-64-4 გუტონის პორტალური კედლის მოწყობა (კლდლა მიღლის მოცულობა)		გ3		2,92					
			100 მ3		0,029					

14-1-044	შრომითი დანახარჯები აწწ საკულტო სკოლაზე 10 ტანი სხვა მნენენები		კაც/სით	660,00	19,27	5,00	96,36		
			მაც/სით	9,60	0,28	5,00	1,40		
4-1-349	შეტონი მ-250 (B-22.5)		ლარი	39,90	1,17	3,20	3,73		
4-1-373	ხსნარი წყობის ფიტნესის გ-100	03	101,50	2,96	125,00		370,48		
5-1-138	ზარი ფიტნესი, ყველიბის	03	2,47	0,07	100,00		7,21		
5-1-008	ხის მსალა დასარჩხო ნედლი წიწვვანი	02	39,00	1,14	18,00		20,50		
1-10-017	ჟანჟივი	03	12,61	0,37	500,00		184,11		
	სხვა მსალები	38	193,00	5,64	10,00		56,36		
		ლარი	156,00	4,56	3,20		14,58		
17	30-51-3 ბეჭრის სათავის წარცევის პირობილაცია (2 ჯერად)	გ <sup>2</sup>		11,00					
	პრომის დანახარჯები	გეც-სით	0,564		6,204	5,00	31,02		
	სხვა მანქანა	ლარი	0,041		0,450	3,20	1,44		
4-1-545	ბიტუმი	ტ	0,005		0,0495	999,00	49,45		
4-1-386	ცემენტის სსნარი	გ <sup>3</sup>	0,008		0,0825	100,00	8,25		
	სხვა მსალა	ლარი	0,265		2,92	3,20	9,33		
18	23-1-3. ღორის ბალონის მოწყება	გ3		0,25					
		კაც/სით	10 გ3		0,03				
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სით	17,80	0,45	5,00	2,23			
4-1-237	ღორის გუნებრივი ფის ფრაგიდა 0-40	გ3	63	11,00	0,28	15,00	4,13		
							89 303,70		
	მასალების ტრანსპორტირება	%			3%	77 556,37	2 326,69		
		ჯამი						91 630,39	
	ზედნადები ხარჯები	%			9%		8 246,73		
		ჯამი						99 877,12	
	გამოიური დაზრუნვება	7%					6 991,40		
		ჯამი					106 868,52		
	გაუთვალისწინებული საშუალები	3%					3 206,06		
		ჯამი					110 074,58		
	დღე	18%					19 813,42		
		ჯამი					129 888,00		

Digitally signed by Giorgi Lomtadze

DN: cn=Giorgi Lomtadze,

serialNumber=60001045211,

o=Citizen, c=GE

Date: 2020.04.28 18:03:17

+04'00'

Giorgi Lomtadze

შრომითი დანახარჯების მინდობილი პირი:



Giorgi Lomtadze  
Bundas Gmechidze

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხოვრივი  
გეგმა-გრაფიკი (60 დღე)

N	სამუშაო ზომ განხილვა ცეკვების საჭირო დრო (დღე)	კლენდარული გრაფიკი				სამუშაოს განვითარების ჯგუფის დაწყებულება
		I	II	III	IV	
1	ტავი I ტერიტორიას აშენება და გუსტავაჯგუფი სამუშაოები	7	403,71			
2	ტავი II გორის გაპირი	14	2963,00	2083,36		
3	ტავი III საბაზო საგორი	42		20900,00	20900,00	20095,93
4	ტავი IV ხელოვნური ნაგებობები	28			800,00	20100,00
	სამუშაოს მიზანის სამუშაოების მიზევვით (ლარი)		2408,71	2083,36	20900,00	20895,93
					20900,00	20900,00
						129888,00
					83595,93	
					46292,07	
						129888,00

Digitally signed by Giorgi Lomtadze  
DN: cn=Giorgi.Lomtadze, /o=ლომთაძე/serialNumber=600104521  
o=ლომთაძე, eID  
Date: 2020.04.28 18:07:57  
+0100



ე. ე. ლომთაძე

გორგა გორგა

Georgi Lomtadze

ლომთაძე

გორგა

ლომთაძე: ლომთაძე ე. ე.

ლომთაძე: ლომთაძე ე. ე.

ხელმისაწვდომი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

2020 წლის 8. მაისი.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის #43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტორების ჯგუფის წევრები ვადასტურებთ რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ პირველ სვირში გეწამეების უბნის გზის სამუშაოების მისამართისათვის დაკავშირებით არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტის შპს „ლომი“-ს დამსახურების დასახურის მუნიციპალიტეტის მერი



1. დავით მალაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი)
2. დავით მესხიშვილი (ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე)
3. მამუკა ლომინაშვილი ( ჯგუფის წევრი)
4. დემური სვიანაძე (ჯგუფის წევრი)
5. მალხაზ ბააკაშვილი ( ჯგუფის წევრი)
6. თეიმურაზ წიწილაშვილი (ჯგუფის წევრი)

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



2628505059591

## საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება  
რწმუნებულების / მინდობილობის დამოწმება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

**N150993116**



რეგისტრაციის თარიღი

**10.09.2015 6**

ნოტარიუსი: ვლადიმერ ჭოხონელიძე

მისამართი: ქ.ქუთაისი ი.ჭავჭავაძის გამზირი N37 ბინა N31

ტელეფონი: 0431 25 59 19

---

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: [www.notary.ge](http://www.notary.ge) ასევე შეგიძლიათ დარეკორდიროვოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

## სანოტარო აქტი საქართველო

ორიათას თხუთმეტი წლის ათ სექტემბერს შე საქართველოს ნოტარიუს კლადიმერი ჭოხინელიძეს, ანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქ. ქუთაისი, იგავჭავის გამზ. 37 ბინა №31-ში სოჭიანთა თემური ლომთაძემ მან განაცხადა, რომ იგი არის შპს „ლომი“-ს დამფუძნებელმა და ყირკვებორი და ხურს შპს „ლომი“-ს დირექტორის სახელით მინდობილობის შედგენა გილტგა ლომთაძეს იმსართ. მან მოითხოვა ამ მინდობილობის შედგენა და ნოტარიულად დამოწმება. მე შევამოწმე მისი იმღალობა მის მიერ წარმოყდებილი პრაღლობის მიწოდებით და დაერწმუნა, რომ მე ნამდებლია თემური ლომთაძემ (დაბ. 22.06.1951). მც. ქუთაისი ჭიბუავის №18, პირადი №60003002678) მომმართა. მე შევამოწმე ისი ქმედებარიანობა და გადასტურებ, რომ მის ქმედებარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ ჰქონდა. ასევე შევამოწმე თემური ლომთაძეს უფლებამოსილება და დაერწმუნდი, რომ იგი ნამდებლიად არის შპს „ლომი“-ს დამფუძნებელი და დირექტორი, რაც დასტურდება ამონაწერით რომელიც ჯაკეტულია შეწარმოთ და არასამეტარმეტი (არაკომეტციული) იურიდიული პირების რეკსტრიდან სამშალების თარადი: 23.12.2014. განვაცხაპის რეგისტრაციის ნომრი: B14136991. შპს „ლომი“-ს თაღუთმეტყვაციო კოდი: 212709069. ასევე მარტმეტნებელს განვუმრჩევ, რომ მას აქვთ უფლება სეისტამიერ ლომს განუქმონ და მინდობილობა. მის შემდეგ შევადებ წინამდებარე მინდობილობა რომელიც წაგუეთხე უდ განვუმრჩევ საკუთრების მინდობს. მან წაიკითხა მინდობილობა და განაცხადა, რომ ტექსტი ზუსტად გამისახავას მის წესას, შემდეგ ჩემი თანაბრძოლით მოაწერა ხელი შემდეგ მინდობილობას.

### გინდობილობა

ორიათას თხუთმეტი წლის ათ სექტემბერს, თემური ლომთაძე (დაბ. 22.06.1951). მც. ქუთაისი ჭაბუკიანის ფ18, პირადი №60003002678) როგორც შპს „ლომი“-ს (საიდენტიფიკაციო კოდი: 212709069) დამფუძნებელი და დირექტორი ამ მინდობილობით გილტგა (ლომთაძემ) (დაბ. 30.03.1987). მც. ქუთაისი ჭაბუკიანის VI სახი №2, პირადი №60001045211) ეგნიგბმ შემდეგ უფლებამოსილების შპს „ლომი“-ს დამფუძნებელის და ჯარების სახელით წარმომადგინოს ნებისმიერ უზინეულ და იურიდიულ პირებთან, სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებაში, ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოში წარმომადგინოს ნებისმიერ ბანკში და სარამოთს ნებისმიერი საბანკი თვერდაციები მათ შორის (თანხის შეტანა, გამოტანა, გადარიცხვა), ასევე უფლებამოსილებას ვაძლევ შპს „ლომი“-ს დამფუძნებელის და დირექტორის სახელით გახსნას ნებისმიერ ბანკში აწარმოიშვილ და აწარმოის საბანკო ოპერაციები (თანხის შეტანა, გამოტანა, გადარიცხვა). კავალებულის ნებისმიერი კომიზნაარენ გადასახადები. მოიღოს ბანკიდან ინფორმაცია კასხორისებული საბანკი თამარიცების შესახებ, მიიღოს ცნობები დავალიანების შესახებ და საბანკი ანგარიშის ამონაწერი. მიიღოს ცნობები საგადასახადო ინსპექციიდნ (შემთხვევაში სამხახურიდნ) და საჯარო რეესტრიდნ (სამეტარმეტ რეესტრიდნ). წამისმაღალის და მოწმედოს დირექტორის სახელით ხაგდასახადო ორგანოებში და აწარმოს საგადასახადო თვერდაციები. საზოგადოების სახელით შეიცვლის ნებისმიერი სახის საქონელი საქართველოში, ქანონით დადგენილ ფარგლებში. გადაიხადოს კანონით გათვალისწინებული გადასახადები, მიიღოს საზოგადოების სახელზე გამოგზავნილ ნებისმიერი სასის ხაფინები (ტეკორი), მიიღოს მონაწილეობა მის გახსნაში და მოახდინოს ტვირთის კრისისალტრიზები ნებისმიერი მისამირულებით დანიმუშელების აღდიღამდე. ასევე შპს უფლება აქვს ხელი პრატის შესარულის შეგენერირება სახისმიერი სამსახურების მიმღებლების თვერდაციის სახელით ნებისმიერ დამფუძნებელის და შეასრულოს უფლება ის მოწმედება რაც დაკავშირდებულია სეიმოთ ნებისმიერ დოკუმენტების დავალების შესრულებასთან.

ასევე უფლებას გაძლევ როგორც შპს „ლომი“-ს დამფუძნებელის და დირექტორის სახელით, მიიღოს შონხაწილებია ტენდერებში, ხელი მოაწეროს ნებისმიერ ხელშეკრულებებს მათ შორის სატენდერო ხელშეკრულებებს, სახელმწიფო და შენიციალურ რეგისტრითან.

ეს მინდობილობა შედგებილია საბ უგზემპლირად, რომელთაგან ურთი ინახება სანოტარო ბიუროში, ხოლო დანარჩენი უგს. მიუცა მინდობილ პირს.

მინდობილობის გაცემულია განუსახლეველი ვალით და დაღაში მის გაუქმებამდე.

თემური ლომთაძემ გადაიხადა: სანოტარო მოქმედებათა შესრულებასთავის საზღაურისა და ხატორიველის ნოტარიუსთავისა პალარისათვის დადგინდების ხატასურის თღონბის, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვაღების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №507-ე დადგინდების 31-ე მუხლის თანახმად საზღაური ათ ლარი; 39-ე მუხლის თანახმად საზღაური მოქმედების რეგისტრაციის საფასური თრი ლარი, დღგ ერთი ლარი და თოხმოცი თემური.

შპს „ლომი“-ს დამფუძნებელი და დირექტორი:

თემური ლომთაძე (2014 წლის 1 მარტი) მინდობილი გილტგა ლომთაძემის აუქსელი კომიტეტი გილტგა ლომთაძემის აუქსელი კომიტეტი



16.07.14 შპს „ლომი“  
კომიტეტი

3 ქ.