

ხელშეკრულება № 123
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე
სამუშაოს შესყიდვა

ქ. ზესტაფონი

2 ივლისი 2020 წელი

ერთი მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ დავით მალრაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N11

საიდენტიფიკაციო კოდი: №230087045

ტელეფონის ნომერი: 0 (492) 25 26 26

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 3001900000

და მეორე მხრივ, შ.პ.ს. „სანდო“-ს დირექტორთან ლევან ქითმიროვის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. ქუთაისი, ჩხოვაძის ქ. N2/102

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 412746809

ტელეფონის ნომერი: 555 631107

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE55BG0000000161377653

ელ.ფოსტა: levanikitmirovi@gmail.com

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე NAT200007780 შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ. ზესტაფონში #2 საჯარო სკოლის შიგა ტუალეტის სარეაბილიტაციო სამუშაოების (საქართველოს მთავრობის 2020 წ. 9 იანვრის N27 განკარგულების შესაბამისად) (შემდგომში - სამუშაო) შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N1 და დანართი N2-ის შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: **45300000** - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები,

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება - 23 717 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

2. დაფინანსების წყარო - საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში (2020 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით).

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

4. სამუშაოს შესრულების ადგილია: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N4

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ვინაიდან წინამდებარე ხელშეკრულების ღირებულება 200000 ლარზე ნაკლებია, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია არ მოითხოვება

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, თვეში ორჯერ მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე;

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნის) ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას).

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისა

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტიური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტიური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტიური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად.

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან **03 (სამი) წელს**.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების **5%**, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. სამუშაოს შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს ხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს პროექტის მოთხოვნებს და საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატების (მოქმედების ვადის მქონე), წარმოდგენა. სერტიფიკატების უცხო ენაზე წარდგენის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე.

3. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

4. ამ მუხლის პირველ, მეორე და მესამე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის N43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი), რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
 - ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ზ) მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების დაცვით, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
 - თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
 - კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
 - ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
 - მ) სამუშაოს შესრულების პროცესში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ხარისხისა და სამუშაოების მიმდინარეობის ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი ასევე წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება;
 - ნ) მიმწოდებელმა ობიექტზე სამუშაოს დაწყებამდე უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა ზომით არანაკლებ 1მX1მ; (საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილება) (საინფორმაციო დაფაზე დასატანი ინფორმაცია შემსყიდველთან შეთანხმებით);
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის N43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი).
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.
8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის

მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად ან/და ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მესამე პუნქტის საფუძველზე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება შემსყიდველი ორგანიზაციის სასარგებლოდ საჯარიმო თანხის გადახდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დარჩენილი სამუშაოების ღირებულების 20%-ის ოდენობით

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - zestaponi.municipality@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი

მომწოდებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

შ.პ.ს. „სანდო“-ს დირექტორი



ლევანი ქიტომიროვი

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

ქ. ზესტაფონის №2 საჯარო სკოლის შიგა ტუალეტის შეკეთება

საფუძველი: ნახაზი, დოკუმენტი აქტი
შედგენილია 2020 წლის II კვარტლის დონეზე

სასარგებლოდრიცხოვო ღირებულება:
მათ შორის ხელფასი: ღარი
ღარი

№	იხმ/შენიშვნა	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	მცდელობა	ნიშნავალი რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი	
				ერთეუ- ლი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		მესამე სართულის ტუალეტები											
1	10-20-1 მისაღებობით	მოეწეოს №06 შენობის მეორე და მესამე სართულის ტუალეტებში მეტალოპლასტიკისის 10ც კარის ბლოკი კაბინებში ზომები დაზუსტდეს აღფილზე	100მ²		0,1424								
		შრომითი რესურსები											
		მანქანები											
		სრფ 10.3.7	მეტალოპლასტიკისის კარის ბლოკი ყრუ	მ²	91,40 35,30 100,00 27,60	13,02 5,03 14,24 3,93		0,00 0,00 1281,60 15,72	5,46	71,06 0,00 0,00 0,00		0,00 20,11 0,00 0,00	71,06 20,11 1281,60 15,72
2	რ-19-72 მისაღებობით	შეიცვადოს №06 შენობის მესამე სართულის ტუალეტებში დაზიანებული კედლის ჩამრეცხი აგებები	ცალი		5,000								
		შრომითი რესურსები											
		კედლის ჩამრეცხი აგები											
		სრფ 6.28	კედლის ჩამრეცხი აგები	კაც.სთ. ცალი	1,00 5,00 5,00	5,00 5,00 42,00		0,00 0,00 210,00	5,00	25,00 0,00		0,00 0,00	25,00 210,00
3	17-6-1	შეიცვადოს №06 შენობის მესამე სართულის ტუალეტებში ხელსაბანი რაკოვინა	I კომპ.		1,000								
		შრომითი რესურსები											
		მანქანები											
		სრფ 6.13,19	რაკოვინა ფეხით	კაც.სთ. ღარი ცალი	1,83 0,05 1,00	1,83 0,05 1,00		0,00 0,00 100,00	5,00	9,15 0,00 0,00		0,00 0,20 0,00	9,15 0,20 100,00
	სრფ 6.8	ხელსაბანის შემრევი	ცალი		1,00		20,00		0,00				
		სხვა მასალები	ღარი	0,43	0,43	4,00	1,72		0,00				
		ჯამი				1629,04		105,21		20,31		1754,56	
		სატრანსპორტო ხარჯი	2%									32,58	
	ჯამი	ზედნადები ხარჯები	2%									1787,14	
		ჯამი										35,74	
		გვემოური დაბრუნება										1822,89	
		ჯამი თავის										36,46	
		ტუალეტის მოწყობა										1859,34	
		სამშენებლო სამუშაოები											

[illegible]

	შრომითი რესურსები მანქანები	კაც.სთ.	82,70	3,46		0,00	5,46	13,87		0,00		18,87
სრფ 5.182	მღვ კარის ბლოკი სრული კომპლექტით	ლარი	29,00	1,21		0,00		0,00	4,00	4,85		4,85
სრფ 5.14	ფიცარი III ხარისხის 25-32მმ	მ²		4,18	125,00	522,50		0,00		0,00		522,50
სრფ 4.1390	ტოლი	მ³	0,07	0,003	509,00	1,49		0,00		0,00		1,49
	მოქსოვის მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი 0.70x2.00მ 3გ №04 შენობის ტუალეტში	მ²	65,00	2,72	2,00	5,43		0,00		0,00		5,43
12	შრომითი რესურსები მანქანები	100მ²		0,0480								
	შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	91,40	4,39		0,00	5,46	23,95		0,00		23,95
სრფ 10.3.7	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი ყრუ უზღუდული კომპლექტით	ლარი	35,30	1,69		0,00		0,00	4,00	6,78		6,78
	სხვა მასალები	მ²	100,00	4,80	90,00	432,00		0,00		0,00		432,00
	მოქსოვის მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი №04 შენობის ტუალეტში	ლარი	27,60	1,32	4,00	5,30		0,00		0,00		5,30
13	შრომითი რესურსები მანქანები	100მ²		0,0168								
	შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	160,00	2,69		0,00	5,46	14,68		0,00		14,68
სრფ 10.3.3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი	ლარი	29,90	0,50		0,00		0,00	4,00	2,01		2,01
სრფ 4.1.379	ტოლი	მ²	100,00	1,68	90,00	151,20		0,00		0,00		151,20
სრფ 1.10.26	სტკაფი	მ²	118,00	1,98	2,00	3,96		0,00		0,00		3,96
	სხვა მასალები	მპ.	11,40	0,19	2,80	0,54		0,00		0,00		0,54
	მოქსოვის შეკიდული ჭერი ლითონის კარკასზე ნესტეამილუ თაბაშირძეშვილის ფილმით გადახურვის ფილის არმატურებზე დამაგრებით №04 შენობის ტუალეტებში	ლარი	18,20	0,31	4,00	1,22		0,00		0,00		1,22
14	შრომითი რესურსები მანქანები	100მ²		0,2473								
	ლითონის კარკასი	კაც.სთ.	100,00	24,73		0,00	4,20	103,87		0,00		103,87
სრფ 10.1.24	თაბაშირძეშვილის ნესტეამილუ ფილა	ლარი	3,89	0,96		0,00		0,00	4,00	3,85		3,85
სრფ 10.1.2	სხვა მასალები	მ.		132,400	1,70	225,08		0,00		0,00		225,08
	მოქსოვის იატაკზე არაგლუვკედარიანი კერამიკული ფილები წებოცემენტის გამოყენებით №04 შენობის ტუალეტებში	მ²	103,00	25,47	4,50	114,62		0,00		0,00		114,62
15	შრომითი რესურსები მანქანები	ლარი	41,90	10,36	4,00	41,45		0,00		0,00		41,45
	კერამიკული ფილები წებოცემენტის გამოყენებით №04 შენობის ტუალეტებში	100მ²		0,2305								
სრფ 4.4.1	კერამიკული ფილა	კაც.სთ.	108,00	24,89		0,00	5,46	135,92		0,00		135,92
სრფ 4.1.212	წებოცემენტი	ლარი	4,52	1,04		0,00		0,00	4,00	4,17		4,17
	სხვა მასალები	მ²	102,00	23,51	12,50	293,89		0,00		0,00		293,89
	შეიღესოს კედლები და კარ ფანჯრის ნაგებურებები №04 შენობის ტუალეტებში	მპ.	500,00	115,25	0,34	39,19		0,00		0,00		39,19
16	შრომითი რესურსები მანქანები	ლარი	4,66	1,07	4,00	4,30		0,00		0,00		4,30
	ქვიშაცემენტის ხსნარი 1:3	100მ²		1,8947								
სრფ 13.190	ქვიშაცემენტის ხსნარი 1:3	კაც.სთ.	64,00	121,26		0,00	5,46	662,08		0,00		662,08
სრფ 4.1.373	ქვიშაცემენტის ხსნარი 1:3	მანქანები	4,10	7,77		0,00		0,00	8,29	64,40		64,40
	ქვიშაცემენტის ხსნარი 1:3	ლარი	2,10	3,98		0,00		0,00	4,00	15,92		15,92
	ქვიშაცემენტის ხსნარი 1:3	მ³	1,78	3,37	92,00	310,28		0,00		0,00		310,28

	სრფ 1.9.37	მათეულაბადე ბათქაშის სხვა მასალები	მ²	5,28	10,00	4,30	43,02		0,00		0,00	43,02
			ლარი	0,30	0,57	4,00	2,27		0,00		0,00	2,27
17	15-14-1	მოეწვოს №04 შენობის ტუალეტებში კედლებზე, კარის ნაგებობებზე კერამიკული ფილები სიმაღლით H=200მ და კაბინების ტიხრების თავზე წებოცემენტის გამოყენებით	100მ²		0,7180							
	სრფ 4.4.2	შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	170,00	122,06		0,00	5,46	666,45		0,00	666,45
	სრფ 4.1.2.12	მანქანები	ლარი	2,00	1,44		0,00		0,00	4,00	5,74	5,74
		კერამიკული ფილა	მ²	102,00	73,24	14,00	1025,30		0,00		0,00	1025,30
		წებოცემენტი	კბ.	500,00	359,00	0,34	122,06		0,00		0,00	122,06
		სხვა მასალები	ლარი	0,70	0,50	4,00	2,01		0,00		0,00	2,01
18	15-168-4	დამუშავდეს ჭერი ფითხით და შეიღებოს წყალუმჯობესის საღებავით 2-ჯერ №04 შენობის ტუალეტებში და საწოლში	100მ²		0,4462							
	სრფ 4.2.38	შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	51,60	23,02		0,00	5,46	125,71		0,00	125,71
	სრფ 4.2.66	მანქანები	ლარი	1,00	0,45		0,00		0,00	4,00	1,78	1,78
		წყალუმჯობესის საღებავი	კბ.	63,00	28,11	3,50	98,39		0,00		0,00	98,39
		ფითხი	კბ.	55,000	24,54	0,65	15,95		0,00		0,00	15,95
		სხვა მასალები	ლარი	0,70	0,31	4,00	1,25		0,00		0,00	1,25
19	15-168-3	დამუშავდეს კედლები და კარ-ფანჯრის ნაგებობები ფითხით და შეიღებოს წყალუმჯობესის საღებავით 2-ჯერ №04 შენობის ტუალეტებში და საწოლში	100მ²		1,8947							
	სრფ 4.2.38	შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	41,00	77,68		0,00	5,46	424,15		0,00	424,15
	სრფ 4.2.84	მანქანები	ლარი	0,90	1,71		0,00		0,00	4,00	6,82	6,82
		წყალუმჯობესის საღებავი	კბ.	63,00	119,37	3,50	417,78		0,00		0,00	417,78
		ფითხი	კბ.	51,000	96,63	0,65	62,81		0,00		0,00	62,81
		სხვა მასალები	ლარი	0,70	1,33	4,00	5,31		0,00		0,00	5,31
20		ჯამი	2%				4343,49		3376,84		546,97	8267,30
		სატრანსპორტო ხარჯი 3%										86,87
		ჯამი	2%									8354,17
		ხედიანები ხარჯები										167,08
		ჯამი	2%									8521,25
		ბუბმიური დაგროვება 8%										170,43
		ჯამი თავის										8691,68
		შევა სანტექნიკური სამუშაოები										
21	16-24-2 მისადავებით	მოეწვოს ცივი და ცხელი წყლის პლასტიკის სკელკედლიანი წყალსადენი მილი d=203მ ფასონური ნაწილებით №04 შენობის ტუალეტებში	100მ		0,2730							
	სრფ 2.6.1	შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	143,00	39,04		0,00	3,22	125,71		0,00	125,71
	სრფ 6.491	მანიქანები	ლარი	2,57	0,70		0,00		0,00	4,00	2,81	2,81
	საბაზრო	მილი პლასტიკის d=203მ	მ.	92,90	25,36	1,30	32,97		0,00		0,00	32,97
		მუხლი პლასტიკის d=203მ	ცალი		13,00	0,32	4,16		0,00		0,00	4,16
		მუხლი პლასტიკის შიდა სრასნით d=203მ	ცალი		11,00	2,00	22,00		0,00		0,00	22,00

სრფ 6.723 სრფ 6.640	სამკაპი პლასტმასის d=20მმ მუყუჩა პლასტმასის d=20მმ სხვა მასალები	ცალი ცალი ლარი		9,00 9,00 1,25	0,20 0,30 4,00	1,80 2,70 4,99		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	1,80 2,70 4,99
22	16-12-1 მისაღებებით სრფ 6.50	მოეწეოს ვენტილი d=20მმ №04 შენობის ტუალეტებში შრომითი რესურსები მანქანები ვენტილი d=20მმ სხვა მასალები	ცალი კაც.სთ. ლარი ცალი ლარი სეგრა		12,00 18,12 1,56 12,00 0,84 1,00						
23	16-20-1 სრფ 2.6.11 სრფ 6.731	არსებულ ქსელზე დაერთება შრომითი რესურსები მანქანები მილი პლასტმასის d=20მმ სამკაპი პლასტმასის d=20მმ სხვა მასალები	კაც.სთ. ლარი მ. ცალი ლარი	4,98 0,08 0,40 1,00 0,23	4,98 0,08 1,30 0,20 4,00	0,00 0,00 0,52 0,20 0,92	5,00 4,00 0,00 0,00 0,00	24,90 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,32 0,00 0,00 0,00	24,90 0,32 0,52 0,20 0,92
24	16-6-1 მისაღებებით სრფ 2.6.61 გვ სრფ 6.727 სრფ 6.495 სრფ 1.9.72	მოეწეოს პლასტმასის სქელკედლიანი საკანალიზაციო d=50მმ მილები №04 შენობის ტუალეტებში შრომითი რესურსები მანქანები მილი პლასტმასის სქელკედლიანი d=50მმ სამკაპი პლასტმასის d=50/100მმ მუხლი პლასტმასის d=50მმ სამაგრი სხვა მასალები	100მმ კაც.სთ. ლარი მ. ცალი ცალი მ. ლარი	0,128 60,90 0,21 99,80 3,00 4,00 1,79 2,00	0,128 60,90 0,21 99,80 3,00 4,00 1,79 2,00			25,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25,10 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25	16-6-2 მისაღებებით სრფ 2.6.90 სრფ 6.500 სრფ 6.742 საბაზრო სრფ 1.9.72	მოეწეოს პლასტმასის სქელკედლიანი საკანალიზაციო d=100მმ მილები №04 შენობის ტუალეტებში შრომითი რესურსები მანქანები მილი სქელკედლიანი პლასტმასის d=100მმ მუხლი პლასტმასის d=100მმ სამკაპი პლასტმასის d=100მმ რეგოზი d=100მმ სამაგრი სხვა მასალები	100მმ კაც.სთ. ლარი მ. ცალი ცალი ცალი მ. ლარი	0,074 58,30 0,46 99,80 4,00 2,00 1,00 1,74 1,54	0,074 58,30 0,46 99,80 4,00 2,00 1,00 1,74 1,54			13,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13,89 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26	17-1.4 სრფ 6.13 სრფ 6.18 სრფ 6.8	მოეწეოს ჩეგულბერი, შუშ პირთა და 7-9 წლის ასაკის ბავშვებისათვის ხელსაბანი ნიჟარა ფეხით №04 შენობის ტუალეტებში შრომითი რესურსები მანქანები ხელსაბანი ნიჟარა ფეხით ჩეგულბერი ხელსაბანი შუშ პირთა ხელსაბანის შემრევი ჩეგულბერი	კაც.სთ. ლარი კომპლ. კომპლ. კომპლ.	1,72 0,06 2,00 1,00 2,00	1,72 0,06 2,00 1,00 2,00	0,00 0,00 130,00 290,00 40,00	4,20 4,00 0,00 0,00 0,00	21,67 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,72 0,00 0,00 0,00	21,67 0,72 130,00 290,00 40,00

სსკა მასალები	სსკა მასალები	ლაზი	0,16	0,32	4,00	1,28	0,00	0,00	1,28
ჯამი	საქონლის საფუძველი 3%	2%				2364,26	451,92	19,91	2836,08
ჯამი	საქონლის საფუძველი 3%	2%							47,29
ჯამი	საქონლის საფუძველი 3%	2%							2883,37
ჯამი	საქონლის საფუძველი 3%	2%							57,67
ჯამი	საქონლის საფუძველი 3%	2%							2941,04
ჯამი	საქონლის საფუძველი 3%	2%							58,82
ჯამი	საქონლის საფუძველი 3%	2%							2999,86
21-25-5	საქონლის საფუძველი 3%	100ც		0,090					
სრვ 13,81	საქონლის საფუძველი 3%	კაც.სთ.	102,00	9,18	5,00	0,00	45,90	0,00	45,90
სრვ 13,98	საქონლის საფუძველი 3%	მანქ.სთ.	1,00	0,09		0,00	0,00	0,69	0,69
საბაზრო	საქონლის საფუძველი 3%	მანქ.სთ.	20,00	1,80		0,00	21,82	39,28	39,28
საბაზრო	საქონლის საფუძველი 3%	ცალი	100,00	9,00	30,00	270,00	0,00	0,00	270,00
	საქონლის საფუძველი 3%	ცალი	100,00	9,00	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
	საქონლის საფუძველი 3%	ლაზი	1,620	0,15	4,00	0,58	0,00	0,00	0,58
21-23-2	საქონლის საფუძველი 3%	100ც		0,040					
სრვ 8,14,14	საქონლის საფუძველი 3%	კაც.სთ.	19,20	0,77		0,00	3,84	0,00	3,84
სრვ 8,14,15	საქონლის საფუძველი 3%	ცალი	101,00	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	9,00
	საქონლის საფუძველი 3%	ცალი	101,00	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50
	საქონლის საფუძველი 3%	ლაზი	2,660	0,11	4,00	0,43	0,00	0,00	0,43
21-23-7	საქონლის საფუძველი 3%	100ც		0,020					
სრვ 8,14,248	საქონლის საფუძველი 3%	კაც.სთ.	19,20	0,38		0,00	1,92	0,00	1,92
	საქონლის საფუძველი 3%	ცალი	101,00	2,02	8,90	17,98	0,00	0,00	17,98
	საქონლის საფუძველი 3%	ლაზი	2,340	0,05	4,00	0,19	0,00	0,00	0,19
21-18-1	საქონლის საფუძველი 3%	100მ		1,008					
სრვ 8,3,71	საქონლის საფუძველი 3%	კაც.სთ.	13,90	14,01		0,00	3,22	0,00	45,12
სრვ 8,3,70	საქონლის საფუძველი 3%	მ.		62,40	2,22	138,53	0,00	0,00	138,53
სრვ 8,14,355	საქონლის საფუძველი 3%	მ.		38,40	1,33	51,07	0,00	0,00	51,07
	საქონლის საფუძველი 3%	ცალი		4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	საქონლის საფუძველი 3%	ლაზი	0,9700	0,98	4,00	3,91	0,00	0,00	3,91
21-11	საქონლის საფუძველი 3%	I ცალი		2,000					
	საქონლის საფუძველი 3%	კაც.სთ.	1,52	3,04		0,00	15,20	0,00	15,20

სრფ 7.24 ვპ-85	გამწოვი ვენტილატორი	ცალი	2,00	51,70	103,40	0,00	0,00	103,40
სრფ 8.3.58	ელ. სადენი 2x2.5მმ² სპილენძის ბარდვით სხვა მასალები	მ.	4,50	1,48	6,66	0,00	0,00	6,66
	ჯამი	ლარი	1,64	4,00	6,56	0,00	0,00	6,56
	სატრანსპორტო ხარჯი 3%	2%			625,81	111,98	39,97	777,75
	ჯამი	30%						12,52
	შედნადები ხარჯები ხელფასზე 75%	2%						790,26
	ჯამი							33,59
	გემგზოური დაგროვება 8%							823,86
	ჯამი თავის							16,48
	ბარე წყალმომარაგება კანალიზაცია							840,33
39	გაიჭრას კედელში ხერხელი №04 შენობის ტუალეტის საკანალიზაციო მილის გასატარებლად შრომითი რესურსები მანქანები	100ც	0,0100					
	კაც.სთ.	100,20	1,00		0,00	4,20	4,21	4,21
	ლარი	49,34	0,49		0,00		0,00	1,97
40	ამოიღოს სერგელი კედელში ქვიშაცემენტის ხსნარით შრომითი რესურსები მანქანები	მ³	0,0100					
სრფ 4.1.363	კაც.სთ.	20,60	0,21		0,00	4,20	0,87	0,87
სრფ 4.1.1	ლარი	0,60	0,01		0,00		0,00	0,02
	მ³	0,24	0,00	72,00	0,17		0,00	0,17
	ათასი ცალი	0,41	0,004	500,00	2,05		0,00	2,05
41	გაიჭრას ბეტონის სარინელი ორ ადგილზე №04 შენობის ტუალეტის საკანალიზაციო და წყლის მილის გასატარებლად L=10მ.50x0.35მ.2 შრომითი რესურსები მანქანები	მ³	0,3400					
	კაც.სთ.	7,80	2,65		0,00	4,20	11,14	11,14
	ლარი	4,10	1,39		0,00		5,58	5,58
42	ამოიღოს გუბრილი სარინელი მ-300 მარკის ბეტონით შრომითი რესურსები	მ³	0,3400					
სრფ 4.1.338	კაც.სთ.	2,90	0,99		0,00	4,20	4,14	4,14
	მ³	1,02	0,35	114,00	39,54		0,00	39,54
	ლარი	0,88	0,30	4,00	1,20		0,00	1,20
43	დაეშალოს გრუნტი ხელის იარაღებით №04 შენობის ტუალეტის წყალსადენის და კანალიზაციის მილების მოსაწყობად 42.50მx0.2მ² შრომითი რესურსები	100მ³	0,0850					
	კაც.სთ.	206,00	17,51		0,00	4,20	73,54	73,54
44	გრუნტის უკუჩარხა სვლით შრომითი რესურსები	100მ³	0,0850		0,00		0,00	0,00
	კაც.სთ.	121,00	10,29		0,00	4,20	43,20	43,20
45	მოეწყოს №04 შენობის ტუალეტის კლასიკის წყალსადენი მილი d=200მ ფასონური ნაწილებით შრომითი რესურსები	1000მ	0,00420					
	კაც.სთ.	95,90	0,40		0,00	3,22	1,30	1,30

[illegible]

	სხვა მასალები	ლარი	41,90	1,73	4,00	6,91		0,00		6,91
11-20-3	მოეწყო იატაკზე არაგლეჯადარიანი კერამიკული ფილები წებოცემენტის გამოყენებით №06 შენობის ტუალეტში შრომითი რესურსები მანქანები	100მ²		0,0412						
სრფ 4.3.16	კერამიკული ფილა	კაც.სთ.	108,00	4,45		0,00	5,46	24,29	0,00	24,29
სრფ 4.1.212	წებოცემენტი	ლარი	4,52	0,19		0,00		0,00	4,00	0,74
	სხვა მასალები	მ²	102,00	4,20	12,50	52,53		0,00	0,00	52,53
		კბ.	500,00	20,60	0,34	7,00		0,00	0,00	7,00
		ლარი	4,66	0,19	4,00	0,77		0,00	0,00	0,77
15-55-5	შედგენის მასწავლებელთა ტუალეტის კედლები ქვიშაგებების სხნარით I3 №06 შენობის ტუალეტში	100მ²		0,3416						
სრფ 13.190	შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	64,00	21,86		0,00	5,46	119,37	0,00	119,37
	სხნარის ტუმბო I3/სთ	მანქ.სთ	4,10	1,40		0,00		0,00	8,29	11,61
	მანქანები	ლარი	2,10	0,72		0,00		0,00	4,00	2,87
სრფ 4.1.375	ქვიშაგებების სხნარი I3	მ²	1,78	0,61	92,00	55,94		0,00	0,00	55,94
სრფ 1.9.14	მათემატიკა ბათქაშის	მ²	5,28	1,80	4,30	7,76		0,00	0,00	7,76
	სხვა მასალები	ლარი	0,30	0,10	4,00	0,41		0,00	0,00	0,41
15-14-1	მოეწყო კედლებზე და კარის ნაგებობებზე კერამიკული ფილები სიმაღლით H=2,00მ წებოცემენტის გამოყენებით №06 შენობის ტუალეტში	100მ²		0,2040						
სრფ 4.3.17	შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	170,00	34,68		0,00	5,46	189,35	0,00	189,35
სრფ 4.1.212	მანქანები	ლარი	2,00	0,41		0,00		0,00	4,00	1,63
	კერამიკული ფილა	მ²	102,00	20,81	14,00	291,31		0,00	0,00	291,31
	წებოცემენტი	კბ.	500,00	102,00	0,34	34,68		0,00	0,00	34,68
	სხვა მასალები	ლარი	0,70	0,14	4,00	0,57		0,00	0,00	0,57
15-168-4	დამუშავდეს ჭერი ფითხით და შეიღებოს წყალგამტარის საღებავით 2-ჯერ №06 შენობის ტუალეტში	100მ²		0,0412						
სრფ 4.2.44	შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	51,60	2,13		0,00	5,46	11,61	0,00	11,61
სრფ 4.2.84	მანქანები	ლარი	1,00	0,04		0,00		0,00	4,00	0,16
	წყალგამტარის საღებავი	კბ.	63,00	2,60	4,80	12,46		0,00	0,00	12,46
	ფითხი	კბ.	55,000	2,27	0,65	1,47		0,00	0,00	1,47
	სხვა მასალები	ლარი	0,70	0,03	4,00	0,12		0,00	0,00	0,12
15-168-3	დამუშავდეს კედლები ფითხით და შეიღებოს წყალგამტარის საღებავით 2-ჯერ №06 შენობის ტუალეტში	100მ²		0,1102						
სრფ 4.2.44	შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	41,00	4,52		0,00	5,46	24,67	0,00	24,67
სრფ 4.2.84	მანქანები	ლარი	0,90	0,10		0,00		0,00	4,00	0,40
	წყალგამტარის საღებავი	კბ.	63,00	6,94	4,80	33,32		0,00	0,00	33,32
	ფითხი	კბ.	51,000	5,62	0,65	3,65		0,00	0,00	3,65
	სხვა მასალები	ლარი	0,70	0,08	4,00	0,31		0,00	0,00	0,31
	ჯამი					1075,66		461,85	31,36	1568,87
	სატრანსპორტო ხარჯი 3%	2%								21,51

[illegible]

67	სრფ 2.6.90	მანქანები მილი სქელკედლიანი პლასტმასის d=100მმ მუხლი პლასტმასის d=100მმ სამკაპი პლასტმასის d=100მმ რევიზია d=100მმ სამაგრი სხვა მასალები	ლარი	0,46	0,03		0,00		0,00		0,00	4,00	0,12	0,12
	სრფ 6.510		ა	99,80	6,39	5,80	37,05		0,00		0,00		0,00	37,05
	სრფ 6.788		ცალი		1,00	17,80	17,80		0,00		0,00		0,00	17,80
	საბაზრო		ცალი		1,00	7,50	7,50		0,00		0,00		0,00	7,50
	სრფ 1.9.72		ცალი		1,00	20,00	20,00		0,00		0,00		0,00	20,00
68	16-20-3	არსებულ ქსელზე დაერთება შრომითი რესურსები მანქანები მილი პლასტმასის d=100მმ სამკაპი პლასტმასის d=100მმ სხვა მასალები	კაბ.სთ.	7,32	7,32		0,00	5,00	36,60		0,00		0,00	36,60
	სრფ 2.6.90		ლარი	0,36	0,36		0,00		0,00	4,00	0,00	1,44	1,44	1,44
	სრფ 6.788		ა		0,40	15,00	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00	6,00
			ცალი		1,00	7,50	7,50		0,00		0,00	0,00	0,00	7,50
			ლარი	0,64	0,64	4,00	2,56		0,00		0,00	0,00	0,00	2,56
69	17-1-4	მოუწყოს ხელსაბანი ნიჟარა ფეხით №06 შენობის ტუალეტში შრომითი რესურსები მანქანები ხელსაბანი ნიჟარა ფეხით ხელსაბანის შემრევი სხვა მასალები	კომპლ		2,000									
	სრფ 6.13		კაბ.სთ.	1,72	3,44		0,00	5,00	17,20		0,00		0,00	17,20
	სრფ 6.8		ლარი	0,06	0,12		0,00		0,00	4,00	0,00	0,48	0,48	0,48
			კომპლ.		2,00	65,00	130,00		0,00		0,00	0,00	0,00	130,00
			კომპლ.		2,00	20,00	40,00		0,00		0,00	0,00	0,00	40,00
70	17-1-10	მოუწყოს უნიტაზი №06 შენობის ტუალეტში შრომითი რესურსები მანქანები უნიტაზი სხვა მასალები	ლარი	0,31	0,62	4,00	2,48		0,00		0,00		0,00	2,48
	სრფ 6.24		კომპლ		2,000									
			კაბ.სთ.	2,44	4,88		0,00	5,00	24,40		0,00		0,00	24,40
			ლარი	0,13	0,26		0,00		0,00	4,00	0,00	1,04	1,04	1,04
			კომპლ.		2,00	122,00	244,00		0,00		0,00	0,00	0,00	244,00
71	17-1-10	მოუწყოს ტრაპი თუჯის d=50მმ სივრთი №06 შრომითი რესურსები მანქანები ტრაპი d=50მმ თუჯის სივრთი სხვა მასალები	ლარი	0,94	1,88	4,00	7,52		0,00		0,00		0,00	7,52
	სრფ 6.45		კომპლ		2,00									
	სრფ 6.35		კაბ.სთ.	1,85	3,70		0,00	5,00	18,50		0,00		0,00	18,50
			ლარი	0,03	0,06		0,00		0,00	4,00	0,00	0,24	0,24	0,24
			კომპლ.	1,00	2,00	17,50	35,00		0,00		0,00	0,00	0,00	35,00
72	18-4-1	მოუწყოს წყლის გამაცხელებელი 50 ლ. №06 შენობის ტუალეტში შრომითი რესურსები მანქანები გამაცხელებელი წყლის 50ლ. სხვა მასალები	ცალი	0,18	0,36	4,00	1,44		0,00		0,00		0,00	1,44
	სრფ 8.1.4		ლარი		1,00									
	სრფ 8.1.4		კომპლ		1,00									
			კაბ.სთ.	13,70	13,70		0,00	5,00	68,50		0,00		0,00	68,50
			ლარი	1,30	1,30		0,00		0,00	4,00	0,00	5,20	5,20	5,20
73	16-22	ცოვი და ცხელი წყლის სისტემის პიდრავლიკური გამოცდა შრომითი რესურსები წყლის ხარჯი სხვა მასალები	კომპლ.	1,00	1,00	216,10	216,10		0,00		0,00		0,00	216,10
	სრფ 4.1.234		ლარი	3,24	3,24	4,00	12,96		0,00		0,00		0,00	12,96
			100მმ		0,2150									
			კაბ.სთ.	5,16	1,11		0,00	5,00	5,55		0,00		0,00	5,55
			გ	1,00	0,22	5,00	1,08		0,00		0,00		0,00	1,08
			ლარი	0,11	0,02	4,00	0,09		0,00		0,00		0,00	0,09

[illegible]

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

2020 წლის 11... ივლისი...

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის N43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის წევრები ვადასტურებთ რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში შ.პ.ს. „სანდო“ დირექტორთა ლევან ქითმიროვთან 23 717 ლარის ღირებულების (ქ. ზესტაფონში N2 საჯარო სკოლის შიგა ტუალეტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები) შესყიდვასთან დაკავშირებით.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი

გიორგი გოგლიჩიძე

- 
1. დავით მაღრაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი) _____
 2. ნიკოლოზ ბარბაქაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე) _____
 3. მამუკა ლომინაშვილი (ჯგუფის წევრი) _____
 4. დემური სვიანაძე (ჯგუფის წევრი) _____
 5. მალხაზ ბაკაშვილი (ჯგუფის წევრი) _____
 6. თეიმურაზ წიწილაშვილი (ჯგუფის წევრი) _____