

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №05.01.15/30/084

ქ. თბილისი

04 აგვისტო 2020 წ.

ერთის მხრივ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდვები“) წარმოდგენილი პირებიდან სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) კახა სამხარაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ოკრიბა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის თემური ჩხილავაძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადაღების საფუძველზე, №NAT200009279 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდვებისა და მიმწოდებელს შორის დადგებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული უკელა დოკუმენტით;
- 1.2 „ხელშეკრულების დირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდვების ორგანიზაციის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდვები“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანია: რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაქუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების აღდგენა/შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა, რომლის ხარჯთაღრიცხვაც მოცემულია დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 2.2. შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე. (CPV კოდი 45442180).

3. ხელშეკრულების ჯამური დირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური დირებულება შეადგენს 56001 (ორმოცდათექვსმეტიათასერთი) ლარი და 00 თეთრი;
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური დირებულება მოიცავს მიმწოდებლის უკელა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ უკელა გადასახადს;
- 3.3 გასაწევი მომსახურების მოცულობები არის საფარაუდო. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში ფაქტიურად გასაწევი მომსახურების მიხედვით მოხდება მათი დაზუსტება-შემცირება ან გაზრდა, ერთეულის ფასისა და ხელშეკრულების საერთო დირებულების შეუცვლელად.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში;
- 4.2 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე;
- 4.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტების შემსყიდვების მიერ ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 5.2. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ის საფუძველზე შემსყიდვების ტექნიკურ ზედამხედვების (ა.ა.)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია) და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.
- 5.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის თანამშრომელ(ები).
- 5.4. შესაძლებელია ცალკეული სახელშეკრულებო მოცულობების შემცირება ან გაზრდა ყოველი კონკრეტული სამუშაოდან გამომდინარე ხელშეკრულების ჯამური დირებულების შეუცვლელად.

6. სამუშაოს შესრულების ადგილი და ვადა

- 6.1. სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ქ. თბილისის სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე, რაიონის მიხედვით შესაკეთებელი კონკრეტული ობიექტების მისამართი, მოცულობა და შესრულების ვადები დამატებით ეცნობება მიმწოდებელს;
- 6.2. სამუშაოები უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით.
- 6.3. მიმწოდებელმა უდა უზრუნველყოს სამუშაოს გადაცემიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში სამუშაოების დაწყება.
- 6.4. მიმწოდებელმა უდა უზრუნველყოს მინიმუმ 3 (სამი) ობიექტზე საქმის წარმოება უწყვეტად შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალით.
- 6.5. სამუშაოს სპეციფიკაციან გამომდინარე შემსყიდვები არ იღებს ვალდებულებას სამუშაოების შესრულების მოქმედების ვადაში ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების სრულად დაკვეთის შესახებ.
- 6.6. მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების დროს ტერიტორიაზე უნდა განათავსოს ბანერი, სადაც აღნიშნული იქნება: სამუშაოებს აწარმოებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა - ბოდიშს გიხდით შეფერხებისთვის.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 7.1. შემსყიდვები უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- 7.2. შემსყიდვები ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული საქონლის დირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდვებს მიწოდებული საქონლის დირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად, სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უნდა მოხდეს სამუშაოთა მაღალი ხარისხის შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში; სამუშაოების წარმოების დროს დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების უკელა ნორმა: წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 (სამი) წელს დაწყებული სამუშაოების დამთავრებიდან;
- 7.5. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

8. პირგასამტებლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების (მათ შორის გეგმა-გრაფიკის დარღვევა) შემთხვევაში მხარეს დაეკისრება პირგასამტებლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;
- 8.2. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მე-7 მუხლის 7.1 პუნქტის თანახმად შემსყიდველის მიერ განხორციელებული ინსპექტირების შედეგად დადგინდა, რომ მიმწოდებლის მიერ არ იქნება სამუშაოების წარმოებისას პერსონალის ერთნაირი სპეც. ტანსაცმლით მომარაგება და შესაბამისად დაცული უსაფრთხოების ნორმები მხარეს დაეკისრება პირგასამტებლო სახელშეკრულებო ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით თითოეულ ჯერზე.
- 8.3. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს გადასახდელი პირგასამტებლოს ანაზღაურება;
- 8.4. პირგასამტებლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 8.5. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება მიღების განზრახვის შესახებ;
- 9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დაუძლეველი ძალა

- 10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ადნიშნული გამოწვეულია აუცილებელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. ადნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 11.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი უველა დავა გადაიჭრება შეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 12.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2021 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

13. სხვა პირობები

- 13.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
- 13.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 13.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.
- 13.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მხარეთა რეაგიზიტები:

შემსყიდველი:

სამგორის რაიონის გამგეობა
მის. ქ.თბილისი,
მოსკოვის გამზირი №14
ხაზინის ერთიანი ანგარიში

კოდი TRESGE22
საიდენტ. კოდი 206 351 598
ტელ. 231 31 05;

მიმწოდებელი:

შპს „ოკრიბა“
მის. ქ. თბილისი, მუჟამანი I-ლი მ/რ
კორპუსი №16. ბინა №70
სს „თი ბი სი ბანკი“
ა/ა GE76TB7155636050100001
კოდი TBCBGE22
საიდენტ. კოდი 419 618 532
ტელ. 557 51 33 22;

გამგებელი:

დირექტორი:



----- თემური ჩხილვაძე

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათშესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის - ქვის(რეინა-ზეტონის) და ზის კიბის აღდგნა/შეკეთების სამუშაოების სარჯოთადრიცხვა დანართი №1

	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენიბა	ერთ ფასი	ჯამი	ზღვრული ფასი
	კიბის შეკეთების სამუშაოები					
1	დაზიანებული კიბის ფილების მოხსნა პნევმოჩაქუჩის გამოყენებით	ცალი	775	0,35	271,25	1,2
2	ფილის ქვეშ არსებული დეშენტის ბსნარის მოხსნა პნევმოჩაქუჩის გამოყენებით	02	250	0,1	25	2
3	დასაგები მოზაიკის ფილის და სამზენებლო მასალების, ჩამოტვირთვა და სართულებზე განლაგება დანიშნულებისამებრ.	ტ	19	35	665	35
4	ქცემუნტის ბსნარით მოჭიმვის მოწყობა 3 სმ	02	250	2,75	687,5	5
5	ქვიშა-ცემენტის სსნარის მომზადება ხელით ადგილზე 3 1,02 მ-ზე 300	03	7,5	10	75	10
6	ქვიშა 1,21	03	9,075	39	353,925	39
7	ცემენტი 0,3	ტ	2,7225	190	517,275	190
8	ახალი მოზაიკის ფილების მოწყობა	ცალი	775	5	3875	7
9	კიბის საფეხური (მაკრთულებიანი) (მოზაიკური ფილა ზომით (1,27 X 0,32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	220	11	2420	14
10	კიბის საფეხური (მაკრთულებიანი (მოზაიკური ფილა ზომით (1,20 X 0,32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	210	0,1	21	12,5
11	კიბის საფეხური (მაკრთულებიანი (მოზაიკური ფილა ზომით (1,15 X 0,32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	75	11	825	12
12	კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1,05 X 0,32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	170	11	1870	11
13	კიბის საფეხური (მაკრთულებიანი (მოზაიკური ფილა ზომით (0,95 X 0,32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	100	10	1000	10
14	წებოცემენტი (6-კგ 1-ტ2-ზე)	კგ	1500	0,55	825	0,55
15	მოზაიკის შუბლების ფილების მონტაჟი	გრძ. მ	60	1,5	90	4
16	მოზაიკის ფილა (მოზაიკური შუბლი) სისქით არანაკლებ 2-სმ.	გრძ. მ	60	2	120	10
17	წებოცემენტი (6-კგ 1-ტ2-ზე)	კგ	130,0	0,055	7,1489	0,055
18	დაზიანებული ზაქნის ფილების დემონტაჟი პნევმოჩაქუჩის გამოყენებით	02	40	1,4	56	1,4
19	მოზაიკის ფილების ქვეშ ქვიშა-ცემენტის და წებოცემენტის ბსნარის მოჭიმვა 4 სმ.	02	40	6	240	6
20	ქვიშა ცემენტის და წებო ცემენტის ბსნარის მომზადება ხელით ადგილზე (სისქით 4სმ)	03	1,6	10	16	10
21	ცემენტი 0,3	ტ	0,48	200	96	200
22	ქვიშა 1,21	03	1,936	41	79,376	41
23	ახალი მოზაიკის ფილების მოწყობა (0,32*0,32) სისქით 2,5-სმ	02	40	35	1400	35
24	წებოცემენტი (6კგ-1კგ მეტრზე)	კგ	240	0,55	132	0,55
25	ახალი კიბის საფეხურის მონტაჟი (შემენა მონტაჟი) (1,5 X 0,32)	გრძ. მ	55	45	2475	45

26	წებოცმენტი (6ვგ ჟე/მეტრზე)	38	29	0,55	15,95	0,55
27	კიბის შუბლის და გვერდის შეღესვა ქ/ცემენტის ხსნარით საშუალო სისქე 2-ხმ.	82	7	6	42	6
28	ქ/ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე	83	0,4	10	4	10
29	ქიმ 1.11	83	0,2	39	7,8	39
30	დემპტი 0.37	0	0,1	200	20	200
31	კიბის და ბაქნის მოჯირების დემონტაჟი	33.8	150	5	750	5
32	კიბის აღვნის მოაჯირის დაშალება	33.8	20	35	700	35
33	ახალი ლითონის მოაჯირის მოწყობა (მიღლ კვადრატით)	82	20	30	600	30
34	ელექტროდი 0.1	38	2	4,7	9,4	4,7
35	მიღლი კვადრატი 40X40X3	გრძ.მ	79	6	474	6
36	მიღლი კვადრატი 40X20X2	გრძ.მ	145	4	580	4
37	მიღლი კვადრატი 40X60X2	გრძ.მ	60	6	360	6
38	მიღლი კვადრატი 20X40X2.5	გრძ.მ	150	6	900	6
39	მიღლი კვადრატი 100X100X3	გრძ.მ	45	19,8	891	19,8
40	ძლიერვების ქვა	ცალი	4	8	32	8
41	კიბის საფეხურების რეფლიონით (აღვნის ბაქნის და საფეხურებისათვის, საჭიროების შემთხვევაში მოხრით) 488	მ ²	15	88	1320	88
42	რკინის საჭრელი ქვა	ცალი	15	5	75	5
43	ბეტონის იატაკის და კედლების გაზვრება ჩაბურტვა	წერტ.	45	15	675	15
44	ანკერი ფ 5 ფ 20 მდე	ცალი	45	2	90	2
45	ლითონის კიბის კონსტრუქციის მონტაჟი	ტ	4	650	2600	650
46	ლითონის "ორტიუსებრი" ძელის (#10-12-14)	გრძ.მ	55	45	2475	45
47	მიღლი 42 X 3 მმ	გრძ.მ	67	0,25	16,75	7
48	ლითონის ფურცელი (სისქით არნაკლებ 8 მმ)	33.8	1	140	140	140
49	კიბის, აღვნის, საფეხურების და მოაჯირის დამუშავება შეღებვა ნიტრი საღებავით (გრუნტი)	მ ²	150	8	1200	8
50	მოაჯირზე ხის სახელურის მოწყობა	გრძ.მ	110	7	770	7
51	სახელური ხის ოვალური ზედა თავი ზომით 0.05*0.03 მ (მძრალი მსაღლა)	გრძ.მ	110	12,5	1375	12,5
52	ხის სახელურის შეღებვა ლაქით	მ ²	22	5	110	5
53	ლაქი 0.21	38	3,5	12	42	12
54	მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	82	50	5	250	5
55	ზეთოვანი საღებავი (2 ფენისთვის) კ.=0.273 შეღებვით	38	13,65	5	68,25	5
56	მცვლი ლითონის არსებული მოაჯირის აღდგენა, რემონტი ელ- შედებით	82	5	6	30	6
57	ელექტროდი 0.1	38	0,5	4,7	2,35	6
58	არმატურა დ-12	გრძ. მ	15	1,75	26,25	1,75
59	ზოლოვანა 0.025*0.002	გრძ. მ	15	1,05	15,75	1,8
60	ზოლოვანა 0.04*0.002	გრძ. მ	120	1,1	132	2,5
61	საერთო სარგებლობის ხის კოსექტის აღდგენა				0	
62	ძველი ხის კიბის საფეხურების დემონტაჟი	კვ.მ	35	10	350	10
63	არსებული ხის კიბის ძელების (კოჭების) დემონტაჟი	ცალი	35	2	70	2

64	ახალი საყრდენი ძელების (კოშების) მონტაჟი	გრძ. მ	20	0,12	2,4	3
65	ხის კიბის საყრდენი კოშები 1 ცალი 1,1 (შრალი)	გრძ. მ	20	0,1	2	2
66	ახალი კიბის მოწყობა (საფეხური 1 ცალი)	კუბ.მ	1	0,1	0,1	650
67	სამკუთხა სამაგრი 1,1 (შრალი)	ცალი	14	0,1	1,4	45
68	კიბის საფეხურები კ. 1,1 (შრალი)	კუბ.მ	0,1	0,1	0,01	650
69	შუბლის გაკეთება (1 ცალი)	კუბ.მ	0,3	0,1	0,03	650
70	წერო	ცალი	1	0,158	0,158	5
71	ღურსმანი 80-100 -იანი	კბ	3	0,1	0,3	7,5
72	თვითმშელელი (შურუფი)	კბ	2	0,1	0,2	3
73	ახალი ხის კიბის, კიბის საფეხურის დამჭერი კედლების, რიკულების და მოაჯირის მომზადება შელებვა 2 პირი ზეთოვანი საღებავით	ცალი	120	0,1	12	0,35
74	ხის ფითხი	კბ	15	0,1	1,5	6,25
75	ზეთოვანი საღებავი	კბ	5	0,1	0,5	6
76	ზუმურა	კბ	6	0,1	0,6	5
77	ბეტონი. საფარის სამუშაოები მ 250	მ²	1,3	250	325	250
78	არმატურა დ -16	გრძ/0	24	4,5	108	4,5
79	გამომწვარი გლინულა	კბ	2	2,7	5,4	2,7
80	ხის მასალა მოწყობით	მ³	1,2	630	756	630
81	ლუსმანი 7.20	კბ	8,7	3	26,1	3
82	სამშენებლო ფანერა მოწყობით	მ²	2,2	60	132	60
83	ხის ორტისებრი ძელი მოწყობით	გრძ/მ	18,8	15	282	15
84	ქსკავატორის მომსახურება	მ.დღე	1,0	350	350	350
85	ამწე კრანის მომსახურება	მ.დღე	1,0	280	280	280
86	მასალის და გაშზადებული კონსტრუქციის ტრანსპორტირება	ს/გეზი	5	45	225	45
87	სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტ	15,2	15	228	15
88	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტომანქანაზე	ტ	15,2	20	304	20
89	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ავტომანქანით	ტ	15,2	25	380	25
	ჯამი				38784,67	
	ზედნადები ხარჯები	10%			3878,47	
	ჯამი				42663,14	
	მოგება	8%			3413,05	
	ჯამი				46076,19	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%			1382,29	
	ჯამი				47458,48	
	დ.ღ.გ	18%			8542,53	
	ჯამი				56001,00	

შენიშვნა:

1. წინამდებარებულ დანართი N1-ის ტექსტის ფორმატის მქონე ღონისძიების სახელმწიფო მინისტრის მიერ დოკუმენტი ატვირთული უნდა იქნეს საჯაროდ დოკუმენტაციასთან ერთად, (სარჯოთა დარღვევის წარმოდგენილობა ან/და გარეთ დარღვევის განსაზღვრელი პირის დოკუმენტის როლში მინისტრის 1%-ზე მეტის განუსახლდა და წარმოდგენ დაუშუალებელია, არ აღინიშნება მეტების განვითარების დისკავალიფიციასი).
 2. სამუშაოების სერვისის კონკრეტული გამოყენებისას როგორიცაა ვალიდურობის დროს ვალიდურობას სამუშაოების შესრულების მოქმედების ვადაში წინამდებარებულ გარეთ გარეთ გამოყენების მიღებულობების სრულად დაკვირვების შესახებ.
 3. პრეცენტული მიზანი წარმოდგენილი გრძელების ფასები არ უნდა აღემატებოდეს წინამდებარებულ დანართში მითითებული შესაბამისი კრეთებულის ზორული ფასების ღია დანართის მიზანის მიხედვით.
 4. ხარჯთა დარღვევით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღებულობები შეიძლება უკარისტო და სამუშაოების მიღებულობების გაფარგლენილი ხარჯის გარეშე, რაზეც გაუმომენება შესაბამისი მიზანის ასამართებელის აქტი.
 5. სარჯოთა დარღვევის შედეგის სამუშაოების უნდა გაითვალისწინოს, რომ სამუშაოების სამუშაოების გარეული ასამართებელი ხარჯის დონობა განისაზღვრობა 3%-ით.

ପ୍ରକାଶକ

b.1 419618532

დირექტორი: თემური ჩხილვაძე

