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ხელშეკრულება #20-345 
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

(ელექტრონული ტენდერი NAT200008435) 

 

 
  დას. საბერიო                                                                                                                                             

ხელშეკრულების დამდები მხარეები 

 

      შპს ,,ენგურჰესი", იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. #8, ფაქ. მდებარეობა: 

გალის რ-ნი, დას. საბერიო (საფ/მის: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. #90, მე-2 სართული, ენგურჰესის 

ოფისი), შემდგომში ,,შემსყიდველად" წოდებული, მისი ფინანსური დირექტორის – ზვიად კილასონიას 

სახით, რომელიც მოქმედებს კომპანიის წესდების შესაბამისად ერთის მხრივ და 

       შპს ,,უბიხი-2006", იურიდიული მისამართი: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. #90, შემდგომში 

,,მიმწოდებლად“ წოდებული, მისი დირექტორის - გენო გამისონიას სახით სახით, რომელიც ასევე 

მოქმედებს კომპანიის წესდების შესაბამისად მეორეს მხრივ, შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული 

სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის – NAT200008435 საფუძველზე დებენ 

წინამდებარე  სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:    

                                                

 

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები 

 

1.1 ,,ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში-,,ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა 

და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა 

მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. 

1.2 ,,ხელშეკრულების ღირებულება" – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით 

შესრულებისათვის. 

1.3 ,,დღე", ,,კვირა", ,,თვე"- კალენდარული დღე, კვირა, თვე. 

1.4 ,,შემსყიდველი" – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას. 

1.5 ,,მიმწოდებელი" – პირი, რომელიც ახორციელებს მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში. 

1.6,,სამშენებლო სამუშაო" – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების 

საგანი. 

 

 

2. ხელშეკრულების საგანი და კლასიფიკატორის კოდი 

 

2.1 შესყიდვის ობიექტია: 

  - დას. საბერიოში, ენგურჰესის 500/220/110 გამანაწილებელი ქვესადგურის ხანძარსაწინააღმდეგო 

სისტემის წყალმომარაგებისათვის მთის კლდოვან ფერდობზე გზის გაჭრის და წყალგაყვანილობის 

ახალი მილსადენის მოწყობის დამატებითი სამუშაოები. 

  ხელშეკრულებას თან ერთვის ხარჯთაღრიცხვა, რომელიც წარმოადგენს  ხელშეკრულების 

განუყოფელ ნაწილს. 

2.2 კლასიფიკატორის კოდია: 45231110, 45247270;  

 

 

3. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები 

 

3.1 სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს: 67278 (სამოცდაშვიდიათას ორასსამოცდათვრამეტი) ლარს დღგ-ს 

ჩათვლით; 

3.2  ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო  ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში - ლარებში. 

3.3 შემსყიდველი მიმწოდებელს (მოთხოვნის შემთხვევაში) ავანსის სახით გადაუხდის წინასწარ 

შეთანხმებული ოდენობის თანხას, მაგრამ არაუმეტეს სახელშეკრულებო თანხის 30%-ისა, მიმწოდებლის 

მიერ ამავე ოდენობის თანხაზე საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში; 
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3.4 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, შესრულებულ სამუშაოზე ინსპექტირების ჯგუფის მიერ 

მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 5 (ხუთ) სამუშაო 

დღეში; 

3.5 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების 

აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 5 (ხუთ) სამუშაო დღეში. 

3.6 გაუთვალისწინებელი თანხების ათვისების პირობების დადგომის შემთხვევაში მხარეები აფორმებენ 

დამატებით შეთანხმებას შესაბამის დოკუმენტებთან ერთად (დამატებით ჩასატარებელი სამუშაოების 

სადეფექტო აქტი, სამუშაოთა მოცულობა და ხარჯთაღრიცხვა). 

 

 

4. სამუშაოს შესრულების ადგილი, ვადები და პირობები 

 

4.1 სამუშაოების შესრულების ადგილია: აფხაზეთი, გალის რ-ნი, დას. საბერიო. 

4.2 სამუშაოების შესრულების ვადაა: 60 (სამოცი) კალენდარული დღე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან. 

4.3 მიმწოდებელს უფლება აქვს სამუშაოები შეასრულოს განსაზღვრულ ვადაზე ადრე. 

 

 

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 

 

 5.1 ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების მიღება ხდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ 

შესრულებულ სამუშაოებზე შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რომელსაც ამტკიცებს 

შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირი. 

 5.2 შესრულებულ სამუშაოებზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი დგება ტენდერის პირობებით 

გათვალისწინებული მოცულობის სრულად შესრულების შემდეგ, რომელსაც ასევე ამტკიცებს 

შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირი.  

5.3 მიმწოდებელმა როგორც ეტაპობრივ, ასევე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტს თან უნდა დაურთოს 

ფარული სამუშაოების აქტები, ხოლო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ საბოლოო მიღება-ჩაბარების 

აქტთან ერთად უნდა წარმოადგინოს საბოლოო ფორმა N2. 

5.4 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენა-ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირებია: 

      შპს ,,ენგურჰესის" ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, ჯგუფის ხელმძღვანელი; 

      შპს ,,ენგურჰესის" რემონტების მენეჯერი - ი.შონია; 

      შპს ,,ენგურჰესის" ამწემექანიზმების საამქროს უფროსი - მ. ქობალია; 

      შპს ,,ენგურჰესის" სტგ-ს ინჟინერი - რ. ჯანჯღავა; 
 

 

 

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

 

6.1 "მიმწოდებელი" კისრულობს ვალდებულებას: 

- მკაცრად დაიცვას სამუშაოს დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს ნაკისრი 

ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულება; 

- მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები; 

- გამოიყენოს უსაფრთხოების დაცვის საკუთარი საშუალებები; 

- სამუშაო შეასრულოს საკუთარი მასალებით, სამუშაო იარაღებითა და სამარჯვებით. 

- ,,მიმწოდებლის" მხრიდან პასუხისმგებელი პირი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მოახსენოს 

"შემსყიდველის" წარმომადგენელს, ჯგუფის უფროსს ან მისი არყოფნის პერიოდში ნებისმიერ წევრს 

სამუშაოს შესრულებისას წამოჭრილი პრობლემების შესახებ. 

6.2  "შემსყიდველი" კისრულობს ვალდებულებას: 

- უზრუნველყოს სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში გამოვლენილი პრობლემების გონივრულ 

ვადაში გადაწყვეტა. 

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ დროულად აუნაზღაუროს "მიმწოდებელს" შესრულებული 

სამუშაოს საფასური. 

6.3 სამუშაოს დაწყებამდე მხარეები იძლევიან წერილობით ინფორმაციას მათი მხრიდან სამუშაოს 

წარმოებასა ("მიმწოდებელი") და ზედამხედველობაზე ("შემსყიდველი") პასუხისმგებელი პირების 

დანიშვნის შესახებ.  
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7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი 

 

7.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს 

კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე. 

7.2 ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს ინპექტირების ჯგუფი შემდეგი 

შემადგენლობით:   

     შპს ,,ენგურჰესის" ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, ჯგუფის ხელმძღვანელი; 

      შპს ,,ენგურჰესის" რემონტების მენეჯერი - ი.შონია; 

      შპს ,,ენგურჰესის" ამწემექანიზმების საამქროს უფროსი - მ. ქობალია; 

      შპს ,,ენგურჰესის" სტგ-ს ინჟინერი - რ. ჯანჯღავა; 

 

 

8. საავანსო საბანკო გარანტია 

 

8.1 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების საავანსო საბანკო გარანტიის 

მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით განსაზღვრული სამუშაოების 

შესრულების ვადას 30 (ოცდაათი) დღით. 

8.2 შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი საავანსო საბანკო გარანტიის თანხის გათავისუფლება 

განხორციელდება ეტაპობრივად, საავანსო საბანკო გარანტიისა და შესრულებული სამუშაოების 

დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის პროპორციულად, გარდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების 

აქტისა, ამ შემთხვევაში ხდება საბანკო გარანტიის სრულად გათავისუფლება, რის შემდეგაც გარანტიის 

დაბრუნება განხორციელდება მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე. 

8.3 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების საავანსო საბანკო გარანტია, 

შემსყიდველის მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ვერ 

უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებას საბანკო გარანტიის 

მოქმედების ვადის გასვლამდე.  

 

 

9. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისას 

 

9.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს 

პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

9.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე 

ვალდებულებებს, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან 

გასვლა ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის 

უშედეგოდ გასვლის შემდეგ. თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია 

გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება 

გაფრთხილება. 

9.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას 

მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით. 

9.4 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოიყენება 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმები. 

9.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია შესასრულებელი სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, 

დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი 

ვალდებულების 0.02 პროცენტის ოდენობით. 

9.6 გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს 

შემსყიდველს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, გადაუხდელი თანხის 0.02 

პროცენტის ოდენობით. 

9.7 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა 

გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10 პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს 

ხელშეკრულება. 
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10. ხელშეკრულების პირობებისა და ფასების გადასინჯვა 

 

10.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ. 

10.2. ფასთა ცვლილება განიხილება სამუშაოთა მოცულობაში ცვლილებების ან/და საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსის 398 მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, მაგრამ 

არა უმეტეს სახელშეკრულებო თანხის 10%-ისა. 

 

 

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება 

 

11.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ 

გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ 

დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი 

შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც 

შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ 

გარემოებებთან დაკავშირებით. 

11.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან 

ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა 

გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.  

 

 

 

12. ფორს-მაჟორი 

 

12.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ 

შეუსრულებლობაზე თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა 

წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი 

მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. 

ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით გარემოებათა დასრულების შემდეგ. 

12.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები 

გაგრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება 

დამატებითი კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე. 

12.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს ამის 

შესახებ. 
 

 

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

 

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე შეწყდეს: 

   ა)  ორმხრივად წერილობითი შეთანხმებით ნებისმიერ დროს; 

   ბ) ნებისმიერი მხარის ინიციატივით, ცალმხრივად და მხოლოდ სატენდერო კომისიის თანხმობით თუ 

მეორე მხარე არ ასრულებს ან არა ჯეროვნად ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, რის თაობაზეც მას 

წერილობით მიეცა გაფრთხილება და დარღვევის გამოსასწორებლად განესაზღვრა დამატებით ვადა 

არანაკლებ 5 დღის ოდენობით. ამასთან დამატებითი ვადა შეიძლება არ მიეცეს, თუკი აშკარაა, რომ 

მას შედეგი არ ექნება, ან ვალდებულების არაჯეროვნად შესრულების გამო შეწყვეტის ინიციატორ 

მხარეს ხელშეკრულების საგნისადმი ინტერესი ეკარგება; 

13.2 ხელშეკრულების შეწყვეტა (მათ შორის ვადის გასვლის გამო შეწყვეტა) არ ათავისუფლებს მხარეებს 

იმ ვალდებულებების შესრულებისაგან, რომლებიც ხელშეკრულების შეწყვეტამდე წარმოიშვა; 

13.3 შემსყიდველის ინიციატივით ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, 

მიმწოდებელს უფლება არ აქვს მოითხოვოს მიუღებელი შემოსავლის ან/და ზიანის ანაზრაურება. 

 



    5 
 

 

 

14. დავები და მათი გადაწეყვეტის წესი 

 

14.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა 

შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე. 

შეთანხმების მიუღწევლობის შემთვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

 

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

 

15.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულებაზე ბოლო კვალიფიციური 

ელექტრონული ხელისმოწერის ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის განთავსების დღიდან 

და მოქმედებს 2020 წლის 5 ნოემბრის ჩათვლით.  

 

 

16. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები 

 

"შემსყიდველი" "მიმწოდებელი" 

შპს "ენგურჰესი" შპს ,,უბიხი-2006" 

ს/კ 251716371 ს/კ 220406004 

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი. 

ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. #8 

იურიდიული მისამართი: ქ. ზუგდიდი. 

რუსთაველის ქ. #90 

სს ,,ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია“ სს ,,თიბისი ბანკი"  

ბ/კ UGEBGE22 ბ/კ TBCBGE22 

ა/ა GE97VT6600000003403403 ა/ა GE97TB7850336050100002 
  

ფინანსური დირექტორი დირექტორი 

  
                                       ზ. კილასონია                                          გ. გამისონია 

 

 

 

 

 

 

 

ვიზა: 

 
      იურიდიული სამსახური: 
 

 
      შესყიდვებისა და მომარაგების სამსახური: 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1-108-4 xeebis moWra da kunZebis amoZirkva 100c _ 0,9

Sr. danaxarji k/sT 14 12,6 7,8 98,28 98,28

srf.13-164
amomZirkveli Semgrovebeli traqtorze  79 
kvt(108 cx.Z)

m/sT 3,08 2,8 37,12 102,90 102,90

srf.13-7 traqtori 79 kvt(108 cx.Z) m/sT 7,62 6,9 36,64 251,28 251,28

2 1-30-4
gzis gaWra buldozeriT mTis kldovan 
ferdobze gruntis gverdze gadayriT moWris 
mxares ferdulebis mowyobiT 

1000m3 _ 7,6

srf.13-144 buldozeri muxluxa svlaze 132kvt(180 cx.Z)  m/sT 17,3 131,5 45,4 5969,19 5 969,19

3 1-16-6
kldovani gruntis damuSaveba eqskavatoriT  
arxisaTvis gruntis darezervebiT milebis 
mowyobis adgilze

1000m3 0,48

Sromis danaxarji kac/sT 15,4 7,392 7,8 57,66 57,66

srf.13-116 eqskavatori CamCis moc. 0,25-m3, man/sT 72,6 34,85 24,71 861,09 861,09

srf.13-117 eqskavatori damrtymeli CaquCiT (kodala) man/sT 48,8 23,42 38 890,11 890,11

4 1-80-4
kldovani gruntis damuSaveba xeliT tranSeaSi 
Znelad misasvlel adgilebSi 

100m3 0,49

Sromis danaxarji  kac/sT 299 146,51 7,8 1142,78 1 142,78

sangrevi CaquCi moZrav kompresorze man/sT 423 207,27 7,24 1500,63 1 500,63

5 sabazro
polieTilenis milis atana xeliT Znelad 
misasvlel adgilebSi

1000m 0,580

Sromis danaxarji kac/sT 322,000 186,76 7,8 1456,73 1 456,73

6  22-8-5

polieTilenis milis montaJi d-140X19.2 mm  

hidravlikuri SemowmebiT PE100 SDR 7.4 PN25  
pirapira SeerTebiT

1000m 0,580

Sromis danaxarji kac/sT 181,0 104,98 7,8 818,84 818,84

Rirebuleba (lari)

s
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ferdobze gzis gaWris da wyalgayvanilobis axali milsadenis mowyobis damatebiTi samuSaoebis                                                                                                                                     
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manqanebi lari 92,1 53,418 4 213,67 213,67

srf.2.6-132
mili PE-100 SDR 7.4 PN25  d=140X19.2 mm   
k=580X1,01=586m

m 1,01 586,0 41,50 24319,0 24 319,00

srf.14-180 milis transportireba 180km-dan t 0,82 0,48 54,8 26,06 26,06

sxva masala lari 5,16 2,993 4,00 11,97 11,97

7 22-20-5
polieTilenis milgayvanilobis gamorecxva-
dezinfeqcia

1000m 0,580

Sromis danaxarji kac/sT 64,900 37,64 7,8 293,61 293,61

wyali transportirebiT m3 211 122,4 3,2 391,62 391,62

sxva masala lari 0,35 0,203 4,00 0,81 0,81

8  23-1-1 qviSis baliSis mowyoba milis orgvliv 10m3 10,4

Sromis danaxarji kac/sT 18 187,2 7,8 1460,16 1 460,16

adgilobrivi qviSa  m3 11 114,4 15 1716 1 716,00

srf.14-40 qviSis transportireba 40 km-dn t. 1,50 171,60 20,80 3569,28 3 569,28

9  1-31-3 darezervebuli gruntiT arxis Sevseba 100m3 1,82

srf .13-141 buldozeri 59 kvt (80 cxZ) man/sT 9,21 16,76 28,05 470,18 470,18

jami 5 328,06 26 439,40 13 854,40 45 621,86

zednadebi xarjebi 10% 4 562,19

jami 50 184,04

gegmiuri dagroveba 8% 4 014,72

jami 54 198,76

gauTvaliswinebeli xarjebi 5% 2 709,94

jami 56 908,70

dagrovebiTi sapensio gadasaxadi xelfasidan 2% 106,56

jami 57 015,26

dRg - 18% 18% 10 262,75

sul jami 67 278,0

Sps ,,ubixi 2006"

direqtori: g. gamisonia
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