

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N157

ჩოხატაურის

13 აგვისტო 2020 წელი

ერთი მხრივ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის ირაკლი კუჭავას სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2

საიდენტიფიკაციო კოდი: №242008705

ტელეფონის ნომერი: 577952055

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

და მეორე მხრივ, შპს ახალმშენი, წარმოდგენილი დირექტორის - დავით ბასილიას სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: თბილისი ბალანჩივაძის 39 ბ 65

საიდენტიფიკაციო კოდი: №404982131

ტელეფონის ნომერი: 595026373

საბანკო რეკვიზიტები: საქართველოს ბანკი

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE25BG0000000323933800

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200009897) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

დაფინანსების წყარო - 89% - გრანტი/კრედიტი

11% - ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბახმაროში, ცხრაწყაროს ტერიტორიაზე და ცხრაწყარო-ბახმაროს გზაზე ე.წ. „ლაშქის“ ღელეს ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების, სავაჭრო დახლების და საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობა (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია:

2.1. 45213142 - ღია ბაზრის მშენებლობა

2.2. 45215500 - საზოგადოებრივი ტუალეტების მშენებლობა

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 56000 (ორმოცდათექვსმეტათასი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 40 (ორმოცი) კალენდარული დღის ვადაში 2020 წლის 13 აგვისტოდან 2020 წლის 22 სექტემბრის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „ზაისი და კომპანია“-ს (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნისა (რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით) და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

4. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება შესრულებულ სამუშაოზე მხარეთა მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის, შესრულებული სამუშაოების ფასის, მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს, ან /და სხვა აკრედიტირებული პირების მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) და ფინანსური დოკუმენტაციის (ფორმა N2, საგადასახადო ა/ფაქტურა ან/და ზედნაღები, წერილობითი მოთხოვნა ანგარიშსწორებისათვის) წარმოდგენის შემთხვევაში.

5. მიმწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოზე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადაში (ხელშეკრულების შესრულების ვადა მოიცავს ექსპერტის დასკვნისთვის საჭირო ვადას).

6. შესრულებულ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების სერტიფიკატები.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის

მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

მ) შესრულებულ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების სერტიფიკატები.

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს ინსპექტირების ჯგუფი;

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს

მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკემის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემყიდველის შემთხვევაში - shorena.kacharava@chokhatauri.gov.ge) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 13 აგვისტოდან 2020 წლის 22 ოქტომბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

მისამართი: ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2

საიდენტიფიკაციო კოდი: №242008705

ტელეფონის ნომერი: 577952055

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

მუნიციპალიტეტის მერი

ირაკლი კუჭავა

მიმწოდებელი:

შპს ახალმშენი

მისამართი: თბილისი ბალანჩივაძის 39 ბ 65

საიდენტიფიკაციო კოდი: №404982131

ტელეფონის ნომერი: 595026373

საბანკო რეკვიზიტები: საქართველოს ბანკი

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE25BG0000000323933800

დირექტორი - დავით ბასილია

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ჩოხატაური

13 აგვისტო 2020 წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებით განხორციელებული შესყიდვების (სამუშაოები, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციებისა და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N17 (04.02.2020 ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეული საზედამხედველო მომსახურეობა) მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ვადასტურებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბახმაროში „ცხრაწყაროს ტერიტორიაზე და ცხრაწყარო-ბახმაროს გზაზე ე.წ. „ლაშეს“ ღელეს ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების, სავაჭრო დახლების და საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობის შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ **NAT200009897** ელექტრონულ ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის შპს ახალშენის მიმართ ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით, რაზეც ვაწერთ ხელს:

ინსპექტირების ჯგუფის თავმჯდომარე:

 გიორგი ბერძენიშვილი

ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე:


 ვლადიმერ ლომთათიძე

წევრები:

1.

 ჯეჩარია ცინცაძე

2.

 ჯეჩარია ცინცაძე

3.

 შორენა კაკარავა

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბახმაროში „ცხრაწყაროს ტერიტორიაზე და ცხრაწყარო-ბახმაროს გზაზე ე.წ. „ლაშეს“ ღელეს ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების, სავაჭრო დახლების და საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოებისას გასათვალისწინებელია შემდეგი მოთხოვნები,კერძოდ:

1. ფარული სამუშაოების აქტებს აწარმოებს შპს „ზაისი და კომპანია“-ს წარმომადგენელი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს. „ზაისი და კომპანია“-ს შორის გაფორმებული 2020 წლის 04 თებერვლის N17 ხელშეკრულების შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ ფარული სამუშაოების აქტები არ იქნა წარდგენილი შემსყიდველისათვის (ინსპექტირების ჯგუფისათვის), აღნიშნული სამუშაოები არ ჩაითვლება მიღებულად და დამატებით ხარჯებს არსებული სამუშაოს თავიდან საწარმოებლად გაიღებს მიმწოდებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
2. ზედამხედველი უზრუნველყოფს მშენებლობის კონტრაქტის ფარგლებში სამუშაოების ხარისხის ყოველდღიურ კონტროლს და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტების (ფორმა N2) დადასტურებას. იმ შემთხვევაში, როდესაც სამუშაოების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია და მოცულობა ზუსტი.
3. მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმებამდე უნდა შეისწავლოს ტექნიკურ დავალებაში მოცემული შესყიდვის ობიექტის წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა. გამოვლენილი უზუსტობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენზია არ განიხილება.
4. შესრულებულ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების სერტიფიკატები.
5. სამუშაოს შესრულებისას ნებისმიერი კომუნიკაციის დაზიანების შემთხვევაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს დაზიანების აღმოფხვრა.
6. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება შესრულებულ სამუშაოზე მხარეთა მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის, შესრულებული სამუშაოების ფასის, მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასალარტოლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს, ან /და სხვა აკრედიტირებული პირების მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასალარტოლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) და ფინანსური დოკუმენტაციის (ფორმა N2, საგადასახადო ა/ფაქტურა ან/და ზედნადები, წერილობითი მოთხოვნა ანგარიშსწორებისათვის) წარმოდგენის შემთხვევაში.
7. მიმწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოზე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადაში (ხელშეკრულების შესრულების ვადა მოიცავს ექსპერტის დასკვნისთვის საჭირო ვადას).
8. შესრულებული სამუშაო მიღებულად ჩაითვლება შესაბამისი წესით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
9. მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოება უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამი სამუშაო დღის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებელი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
10. სამუშაოს შესრულების გარანტიის ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან სამი წლის განმავლობაში. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა, დეფექტების აღმოჩენიდან არა უმეტეს ერთი თვის ვადაში.
11. მიმწოდებელი ვალდებულია დაიცვას შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები - დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ფუნქციური შესაძლებლობების სამუშაოს უარყოფითი ასპექტებისგან დაცვის სისტემა, რომელიც ჯანსაღი და უსაფრთხო საქმიანობის პირობებს ქმნის და მოიცავს სამართლებრივ, სოციალურ-ეკონომიკურ, ორგანიზაციულ-ტექნიკურ, სანიტარიულ-ჰიგიენურ, სამკურნალო-პროფილაქტიკურ, სარეაბილიტაციო და სხვა ღონისძიებებს;

შენიშვნების ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი

40 დღე									
N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი						სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I თვე				II თვე		
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	I კვირა	II კვირა	
1	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ზახმაროში „ცხრაწეაროს ტერიტორიაზე და ცხრაწეარო-ზახმაროს გზაზე ე.წ. „ლაშქის“ დელუს ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების, სავაჭრო დახლების და საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობ	40 კალენდარული დღე	500.00	2500	5000	15000	20000	23080	
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)								66080.00
			23000.00				43080.00		

შენიშვნა:

გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

ზ.ა.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბახმაროში, ცხრაწყაროს ტერიტორიაზე და ცხრაწყარო-
ბახმაროს გზაზე ე.წ. "ლაშეს" ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების, სავაჭრო დახლების და
საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები

შედგენილია 2020 წლის II კვარტლის ფასებში

	სამუშაოს დასახელება	ღირებულება (ლარი)
1	ფანჩატურების მოწყობა	32211.59
2	სველი წერტილების მოწყობა	5942.38
3	ცხრაწყაროს მოწყობა ქვის ყორით	1302.62
4	დახლების მოწყობა	10423.82
5	კაპიტალური საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობა	6119.59
	ჯამი	56000.00

შ.პ.ს "ახალმშენი"-ს დირექტორი:

დავით ბასილია

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ზახმაროში, ცხრაწყაროს ტერიტორიაზე და ცხრაწყარო-ზახმაროს გზაზე ე.წ. "ლაშეს" ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების, სავაჭრო დახლების და საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები

ფანჩატურების მოწყობა

შედგენილია 2020 წლის II კვარტლის ფასებში

№	საფუძველი	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ	რაოდენობა		მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ფანჩატურის მოწყობა												
თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები												
1.00	1-22-9	მოჭრილი ზედაპირის მოშინდაკება მექანიზმით	1000 მ2		4.50							
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ	მანქ/სთ	0.45	2.03					30.00	60.75	60.75
		ბულდოზერი 79კვტ	მანქ/სთ	0.90	4.05					30.00	121.50	121.50
		თავი 1 ჯამი										182.25
		თავი 2. სამშენებლო სამუშაოები										
		ფანჩატური 1 (2 ცალი იდენტური)										
1	სნ და წ IV-2-82 8-3-2	ფანჩატურის ფილის ქვეშ სრეშოვანი ბაღის მოწყობა	კუბმ		2.45							
1.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.89	2.18			7.80	17.01			17.01
1.2		მანქანები	ლარი	0.37	0.91					3.20	2.90	2.90
1.3	4.1.243	ქვიშა-სრეშოვანი ნარევი	კუბმ	1.15	2.82	9.00	25.36					25.36
1.4		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.05	3.20	0.16					0.16
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-9-10	ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ		0.10							
2.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12.30	1.27			6.00	7.59			7.59
2.2		მანქანები	ლარი	1.40	0.14					3.20	0.46	0.46
2.3	1.1.2	არმატურა A III - 8 მმ	კგ	პროექტით	102.90	0.68	69.97					69.97
2.4		სხვა მასალა	ლარი	7.15	0.74	3.20	2.35					2.35
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-1-1	მონოლითური რკ/ბეტონის მოზადების მოწყობა კლასით B20	100 კუბმ		0.049							
3.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	137.00	6.71			6.00	40.28			40.28
3.2		მანქანები	ლარი	28.30	1.39					3.20	4.44	4.44
3.3	საბაზრო	ბეტონი ბ-20	კუბ.მ	102	5.00	130	649.74					649.74
3.4		სხვა მასალა	ლარი	62.00	3.04	3.20	9.72					9.72

3.5		ბეტონის ტრანსპორტირება 50 კმ-დან	ტ		12.00		0		0	12.89	154.62	154.62
4	სნ და წ 9-5-1	ფანჩატურის კონსტრუქციის, მაგიდისა და სკამების მოწყობა ხის მასალით	კუბმ		3.00							
4.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	30.10	90.30			7.80	704.34			704.34
4.2		სხვა მანქანები	ლარი	6.46	19.38					3.20	62.02	62.02
4.3		ხის ძელი 20*20სმ	კუბმ	პროექტ.	0.86	680.00	587.52					587.52
4.4		ხის ძელი 20*6 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.26	680.00	176.26					176.26
4.5		ხის ძელი 10*10 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.19	680.00	130.56					130.56
4.6		ხის ძელი მაგიდისა და სკამების ფეხებისათვის ზომით 8*8 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.18	680.00	125.34					125.34
4.6		კოჭი 8*16 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.31	680.00	208.90					208.90
4.7		ფიცარი 6 სმ სისქის	კუბმ	პროექტ.	0.51	680.00	346.80					346.80
№დ !		ლურსმანი	კბ	4.80	14.40	4.00	57.60					57.60
№დ !		სხვადასხვა მასალები	ლარი	5.40	16.20	3.20	51.84					51.84
1	გამ. 27-62-2	ფანჩატურის კედლების მოწყობა ყორე ქვით საშუალოდ 20 სისქეზე	მ³		3.00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	16.2	48.600			6.00	291.60			291.60
		ყორე ქვა	მ³	1	3.000	10	30.00					30.00
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ 300	მ³	102	2.000	130.000	260.000					260.000
		ქვის ტრანსპორტირება 50კმ-მდე	ტნ.	2.2	6.600					12.89	85.07	85.07
6	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-2 ცხ.12-6-1 მისაღებებით	ფანჩატურის გადახურვა	100 კვმ		0.24							
9.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	87.10	21.16			6.00	126.98			126.98
9.2		მანქანები	ლარი	4.07	0.99					3.20	3.16	3.16
		ხის კოჭი 12*8 სმ	კუბმ	პროექტით	1.79	670.00	1196.35					1196.35
		ხის ფიცარი 3 სმ-იანი სისქით	კუბმ	პროექტით	0.87	680.00	594.86					594.86
9.3	1.5.34	ფერადი მეტალო-კრამიტი 0.5მმ	კვ.მ	1.20	29.16	15.00	437.40					437.40
9.4	1.5.37	ფერადი მეტალო-კრამიტის კეხი	მ	პროექტით	16.00	17.00	272.00					272.00
9.5	საბაზრო	შურუპი	კბ	3.40	0.83	7.00	5.78					5.78
9.6		სხვა მასალა	ლარი	8.16	1.98	3.20	6.35					6.35
9	15-164-8 გამ.	ხის კონსტრუქციების შეღებვა ლაქით	კვ.მ.		40.00							
9.1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	27.20			7.80	212.16			212.16
9.2		სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.01					3.20	0.04	0.04
9.3	4.2.30	ლაქი	კბ	0.251	10.04	12.0	120.48					120.48
№დ !		სხვა მასალა	ლარი	0.2	8.00	3.2	25.60					25.60
10	15-165-7 გამ.	ხის დეტალების გალაქვა (ორჯერ)	მ²		42.00							
10.1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	54.18			6.00	325.08			325.08
10.2	საბაზრო.	ხის წყალმედეგი ლაქი	კბ	0.11	4.62	4.0	18.48					18.48
10.3	საბაზრო.	სხვა მასალა	ლარი	0.00106	0.04	3.2	0.14					0.14

		ჯამი										7447.31
		ფანჩატური 2 (ორი ცალი იდენტური)										
1	სნ და წ IV-2-82 8-3-2	ფანჩატურის ფილის ქვეშ ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა	კუბმ		2.45							
1.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.89	2.18			7.80	17.01			17.01
1.2		მანქანები	ლარი	0.37	0.91					3.20	2.90	2.90
1.3	4.1.243	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	1.15	2.82	9.00	25.36					25.36
1.4		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.05	3.20	0.16					0.16
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-9-10	ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ		0.10							
2.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12.30	1.27			6.00	7.59			7.59
2.2		მანქანები	ლარი	1.40	0.14					3.20	0.46	0.46
2.3	1.1.2	არმატურა A III - 8 მმ	კგ	პროექტით	102.90	0.68	69.97					69.97
2.4		სხვა მასალა	ლარი	7.15	0.74	3.20	2.35					2.35
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-1-1	მონოლითური რკ/ბეტონის მოზადების მოწყობა კლასით B20	100 კუბმ		0.049							
3.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	137.00	6.71			6.00	40.28			40.28
3.2		მანქანები	ლარი	28.30	1.39					3.20	4.44	4.44
3.3	საბაზრო	ბეტონი ბ-20	კუბ.მ	102	5.00	130	649.74					649.74
3.4		სხვა მასალა	ლარი	62.00	3.04	3.20	9.72					9.72
3.5		ბეტონის ტრანსპორტირება 50 კმ-დან	ტ		12.00		0		0	12.89	154.62	154.62
4	სნ და წ 9-5-1	ფანჩატურის კონსტრუქციის, მაგიდისა და სკამების მოწყობა ხის მასალით	კუბმ		3.00							
4.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	30.10	90.30			7.80	704.34			704.34
4.2		სხვა მანქანები	ლარი	6.46	19.38					3.20	62.02	62.02
4.3		ხის ძელი 20*20სმ	კუბმ	პროექტ.	0.86	680.00	587.52					587.52
4.4		ხის ძელი 20*6 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.26	680.00	176.26					176.26
4.5		ხის ძელი 10*10 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.38	680.00	261.12					261.12
4.6		ხის ძელი მაგიდისა და სკამების ფეხებისათვის ზომით 8*8 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.18	680.00	125.34					125.34
4.6		კოჭი 8*16 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.31	680.00	208.90					208.90
4.7		ფიცარი 6 სმ სისქის	კუბმ	პროექტ.	0.51	680.00	346.80					346.80
№დ !		ლურსმანი	კგ	4.80	14.40	4.00	57.60					57.60
№დ !		სხვადასხვა მასალები	ლარი	5.40	16.20	3.20	51.84					51.84
1	გამ. 27-62-2	ფანჩატურის კედლების მოწყობა ყორე ქვით საშუალოდ 20 სისქეზე	მ³		2.52							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	16.2	40.824			6.00	244.94			244.94
		ყორე ქვა	მ³	1	2.520	10	25.20					25.20
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ 300	მ³	102	2.000	130.000	260.000					260.000

		ქვის ტრანსპორტირება 50კმ-მდე	ტნ.	2.2	5.544					12.89	71.46	71.46
6	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-2 ცხ.12-6-1 მისაღებებით	ფანჩატურის გადახურვა	100 კგმ		0.24							
9.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	87.10	21.16			6.00	126.98			126.98
9.2		მანქანები	ლარი	4.07	0.99					3.20	3.16	3.16
		ხის კოჭი 12*8 სმ	კუბმ	პროექტით	1.79	680.00	1214.21					1214.21
		ხის ფიცარი 3 სმ-იანი სისქით	კუბმ	პროექტით	0.87	680.00	594.86					594.86
9.3	1.5.34	ფერადი მეტალო-კრამიტი 0.5მმ	კვმ	1.20	29.16	10.00	291.60					291.60
9.4	1.5.37	ფერადი მეტალო-კრამიტის კეხი	მ	პროექტით	16.00	10.00	160.00					160.00
9.5	საბაზრო	შურუპი	კგ	3.40	0.83	7.00	5.78					5.78
9.6		სხვა მასალა	ლარი	8.16	1.98	3.20	6.35					6.35
9	15-164-8 გამ.	ხის კონსტრუქციების შეღებვა ლაქით	კგ.მ.		40.00							
9.1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	27.20			7.80	212.16			212.16
9.2		სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.01					3.20	0.04	0.04
9.3	4.2.30	ლაქი	კგ	0.251	10.04	10.0	100.40					100.40
№დ !		სხვა მასალა	ლარი	0.2	8.00	3.2	25.60					25.60
10	15-165-7 გამ.	ხის დეტალების გალქვა (ორჯერ)	გ²		42.00							
10.1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	54.18			6.00	325.08			325.08
10.2	საბაზრო.	ხის წყალმდევეი ლაქი	კგ	0.11	4.62	4.0	18.48					18.48
10.3	საბაზრო.	სხვა მასალა	ლარი	0.00106	0.04	3.2	0.14					0.14
		ორი ფანჩატურის ჯამი										7252.78

		ფანჩატური 3										
1	სნ და წ IV-2-82 8-3-2	ფანჩატურის ფილის ქვეშ ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა	კუბმ		1.23							
1.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.89	1.09			7.80	8.50			8.50
1.2		მანქანები	ლარი	0.37	0.45					3.20	1.45	1.45
1.3	4.1.243	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	1.15	1.41	9.00	12.68					12.68
1.4		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.02	3.20	0.08					0.08
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-9-10	ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ		0.05							
2.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12.30	0.63			6.00	3.80			3.80
2.2		მანქანები	ლარი	1.40	0.07					3.20	0.23	0.23
2.3	1.1.2	არმატურა A III - 8 მმ	კგ	პროექტით	51.45	0.68	34.99					34.99
2.4		სხვა მასალა	ლარი	7.15	0.37	3.20	1.18					1.18

3	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-1-1	მონოლოთური რკ/ბეტონის მოზადების მოწყობა კლასით B20	100 კუბმ		0.025							
3.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	137.00	3.36			6.00	20.14			20.14
3.2		მანქანები	ლარი	28.30	0.69					3.20	2.22	2.22
3.3	საბაზრო	ბეტონი ბ-20	კუბ.მ	102	2.50	125	312.38					312.38
3.4		სხვა მასალა	ლარი	62.00	1.52	3.20	4.86					4.86
3.5		ბეტონის ტრანსპორტირება 50 კმ-დან	ტ		6.00		0		0	12.89	77.31	77.31
4	სნ და წ 9-5-1	ფანატურის კონსტრუქციის, მაგიდისა და სკამების მოწყობა ხის მასალით	კუბმ		1.50							
4.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	30.10	45.15			7.80	352.17			352.17
4.2		სხვა მანქანები	ლარი	6.46	9.69					3.20	31.01	31.01
4.3		ხის ძელი 20*20სმ	კუბმ	პროექტ.	0.43	680.00	293.76					293.76
4.4		ხის ძელი 20*6 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.13	680.00	88.13					88.13
4.5		ხის ძელი 10*10 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.14	680.00	97.92					97.92
4.6		ხის ძელი მაგიდისა და სკამების ფეხებისათვის ზომით 8*8 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.09	680.00	62.67					62.67
4.6		კოჭი 8*16 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.15	680.00	104.45					104.45
4.7		ფიცარი 6 სმ სისქის	კუბმ	პროექტ.	0.26	680.00	173.40					173.40
№ღ !		ლურსმანი	კგ	4.80	7.20	4.00	28.80					28.80
№ღ !		სხვადასხვა მასალები	ლარი	5.40	8.10	3.20	25.92					25.92
1	გამ. 27-62-2	ფანატურის კედლების მოწყობა ყორე კვით საშუალოდ 20 სისქეზე	მ³		1.50							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	16.2	24.300			6.00	145.80			145.80
		ყორე ქვა	მ³	1	1.500	10	15.00					15.00
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ 300	მ³	102	1.000	125.000	125.000					125.000
		ქვის ტრანსპორტირება 50კმ-მდე	ტნ.	2.2	3.300					12.89	42.54	42.54
6	ს.ნ. და წ. IV- 2-82 ტ-2 ცხ.12-6-1 მისაღებებით	ფანატურის გადახურვა	100 კვმ		0.12							
9.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	87.10	10.58			6.00	63.49			63.49
9.2		მანქანები	ლარი	4.07	0.49					3.20	1.58	1.58
		ხის კოჭი 12*8 სმ	კუბმ	პროექტით	0.89	680.00	607.10					607.10
		ხის ფიცარი 3 სმ-იანი სისქით	კუბმ	პროექტით	0.44	680.00	297.43					297.43
9.3	1.5.34	ფერადი მეტალო-კრამიტი 0.5მმ	კვ.მ	1.20	14.58	14.00	204.12					204.12
9.4	1.5.37	ფერადი მეტალო-კრამიტის კეხი	მ	პროექტით	8.00	15.60	124.80					124.80
9.5	საბაზრო	შურუპი	კგ	3.40	0.41	7.00	2.89					2.89
9.6		სხვა მასალა	ლარი	8.16	0.99	3.20	3.17					3.17
9	15-164-8 გამ.	ხის კონსტრუქციების შეღებვა ლაქით	კვ.მ.		20.00							
9.1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	13.60			7.80	106.08			106.08

9.2		სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.01					3.20	0.02	0.02
9.3	4.2.30	ლაქი	კბ	0.251	5.02	10.0	50.20					50.20
9.4		სხვა მასალა	ლარი	0.2	4.00	3.2	12.80					12.80
10	15-165-7 გამ.	ხის დეტალების გალაქვა (ორჯერ)	მ²		21.00							
10.1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	27.09			6.00	162.54			162.54
10.2	საბაზრო.	ხის წყალმდევე ლაქი	კბ	0.11	2.31	4.0	9.24					9.24
10.3	საბაზრო.	სხვა მასალა	ლარი	0.00106	0.02	3.2	0.07					0.07
		ფანჩატური 3-ის ჯამი										3711.91

		ფანჩატური 4										
1	სნ და წ IV-2-82 8-3-2	ფანჩატურის ფილის ქვეშ ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა	კუბმ		1.23							
1.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.89	1.09			7.80	8.50			8.50
1.2		მანქანები	ლარი	0.37	0.45					3.20	1.45	1.45
1.3	4.1.243	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	1.15	1.41	9.00	12.68					12.68
1.4		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.02	3.20	0.08					0.08
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-9-10	ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ		0.05							
2.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12.30	0.63			6.00	3.80			3.80
2.2		მანქანები	ლარი	1.40	0.07					3.20	0.23	0.23
2.3	1.1.2	არმატურა A III - 8 მმ	კბ	პროექტით	51.45	0.68	34.99					34.99
2.4		სხვა მასალა	ლარი	7.15	0.37	3.20	1.18					1.18
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-1-1	მონოლითური რკ/ბეტონის მოზადების მოწყობა კლასით B20	100 კუბმ		0.025							
3.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	137.00	3.36			6.00	20.14			20.14
3.2		მანქანები	ლარი	28.30	0.69					3.20	2.22	2.22
3.3	საბაზრო	ბეტონი ბ-20	კუბ.მ	102	2.50	125	312.38					312.38
3.4		სხვა მასალა	ლარი	62.00	1.52	3.20	4.86					4.86
3.5		ბეტონის ტრანსპორტირება 50 კმ-დან	ტ		6.00		0		0	12.89	77.31	77.31
4	სნ და წ 9-5-1	ფანჩატურის კონსტრუქციის, მაგიდისა და სკამების მოწყობა ხის მასალით	კუბმ		1.50							
4.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	30.10	45.15			7.80	352.17			352.17
4.2		სხვა მანქანები	ლარი	6.46	9.69					3.20	31.01	31.01
4.3		ხის ძელი 20*20სმ	კუბმ	პროექტ.	0.43	680.00	293.76					293.76
4.4		ხის ძელი 20*6 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.13	680.00	88.13					88.13
4.5		ხის ძელი 10*10 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.19	680.00	130.56					130.56
4.6		ხის ძელი მაგიდისა და სკამების ფეხებისათვის ზომით 8*8 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.09	680.00	62.67					62.67
4.6		კოჭი 8*16 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.15	680.00	104.45					104.45

4.7		ფიცარი 6 სმ სისქის	კუბმ	პროექტ.	0.26	680.00	173.40					173.40
4.8		ლურსმანი	კგ	4.80	7.20	4.00	28.80					28.80
4.9		სხვადასხვა მასალები	ლარი	5.40	8.10	3.20	25.92					25.92
1	გამ. 27-62-2	ფანჩატურის კედლების მოწყობა ყორე ქვით საშუალოდ 20 სისქეზე	მ³		1.50							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	16.2	24.300			6.00	145.80			145.80
		ყორე ქვა	მ³	1	1.500	10	15.00					15.00
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ 300	მ³	102	1.000	125.000	125.000					125.000
		ქვის ტრანსპორტირება 50კმ-მდე	ტნ.	2.2	3.300					12.89	42.54	42.54
6	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-2 ცხ.12-6-1 მისაღებებით	ფანჩატურის გადახურვა	100 კვმ		0.12							
9.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	87.10	10.58			6.00	63.49			63.49
9.2		მანქანები	ლარი	4.07	0.49					3.20	1.58	1.58
		ხის კოჭი 12*8 სმ	კუბმ	პროექტით	0.89	680.00	607.10					607.10
		ხის ფიცარი 3 სმ-იანი სისქით	კუბმ	პროექტით	0.44	680.00	297.43					297.43
9.3	1.534	ფერადი მეტალო-კრამიტი 0.5მმ	კვ.მ	1.20	14.58	15.00	218.70					218.70
9.4	1.537	ფერადი მეტალო-კრამიტის კეხი	მ	პროექტით	8.00	17.00	136.00					136.00
9.5	საბაზრო	შურუპი	კგ	3.40	0.41	7.00	2.89					2.89
9.6		სხვა მასალა	ლარი	8.16	0.99	3.20	3.17					3.17
9	15-164-8 გამ.	ხის კონსტრუქციების შეღებვა ლაქით	კვ.მ.		20.00							
9.1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	13.60			7.80	106.08			106.08
9.2		სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.01					3.20	0.02	0.02
9.3	4.230	ლაქი	კგ	0.251	5.02	10.0	50.20					50.20
9.4		სხვა მასალა	ლარი	0.2	4.00	3.2	12.80					12.80
10	15-165-7 გამ.	ხის დეტალების გალაქვა (ორჯერ)	მ²		21.00							
10.1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	27.09			6.00	162.54			162.54
10.2	საბაზრო.	ხის წყალმდევეი ლაქი	კგ	0.11	2.31	4.0	9.24					9.24
10.3	საბაზრო.	სხვა მასალა	ლარი	0.00106	0.02	3.2	0.07					0.07
		ფანჩატური 4-ის ჯამი										3770.33

		ფანჩატური 5										
1	სნ და წ IV-2-82 8-3-2	ფანჩატურის ფილის ქვეშ ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა	კუბმ		1.23							
1.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.89	1.09			7.80	8.50			8.50
1.2		მანქანები	ლარი	0.37	0.45					3.20	1.45	1.45
1.3	4.1243	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	1.15	1.41	9.00	12.68					12.68
1.4		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.02	3.20	0.08					0.08

2	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-9-10	ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ		0.05							
2.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12.30	0.63			6.00	3.80			3.80
2.2		მანქანები	ლარი	140	0.07					3.20	0.23	0.23
2.3	1.1.2	არმატურა A III - 8 მმ	კგ	პროექტით	51.45	0.68	34.99					34.99
2.4		სხვა მასალა	ლარი	7.15	0.37	3.20	1.18					1.18
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-1-1	მონოლითური რკ/ბეტონის მოზადების მოწყობა კლასით B20	100 კუბმ		0.025							
3.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	137.00	3.36			6.00	20.14			20.14
3.2		მანქანები	ლარი	28.30	0.69					3.20	2.22	2.22
3.3	საბაზრო	ბეტონი ბ-20	კუბ.მ	102	2.50	125	312.38					312.38
3.4		სხვა მასალა	ლარი	62.00	1.52	3.20	4.86					4.86
3.5		ბეტონის ტრანსპორტირება 50 კმ-დან	ტ		6.00		0		0	12.89	77.31	77.31
4	სნ და წ 9-5-1	ფანჩატურის კონსტრუქციის, მაგიდისა და სკამების მოწყობა ხის მასალით	კუბმ		1.50							
4.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	30.10	45.15			6.00	270.90			270.90
4.2		სხვა მანქანები	ლარი	6.46	9.69					3.20	31.01	31.01
4.3		ხის ძელი 20*20სმ	კუბმ	პროექტ.	0.43	680.00	293.76					293.76
4.4		ხის ძელი 20*6 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.13	680.00	88.13					88.13
4.5		ხის ძელი 10*10 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.14	680.00	97.92					97.92
4.6		ხის ძელი მაგიდისა და სკამების ფეხებისათვის ზომით 8*8 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.09	680.00	62.67					62.67
4.6		კოჭი 8*16 სმ	კუბმ	პროექტ.	0.15	680.00	104.45					104.45
4.7		ფიცარი 6 სმ სისქის	კუბმ	პროექტ.	0.26	680.00	173.40					173.40
4.8		ლურსმანი	კგ	4.80	7.20	3.70	26.64					26.64
4.9		სხვადასხვა მასალები	ლარი	5.40	8.10	3.20	25.92					25.92
1	გამ. 27-62-2	ფანჩატურის კედლების მოწყობა ყორე ქვით საშუალოდ 20 სისქეზე	მ³		1.50							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	16.2	24.300			6.00	145.80			145.80
		ყორე ქვა	მ³	1	1.500	10	15.00					15.00
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ 300	მ³	102	1.000	125.000	125.000					125.000
		ქვის ტრანსპორტირება 50კმ-მდე	ტნ.	2.2	3.300					12.89	42.54	42.54
6	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-2 ცხ.12-6-1 მისადაგებით	ფანჩატურის გადახურვა	100 კვმ		0.12							
9.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	87.10	10.58			6.00	63.49			63.49
9.2		მანქანები	ლარი	4.07	0.49					3.20	1.58	1.58
		ხის კოჭი 12*8 სმ	კუბმ	პროექტით	0.89	680.00	607.10					607.10
		ხის ფიცარი 3 სმ-იანი სისქით	კუბმ	პროექტით	0.45	680.00	306.00					306.00

9.3	1.5.34	ფერადი მეტალო-კრამიტი 0.5მმ	კვ.მ	1.20	15.00	15.00	225.00					225.00
9.4	1.5.37	ფერადი მეტალო-კრამიტის კეხი	მ	პროექტით	10.00	16.00	160.00					160.00
9.5	საბაზრო	შურუპი	კბ	3.40	0.41	7.00	2.89					2.89
9.6		სხვა მასალა	ლარი	8.16	0.99	3.20	3.17					3.17
9	15-164-8 გამ.	ხის კონსტრუქციების შეღებვა ლაქით	კვ.მ.		20.00							
9.1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	13.60			7.80	106.08			106.08
9.2		სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.01					3.20	0.02	0.02
9.3	4.2.30	ლაქი	კბ	0.251	6.00	10.0	60.00					60.00
9.4		სხვა მასალა	ლარი	0.2	5.00	3.313	16.57					16.57
10	15-165-7 გამ.	ხის დეტალების გალაქვა (ორჯერ)	მ²		21.00							
10.1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	27.09			6.00	162.54			162.54
10.2	საბაზრო.	ხის წყალმდეველი ლაქი	კბ	0.11	2.31	4.0	9.24					9.24
10.3	საბაზრო.	სხვა მასალა	ლარი	0.00106	0.02	3.2	0.07					0.07
		ფანჯატური 5-ის ჯამი										3706.69
		მე-2 თავის ჯამი										25889.03
		ორივე თავის ჯამი										26071.28
		ზედნადები ხარჯები	10%									2607.13
		ჯამი										28678.41
		გეგმიური მოგება	8%									2294.27
		ჯამი										30972.68
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	4%									1238.91
		ჯამი										32211.59

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბახმაროში, ცხრაწყაროს ტერიტორიაზე და ცხრაწყარო-ბახმაროს გზაზე ე.წ. "ლაშეს" ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების, სავაჭრო დახლების და საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები

სველი წერტილი

შედგენილია 2020 წლის II კვარტლის ფასებში

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		საპირფარეშოს მოწყობა (5 ცალი იდენტური)										
		მიწის სამუშაოები										
1	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით III კატ. გრუნტში შრომითი რესურსები	კუბ.მ. კაც/სთ	2.06	50.00 103.00	6.00	618.00					618.00
2	სრფ2017-III თ15პ.15	გრუნტის ტრანსპორტირება 5კმ-ზე 119X1,88=	ტონა		70.00					8.20	574.00	574.00
3	10-11-1.	სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლების, იატაკისა და სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა შეფიცვრის ჩათვლით	კუბ.მ.		3.93							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	23.800	93.50	6.00	561.00					561.00
		მანქანები	ლარი	2.100	8.25					3.20	26.40	26.40
		ხის მასალა	კუბ.მ.	1.05	4.13			680.00	2805.00			2805.00
		ღურსმანი	კმ	7.2	28.29			4.00	113.14			113.14
		გლინულა	კმ	4.38	17.21			4.00	68.83			68.83
		სხვა ხარჯები	ლარი	3.440	13.51			3.20	43.25			43.25
		ჯამი					1179.0		3030.2		600.4	4809.6
		ზედნადები ხარჯები	10%									480.96
		ჯამი										5290.58
		გეგმიური მოგება	8%									423.25
		ჯამი										5713.83
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	4%									228.55
		ჯამი										5942.38

ჩონატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბახმაროში, ცხრაწყაროს ტერიტორიაზე და ცხრაწყარო-ბახმაროს გზაზე ე.წ. "ლაშეს" ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების, საჯაჭრო დახლების და საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები

န ဟ ရ နှ တ ဟ ဌ ရ ဝ ဋ န ခ ဟ

სახარჯთადრიცხვო დირეზულება

№ ၄ !

გზაში

შედგენილია 2020წ II კვ. დონეზე

მათ შორის ხელფასი

661.18

გზარი

[illegible]

[illegible]

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბახმაროში, ცხრაწყაროს ტერიტორიაზე და ცხრაწყარო-ბახმაროს გზაზე ე.წ. "ლაშეს" ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების, სავაჭრო დახლების და საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები

შედგენილია 2020 წლის II კვარტლის ფასებში

№	საფუძველი	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ	რაოდენობა		მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტოპოგრაფიული რტი და მიმართულება		ჯამი
№		სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ	განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
დახლების მოწყობის სამუშაოები												
		თავი 2. სამშენებლო სამუშაოები									0	
1	სნ და წ IV-2-82 8-3-2	დახლის ფილის ქვეშ ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა	კუბმ		1.80							
1.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.89	1.60			7.80	12.50			12.50
1.2		მანქანები	ლარი	0.37	0.67					3.20	2.13	2.13
1.3	4.1.243	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	1.15	2.07	11.00	22.77					22.77
1.4		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.04	3.20	0.12					0.12
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-9-10	ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ		0.18							
2.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12.30	2.21			6.00	13.28			13.28
2.2		მანქანები	ლარი	1.40	0.25					3.20	0.81	0.81
2.3	1.1.2	არმატურა III - 8 მმ	კგ	პროექტით	180.00	0.80	144.00					144.00
2.4		სხვა მასალა	ლარი	7.15	1.29	3.20	4.12					4.12
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-1-1	მონოლითური რკ/ბეტონის მოზადების მოწყობა კლასით 20	100 კუბმ		0.036							
3.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	137.00	4.93			6.00	29.59			29.59
3.2		მანქანები	ლარი	28.30	1.02					3.20	3.26	3.26
3.3	საბაზრო	ბეტონი ბ-20	კუბმ	102	3.67	130	477.36					477.36
3.4		სხვა მასალა	ლარი	62.00	2.23	3.20	7.14					7.14
3.5		ბეტონის ტრანსპორტირება 50 კმ-დან	ტ		8.81		0		0	12.89	113.60	113.60
4	სნ და წ 9-5-1	დახლის კონსტრუქციის და მაგიდის მოწყობა ხის მასალით	კუბმ		2.39							
4.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	30.10	72.04			6.00	432.23			432.23
4.2		სხვა მანქანები	ლარი	6.46	15.46					3.20	49.47	49.47
4.3		ხის ძელი 20*20სმ	კუბმ	პროექტ.	1.30	680.00	881.28					881.28

[illegible]

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბახმაროში, ცხრაწყაროს ტერიტორიაზე და ცხრაწყარო-ბახმაროს გზაზე ე.წ. "ლაშეს" ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების, საფაჭრო დახლების და საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები

კაპიტალური სველი წერტილი

შედგენილია 2020 წლის II კვარტლის ფასებში

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მიწის სამუშაოები										
1	1-22-9, კოდი0919	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე, ჩამჩის მოც. 0,65კუბ.მ. ავტოთვიტმცლელებზე დატვირთვით შრომითი რესურსები ექსკავატორის ექსპლუატაცია სხვა მანქანები ლორდი	1000მ		0.048		0.00		0.00		0.00	0.00
			კაც/სთ	13.200	0.634	6.00	3.80		0.00		0.00	3.80
			მ/სთ	29.500	1.416		0.00	45.14	63.92		0.00	63.92
			ლარი	2.100	0.101		0.00	3.20	0.32		0.00	0.32
			კუბ.მ.	0.050	0.002	10.00	0.02		0.00		0.00	0.02
2	1-11-9. კოდი0919	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე, ჩამჩის მოც. 0,65კუბ.მ. შრომითი რესურსები ექსკავატორის ექსპლუატაცია	1000მ		0.070		0.00		0.00		0.00	0.00
			კაც/სთ	9.960	0.697	6.00	4.18		0.00		0.00	4.18
			მ/სთ	22.300	1.561		0.00		0.00	45.14	70.46	70.46
3	1-80-3	გრუნტის შემდგომი დამუშავება ხელით III კატ. გრუნტში შრომითი რესურსები	კუბ.მ.		0.20		0.00		0.00		0.00	0.00
			კაც/სთ	2.06	0.41	6.00	2.46		0.00		0.00	2.46
		სამირკველი და ლენტური სარტყელი					0.00		0.00		0.00	0.00
1	8-3-2.	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ქვიშა-ხრეში სხვა ხარჯები	კუბ.მ.		0.32		0.00		0.00		0.00	0.00
			კაც/სთ	0.890	0.285	4.60	1.31		0.00		0.00	1.31
			ლარი	0.370	0.118		0.00		0.00	3.20	0.38	0.38
			კუბ.მ.	1.150	0.368		0.00	9.00	3.31		0.00	3.31
			ლარი	0.020	0.006		0.00	3.20	0.02		0.00	0.02
2	6-1-1.	ბეტონის მომზადება სისქ. 1,2მ შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი “ 7,5“ სხვა ხარჯები	კუბ.მ.		3.840		0.00		0.00		0.00	0.00
			კაც/სთ	1.370	5.261	6.00	31.57		0.00		0.00	31.57
			ლარი	0.283	1.087		0.00		0.00	3.20	3.48	3.48
			კუბ.მ.	1.020	3.917		0.00	125.00	489.63		0.00	489.63
			ლარი	0.620	2.381		0.00	3.20	7.62		0.00	7.62
3	6-1-22.	მონ. რ/ზ ლენტური სამირკველი შრომითი რესურსები	კუბ.მ.		0.500		0.00		0.00		0.00	0.00
			კაც/სთ	3.780	1.890	6.00	11.34		0.00		0.00	11.34

		მანქანები	ლარი	0.920	0.460		0.00		0.00	3.20	1.47	1.47
		ბეტონი "B25" „ჰ6“	კუბ.მ.	1.015	0.508		0.00	125.00	63.50		0.00	63.50
		ყალიბის ფარი	კვ.მ.	0.703	0.352		0.00	12.00	4.22		0.00	4.22
		ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0114	0.006		0.00	680.00	4.08		0.00	4.08
		არმატურა დ-14	გრძ/მ	პროექტით	32.0		0.00	1.50	48.00		0.00	48.00
		არმატურა დ-8	გრძ/მ	პროექტით	32.0		0.00	0.68	21.76		0.00	21.76
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.600	0.300		0.00	3.20	0.96		0.00	0.96
4	6-1-22.	მონ. რ/ზ ლენტური სარტყელი	კუბ.მ.		0.500		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.780	1.890	6.00	11.34		0.00		0.00	11.34
		მანქანები	ლარი	0.920	0.460		0.00		0.00	3.20	1.47	1.47
		ბეტონი "B25" „ჰ6“	კუბ.მ.	1.015	0.508		0.00	125.00	63.50		0.00	63.50
		ყალიბის ფარი	კვ.მ.	0.703	0.352		0.00	10.00	3.52		0.00	3.52
		ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0114	0.006		0.00	680.00	4.08		0.00	4.08
		არმატურა დ-14	გრძ/მ	პროექტით	32.0		0.00	1.50	48.00		0.00	48.00
		არმატურა დ-8	გრძ/მ	პროექტით	32.0		0.00	0.68	21.76		0.00	21.76
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.600	0.300		0.00	3.20	0.96		0.00	0.96
		ბეტონის ტრანსპორტირება 50 კმ-დან	ტ		2.44		0.00		0.00	12.89	31.45	31.45
		კონსტრუქციული ელემენტები					0.00		0.00		0.00	0.00
1	6-1-16.	იატაკის მონ. რ/ზ ფილა	კუბ.მ.		0.400		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.870	0.748	7.80	5.83		0.00		0.00	5.83
		მანქანები	ლარი	0.770	0.308		0.00		0.00	3.20	0.99	0.99
		ბეტონი "B25"	კუბ.მ.	1.015	0.406		0.00	125.00	50.75		0.00	50.75
		ყალიბის ფარი	კვ.მ.	0.0745	0.030		0.00	10.50	0.32		0.00	0.32
		ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0008	0.000		0.00	500.00	0.00		0.00	0.16
		არმატურა დ-14	გრძ/მ	პროექტით	40.0		0.00	1.50	60.00		0.00	60.00
		არმატურა დ-12	გრძ/მ	პროექტით	40.0		0.00	1.20	48.00		0.00	48.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.070	0.028		0.00	3.20	0.09		0.00	0.09
		კედლები					0.00		0.00		0.00	0.00
1	8-15-1.	კედლების წყობა ადგილობრივი წარმოების ფასადის აგურით	ც		660.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.034	22.18	6.00	133.08		0.00		0.00	133.08
		მანქანები	ლარი	0.009	6.072		0.00		0.00	3.20	19.43	19.43
		ცემენტის ხსნარი "მ100"	კუბ.მ.	0.001	0.726		0.00	85.00	61.71		0.00	61.71
		ადგ. წარმოების ფასადის აგური (25სმ*12სმ*6,5სმ)	ცალი	1.000	660.00		0.00	0.60	396.00		0.00	396.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.002	1.056		0.00	3.20	3.38		0.00	3.38
2	8-17-3	ბლოკის ტიხრების მოწყობა სისქ. 20სმ.	კვ.მ		4.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.00	4.00	6.00	24.00		0.00		0.00	24.00
		მანქანები	ლარი	0.064	0.258		0.00		0.00	3.20	0.83	0.83
		ბლოკი 40სმ*20სმ*20სმ	ცალი	11.74	46.96		0.00	0.65	30.52		0.00	30.52
		ქვ/ცემენტის ხსნარი "მ100"	კუბ.მ.	0.005	0.020		0.00	85.00	1.70		0.00	1.70





		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0012	0.005		0.00	3.20	0.02		0.00	0.02
		კარ-ფანჯარა					0.00		0.00		0.00	0.00
1	9-14-5	მეტალოპლასტმასის სარკმლის მოწყობა (ჰ-01; ჰ-02; ჰ-03) შრომითი რესურსები ფანჯრის ღირებულება	კვ.მ.		0.50		0.00		0.00		0.00	0.00
			კაც/სთ	2.720	1.360	4.60	6.26		0.00		0.00	6.26
			კვ.მ.	1.000	0.500		0.00	120.00	60.00		0.00	60.00
2	10-20-1გამ	„მეტალოპლასტმასი“-ს კარების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები მეტალოპლასტმასის კარები სხვა ხარჯები	კვ.მ.		3.30		0.00		0.00		0.00	0.00
			კაც/სთ	0.914	3.02	6.00	18.12		0.00		0.00	18.12
			ლარი	0.353	1.16		0.00		0.00	3.20	3.71	3.71
			კვ.მ.	1.000	3.30		0.00	120.00	396.00		0.00	396.00
			ლარი	0.276	0.91		0.00	3.20	2.91		0.00	2.91
		იატაკები					0.00		0.00		0.00	0.00
1	11-3-1.	იატაკის იზოლაცია 1 ფენა რუბერმასტით შრომითი რესურსები მანქანები რუბერმასტი პრაიმერი სხვა ხარჯები	კვ.მ.		4.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			კაც/სთ	0.312	1.25	4.60	5.75		0.00		0.00	5.75
			ლარი	0.0138	0.06		0.00		0.00	3.20	0.19	0.19
			კვ.მ.	1.120	4.48		0.00	3.00	13.44		0.00	13.44
			კგ.	0.200	0.80		0.00	1.25	1.00		0.00	1.00
			ლარი	0.0019	0.01		0.00	3.20	0.03		0.00	0.03
2	11-8-1;11-8-2 საბაზრო	იატაკზე ქვ/ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა სისქ. 50მმ შრომითი რესურსები მანქანები 0,95+0,23X6= ქვ/ცემენტის ხსნარი 2,04+0,51X6= სხვა ხარჯები	კვ.მ.		4.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			კვ.მ.	1.000	4.000	4.60	18.40		0.00		0.00	18.40
			ლარი	0.023	0.093		0.00		0.00	3.20	0.30	0.30
			კუბ.მ.	0.051	0.204		0.00	85.00	17.34		0.00	17.34
			ლარი	0.064	0.254		0.00	3.20	0.81		0.00	0.81
3	11-20-3.	იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება შრომითი რესურსები მანქანები კერამოგრანიტის ფილები წებო-ცემენტი სხვა ხარჯები	კვ.მ.		4.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			კაც/სთ	1.080	4.320	6.00	25.92		0.00		0.00	25.92
			ლარი	0.0452	0.18		0.00		0.00	3.20	0.58	0.58
			კვ.მ.	1.020	4.08		0.00	18.00	73.44		0.00	73.44
			კგ	5.00	20.00		0.00	0.34	6.80		0.00	6.80
			ლარი	0.0466	0.19		0.00	3.20	0.61		0.00	0.61
		შიგა მოსახვითი სამუშაოები					0.00		0.00		0.00	0.00
1	15-55-9-11	ბლოკის კედლების და ტიხრების ლესვა ქვ/ცემენტის ხსნარით შრომითი რესურსები 101X1,16= მანქანები 2,7X1,15= ქვ/ცემენტის ხსნარი (0,26+2,12)X1,05= სხვა ხარჯები	კვ.მ.		20.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			კაც/სთ	1.172	23.43	4.60	107.78		0.00		0.00	107.78
			ლარი	0.031	0.621		0.00		0.00	3.20	1.99	1.99
			კუბ.მ.	0.025	0.500		0.00	85.00	42.50		0.00	42.50
			ლარი	0.003	0.060		0.00	3.20	0.19		0.00	0.19
2	15-14-1.	კედლებზე კაფელის გაკვრა შრომითი რესურსები მანქანები კაფელი	კვ.მ.		20.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			კაც/სთ	1.700	34.00	6.00	204.00		0.00		0.00	204.00
			ლარი	0.020	0.40		0.00		0.00	3.20	1.28	1.28
			კვ.მ.	1.000	20.00		0.00	12.00	240.00		0.00	240.00

		წებო-ცემენტი სხვა ხარჯები	კგ	6.00	120.00		0.00	0.34	40.80		0.00	40.80
			ლარი	0.007	0.14		0.00	3.20	0.45		0.00	0.45
3	34-58 გაბ.	მზა ხის პანელური შეკიდული ჭერის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები	კვ.მ.		4.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			კაც/სთ	1.53	6.12	4.60	28.15		0.00		0.00	28.15
		ხის პანელური შეკიდული ჭერი (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	ლარი	0.04	0.17		0.00		0.00	3.20	0.54	0.54
			კვ.მ.	1.01	4.04		0.00	20.00	80.80		0.00	80.80
			ლარი	0.064	0.26		0.00	3.20	0.83		0.00	0.83
		სახურავი			5.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1	10-11-1.	სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა შეფიცვრის ჩათვლით	კუბ.მ.		0.30		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	23.800	7.08	4.80	33.98		0.00		0.00	33.98
		მანქანები	ლარი	2.100	0.62		0.00		0.00	3.20	1.98	1.98
		ხის მასალა	კუბ.მ.	1.05	0.31		0.00	680.00	210.80		0.00	210.80
	1.5.34	ფერადი მეტალო-კრამიტი 0.5მმ	კვ.მ	1.20	6.00	15.00	90.00		0.00		0.00	90.00
	1.5.37	ფერადი მეტალო-კრამიტის კეხი	მ	პროექტი 0	6.00	20.00	120.00		0.00		0.00	120.00
	საბაზრო	შურუპი	ც	6.00	30.00	0.14	4.20		0.00		0.00	4.20
		ლურსმანი	კგ	7.2	2.14		0.00	4.00	8.56		0.00	8.56
		გლინულა	კგ	4.38	1.30		0.00	1.00	1.30		0.00	1.30
		ტოლი	კვ.მ.	3.38	1.01		0.00	2.50	2.53		0.00	2.53
		ანტისეპტიკური პასტა	კგ	1.96	0.58		0.00	3.00	1.74		0.00	1.74
		სხვა ხარჯები	ლარი	3.440	1.02		0.00	3.20	3.26		0.00	3.26
		შენობის შემონაკირწყლი ზგრძ.მ.					0.00		0.00		0.00	0.00
1	8-3-2.	ლორღის საფარის მოწყობა 10სმ	კუბ.მ.		0.800		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.890	0.712	4.60	3.28		0.00		0.00	3.28
		მანქანები	ლარი	0.370	0.296		0.00		0.00	3.20	0.95	0.95
		ლორღი	კუბ.მ.	1.150	0.920		0.00	10.00	9.20		0.00	9.20
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.020	0.016		0.00	3.20	0.05		0.00	0.05
2	6-1-1.	სარინელის მოწყობა ბეტონით სიგანით 1,0მ	კუბ.მ.		0.800		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.370	1.096	4.60	5.04		0.00		0.00	5.04
		მანქანები	ლარი	0.283	0.226		0.00		0.00	3.20	0.72	0.72
		ბეტონი 25	კუბ.მ.	1.020	0.816		0.00	125.00	102.00		0.00	102.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.620	0.496		0.00	3.20	1.59		0.00	1.59
		ბეტონის ტრანსპორტირება 50 კმ-დან	ტ		1.96		0.00		0.00	12.89	25.26	25.26
		სანტექნიკური სამუშაოები					0.00		0.00		0.00	0.00
1	17-4-1.	თურქული უნიტაზის მოწყობა ჩამრეცხი ავზით	ცალი		3.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.440	7.32	6.00	43.92		0.00		0.00	43.92
		მანქანები	ლარი	0.130	0.39		0.00		0.00	3.20	1.25	1.25
		თურქული უნიტაზის მოწყობა ჩამრეცხი ავზით	კომპლ	1.000	3.00		0.00	100.00	300.00		0.00	300.00
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.940	2.82		0.00	3.20	9.02		0.00	9.02

[illegible]

#REF!









N-1



N-2



N-3




N-4

თანამდებობა	გვარძი	ხელმოწერა	ქ. ქუთაისი 2020 წ.
დირექტორი	ბ. გორგოძე	წ. გორგოძე	
პრ. ავტორი	ლ. დოროშვიდი		
დამკვეთი			

Line
ARCHITECTURE

საპროექტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულება

N-5



მებალახარამბე

ყორე ქვის
ბუდე

ბის სვეტი


ბუტონის ფილა

თანამდებობა	მვარი	ხელმოწერა	ქ. ქუთაისი 2020 წ.
დირექტორი	მ. შოთაძე	Line	ქსეიბი
პრ. ავტორი	მ. ფორმალაძე	ARCHITECTURE	
დამკვეთი			



საპიენიე ფანჩატურის

გეგმა 1:50



თანამდებობა	გვარძი	კომპონენტი
დარეგისტრირი	გ. გორგაძე	გ. გორგაძე
პრ. ავტორი	მ. გორგაძე	მ. გორგაძე
დამკვეთი		



ARCHITECTURE


ქ. ქუთაისი 2020 გ.

ქ. ქუთაისი

ბათ ანგარიშის ინტერესი ქ. 5

ტ: 555 55-77-37

ਭਾਗ



თანამდებობა	მკალი	ხელმოწერა
დარეგისტრირებული	გ. გორგაძე	გ. გორგაძე
პრ. ავტორი	თ. ფორიხაძე	
დამკვეთი		

1. 13. 2020 г.

Line


ARCHITECTURE

Ժողովարանի նախագահ
 Ժ: 555 55-77-37

J. Jyotsnaka

6: 555 55-77-37

ჭრილი




თანამდებობა	მკვეთი	სტადია
დარეგულირება	მ. მარგალიტა	მ. მარგალიტა
პრ. ავტორი	მ. მარგალიტა	მ. მარგალიტა
დამკვეთი	მ. მარგალიტა	მ. მარგალიტა

ქ. ქუთაისი 2020 წ.



Line
ARCHITECTURE
მთავარი არსებული ნაგებობის ქ. 5
ფ. 556 55-77-37

საპიენიე, ფასადი

მ 1:50




თანამდებობა	გვარო	ხელმოწერა	ქ. ქუთაისი 2020 წ.	
დირექტორი	გვორგიძე	ქ. გვორგიძე	Line ARCHITECTURE	ქ. ქუთაისი შიო არაგვისპირულის ქ.5 ტ: 555 55-77-37
პრ. ავტორი	გ. გვორგიძე			
დამკვეთი				



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ქ. ქუთაისი 2020 წ. დახურვის ესკიზები ARCHITECTURE
დარეჟსონი	გ. გოთბიძე		
პრ. ავტორი	ლ. ფორონოვი		
დამკვეთი			

8:18:50



თანამდებობა	გვარი	ბუნდოვნა
დირექტორი	მ. გომეზიძე	
პრ. ადგილი	ლ. ფიქიაშვილი	
დაამუშავა		

f. ჟოსელი 2020 წ.



Line

ARCHITECTURE

ფართობის მართვა

ფ. ჟოსელი

მთლიანი ფართობი - 1,5

ს. 555-55-77-87

7. Johnson 2020 6.

J. Jyotsulu

Line

ARCHITECTURE

0: 555 55-77-37

ფასადი მ 1:50




Line

Ֆ. Դյոսովա
Ճարհագրության դասընթացի համակարգող

Հ. Կարանյան
Մեթոդական խումբի պետ

Փ. 555 55-77-37

საზოგადოებრივი ბუალუბი





თბილისი	მკანი	ბუალუბი
დირექტორი	მკორი	მკორი
პრ. ავტორი	მკორი	მკორი
დამკვეთი	მკორი	მკორი



ARCHITECTURE	Line	საზოგადოებრივი ბუალუბი
		1. ბუალუბი 2020 წ.

საზოგადოებრივი ტუალეტი




თანამშრომლობა	მკაბე	ხელმოწერა
დარეგისტრირებული	მ. გორგაძე	
პრ. ავტორი	ლ. ფორმბაძე	
დამკვეთი		



ARCHITECTURE	Line	საზოგადოებრივი ტუალეტი
		ქ. ქუთაისი 2020 წ.

საძირკვლების (ბასეინი)
გეგმა მ 1:100




თანამდებობა	მვანო	გეგმარება
დირექტორი	გ. გორგაძე	პ. გოგიაშვილი
პრ. ავტორი	დ. დოლიძე	
დამკვეთი		



ARCHITECTURE	Line	საბოლოო დოკუმენტი
		ბუბუბუბუ

ქ. ქუთაისი 2020 გ.

გვერდი 0.00 ნიშნულება მ 1:100




თანამდებობა	მკარი	ხელმოწერა	ქ. ქუთაისი 2020 წ.
დირექტორი	მ. გომიშვილი	გომიშვილი	
პრ. ავტორი	ლ. ფორიძე	ფორიძე	
დამკვეთი			




Line
 ARCHITECTURE

საზოგადოებრივი
 ტუალეტი

ჭრილი 1-1 მ 1:100




ჭრილი 2-2 მ 1:100



თანამდებობა	გვარდი	ხელმოწერა	ქ. ქუთაისი 2020 წ.	
დირექტორი	მ. გორგოძე	ქ. ქუთაისი	ქ. ქუთაისი	
პრ. ავტორი	მ. ფორმბიძე	მ. ქუთაისი	მომ. არაგვისპირეთის ქ.5	
დამკვეთი	41275198	ARCHITECTURE	ტ: 555 55-77-37	

სახურავის გეგმა მ 1:100





თანამდებობა	მკაირი	პროექტი
დანიშნულება	მ. გონივრად	პ. გონივრად
პრ. ავტორი	თ. გონივრად	პ. გონივრად
დამკვეთი	4 1 2 7 5 0 1 8	

ქ. ქუთაისი 2020 გ.

Line

ARCHITECTURE

სახოვადლოებრივი
ბაჟალები



თანამდებობა	გვარა	სულმოხელის
დირექტორი	გ. გომიგოძე	გ. გომიგოძე
პრ. ავტორი	გ. გომიგოძე	გ. გომიგოძე
დამკვეთი	41275019	41275019



ქ. თბილისი 2020 წ.

ქ. თბილისი

მისამართი: მ. გ. გომიგოძის ქ. 5

ტელ. 555 55-77-37

Line



ARCHITECTURE

ხის ტუალეტი ორ წერტილზე

გეგმა მ 1:100

ხის ტუალეტი ერთ წერტილზე

გეგმა მ 1:100




თანამდებობა	მკაში	პროექტორი
დირექტორი	მ.გორგოძე	მ.გორგოძე
პრ. ავტორი	მ.გორგოძე	მ.გორგოძე
დამკვეთი	მ.გორგოძე	მ.გორგოძე

ქ. ქუთაისი 2020 წ.


Line ARCHITECTURE

სახოვადლოებრივი
ტუალეტი

ჭრილი 4-4



ჭრილი 3-3



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ქ. ქუთაისი 2020 წ.	
დირექტორი	გ. გორგოძე	გ. გორგოძე	Line ARCHITECTURE საზოგადოებრივი ტყალები	
პრ. ავტორი	ლ. ფორცხიძე			
დამკვეთი				