

ქალაქი ქუთაისი

2 სექტემბერი 2020 წელი

ერთის მხრივ,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის, მერის მოვალეობის შემსრულებლის,

დავით ერემიშვილის სახით,

მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212721170

ვებ გვერდი: www.kutaisi.gov.ge

ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: №300 180 000

(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შ.პ.ს „დაგი“

წარმოდგენილი შ.პ.ს „დაგი“-ის დირექტორის, გიგა ფალიანის სახით,

მისამართი: ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქ. #192

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №412671657

ტელეფონის ნომერი: +995 596-22-22-12

ელექტრონული ფოსტა: ltddagi2010@gmail.com

საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „პროკრედიტ ბანკი“

ბანკის კოდი: MIBGGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE65PC0013600100046672

(შემდგომში მიწოდებელი)

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200011803) შედეგების საფუძველზე, ვდებუ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგნაირად:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ. ქუთაისში, ა. ჩხეიძის ქუჩის პირველი შესახვევის და პირველი ჩიხის და ლ. ასათიანის ქუჩის პირველი ჩიხის გზების რეაბილიტაცია. (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 138450 (ას ოცდათვრამეტი ათას ოთხას ორმოცდაათი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიწოდებული ვალდებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში, 2020 წლის 1 ნოემბრის ჩათვლით.
2. მიწოდებული ვალდებულება სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში, 2020 წლის 5 სექტემბრის ჩათვლით.
3. მიწოდებული ვალდებულება, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიწოდებულის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებთან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქთველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის №619 განკარგულების შესაბამისად.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამგეში დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაზე სპონსორი ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგინის შემდეგ.

9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვიზირულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავშირებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმების და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრავიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრავიკის შესაბამისად;
 - ე) შემსყიდველთან შეთანხმების სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
 - ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლენილია, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებაართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებაართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
 - ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
 - ი) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აღწახალდოს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
 - ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
 - ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.



7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტრაქტის (ინსპექტორება) მიზნით შესრულებული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებლის დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობით შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველს ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შესრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატება. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობას და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლებიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი საგარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებობდა ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შესრულებით ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, გააუქმოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხადების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთობითონათა გაქცევა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისთვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
 - ა) მიწოდებული არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
 - ბ) მიწოდების მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - გ) მიწოდების ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - დ) მიმდინარეობს მიწოდების რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - ე) მიწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
 - ვ) მიწოდების მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიწოდებისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
 - ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
 - თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
 - ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ები) და მიწოდების პერსონალი

1. დაუმუშავებელი ქვეკონტრაქტორ(ებს) შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების გაუმჯობესებული მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შეწყიდევლათ პასუხისმგებელია მიწოდებელი.
3. მიწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის ასლი.
4. მიწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უზგავნებს მეორე მხარეს, უნდა გაითვალისწინოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუმუშავებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რადროსაც დაუმუშავებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების გაუმჯობესების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მოუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე.

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმოწოდების სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადად განისაზღვრება ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე,
მერის მოვალეობის შემსრულებელი



დავით ერემიშვილი

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს „დაგი +“-ის დირექტორი

გიგა ფალიანი

კრეზსითი ხარჯთაღრიცხვა

#	დასახელება	ღირებულება ლ
1	ა. ჩეხოვის ქუჩის პირველი შესახვევი	97,320.00
2	ა. ჩეხოვის ქუჩის პირველი ჩიხი	19,569.00
3	ლადო ასათიანის ქუჩის პირველი ჩიხი	21,561.00
	ჯამი	138,450.00

შპს „დაგი“-ს დირექტორი:

გ. ფალიანი

Giga
Paliani

Digitally signed
by Giga Paliani
Date: 2020.08.21
11:19:30 +04'00'

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ.ფაზი	სულ
1	2	3	4		
	თავი I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ტრასის აღდგენა და დამატება	კრპ.მ	220.000	4.44	976.8
	თავი II. მიწის გაცემა				
1	არსებული ავტოტრასის საფარის ფრეზირება ა/თვითმცლელზე	მ²	1355.0	2	2710
2	ტრასისპირტირება 10 კმ. მანძილზე	ტ	260.2	1	260.2
3	გრუნტის მოჭრა მუქპირიზმებით საგზაო სამოსის მოსაწყობად	მ³	131	7	917
4	იგივეს დამუშავება ხელით მიღწეობით ადგილებში	მ³	15	17	255
5	გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ³	145	5	725
6	გრუნტის ტრანსპორტირება 10 კმ. მანძილზე	ტ	269	1	269
7	მიწის გაცემის მოსწორება დარბიელება	მ²	1355	1	1355
	თავი III. საგზაო სამოსის მოწყობა				
1	საფეხვლის მოწყობა ფრეზირული ღორღით 0-40 სისქით 12 სმ	მ²	1355.0	4	5420
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 18° 600 გრ	ტ	0.813	1100	894.3
3	საგზაო სამოსის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორიან ღორღოვანი ავტოტრასის ცხელი ნარევიტ მარკა II სისქით 5სმ	მ²	1355.0	19	25745
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 18° 300 გრ	ტ	0.407	1100	447.7
5	საგზაო სამოსის ზედა ფენის მოწყობა წრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ავტოტრასის ცხელი ნარევიტ ტიპი "B" მარკა II სისქით 3	მ²	1355.0	12	16260
	თავი IV. ხელფეხური ნაგებობების მოწყობა				
	1. დახლებული ტიპის სანიღვრე არხის მოწყობა				
1	გრუნტის დამუშავება ქსკავატორით ნიაღვრამიღვრის ჭეხის და მიღების მოსაწყობად	მ³	223	7	1561
2	იგივეს დამუშავება ხელით	მ³	25	17	425
3	გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ³	248	5	1240
4	გრუნტის ტრანსპორტირება 10 კმ. მანძილზე	ტ	459	1	459
5	ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა ნიაღვრამიღვრის ჭეხის ქვეშ სისქით 10 სმ	მ³	1.4	25	35
6	ნიაღვრამიღვრის ჭეხის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B25; F200; W6	მ³	2.8	250	700
7	ნიაღვრამიღვრის ჭეხის კედლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B25; F200; W6	მ³	13.4	250	3350
8	ნიაღვრამიღვრის ჭეხის გადახურვის მოწყობა თუჩის ცხატურით 70x70x5მ. თუჩის ჩარჩოთი	კომპ	14.0	300	4200
9	ჭეხის საფეხვლის მოწყობა მიღების ქვეშ სისქით 10 სმ	მ³	15.1	30	453
10	პლასტმასის გოფირებული მიღების მოწყობა და=2500მ	მ	27.0	26	702
11	პლასტმასის გოფირებული მიღების მოწყობა და=3000მ	მ	192.0	27	5184
12	მიღების დაფარვა ქვიშით სისქით 20 სმ	მ²	54.1	30	1623
13	ნიაღვრამიღვრის ჭეხის და მიღების ქვაბულის შექმნა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევიტ	მ³	140.2	25	3505
14	დაფარვა არსებულ ქსელზე	აფგ	1.0	50.405	50.405
	2. სათვალავლო ჭეხის გასწორება				
1	არსებული ჭის თავის დემონტაჟი, ბეტონის მოწვრება სანგრევი ჩატექტით. მოსტევი და გასწორება საპროექტო ნიშნულზე მონოლითური B25 კლასის ბეტონით	ც	7.00	50	350
	ჯამი				80,072.41
	გაორკალისწინებული ხარჯები		3%		2,402.17
	ჯამი				82,474.58
	დაღ.	18%			14,845.42
	ჯამი				97,320.00

ხარჯთაღიწერება

№	საბუთოების დასახელება	გამზ.	რაოდ.	ჯამი, დარი.	სულ
1	2	3	4		
თავი I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	ტრისის აღდგენა და დამაგრება	კრმ.0	47.000	4	188
	თავი II. მიწის ვაკეები				0
1	არსებული ანტიტანკის საფარის ფრეზირება ანტიოქსიდაციური ფენით	ქ	185.0	2	370
	დატვირთვალი				0
2	ტრისისპირა ტერიტორია 10 კმ. მანძილზე	ქ	22.2	1	22.2
3	ტრისისპირა ტერიტორია 10 კმ. მანძილზე	ქ	21	7	147
4	თევზის დამზადების ხელის შეწყვეტის ღირებულება	ქ	2	17	34
5	ტრისისპირა ტერიტორია და დამაგრება ანტიოქსიდაციური ფენით	ქ	23	5	115
6	ტრისისპირა ტერიტორია 10 კმ. მანძილზე	ქ	43	1	43
7	მიწის ვაკეების მოწყობის დამატებითი	ქ	185	1	185
	თავი III. საფარი საბურთის მოწყობა				0
1	საფარი საბურთის მოწყობის ღირებულება 0-40 სანტიმეტრ 12 სმ	ქ	185.0	4	740
2	თევზის დამზადების მოწყობა 10 ³ 600 გრ	ქ	0.111	1100	122.1
3	საფარი საბურთის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორმის ღირებულება ანტიტანკის ცხელი ნარევი მარკა II სანტიმეტრ 4მ	ქ	185.0	14	2590
4	თევზის დამზადების მოწყობა 10 ³ 300 გრ	ქ	0.056	1100	61.8
5	საფარი საბურთის ზედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი მკერდი ღირებულება ანტიტანკის ცხელი ნარევი მარკა II სანტიმეტრ 3	ქ	185.0	12	2220
	თავი IV. ხელშეწყობის მოწყობის				0
	1. დატვირთული ტრისის საინჟინერო არხის მოწყობა				0
1	არსებული ანტიტანკის საფარის რეკონსტრუქცია და დამაგრება	ქ	18.0	2	36
2	დატვირთული ანტიოქსიდაციური ფენით	ქ	1.6	5	8
3	ტრისისპირა ტერიტორია 10 კმ. მანძილზე	ქ	3.9	1	3.9
4	არსებული ხეობის საფარის დამაგრება	ქ	1.50	7	10.5
5	დატვირთული ანტიოქსიდაციური ფენით	ქ	1.50	5	7.5
6	ტრისისპირა ტერიტორია 10 კმ	ქ	3.60	1	3.6
7	ტრისისპირა ტერიტორია ქვედატერიტორია საინჟინერო არხის და მოწყობის მოწყობა	ქ	77	7	539
8	თევზის დამზადების ხელის შეწყვეტის ღირებულება	ქ	9	17	153
9	ტრისისპირა ტერიტორია და დამაგრება ანტიოქსიდაციური ფენით	ქ	86	5	430
10	ტრისისპირა ტერიტორია 10 კმ. მანძილზე	ქ	159	1	159
11	ტრისისპირა ტერიტორია ფენის მოწყობა საინჟინერო არხის ქვედა სანტიმეტრ 10 სმ	ქ	0.6	25	15
12	საინჟინერო არხის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორმის B25; F200 W6	ქ	1.2	200	240
13	საინჟინერო არხის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორმის B25; F200 W6	ქ	5.8	200	1160
14	საინჟინერო არხის ქვედა ფენის მოწყობა თევზის ცხელი ნარევი 70x70x5 სმ	ქ	6.0	300	1800
15	ტრისისპირა ტერიტორია მოწყობის ღირებულება 10 სმ	ქ	5.0	30	150
16	ტრისისპირა ტერიტორია მოწყობის ღირებულება 25000	ქ	6.0	26	156
17	ტრისისპირა ტერიტორია მოწყობის ღირებულება 30000	ქ	66.0	27	1782
18	მოწყობის ღირებულება ქვედა სანტიმეტრ 20 სმ	ქ	18.6	30	558
19	საინჟინერო არხის ქვედა ფენის მოწყობის ღირებულება ქვედა-ხეობის	ქ	46	25	1150
20	დატვირთული ანტიოქსიდაციური ფენით	ქ	1	100	100
21	თევზის დამზადების მოწყობა 10 ³ 600 გრ	ქ	0.011	1100	12.1
22	საფარი საბურთის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორმის ღირებულება ანტიტანკის ცხელი ნარევი მარკა II სანტიმეტრ 5მ	ქ	18.0	19	342
23	თევზის დამზადების მოწყობა 10 ³ 300 გრ	ქ	0.054	1100	59.4
24	საფარი საბურთის ზედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი მკერდი ღირებულება ანტიტანკის ცხელი ნარევი მარკა II სანტიმეტრ 4მ	ქ	18.0	16	288
	2. საინჟინერო არხის მოწყობა				
1	არსებული ანტიტანკის საფარის რეკონსტრუქცია და დამაგრება ანტიოქსიდაციური ფენით	ქ	1.00	49.98	49.98
2	არსებული ანტიტანკის საფარის რეკონსტრუქცია და დამაგრება ანტიოქსიდაციური ფენით	ქ	1.00	49.99	49.99
	ჯამი				16,100.87
	საინჟინერო არხის მოწყობის ღირებულება		3%		483.03
	ჯამი				16,583.90
	შენიშვნა		18%		2,985.10
	ჯამი				19,569.00

ქ. ქუთაისში ლადო ასათიანის ქუჩის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია
 ხ ა რ ჯ თ ა დ რ ი ც ხ ა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ	რაოდ	ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	გრძმ	59.000	6	354.00
	თავი II. მიწის ვაკეის მოწყობა				0.00
1	გრუნტის მოჭრა მექანიზმებით საგზაო სამოსის მოსაწყობად 30 მ-ზე გადაადგილებით	მ3	57.000	10.00	570.00
2	იგივეს დამუშავება ხელით მოუდგომელ ადგილებში	მ3	6.000	20.00	120.00
3	გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ა/თვითმცლულებზე	მ3	64.000	5.00	320.00
4	გრუნტის ტრანსპორტირება 10 კმ. მანძილზე	ტ	118.0	1.00	118.00
5	მიწის ვაკეის მოსწორება დაპროფილება	მ2	260.000	1.00	260.00
	თავი III. საგზაო სამოსის მოწყობა				0.00
1	საფეხლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 12 სმ	მ2	260.000	4.00	1040.00
2	თხევადი ბიტუმის მოხსნა 1მ ³ 600გრ	ტ	0.156	1100.00	171.60
3	საგზაო სამოსის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორივან ღორღოვანი პრეტონის ცხელი ნარევიტ მარკა II სისქით 4 სმ.	მ2	260.000	15.00	3900.00
4	თხევადი ბიტუმის მოხსნა 1მ ³ 300გრ	ტ	0.156	1100.00	171.60
5	საგზაო სამოსის ზედა ფენის მოწყობა წერილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი პრეტონის ცხელი ნარევიტ ტიპი "B" მარკა II სისქით 3 სმ.	მ2	260.000	12.00	3120.00
	თავი IV. ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა				0.00
	1. დახურული ტიპის სანიაფრე არხის მოწყობა				0.00
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ნიაღვარმიმღები ჭეხის და მილების მოსაწყობად	მ3	68.000	10.00	680.00
2	იგივეს დამუშავება ხელით	მ3	8.00	20.00	160.00
3	გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ა/თვითმცლულებზე	მ3	76	5.00	380.00
4	გრუნტის ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე	ტ	140.0	1.00	140.00
5	ქვიშა-ხრემოვანი ფენის მოწყობა ნიაღვარმიმღები ჭეხის ქვეშ სისქით 10 სმ	მ3	0.50	25.00	12.50
6	ნიაღვარმიმღები ჭეხის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B25; F200; W6	მ3	1.000	200.00	200.00
7	ნიაღვარმიმღები ჭეხის კედლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B25; F200; W6	მ3	4.800	200.00	960.00
8	ნიაღვარმიმღები ჭის გადახურვის მოწყობა თუჯის ცხურით 70x70x5სმ. თუჯის ჩარჩოთი	კომპ	5.000	300.00	1500.00
9	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მილების ქვეშ სისქით 10 სმ	მ3	4.40	30.00	132.00
10	პლასტმასის გოფირებული მილების მოწყობა დ=250მმ	გრძმ	3.000	26.00	78.00
11	პლასტმასის გოფირებული მილების მოწყობა დ=300მმ	გრძმ	60.000	28.00	1680.00
12	მილების დაფარვა ქვიშით სისქით 20 სმ	მ3	16.800	30.00	504.00
13	ნიაღვარმიმღები ჭეხის და მილების ქვაბულის შევსება ქვიშა-ხრემოვანი ნარევიტ	მ3	41.000	25	1025.00
14	დაფრთხა არსებულ ქსელზე	ადფ	1.000	43.14	43.14
	2. სათვალთვალო ჭეხის გასწორება				0.00
1	არსებული ჭის თავის დემონტაჟი, ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქურებით, მონტაჟი და გასწორება საპროექტო ნიშნულზე მონოლითური B25 კლასის ბეტონით	ცალი	1.00	100.00	100.00
	ჯამი				17739.84
	გაეთვალისწინებული ხარჯი	3%			532.1952
	ჯამი				18272.04
	დაფ	18%			3288.966336
	სულ ჯამი				21561.00

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდრული და თანმიმდევრული
გეგმა-გრაფიკი (მე დეც)

N	სახეობების დასახელება	სახეობების გასახიფრთხილებად საჭირო დრო (დღე)	კალენდრული გეგმები								საშუალო დღიურება (დარი)
			I სემესტრი				II სემესტრი				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
დადგილას ახალი პერიოდის პერიოდები ჩიხი											
1	ტერიტორიის ათვისება და მომართვითი სახეობები	5	430.25								430.25
2	მანქანის სახეობები	5		1,686.98							1,686.98
3	საგზაო საშუალების მოწყობა	5			10,213.25						10,213.25
4	ხელისუფლების წარმომადგენლების მოწყობა	5		9,230.53							9,230.53
ა. ჩვილის ქუჩის პარგელი შესახვევი											
1	ტერიტორიის ათვისება და მომართვითი სახეობები	5					1,187.20				1,187.20
2	მანქანის სახეობები	5						7,889.40			7,889.40
3	საგზაო საშუალების მოწყობა	5								59,271.41	59,271.41
4	ხელისუფლების წარმომადგენლების მოწყობა	5							28,971.98		28,971.98
ა. ჩვილის ქუჩის პარგელი ჩიხი											
1	ტერიტორიის ათვისება და მომართვითი სახეობები	5		228.50							228.50
2	მანქანის სახეობები	5			1,113.55						1,113.55
3	საგზაო საშუალების მოწყობა	5				6,968.74					6,968.74
4	ხელისუფლების წარმომადგენლების მოწყობა	5			11,258.21						11,258.21
ახალი პერიოდის პერიოდები			430.25	11,146.00	22,585.01	6,968.74	1,187.20	36,861.39		59,271.41	138,450.00
მთლიანი (დარი)			41,130.00								97,320.00