

19 ოქტომბერი 2020 წელი

ქ. საჩხერე

ერთი მხრივ, საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის, ბენიამენ ფალავანდიშვილის- სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: საჩხერე თავისუფლების ქ#4
საიდენტიფიკაციო კოდი: №239393811
ტელეფონის ნომერი: 0(435)221300
საბანკო რეკვიზიტები:
ბანკის კოდი:
ანგარიშის ნომერი:

და მეორე მხრივ, ინდივიდუალური მეწარმე, წარმოდგენილი პაატა კურტანიძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი:	საჩხერის რაიონი, სოფელი საირხე
საიდენტიფიკაციო კოდი: №	38001006405
ტელეფონის ნომერი:	599658737
საბანკო რეკვიზიტები:	სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი:	BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი:	GE74BG000000555045700

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (**NAT200011507**) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ საირხეში: გრძელიშვილებისა და შუკაკიძე-კურტანიძეების უბნებში გზის მოხრეშვისა და მოდებამეები-სოფრომამეების უბანში გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები. (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: **45233142** - გზის შეკეთების სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 22 993 (ოცდაორი ათას ცხრაას ოთხმოცდაცამეტი ლარი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

2. დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 თებერვლის #325 განკარგულება.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 18 დეკემბრის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ეტაპობრივი და საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნის) ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას). (ექსპერტიზა არ ვრცელდება მოხრეშვით სამუშაოებზე).

4. „ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.“

მუხლი 5. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

მუხლი 6. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ

მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.“

მუხლი 7. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფრმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის **2019 წლის 07 მაისის #53 1256 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი**, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-6 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ვ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-5 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 9. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის *მერის 2019 წლის 07 მაისის #53 1256 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი*.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 10. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 11. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 13. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 14. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - info@sachkhere.gov.ge ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 15. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2021 წლის 30 იანვრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

მიმწოდებელი:

ინდივიდუალური მეწარმე

ბენიამენ ფალავანდიშვილი

პაატა კურტანიძე



საჩხერის მუნიციპალიტეტი

დამკვეთი :

(ორგანიზაციის დასახელება)

დამტკიცებულია:

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

15.396 ათ. ლარი

მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0.00 ათ. ლარი

2020 წელი

მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში

საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფ. საირხეში, მოღებაკეპი-სოფრომამების უბანში გზაზე რკ/ბეტონის
საფარის მოწყობა

(მშენებლობის დასახელება)

შედგენილია: 2020 წლის I კვარტლის ფასებში

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	ობიექტის, სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	დანადგარები, აკვეჯი, ინვენტარი	სხვადასხვა ხარჯები	საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი II					
2		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					14947.21
2.1	ლოკალური	რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა					14947.21
		ჯამი თავი II					448.42
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				15395.62
		ჯამი					0.00
		დამატებითი ღირებულების გადასახადი	0%				
		სულ კრებისითი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება					15395.62

მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

ბენიამენ ფალავანდოშვილი



მიმწოდებელი

ინდივიდუალური მეწარმე

პაატა კურტანიძე

შედგენილია 2020 წ. I კვ. ფასებში

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	აღბ- მასალა	ღორღი ფრ. 0-40მმ (0.189-0.0126*3=0.1512)	მ3	0.15120	53.2224	13.0000	691.8912	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	691.8912
		ღორღის ტრანსპორტირება 3კმ-დან	ტნ		85.1558	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	425.7792	425.7792
3	27-24- 17,18	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ არმირებით, ტემპერატურული ნაკერების მოწყობით და ნაკერების შეესებით ბიტუმი-პოლიმერული ნარევით B-22.5 F-200 W-6	მ2		280.0000							
		შრომის დანახარჯი (0.405-0.00464X4=0.386)	კაც/სთ	0.38600	108.0800	0.0000	0.0000	7.0000	756.5600	0.0000	0.0000	756.5600
		სხვა მანქანები	ლარი	0.01310	3.6680	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	18.3400	18.3400
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი B-22.5 (0.204-0.0102X4)	მ3	0.16320	45.6960	125.0000	5712.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5712.0000
		არმატურა A-I, d=6	ტნ		0.6220	2250.0000	1399.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1399.5000
		ბიტუმი-პოლიმერული ნარევი (0.00023- 0.00001*4)	ტნ	0.00019	0.0532	1000.0000	53.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	53.2000
		ვალიბის ფარი (0.0117-0.00059*4)	მ2	0.00934	2.6152	10.0000	26.1520	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	26.1520
		სხვა მასალა (0.0064-0.00019*4)	ლარი	0.00564	1.5792	5.0000	7.8960	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.8960
		ბეტონის ტრანსპორტირება 3კმ-დან	ტნ		109.6704	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15.0000	1645.0560	1645.0560
		არმატურის ტრანსპორტირება 3კმ-დან	ტნ		0.6220	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15.0000	9.3300	9.3300
		ბიტუმის ტრანსპორტირება 160კმ-დან	ტნ		0.0532	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15.0000	0.7980	0.7980
4	8-4-3 მიე.	ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით 2-ჯერ მოსხმით	მ2		280.0000							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.19700	55.1600	0.0000	0.0000	7.0000	386.1200	0.0000	0.0000	386.1200
		სხვა მანქანები	ლარი	0.04370	12.2360	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	61.1800	61.1800
		მატერიალური რესურსები										
		თხევადი პარაფინი	კგ	0.80000	224.0000	2.0000	448.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	448.0000
		სხვა მასალები	ლარი	0.07200	20.1600	5.0000	100.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.8000
		პარაფინის ტრანსპორტირება 160კმ-დან	ტნ		0.2240	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15.0000	3.3600	3.3600
5	27-7-2	გვერდულის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3		20.0000							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.15000	3.0000	0.0000	0.0000	6.5670	19.7010	0.0000	0.0000	19.7010
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ბ.	მანქ/სთ	0.02160	0.4320	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	4.3200	4.3200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თეითმაველი სატკეპნი 18ტ-მდე	მანკ/სთ	0.02730	0.5460	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	5.4600	5.4600
		მოსარწყვე-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანკ/სთ	0.00970	0.1940	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.1940	0.1940
		მატერიალური რესურსები										
	აღტ- მასალა	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1.22000	24.4000	5.0000	122.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	122.0000
		წყალი	მ3	0.07000	1.4000	0.1000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 3კმ-დან	ტნ		39.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	195.2000	195.2000
		ჯამი					8671.38		1272.95		2637.49	12581.83
		ზედნადები ხარჯები	10%									1258.18
		ჯამი										13840.01
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%									1107.20
		სულ										14947.21

მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

ბენიამენ ფალავანდიშვილი

ბ. ფალავანდიშვილი



მიმწოდებელი

ინდივიდუალური მეწარმე

პაატა კურტანიძე

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

დამკვეთი :

(ორგანიზაციის დასახელება)

დამტკიცებულია:

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო განგარიშება

3.799 ათ. ლარი

მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0.00 ათ. ლარი

2020 წელი

მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში
საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფ. საირხეში, ბრძოლის ძეგლის უბანში გზის მოხრეშვა

(მშენებლობის დასახელება)

შედგენილია: 2020 წლის I კვარტლის ფასებში

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	ობიექტის, სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	დანადგარები, ავეჯი, ინვენტარი	სხვადასხვა ხარჯები	საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი II					
2		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					
2.1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვი	რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა					3688.05
		ჯამი თავი II					3688.05
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				110.64
		ჯამი					3798.69
		დამატებითი ღირებულების გადასახადი	0%				0.00
		სულ კრებსითი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება					3798.69

მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

ბენიამენ ფალავანდიშვილი



მიმწოდებელი

ინდივიდუალური მეწარმე

პაატა კურტანიძე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-1
სოფელ საირხეში, გრძელიშვილების უბანში გზის მოხრეშვა

შედგენილია 2020 წ. I კვ. ფასებში

N	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		საგზაო სამოსი										
1	27-10-5,6	ნამგლისებური პროფილის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისგან სისქით 30სმ.	მ2		750.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.04400	33.00000	0.00000	0.00000	6.00000	198.00000	0.00000	0.00000	198.00000
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 კხ.ძ.	მანკ/სთ	0.00255	1.91250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.00000	95.62500	95.62500
		თვითმავალი სატექნიკური 5ტ-მდე	მანკ/სთ	0.00760	5.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.00000	57.00000	57.00000
		მატერიალური რესურსები										
	აღგ. მასალა	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (0.11+0.0105*18=0.299)	მ3	0.29900	224.25000	5.00000	1121.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1121.25000
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება საშ. 3კმ-დან	ტნ	1.60000	358.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.55000	1632.54000	1632.54000
		ჯამი					1121.25		198.00		1785.17	3104.42
		ზედნადები ხარჯები	10%									310.44
		ჯამი										3414.86
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%									273.19
		სულ										3688.05

მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერ

ბენიამენ ფალავანდიშვილები



მიმწოდებელი

ინდივიდუალური მეწარმე

პაატა კურტანიძე

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

დამკვეთი : _____
(ორგანიზაციის დასახელება)

დამტკიცებულია: ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო განგარიშება 3.799 ათ. ლარი
მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი 0.00 ათ. ლარი

— 2020 წელი
მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში
საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფ. საირხეში, შუპაკიძე-კურტანიძეების უბანში ბუის მოხრეშვა
(მშენებლობის დასახელება)

შედგენილია: 2020 წლის I კვარტლის ფასებში

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	ობიექტის, სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	დანადგარები, ავეჯი, ინვენტარი	სხვადასხვა ხარჯები	საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი II					
2		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					3688.05
2.1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა	რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა					3688.05
		ჯამი თავი II					110.64
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				3798.69
		ჯამი					0.00
		დამატებითი ღირებულების გადასახადი	0%				3798.69
		სულ კრებისითი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება					3798.69

მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

ბენიამენ ფალავანდიშვილი



მიმწოდებელი

ინდივიდუალური მეწარმე

პაატა კურტანიძე

(Handwritten signature in blue ink)

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-1
სოფელ საირხეში, შუკაკიძე-კურტანიძეების უბანში გზის მოხრეშვა

შედგენილია 2020 წ. I კვ. ფასებში

N	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		საგზაო სამოსი										
1	27-10-5,6	ნამგლისებური პროფილის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისგან სისქით 30სმ.	მ2		750.00							
		შრომის დანახარჯები	კა/სთ	0.04400	33.00000	0.00000	0.00000	6.00000	198.00000	0.00000	0.00000	198.00000
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 კხ.ძ.	მანკ/სთ	0.00255	1.91250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.00000	95.62500	95.62500
		თვითმავალი სატექნიკური 5ტ-მდე	მანკ/სთ	0.00760	5.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.00000	57.00000	57.00000
		მატერიალური რესურსები										
	ადგ. მასალა	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (0.11+0.0105*18=0.299)	მ3	0.29900	224.25000	5.00000	1121.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1121.25000
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება საშ. 3კმ-დან	ტნ	1.60000	358.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.55000	1632.54000	1632.54000
		ჯამი					1121.25		198.00		1785.17	3104.42
		ზედნადები ხარჯები	10%									310.44
		ჯამი										3414.86
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%									273.19
		სულ										3688.05

მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

ბენიამინ ფალავანდიშვილი



მიმწოდებელი

ინდივიდუალური მეწარმე

პაატა კურტანიძე

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (60 დღე)
სოფელ საირხეში, მოდებამეები-სოფრომამეების უბანში გზაზე რკინაბეტონის საფარის მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განსახორციე ლებლად საჭირო დრო	კალენდარული გრაფიკი		სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I თვე	II თვე	
			I	II	
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიმცვლელზე	30	54.19		54.19
2	მიწის ვაკისის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით	30	4.57		4.57
3	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	30	383.22		383.22
4	საფუძველი - ფრაქციული ღორღით (0-40მმ), სისქით 12 სმ	30	1523.82		1523.82
5	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ არმირებით, ტემპერატურული ნაკერების მოწყობით და ნაკერების შევსებით ბიტუმი-პოლიმერული ნარევით B-22.5 F-200 W-6	30		11782.22	11782.22
6	ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით 2-ჯერ მოსხმით	30		1222.98	1222.98
7	გვერდულის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	30		424.62	424.62
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)			1965.80	13429.82	15395.62
			1965.80	13429.82	15395.62

მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

ბენიამენ ფალავანდიშვილი



მიმწოდებელი

ინდივიდუალური მეწარმე

პაატა კურტანიძე

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (60 დღე)

საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფ. საირხეში, შუკაკიძე-კურტანიძეების უბანში გზის მოხრეშვა

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი		სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I თვე	II თვე	
			I	II	
1	ნამგლისებური პროფილის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისგან სისქით 30სმ.	30	3798.69		3798.69
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		3798.69		3798.69
			3798.69		3798.69

მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

ბენიამენ ფალავანდიშვილი



მიმწოდებელი

ინდივიდუალური მეწარმე

პაატა კურტანიძე

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (60 დღე)

საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფ. საირხეში, გრძელიშვილების უბანში გზის მოხრეშვა

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებ ლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი		სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I თვე	II თვე	
			I	II	
1	ნამგლისებური პროფილის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისგან სისქით 30სმ.	30	3798.69		3798.69
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		3798.69		3798.69
			3798.69		3798.69

მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

ბენიამენ ფალავანდიშვილი



[Handwritten signature in blue ink]

მიმწოდებელი

ინდივიდუალური მეწარმე

პაატა კურტანიძე