

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N187

ქ. გორი

2020 წელი

ერთი მხრივ, გორის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტის მერის, კონსტანტინე თავზარაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. გორი, გრიგოლ ფერაძის N5

საიდენტიფიკაციო კოდი: 218086087

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 300843460

და მეორე მხრივ, შპს „ქროსფოინტი“, წარმოდგენილი დირექტორის ლაშა რატიანის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანის ხევის ნაკვ. 7

საიდენტიფიკაციო კოდი: №400143607

ტელეფონის ნომერი: 579 43 24 32

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE92 BG0000 0009 1868 7900

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200012915) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბანში საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233200 - გზების საფართან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **418 827.00** (ოთხასთვრამეტი ათას რვაას ოცდაშვიდი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 180 (ასოთხმოცი) კალენდარული დღის ვადაში.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებების სრულადდა ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში

არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზემოთაღნიშნული მიმწოდებლის მიერ ფორმა N2-ზე ხელმოწერით.

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების

5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არ არსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შესრულებული უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვა და სხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენაგანახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „ოპტიმალ გრუპ +“, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შპს „ოპტიმალ გრუპ +“.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების დარღვევით ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოს დაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემყიდველის შემთხვევაში - gorimunicipaliteti@gmail.com; მიმწოდებლის შემთხვევაში - ltcrosspoint@gmail.com ;) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე PDF ფაილის სახით, ხელმოწერილია ელექტრონულად და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან.
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება,

საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2021 წლის 15 ივნისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი: გორის მუნიციპალიტეტის მერი - კონსტანტინე თავზარაშვილი

მიმწოდებელი:

გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხელთუბანში სკოლასთან მისასვლელი გზის

ხარჯთაღრიცხვა

N	შოფრი	სამუშაოს დასახელება	განს. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალები		მანქანქსნები (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. მოხმარებადებული სამუშაოები												
1	საგეგმეო-კონსტრუქციული	ტრასის აღდგენა და დამატება	კმ		1.156							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	7147	82.62	6.00	495.72	0.00		0.00	495.72	
		მშენებლო-კონსტრუქციული სამუშაოების აღდგენა					0.00	0.00		0.00	0.00	
2	35252-2	გეოდეზიური გადამკვეთი ბოძების გადართვა	ც		100		0.00	0.00		0.00	0.00	
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	124	124	6.00	7.44	0.00		0.00	7.44	
	0471	ამწე საავტომობილო სვლაზე მტ	მანქ/სთ	0.72	0.72		0.00	0.00	102.00	73.44	73.44	
II. მიწის დაკეტი												
	27-9-3	III კატეგორიის გრუნტის საფარის მოჭრა მგენიზმებით	100მ ³		15.95							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	14.5	231.31	6.00	1387.86	0.00		0.00	1387.86	
1	13-ა-200	ავტოტრედიდერი სამკალო სიმძლავრის 79 კვტ (108ცხმ.)	მანქ/სთ	3.18	50.73	0.00	0.00	0.00	25.00	1268.22	1268.22	
	13-ა-469	გაბოჭიერებელი მისამართი	მანქ/სთ	2.42	38.60	0.00	0.00	0.00	25.00	965.12	965.12	
	13-ა-6	ტრაქტორი შეხედუხა 59 კვტ (80 ცხმ.)	მანქ/სთ	2.42	38.60	0.00	0.00	0.00	25.00	965.12	965.12	
		სხვა მანქანები	ლარი	145	23.13	0.00	0.00	0.00	3.20	74.02	74.02	
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით III კატ. გრუნტში	მ ³		177.24			0.00		0.00	0.00	
		შრომის ხარჯი	კ/სთ	2.06	365.11	6.00	2190.69	0.00		0.00	2190.69	
	ს/ც 1-22(15)	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმედილებზე ექსკავატორით	1000მ ³		2.127		0.00	0.00		0.00	0.00	
3	ს/ც 13-126	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20.00	42.54	6.00	255.24	0.00		0.00	255.24	
		გეოდეზიური 0.5/3	მანქ/სთ	44.80	95.29	0.00	0.00	0.00	25.00	2382.21	2382.21	
		სხვა მანქანები	ლარი	2.10	4.47	0.00	0.00	0.00	3.20	14.29	14.29	
4	ს/ც 2020-1-28	გრუნტის ტრანსპორტირება ჯგ-ზე (X*1.75)	ტ ⁵		3722.21		0.00	0.00		0.00	0.00	
	7/27/2002	ფრთხის მოწყობა ქვეშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³		35.80		0.00	0.00		0.00	0.00	
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.15	5.37	6.00	32.22	0.00		0.00	32.22	
5	კვ136-ა-200	ავტოტრედიდერი 79კვტ	მანქ/სთ	0.0216	0.77		0.00	0.00	25.00	19.33	19.33	
	კვ137-ა-222	სარკინი საგზაო 19ტ	მანქ/სთ	0.0273	0.98		0.00	0.00	25.00	24.43	24.43	
	კვ137-ა-229	სარკინი ავტომანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0.0097	0.35		0.00	0.00	25.00	8.68	8.68	
	კვ32-ა-235	ქვეშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³	122	43.68		0.00	12.00	524.11	0.00	524.11	
III. ხელთუბანში ნაგებობები												
ფოლადის მილის მოტევი												
	ს/ც 1V-2-82 1-11-15	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გვერძე დაფით	1000მ ³		0.11							
1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	16.5	1.77	6.00	10.62	0.00		0.00	10.62	
		შეკინიზმები					0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
	14.128	გეოდეზიური 0.5 მ ³	მანქ/სთ	37	3.97		0.00	0.00	25.00	99.25	99.25	
2	1-40-3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილობრივ დაფით	მ ³		11.90		0.00	0.00		0.00	0.00	
		შრომატევადობა	კ/სთ	2.060	24.51	6.00	147.08	0.00		0.00	147.08	
3	ს/ც 2020-1-28	გრუნტის ტრანსპორტირება ჯგ-ზე (X*1.75)	ტ ⁵		208.60		0.00	0.00	5.00	1043.00	1043.00	
	23-1-1	ქვეშა-ხრეშოვანი ნარევი მოსამზადებელი ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ.	მ ³		6.50		0.00	0.00		0.00	0.00	
		შრომატევადობა	კ/სთ	18.00	11.70	6.00	70.20	0.00		0.00	70.20	
	4-1-235	ქვეშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³	1.100	7.15		0.00	10.00	71.50	0.00	71.50	
	37-44-3	B-22.5 კლასის მონოლითური ბეტონით მილის სათავისის მოწყობა	მ ³		39.60		0.00	0.00		0.00	0.00	
		შრომატევადობა	კ/სთ	5.180	205.13	6.00	1230.77	0.00		0.00	1230.77	
	13-ა-26	ავტო ტრედიდერი 79კვტ	მანქ/სთ	0.0960	3.802		0.00	0.00	25.00	95.04	95.04	
		სხვა მანქანები	ლარი	0.231	9.148		0.00	0.00	3.20	29.27	29.27	
4		ბეტონი B-22.5	მ ³	1.015	40.194	0.00	180.00	7234.92		0.00	7234.92	
		ქვიშა-ცემენტის ხსარი	მ ³	0.0266	1.053	0.00	130.00	136.94		0.00	136.94	
		ფოლადი-ფარი	მ ²	0.820	32.472	0.00	10.00	324.72		0.00	324.72	
		ხის მასალა	მ ³	0.0174	0.689	0.00	450.00	310.07		0.00	310.07	
	1.10-28	სამშენებლო ქანარი	კვ	0.490	19.404	0.00	2.00	38.81		0.00	38.81	
		სხვა მასალები	ლარი	0.612	24.235	0.00	2.00	48.47		0.00	48.47	
5	37-66-1	არმატურის ბაჟის დამზადება	ტ		0.190		0.00	0.00		0.00	0.00	
		შრომატევადობა	კ/სთ	1.440	0.27	6.00	1.64	0.00		0.00	1.64	
		სხვა მანქანები	ლარი	59.90	1.127		0.00	0.00	3.30	3.72	3.72	
		არმატურა ა-III დ=10	ტ	1.000	0.190	0.00	1900.00	361.00		0.00	361.00	
		სხვა მასალები	ლარი	9.080	9.565	0.00	2.00	19.13		0.00	19.13	
6	22-1-4 კ-0.6, 22-5-12	დ=500 მმ აბაგისტეგმენტის მილის დემონტაჟი და ფოლადის დ=610X8 მმ მილის მონტაჟი	კმ		0.020		0.00	0.00		0.00	0.00	
		შრომატევადობა	კ/სთ	1607.80	32.16	6.00	192.94	0.00		0.00	192.94	
		სხვა მანქანები	ლარი	755.20	15.104		0.00	0.00	6.00	90.62	90.62	
	2.1-401	ფოლადის მილი დ=610X8 მმ	კმ	360.00	20.0		0.00	250.00	5000.00	0.00	5000.00	
		სხვა მასალები	ლარი	287.00	5.740	0.00	0.00	2.00	11.48	0.00	11.48	
7	22-1-4 კ-0.6, 22-5-12	დ=400 მმ აბაგისტეგმენტის მილის დემონტაჟი და ფოლადის დ=426X10 მმ მილის მონტაჟი	კმ		0.086		0.00	0.00		0.00	0.00	
		შრომატევადობა	კ/სთ	1607.80	138.27	6.00	829.62	0.00		0.00	829.62	
		სხვა მანქანები	ლარი	755.20	64.947		0.00	0.00	6.00	389.68	389.68	
	2.1-401	ფოლადის მილი დ=426X10 მმ	კმ	360.00	86.0		0.00	190.00	16340.00	0.00	16340.00	
		სხვა მასალები	ლარი	287.00	24.682	0.00	0.00	2.00	49.36	0.00	49.36	
8	15-164-8 მიყვანები	ფოლადის მილის შედეგა ანტიკორიზიული საფხავით	100 მ2		1.53		0.00	0.00		0.00	0.00	
		შრომატევადობა	კ/სთ	68.00	104.12	6.00	624.73	0.00		0.00	624.73	
		სხვა მანქანები	ლარი	0.03	0.046		0.00	0.00	6.00	0.28	0.28	
		რეზინისფარი	მ ²	14.00	21.437		0.00	25.00	535.92	0.00	535.92	
		სხვა მასალები	ლარი	84.70	129.693		0.00	1.00	129.69	0.00	129.69	
9	1-81-2	გრუნტის უკან ჩაყრა ხელით	მ ³		32.40		0.00	0.00		0.00	0.00	
		შრომატევადობა	კ/სთ	0.993	32.17	6.00	193.04	0.00		0.00	193.04	
10	1-81-2	ხედეგეტი გრუნტის მოსწორება ხელით ადგილობრივ	მ ³		87.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
		შრომატევადობა	კ/სთ	0.993	86.39	6.00	518.35	0.00		0.00	518.35	
ტენიანტენიის ღარი მოწყობა												
		ანაკრები ტენიანტენიის ღარი L=1199										
1	23-1-3	ხალხის მოწყობა სანიაღვრე ღარის ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან, სისქით 10 სმ, დატეხილი	მ ³		8.90							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	1.78	15.84	6.00	95.05	0.00		0.00	95.05	
	4.1-242	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³	122	10.86		0.00	10.00	108.58	0.00	108.58	
2	მ/ც 5 IV-2-82 6 1-1	მშენებლის საგები ბეტონის ღარის მოსაწყობად (ბეტონი B-10)	კვადრ	1.370	10.55	6.00	63.29	0.00		0.00	63.29	
		მშენებლის საგები ბეტონის ღარის მოსაწყობად (ბეტონი B-10)	კვადრ	0.283	2.18		0.00	0.00	3.20	6.97	6.97	
	4.1-335	ბეტონი B-10	მ ³	1.020	7.85		0.00	170.00	1335.18	0.00	1335.18	
		სხვა მასალები	კვადრ	0.620	4.77		0.00	2.00	9.55	0.00	9.55	
3	მ/ც 5 IV-2-82, 27-5-6 მოგ.	ანაკრები ტენიანტენიის ღარი და მზარე სამუშაოების ჩათვლით (ბეტონი B-25 1 გრადი ბეტონი 0.14 მმ) (ანაკრები 1 გრადი ბეტონი 12,31კვ)	მ ³		16.66		0.00	0.00		0.00	0.00	
		მშენებლის საგები ბეტონის ღარის მოსაწყობად (ბეტონი B-25 1 გრადი ბეტონი 0.14 მმ) (ანაკრები 1 გრადი ბეტონი 12,31კვ)	კვადრ	3.42000	56.98	6.00	341.86	0.00		0.00	341.86	
	13-3-43	ამწე საავტომობილო სვლაზე	მანქ/სთ	1.3000	18.83		0.00	0.00	25.00	470.65	470.65	
	4.1-161	ანაკრები ტენიანტენიის ღარი კვადრით 0.4X0.4X0.1	გრად.მ.	3.6	119.00		0.00	100.00	11900.00	0.00	11900.00	
	4.1-520	ბეტონი ნაგებობის	ტ	0.019	0.32		0.00	1250.00	401.92	0.00	401.92	
	4.1-367	ცემენტი დოზაჟი	მ ³	0.092	1.53		0.00	130.00	199.25	0.00	199.25	

		ლითონის ცხურით გადახურული მონოლითური რკ.ბეტონიანი კოფერების მოწყობა (L=250 3 მონაკვეთით)												
	30-3-2	ჭეხისგამა პილასტრის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40, სისქით 10სმ	გ³		2.00									
4	სრტ 1-244	ნორმირებული შრომატკედილობა	კვადრ.	2.12	4.24	6.00	2544		0.00		0.00	2544		
		სხვა მანქანები	ღარი	0.101	0.20		0.00		0.00	3.20	0.65	0.65		
		ფრაქციული ღორღით 0-40	მ³	1.22	2.44		0.00	20.00	48.80		0.00	48.80		
მფ და 6 IV-2 82 6 1-1		მჭლე ბეტონის საგები ბეტონის არხის მოსაწყობად (ბეტონი B-10)	გ³		1.75		0.00		0.00		0.00	0.00		
5	4.1-347	მუშა-მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურება	კვადრ.	1.370	2.40	6.00	14.39		0.00		0.00	14.39		
		სხვა მანქანები	კ/კ	0.283	0.50		0.00		0.00	3.20	1.58	1.58		
		ბეტონი B-10	მ³	1.020	1.79		0.00	170.00	303.45		0.00	303.45		
		სხვა მასალები	კ/კ	0.620	1.09		0.00	2.00	2.17		0.00	2.17		
6	6-11-3	მონოლითური რკინა-ბეტონის ღარის მოწყობა B30 F200 W6	გ³		3.50		0.00		0.00		0.00	0.00		
		ნორმირებული შრომატკედილობა	კვადრ.	8.44	29.54	6.00	177.24		0.00		0.00	177.24		
		მანქანები	ღარი	1.1	3.85		0.00		0.00	3.20	12.32	12.32		
		4.1-352	ბეტონი B30 F200 W6	მ³	10.15	3.55		0.00	200.00	710.50		0.00	710.50	
		1.1-12	არმატურა III მ 8 მმ	ტ	არმატურა	0.221		0.00	185.00	408.39		0.00	408.39	
		5.1-60	ფარი ფიჭვის, კედლის	მ²	1.84	6.44		0.00	10.00	64.40		0.00	64.40	
		5.1-37	სის ძეგლი	მ³	0.0034	0.01		0.00	450.00	5.36		0.00	5.36	
		5.1-22	ფიჭვიანი ნაწილობრივი III ხარისხის, 40-60 მმ	მ³	0.0391	0.14		0.00	450.00	61.58		0.00	61.58	
			კანკალი	ტ	0.0022	0.01		0.00	2000.00	15.40		0.00	15.40	
			ფლამირი	ტ	0.001	0.00		0.00	2000.00	7.00		0.00	7.00	
		სხვა მასალები	ღარი	0.46	1.61		0.00	2.00	3.22		0.00	3.22		
სრ და 6 IV-2 82 8-7-5		ფოლადის ცხურის მონტაჟი	ტ		1.73		0.00		0.00		0.00	0.00		
		მუშა-მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურება	კვადრ.	37.50	64.79	6.00	388.74	6.00	388.74		0.00	777.49		
		სხვა მანქანები	კ/კ	6.32	10.92		0.00		0.00	3.20	34.94	34.94		
7	1-4-1	ლითონის რკინაბეტონი	ტ	1.00	1.73		0.00	2500.00	4319.38		0.00	4319.38		
		ნაწილი სამშენებლო ფუნდამ.	კვ	0.06	0.10		0.00	2.00	0.21		0.00	0.21		
		სხვა მასალები	კ/კ	7.63	13.18		0.00	2.00	26.37		0.00	26.37		
IV საგზაო სამშენებლო														
1	საპარკი	ნაწილები ნაჭრა სხრები (სახლი და ჰეგლი აბეტონის გადახმის ადგილი)	გ.მ.		12.00	2.00	24.00		0.00		0.00	24.00		
2	27-63-1	თხელები ბიტუმის მოხმის ნაწილებზე 0,35 ლ/მ²-დან - 0,40 ლ/მ²-მდე	ტ		0.01		0.00		0.00		0.00	0.00		
		აგროტექნიკური 3500 ლ	მანქან.	0.30	0.003		0.00		0.00	25.00	0.08	0.08		
		ბიტუმის გულსი	ტ	1.03	0.10		0.00	1150.00	11.85		0.00	11.85		
3	27-2-3 ს.კ.ფ.	ჭეხი ფენის მოწყობა ჭეხი-სრეშოვანი ნარევი სისქით 15სმ	გ³		1225.36		0.00		0.00		0.00	0.00		
		შრომის დანახარჯი	კვადრ.	0.15	183.80	6.00	1102.82		0.00		0.00	1102.82		
		13-2-200	აგროტექნიკური 79 კვადრ.	მანქან.	0.0216	26.47	0.00		0.00	25.00	661.69	661.69		
		13-2-222	სარკინი საგზაო 18კ	მანქან.	0.0273	33.45	0.00		0.00	25.00	836.31	836.31		
		13-2-229	სარკინი აგროტექნიკური 6000ლ	მანქან.	0.0097	11.89	0.00		0.00	25.00	297.15	297.15		
		გვ3-2-238	ჭეხი-სრეშოვანი ნარევი	მ³	1.22	1494.94		0.00	12.00	17939.27		0.00	17939.27	
			წელი	მ³	0.07	85.78		0.00	2.00	171.55		0.00	171.55	
		4	27-11.1	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15სმ	1000 მ²		5.664		0.00		0.00		0.00	0.00
				შრომის ხარჯი	კ/სი	33	186.91	6.00	1121.47		0.00		0.00	1121.47
				კოდი 304	აგროტექნიკური გულსი	მ/სი	0.42	2.38		0.00		0.00	25.00	59.47
კოდი 400	ბუდელოზერი 79 კვადრ.			მ/სი	2.58	14.61	0.00		0.00	25.00	365.33	365.33		
კოდი 521	ანტიმონტური თეთრფერი 5კ			მ/სი	112	63.44	0.00		0.00	25.00	1585.92	1585.92		
კოდი 522	ანტიმონტური თეთრფერი 10კ			მ/სი	24.8	140.47	0.00		0.00	25.00	351.68	351.68		
კოდი 554	მოსარკინი მოსარკინი მანქანა მოყვლით 6000 ლ			მ/სი	4.14	23.45	0.00		0.00	25.00	586.22	586.22		
კოდი 599	ჭეხის ნაწილები მანქანა მოყვლით 6000 ლ			მ/სი	0.53	3.00	0.00		0.00	25.00	75.05	75.05		
სრტ 1-237	ღორღი 0-40 მმ			მ³	189	1070.50		0.00	14.00	14986.94		0.00	14986.94	
ფოლადის ნაწილი	მ³			30	169.92		0.00	2.00	339.84		0.00	339.84		
5	27-43-1	თხელები ბიტუმის მოხმის 0.0007 კ/მ²	ტ		3.965		0.00		0.00		0.00	0.00		
		კოდი 501	აგროტექნიკური 3500ლ	მ/სი	0.3	1.190	0.00		0.00	25.00	29.74	29.74		
		ბიტუმის ნაწილი	ტ	1.03	4.084		0.00	1250.00	5104.94		0.00	5104.94		
6	27-39-1 27-40-1 27-40-1.2	საფარის ჭეხი ფენის მოწყობა მსხვილ მარცვლოვანი, ფორმის, ღორღოვანი ახვალბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი ბ, სისქით 6 სმ	1000 მ²		5.202		0.00		0.00		0.00	0.00		
		შრომის ხარჯი	კ/სი	37.78	196.532	6.00	1179.19		0.00		0.00	1179.19		
		კოდი 1564	ასფალტბეტონის დამუშავი	მ/სი	3.02	15.71	0.00		0.00	25.00	392.75	392.75		
		კოდი 1521	სარკინი საგზაო 5 კ	მ/სი	3.7	19.25	0.00		0.00	25.00	481.19	481.19		
		კოდი 1522	სარკინი საგზაო 10 კ	მ/სი	11.1	57.74	0.00		0.00	25.00	1443.56	1443.56		
		სრტ 1-492	სხვა მანქანები	ღარი	2.3	11.96	0.00		0.00	3.20	38.29	38.29		
			ასფალტბეტონი	ტ	139.5	725.68	0.00	98.00	7116.54		0.00	7116.54		
			მსხვილმარცვლოვანი	ღარი	15.3	79.59	0.00	2.00	159.18		0.00	159.18		
			სხვა მასალები	ღარი	14.5	75.43	0.00	2.00	150.86		0.00	150.86		
		7	27-43-1	თხელები ბიტუმის მოხმის 0.00035 კ/მ²	ტ		1.821		0.00		0.00		0.00	0.00
კოდი 501	აგროტექნიკური 3500ლ			მ/სი	0.3	0.546	0.00		0.00	25.00	13.66	13.66		
ბიტუმის გულსი	ტ			1.03	1.876	0.00	1250.00	2344.54		0.00	2344.54			
8	27-39-1 27-40-1	საფარის ჭეხი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკრთო, ღორღოვანი ახვალბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი ბ, სისქით 4 სმ	1000 მ²		5.202		0.00		0.00		0.00	0.00		
		შრომის ხარჯი	კ/სი	37.5	195.08	6.00	1170.45		0.00		0.00	1170.45		
		კოდი 1564	ასფალტბეტონის დამუშავი	მ/სი	3.02	15.71	0.00		0.00	25.00	392.75	392.75		
		კოდი 1521	სარკინი საგზაო 5 კ	მ/სი	3.7	19.25	0.00		0.00	25.00	481.19	481.19		
		კოდი 1522	სარკინი საგზაო 10 კ	მ/სი	11.1	57.74	0.00		0.00	25.00	1443.56	1443.56		
		სრტ 1-495	სხვა მანქანები	ღარი	2.3	11.96	0.00		0.00	3.20	38.29	38.29		
			ასფალტბეტონი	ტ	97.4	506.67	0.00	103.00	52187.50		0.00	52187.50		
			წვრილმარცვლოვანი	ღარი	14.5	75.43	0.00	2.00	150.86		0.00	150.86		
			სხვა მასალები	ღარი	14.5	75.43	0.00	2.00	150.86		0.00	150.86		
		9	1504	აგროტექნიკური საშუალო ტიპის 79 კვადრ.	მანქან.	0.02	9.36	0.00		0.00	25.00	234.09	234.09	
1525	სარკინი საგზაო თეთრფერი ანტიმონტური 18 კ			მანქან.	0.03	11.83	0.00		0.00	25.00	295.86	295.86		
1534	მოსარკინი მოსარკინი მანქანა 6000ლ			მანქან.	0.01	4.20	0.00		0.00	25.00	105.12	105.12		
გვ3-2-238	ჭეხი-სრეშოვანი ნარევი			მ³	1.22	528.87	0.00	12.00	6346.44		0.00	6346.44		
	წელი			მ³	0.07	30.35	0.00	2.00	60.69		0.00	60.69		
მეორეების მოწყობა ახვალბეტონის საფარით														
1	27-9-3	III კატეგორიის გზის ნაწილის მოჭრა მეტანზიმით	100მ²		1.480		0.00		0.00		0.00	0.00		
		შრომის დანახარჯი	კვადრ.	14.5	21.46	6.00	128.73		0.00		0.00	128.73		
		13-2-200	აგროტექნიკური საშუალო სიმძლავრის 79 კვადრ.	მანქან.	3.18	4.71	0.00		0.00	25.00	117.64	117.64		
		13-2-209	გამოყვანილობის მისამართი	მანქან.	2.42	3.58	0.00		0.00	25.00	89.52	89.52		
2	1-80-3	გზის ნაწილის მოჭრა III კატ. გზის ნაწილი	მანქან.	2.42	3.58		0.00		0.00	25.00	89.52	89.52		
		სხვა მანქანები	ღარი	1.45	2.15		0.00		0.00	3.20	6.87	6.87		
		გზის ნაწილი	გ³		15.51		0.00		0.00		0.00	0.00		
		14-1 122(15)	გზის ნაწილი	კ/სი	2.06	31.95	6.00	191.70		0.00	0.00	191.70		
3	სრტ 15-126	გზის ნაწილი	კვადრ.	20.00	392.35	6.00	23.54		0.00		0.00	23.54		
		ბრტყილი ფორმით 0,503	მანქან.	44.80	8.7887		0.00		0.00	25.00	219.72	219.72		
		სხვა მანქანები	ღარი	2.10	0.4120		0.00		0.00	3.20	1.32	1.32		
4	სრტ 2020-128	გზის ნაწილი	ტ		343.31		0.00		0.00	5.00	1716.54	1716.54		
5	27-2-3 ს.კ.ფ.	ჭეხი ფენის მოწყობა ჭეხი-სრეშოვანი ნარევი სისქით 20სმ	გ³		109.6		0.00		0.00		0.00	0.00		
		შრომის დანახარჯი	კვადრ.	0.15	16.44	6.00	98.64		0.00		0.00	98.64		
		13-2-200	აგროტექნიკური 79 კვადრ.	მანქან.	0.0216	2.37	0.00		0.00	25.00	59.18	59.18		
		13-2-222	სარკინი საგზაო 18კ	მანქან.	0.0273	2.99	0.00		0.00	25.00	74.80	74.80		
		13-2-229	სარკინი აგროტექნიკური 6000ლ	მანქან.	0.0097	1.06	0.00		0.00	25.00	26.58	26.58		
		გვ3-2-238	ჭეხი-სრეშოვანი ნარევი	მ³	1.22	133.71		0.00	12.00	1604.54		0.00	1604.54	
			წელი	მ³	0.07	7.67		0.00	2.00	15.34		0.00	15.34	
		6	27-11.4	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15 სმ	1000 მ²		0.548		0.00		0.00		0.00	0.00
				შრომის ხარჯი	კ/სი	33	180.8	6.00	108.51		0.00		0.00	108.51
				კოდი 304	აგროტექნიკური გულსი	მ/სი	0.42	0.23	0.00		0.00	25.00	5.75	5.75
კოდი 400	ბუდელოზერი 79 კვადრ.			მ/სი	2.58	14.1	0.0							

6	კლასი 152	ანჟიომიოგრაფიული თეთრისაფერი 5ტ	მ/სმ	112	6.34		0.00	0.00	2500	15345	15345
	კლასი 152	ანჟიომიოგრაფიული თეთრისაფერი 10ტ	მ/სმ	24.8	13.59		0.00	0.00	2500	339.77	339.77
	კლასი 1554	მომარწყავი მოხარვეხი მანქანა მოცულობით 6000 ლ	მ/სმ	4.14	2.27		0.00	0.00	2500	56.72	56.72
	კლასი 1559	ჭესი ნამტერებების მანქანაფუთული მანქანა	მ/სმ	0.53	0.29		0.00	0.00	2500	7.26	7.26
	სრები 1-237	ღარიღი 0-40 მმ	გ³	126.5	69.32		0.00	14.00	970.54	0.00	970.54
	ფიგურალური რიგი	წყვილი	გ¹	30	16.44		0.00	2.00	32.88	0.00	32.88
7	27-43-1	თხევადი ბიტუმიის მონხმბა 0.0007 კ/გ²	ტ5		0.384		0.00	0.00		0.00	0.00
	კლასი 1501	ავტოფურცლიანტორი 3500ლ	მ/სმ	0.3	0.15		0.00	0.00	2500	2.88	2.88
	სრები 1-515	ბიტუმიის ნაფითისი	ტ6	1.03	0.396		0.00	1250.00	494.40	0.00	494.40
	27-39-1,2 27-40-1,2	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილ მარცვლოანი, ფორლოანი, ღორლოანი სხვაღებებრის ცხელი ნარგვით ტბიბა ბ², ხისქითი 6 სმ	1000 გ²		0.517		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		შროისი ხარჯი	კ/სმ	37.78	19.32	6.00	117.19	0.00		0.00	117.19
	კლასი 1564	ასფალტობეტრისის დამტები	მ/სმ	30.2	1.56		0.00	0.00	2500	39.03	39.03
	კლასი 1521	სარკეპნი სავალი 5 ტ	მ/სმ	3.7	1.91		0.00	0.00	2500	47.82	47.82
	კლასი 1522	სარკეპნი სავალი 10 ტ	მ/სმ	11.1	5.74	0.00	0.00	0.00	2500	143.47	143.47
	სხვა მანქანები	ღარი	2.3	1.19		0.00	0.00	3.20	3.81	3.81	
	სრები 1-495	ასფალტობეტრისი მსხვილმარცვლოფენი	ტ6	139.5	72.12		0.00	98.00	7067.91	0.00	7067.91
		სხვა მანქანები	ღარი	15.3	7.91		0.00	2.00	15.82	0.00	15.82
9	27-43-1	თხევადი ბიტუმიის მონხმბა 0.00035 კ/გ²	ტ5		0.181		0.00	0.00		0.00	0.00
	კლასი 1501	ავტოფურცლიანტორი 3500ლ	მ/სმ	0.3	0.054		0.00	0.00	2500	1.36	1.36
	სრები 1-515	ბიტუმიის ნაფითისი	ტ6	1.03	0.186		0.00	1250.00	233.04	0.00	233.04
	27-39-1 27-40-1	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილმარცვლოანი, მგარეფი, ღორლოფანი სხვაღებებრის ცხელი ნარგვით ტბიბა ბ² ხისქითი 4 სმ	1000 გ²		0.517		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		შროისი ხარჯი	კ/სმ	37.5	19.39	6.00	116.33	0.00		0.00	116.33
	კლასი 1564	ასფალტობეტრისის დამტები	მ/სმ	30.2	1.56		0.00	0.00	2500	39.03	39.03
	კლასი 1521	სარკეპნი სავალი 5 ტ	მ/სმ	3.7	1.91		0.00	0.00	2500	47.82	47.82
	კლასი 1522	სარკეპნი სავალი 10 ტ	მ/სმ	11.1	5.74	0.00	0.00	0.00	2500	143.47	143.47
	სხვა მანქანები	ღარი	2.3	1.19		0.00	0.00	3.20	3.81	3.81	
	სრები 1-495	ასფალტობეტრისი წერილმარცვლოფენი	ტ6	97.4	50.36		0.00	103.00	5186.65	0.00	5186.65
		სხვა მანქანები	ღარი	14.5	7.50		0.00	2.00	14.99	0.00	14.99
II	27-7-2	მხხვიდლო ეგვარჯულების მოწყობა ჭეხი-სრეშოფანი ნარგვისაგან 0-7088	გ³		33.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1504	ავტოფურცლიანი საშუალო ტრისი 79 ტრ	მანქნო	0.02	0.73		0.00	0.00	2500	18.23	18.23
	1525	სარკეპნი სავალი თვითმართვადი პნეუმოტილვაზე 18 ტ	მანქნო	0.03	0.92	0.00	0.00	0.00	2500	23.03	23.03
	1554	მომარწყავი-სარკეპნი მანქანა 6000ლ	მანქნო	0.01	0.33		0.00	0.00	2500	8.18	8.18
	გვ32-3235	ჭეხი-სრეშოფანი ნარგვი	გ³	122	41.18		0.00	12.00	494.10	0.00	494.10
	წყვილი		გ³	0.07	2.36		0.00	2.00	4.73	0.00	4.73
		V მოძრაობის უსაფრთხოება									
1	27-46-3.	სტანდარტული ფარები ბრტყელი II ტიპითი ზომის ГОСТ 10807-78-ის მიხედვით თეთრით გაღებულსრეშოფი ღლითის ფერტყელზე ღსაფრტყელი შუღამბრტყენბრტყელი ASTM D 4956-09 Type III ღლითი			20.00						
		შროისი ხარჯი	კ/სმ	3.23	64.60	6.00	387.60	0.00		0.00	387.60
		სამკურნაო 700მმ (გამაწყოთიხილდელელი)	ც	36	20.00		0.00	120.00	2400.00	0.00	2400.00
	6-1-სრტ	სავალი ნიშნის დევენება ღლითისნ დგაბებზე ღ-7688 ბეტრისის საბრტყელზე	მ3	7.00			0.00	0.00	0.00		0.00
2		შროისი ხარჯი	მ3	1.37	9.590	6.00	57.54	0.00		0.00	57.54
		მანქანები	ღარი	0.283	1.981		0.00	0.00	3.20	6.34	6.34
	სრები 1-52	ღლითისნ მხილი სიგრტით 2,750 218კგ	ც	36	20.00		0.00	30.00	600.00	0.00	600.00
	სრები 1-344	ბეტრისი (b-200 F-200 w-6)	გ³	102	7.14		0.00	130.00	928.20	0.00	928.20
	სხვა ხარჯები	ღარი	0.62	4.34		0.00	2.00	8.68	0.00	8.68	
		ჯამი					15121.89	242447.52	24970.04	282539.45	
		სარტმამბრტყარი ხარჯი 3 %								7273.43	
		ჯამი								289812.88	
		ზეღანდები ხარჯები 10 %								28981.29	
		ჯამი								318794.16	
		გვმბრტყარი ღლითი 8 %								24581.61	
		ჯამი								344207.70	
		სამბრტყარი ღლითი 2% ზელფასბრტყარი								302.44	
		ჯამი								344600.13	
		გაუთყუარისწინაბრტყარი ხარჯები 3%								10338.00	
		ჯამი								354938.14	
		ღამბრტყარი ღლითი ღლითისნ დგაბებზე 18%								63888.86	
		ჯამი								418827.00	

შენიშვნების ორგანიზაციის კალენდარული და თანხიზრები
გეგმა-გრაფიკი (180 დღე)

N	სახელწოდების დასახელება	სახელწოდების განმარტებული ზღვარი (დღე)	კალენდარული გრაფიკი																								საშუალო გათვლილი დღეობა (დღე)
			I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	I. მონაშენიანი საშენობელი	7	576.60																								576.60
2	II. მიწის ჯამი	84		842.6286	842.6286	842.6286	842.6286	842.6286	842.6286	842.6286	842.6286	842.6286	842.6286	842.6286	842.6286												10,111.54
3	III. ბუნებრივი წყაროები	66														7266.80	7266.80	7266.80	7266.80	7266.80	7266.80	7266.80	7266.80				58,134.44
4	IV. საგზაო ხაზები	14																						94443.50	94443.50		188,887.00
5	მიწისთვის მოწყობა ავტოტრასების საფარით	7																								20,441.51	20,441.51
6	V. მოძრაობის უსაფრთხოება	7																								4,388.36	4,388.36
	ჯამი		576.60	842.63	842.63	842.63	842.63	842.63	842.63	842.63	842.63	842.63	842.63	842.63	842.63	7,266.80	7,266.80	7,266.80	7,266.80	7,266.80	7,266.80	7,266.80	7,266.80	94,443.50	94,443.50	24,829.87	282,539.45
	სატრანსპორტო ხარჯი 3 %			1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	190.99	190.99	190.99	190.99	190.99	190.99	190.99	190.99	2,563.80	2,563.80	602.15	7,273.43
	ჯამი		576.60	843.94	843.94	843.94	843.94	843.94	843.94	843.94	843.94	843.94	843.94	843.94	843.94	7,457.80	7,457.80	7,457.80	7,457.80	7,457.80	7,457.80	7,457.80	7,457.80	97,007.30	97,007.30	25,432.03	289,812.88
	ზედნაღები ხარჯები 10 %		57.66	84.39	84.39	84.39	84.39	84.39	84.39	84.39	84.39	84.39	84.39	84.39	84.39	745.78	745.78	745.78	745.78	745.78	745.78	745.78	745.78	9,700.73	9,700.73	2,543.20	28,981.29
	ჯამი		634.26	928.33	928.33	928.33	928.33	928.33	928.33	928.33	928.33	928.33	928.33	928.33	928.33	8,203.58	8,203.58	8,203.58	8,203.58	8,203.58	8,203.58	8,203.58	8,203.58	106,708.03	106,708.03	27,975.23	318,794.16
	გადახდილი დანახარები 8 %		50.74	74.27	74.27	74.27	74.27	74.27	74.27	74.27	74.27	74.27	74.27	74.27	74.27	656.29	656.29	656.29	656.29	656.29	656.29	656.29	656.29	8,536.64	8,536.64	2,238.02	25,503.53
	ჯამი		685.00	1,002.60	1,002.60	1,002.60	1,002.60	1,002.60	1,002.60	1,002.60	1,002.60	1,002.60	1,002.60	1,002.60	1,002.60	8,859.86	8,859.86	8,859.86	8,859.86	8,859.86	8,859.86	8,859.86	8,859.86	115,244.68	115,244.68	30,213.25	344,297.70
	საქონლო ფონდი 2% ბელაგისიდან		10.06	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	45.98	45.98	24.60	302.44
	ჯამი		695.06	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	8,872.18	8,872.18	8,872.18	8,872.18	8,872.18	8,872.18	8,872.18	8,872.18	115,290.66	115,290.66	30,237.84	344,600.13
	გადახდილი წინასწარი ხარჯები 5%																									10,338.00	10,338.00
	ჯამი		695.06	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	1,009.04	8,872.18	8,872.18	8,872.18	8,872.18	8,872.18	8,872.18	8,872.18	8,872.18	115,290.66	115,290.66	40,575.85	354,938.14
	დამატებითი დარღვევების გადასახადი 18%		125.11	181.63	181.63	181.63	181.63	181.63	181.63	181.63	181.63	181.63	181.63	181.63	181.63	1,596.99	1,596.99	1,596.99	1,596.99	1,596.99	1,596.99	1,596.99	1,596.99	20,752.32	20,752.32	7,303.65	63,888.86
	საბოლოო თანხის საბოლოო დანახარები გათვლილი საშუალების მატებითი (დღეობა)	820.17	1,190.67	1,190.67	1,190.67	1,190.67	1,190.67	1,190.67	1,190.67	1,190.67	1,190.67	1,190.67	1,190.67	1,190.67	1,190.67	10,469.17	10,469.17	10,469.17	10,469.17	10,469.17	10,469.17	10,469.17	10,469.17	136,042.97	136,042.97	47,879.50	418,827.00
			4,092.18				4,762.68				4,762.68				32,598.17				41,876.67				330,434.62				

შენიშვნა:

გეგმა გრაფიკში წარმოდგენილი საშუალებების ჯამური ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

პრეტენდენტი



Ltd crosspoint

Digitally signed by Ltd crosspoint
Date: 2020.10.05 11:23:12 +04'00'

შპს „ქროსფოინტი“

400143607

თბილისი, გლდანისხევი,

ნაკვ. N 7

ტელ: +995 579 432 432

„CROSSPOINT“ LTD

400143607

TBILISI, gldaniskhevi

a.N7

TEL:+995 579 432 432

ქ.თბილისი

N/28-10-20

28 ოქტომბერი 2020 წელი

გორის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს

ბატონო კონსტანტინე,

წარმოგიდგენთ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბანში საჯარო სკოლასთან მიმსასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების (NAT200012915) ხელშეკრულების შესრულების სს საქართველოს ბანკის მიერ გაცემულ საბანკო გარანტიას.

პატივისცემით,

შპს „ქროსფოინტი“-ს დირექტორი

ლ. რატიანი



ltd crosspoint

Digitally signed by ltd crosspoint
Date: 2020.10.28 13:32:55 +04'00'



ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია #PE48197-20

22 ოქტომბერი 2020 წელი

თბილისი

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)
გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869
გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო
პრინციპალი: შპს ქროსფოინტი (შემდგომში „პრინციპალი“)
პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 400143607
პრინციპალის მისამართი: საქართველო, თბილისი, გლდანის რაიონი, გლდანის ხევი, ნაკვ. N 7
ბენეფიციარი: გორის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში „ბენეფიციარი“)
ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 218086087
საგარანტო თანხა: 20,942 (ოცი ათას ცხრაასორმოცდაორი) ლარი
ტენდერის უნიკალური ნომერი: #NAT200012915

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბანში საჯარი სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, გარანტი, თანხმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს ჯამში 20,942 (ოცი ათას ცხრაასორმოცდაორი) ლარი და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის, გადახდის პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის პირველივე წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენის საფუძველზე, მოთხოვნის მიღებიდან მომდევნო 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში, ბენეფიციარის მოთხოვნაში პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, ბენეფიციარის მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს მოთხოვნაზე ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბანკი უფლებამოსილია არ მოითხოვოს აღნიშნული საბუთი, თუ ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია) და საბანკო გარანტიის ასლი

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 15 ივლისი 2021 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი წერილობითი მოთხოვნის ორიგინალი დოკუმენტი თანხის ანაზღაურებაზე, გარანტის მიერ მიღებულ უნდა იქნას გარანტიის მოქმედების ვადის ჩათვლით სს „საქართველოს ბანკის“ სათავე ოფისში, კანცელარიის სამსახურში. ვაჭრობის სტრუქტურული დაფინანსების დეპარტამენტის საყურადღებოდ, თბილისის დროით (UTC / GMT +04: 00 საათი) 17:00 საათის ჩათვლით, შემდეგ მისამართზე: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება/მცირდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით;
- ბენეფიციარის მიერ საბანკო გარანტიის თანხის შემცირების შესახებ წერილობითი შეტყობინებით.

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

პატივისცემით,
გიორგი ხომასურიძე
ბანკის წარმომადგენელი

