

ხელშეკრულება №21-123
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
(ელექტრონული ტენდერი NAT21000262)

ქ. თბილისი

ხელშეკრულების დამდები მხარეები

შპს „ენგურჰესი“, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. №8, (ფაქ. მდებარეობა: გალის რ-ნი, დას. საბერიო), შემდგომში „შემსყიდველად“ წოდებული, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის - ლევან მეზონიას სახით, რომელიც მოქმედებს კომპანიის წესდების შესაბამისად ერთის მხრივ და

შპს „სპეცენერგორემონტი“, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი №39, შემდგომში „მიმწოდებლად“ წოდებული, მისი აღმასრულებელი დირექტორის - შოთა ლეჟავას სახით, რომელიც ასევე მოქმედებს კომპანიის წესდების შესაბამისად მეორეს მხრივ, შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის - NAT210000262 საფუძველზე დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში-„ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“- კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „სამონტაჟო სამუშაო“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ - შესასრულებელი სამონტაჟო სამუშაოს მოცულობა თანმხლებ დოკუმენტაციასთან ერთად, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. შესყიდვის ობიექტია:

- შპს "ენგურჰესი"-ს მიერ სადერივაციო გვირაბში მაღალი სიზუსტის წყლის ხარჯზომის მონტაჟი.

ხელშეკრულებას თან ერთვის ხარჯთაღრიცხვა, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2.2. კლასიფიკატორის კოდია: 45310000, 45350000;

3. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები

- 3.1 სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს: 297000 (ორასოთხმოცდაჩვიდმეტიათასი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით;
- 3.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში - ლარებში.
- 3.3 შემსყიდველი მიმწოდებელს (მოთხოვნის შემთხვევაში) ავანსის სახით გადაუხიდის სახელშეკრულებო თანხის 30%-ს, მიმწოდებლის მიერ ამავე ოდენობის თანხაზე საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან 5 (ხუთ) სამუშაო დღეში;
- 3.4 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, შესრულებულ სამუშაოებზე ინსპექტირების ჯგუფის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 5 (ხუთ) სამუშაო დღეში;
- 3.5 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 5 (ხუთ) სამუშაო დღეში;

3.6 გაუთვალისწინებელი თანხების ათვისების პირობების დადგომის შემთხვევაში მხარეები აფორმებენ დამატებით შეთანხმებას შესაბამის დოკუმენტებთან ერთად (დამატებით ჩასატარებელი სამუშაოების სადეფექტო აქტი, სამუშაოთა მოცულობა და ხარჯთაღრიცხვა).

4. სამუშაოს შესრულების ადგილი, ვადები და პირობები

4.1 სამონტაჟო სამუშაოებს ადგილია: ქ. ჯვარი, დას. ფოცხო-ეწერი, სადერივაციო გვირაბის N1 ჰერმოკარი.

4.2 სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების ვადა: 70 (სამოცდაათი) კალენდარული დღე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 ეტაპობრივად შესრულებული სამონტაჟო სამუშაოების მიღება ხდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რომელსაც ამტკიცებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირი.

5.2 შესრულებულ სამონტაჟო სამუშაოებზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი დგება ტენდერის პირობებით გათვალისწინებული მოცულობის სრულად შესრულების შემდეგ, რომელსაც ასევე ამტკიცებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირი.

5.3 მიმწოდებელმა როგორც ეტაპობრივ, ასევე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტს თან უნდა დაურთოს ფარული სამუშაოების აქტები, ხოლო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად უნდა წარმოადგინოს საბოლოო ფორმა N2.

5.4 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირებია:

- შპს „ენგურჰესი“-ს ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, ჯგუფის ხელმძღვანელი.
- შპს „ენგურჰესის" თ/კაშხლის დეპარტამენტის უფროსი - ჯ. ჭანია.
- შპს „ენგურჰესის" თ/კაშხლის დეპარტამენტის მთავარი ინჟინერი - ლ. ჭანტურია.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1 „მიმწოდებელი“ კისრულობს ვალდებულებას:

- მკაცრად დაიცვას სამუშაოების დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულება;
- მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები;
- გამოიყენოს უსაფრთხოების დაცვის საკუთარი საშუალებები;
- სამუშაო პროცესს ზედამხედველობა გაუწიოს შრომის უსაფრთხოების საკუთარმა სპეციალისტმა;
- სამუშაოების შეასრულოს საკუთარი მასალებით, სამუშაო იარაღებითა და სამარჯვებით.
- „მიმწოდებლის“ მხრიდან პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია ნებისმიერ დროს მოახსენოს „შემსყიდველის“ წარმომადგენელს სამუშაოების შეასრულებისას წამოჭრილი პრობლემების შესახებ.

6.2 „შემსყიდველი“ კისრულობს ვალდებულებას:

- მოახდინოს „მიმწოდებლის“ სამუშაოზე დაშვება არსებული უსაფრთხოების ტექნიკის წესების სრული დაცვით.
- უზრუნველყოს სამონტაჟო სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში გამოვლენილი პრობლემების გონივრულ ვადაში გადაწყვეტა.
- დროულად აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოების საფასური.

6.3 სამუშაოების შესრულების დაწყებამდე მხარეები იძლევიან ინფორმაციას მათი მხრიდან სამუშაოს წარმოებასა („მიმწოდებელი“) და ზედამხედველობაზე („შემსყიდველი“) პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

7.2 ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს ინსპექტირების ჯგუფი შემდეგი

შემადგენლობით:

- შპს „ენგურჰესი“-ს ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, ჯგუფის ხელმძღვანელი.
- შპს „ენგურჰესის" თ/კაშხლის დეპარტამენტის უფროსი - ჯ. ჭანია.
- შპს „ენგურჰესის" თ/კაშხლის დეპარტამენტის მთავარი ინჟინერი - ლ. ჭანტურია.

8. გარანტია

8.1 მიმწოდებელი იძლევა ექსპლუატაციის ნორმების სრული დაცვის შემთხვევაში 12 (თორმეტი) თვიან საგარანტიო ვადას ყველა მის შემადგენელ კვანძზე, როელიც მის მიერ იქნა დამონტაჟებული. ვადაზე ადრე გამოვლენილი ნაკლოვანებები მიმწოდებელმა უნდა აღმოფხვრას საკუთარი სახსრებით 10 დღის განმავლობაში მისი დაზიანების სირთულიდან გამომდინარე.

9. ხელშეკრულების პირობებისა და ფასების გადასინჯვა

9.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.

9.2. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება თუ მეორე მხარე ან არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები ატყობინებენ ერთმანეთს დაუყოვნებლივ მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა.

9.3. ფასთა ცვლილება განიხილება სამუშაოთა მოცულობაში ცვლილებების ან/და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, მაგრამ არა უმეტეს სახელშეკრულებო თანხის 10%-ისა.

10. საავანსო საბანკო გარანტია

10.1 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების საავანსო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადას 30 (ოცდაათი) დღით.

10.2 შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი საავანსო საბანკო გარანტიის თანხის გათავისუფლება განხორციელდება ეტაპობრივად, საავანსო საბანკო გარანტიისა და შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის პროპორციულად, გარდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა, ამ შემთხვევაში ხდება საბანკო გარანტიის სრულად გათავისუფლება, რის შემდეგაც გარანტიის დაბრუნება განხორციელდება მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.

10.3 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საავანსო საბანკო გარანტია, შემსყიდველის მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევას საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე.

11. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

11.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 3%-ანი საბანკო გარანტია.

11.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია აღებული უნდა იქნეს ხელშეკრულების გაფორმებამდე და მისი მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

11.3. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების გამო.

11.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ,

შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

12.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

13. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისას

13.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

13.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებებს, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ. თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.

13.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

13.4 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოიყენება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმები.

13.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.02 პროცენტის ოდენობით.

13.6 გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, გადაუხდელი თანხის 0.02 პროცენტის ოდენობით.

13.7 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10 პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

14. ფორს-მაჟორი

14.1 ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ გარემოებებს, რომლებიც ვერ იქნება კონტროლირებადი მხარეთა მიერ: საომარი მოქმედება (გამოცხადებული ან გამოუცხადებელი), ბლოკადა, რევოლუცია, რადიოაქტიური დაბინძურება ან იონიზირებული რადიაცია, ხანძარი, მიწისძვრა, შტორმი, ციკლონი, ეპიდემია, საქართველოს აღმასრულებელი ან საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტი. თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვევს შესაბამისი დროით გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

14.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება დამატებითი კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

14.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორი გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს ამის შესახებ.

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

15.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

16.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულებაზე ბოლო კვალიფიციური ელექტრონული ხელისმოწერის ან/და ბოლო კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის განთავსების დღიდან და მოქმედებს 2021 წლის 10 ივნისის ჩათვლით.

17. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

"შემსყიდველი"
შპს „ენგურჰესი“
ს/კ 251716371
იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი,
ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. №8
სს „ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია“
ბ/კ UGEBGE22
ა/ა GE97VT660000003403403
დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

ლევან მეზონია

"მიმწოდებელი"
შპს „სპეცენერგორემონტი“
ს/კ 202198317
იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი,
ჭავჭავაძის გამზირი №39
სს „ტერაბანკი“
ბ/კ TEBAGE22
ა/ა GE77KS0000000360500416
აღმასრულებელი დირექტორი

შოთა ლეჟავა

ვიზა: ფინანსური დირექტორი:

იურიდიული სამსახური:

შესყიდვებისა და მომარაგების სამსახური:

შპს "ენგურჰესი"-ს სადერივაციო გვირაბში #1 ჰერმოკართან მაღალი სიზუსტის წყლის ხარჯზომის სამონტაჟო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

N	დასახელება	განზომ.	რ-ბა	მასალები (ლარი)		ხელფასი (ლარი)		სულ ჯამი (ლარი)
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
	<u>I. გასაწევი მომსახურების დასახელება</u>							
1	ადგილობრივი განათების მონტაჟი 36 ვოლტზე	გრძ.მ.	250	2,90	725,0	1,20	300,0	1025,00
2	დროებითი ძალოვანი 200 გრძ.მ. ელ. გაყვანილობის და გამანაწილებელი კარადის მონტაჟი მიწისქვეშა სამუშაოების წარმოების მოთხოვნათა გათვალისწინებით	კომპ	1	2050,00	2050,0	1900,00	1900,0	3950,00
3	ინსტრუმენტების, მასალების და მოწყობილობების შეტანა	კომპლ.	1			460,00	460,0	460,00
4	სადაწნეო მილსადენის კედელზე სტელაჟების მოწყობა	გრძ.მ.	10	110,00	1100,0	275,00	2750,0	3850,00
5	სამუშო ადგილზე 9 მ სიმაღლისა და 6,5 მ სიგრძის ხარაჩოების მოწყობა	კომპლ.	1	5100,00	5100,0	2900,00	2900,0	8000,00
6	აკუსტიკური გარდამსახებისთვის სამონტაჟო ფირფიტების მონტაჟი	ცალი	16	70,00	1120,0	116,00	1856,0	2976,00
7	საკაბელო არხების დასამაგრებელი დეტალების მონტაჟი გვირაბის ლითონის მოსახვაზე	გრძ.მ.	528	41,50	21912,0	17,50	9240,0	31152,00
8	საკაბელო არხების დასამაგრებელი დეტალების მონტაჟი გვირაბის ბეტონის მოსახვაზე	გრძ.მ.	213	56,50	12034,5	25,80	5495,4	17529,90
9	საკაბელო არხების დასამაგრებელი დეტალების მონტაჟი ბეტონის მოსახვის ვერტიკალზე საერაციო შახტის შესასვლელში	გრძ.მ.	12	82,90	994,8	34,60	415,2	1410,00
10	აკუსტიკურ გარდამსახების მონტაჟი და მათზე კაბელების მიერთება	ცალი	16	25,80	412,8	35,00	560,0	972,80
11	ლითონის მილების 21,3*2 მმ. შიგა და გარე ზედაპირების ორჯერადი შეღებვა წყალმემდეგი საღებავით.	გრძ.მ.	2232	0,25	558,0	0,30	669,6	1227,60

12	გადამწოდების კაბელების გატარება ფოლადის დამცავ 21,3*2 მმ. მილებში და მათი მონტაჟი მილსადენის ლითონის მოსახვაზე	გრძ.მ.	528	9,80	5174,4	6,80	3590,4	8764,80
13	გადამწოდების კაბელების გატარება ფოლადის დამცავ 21,3*2 მმ. მილებში და მონტაჟი გვირაბის ბეტონის მოსახვაზე	გრძ.მ.	1704	11,40	19425,6	12,10	20618,4	40044,00
14	გადამწოდების კაბელების გატარება ფოლადის დამცავ 21,3*2 მმ. მილებში და მონტაჟი გვირაბის ბეტონის მოსახვის ვერტიკალზე საერაციო შახტის შესასვლელში	გრძ.მ.	192	67,50	12960,0	18,40	3532,8	16492,80
15	აერაციული შახტის ვერტიკალურ ნაწილში ბეტონის მოსახვაზე საკაბელო არხის დამონტაჟება	გრძ.მ.	94	108,60	10208,4	63,20	5940,8	16149,20
16	აერაციული შახტის ვერტიკალურ ნაწილში გადამწოდების კაბელების მონტაჟი	გრძ.მ.	1504	0,30	451,2	18,60	27974,4	28425,60
17	აერაციული შახტის ჰორიზონტალურ ნაწილში ბეტონის მოსახვაზე საკაბელო არხის მონტაჟი	გრძ.მ.	100	58,60	5860,0	11,50	1150,0	7010,0
18	აერაციული შახტის ჰორიზონტალურ ნაწილში გადამწოდების კაბელების მონტაჟი	გრძ.მ.	1600	0,80	1280,0	3,10	4960,0	6240,00
19	აერაციული გვირაბის დასაწყისში მეორადი ბლოკის მონტაჟი და კაბელების მიერთება	კომპლ.	1	311,69	311,7	260,00	260,0	571,69
20	მონიტორინგის მეორად ბლოკზე ელ. კვების მიერთება	გრძ.მ.	70	6,80	476,0	2,80	196,0	672,00
21	ხარაჩოებისა და დროებითი ნაგებობების და აპარატურის დემონტაჟი და გამოტანა მილსადენიდან. სამუშაო ადგილის დასუფთავება	კომპლ	1	29,00	29,0	980,00	980,0	1009,00
22	აერაციულ შახტაში სადერივაციო გვირაბთან კვეთის ზონაში გისოსის მოწყობა	მ²	3,14	485,00	1522,9	21,50	67,5	1590,41
23	აერაციულ შახტაში საკაბელო არხებზე დამცავი ხუფების მოწყობა	გრძ.მ.	94	9,80	921,2	3,40	319,6	1240,80
	სატრანსპორტო და მექანიზმების არენდის ხარჯები							4930,00
	ჯამი							205693,60
	ზედნაღები ხარჯები 10%							20569,36

	ჯამი							226262,96
	გეგმიური მოგება 8%							18101,04
	ჯამი							244364,00
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%							7330,92
	ჯამი							251694,92
	დღგ 18%							45305,09
	სულ							297000,00

შპს სპეცენერგორემონტის დირექტორი
შ. ლეჟავა

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

FG/21 000226

ვის: შპს „ენგურჰესი“

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს „სპეცენერგორემონტი“-მ (ს/კ: 202198317), შემდგომში "მიმწოდებელი" შპს „ენგურჰესის" წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაცვისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (შპს "ენგურჰესი"-ს მიერ სადერივაციო გვირაბში მაღალი სიზუსტის წყლის ხარჯზომის მონტაჟი, NAT210000262) მის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით არაუმეტეს თანხაზე 8 910,00 (რვა ათასი ცხრასათი) ლარი და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ შპს „ენგურჰესთან" დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის საფუძველზე თქვენი წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე (არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა).

საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 2021 წლის 19 თებერვლიდან 2021 წლის 10 ივლისის ჩათვლით. საგარანტიო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე შპს „ენგურჰესის" მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანტია გაიცემა მიმწოდებელთან 2021 წლის 25 იანვარს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 206/21 საფუძველზე.

გარანტი

სს სადაზღვევო კომპანია ჯიპიპი ჰოლდინგი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160



გენერალური დირექტორის პაატა ლომაძის და
ფინანსური დირექტორის ლევან ზუროშვილის
მინდობილი პირი,

ავთანდილ ავლოხაშვილი

თარიღი: 19.02.2021