

ხელშეკრულება №82
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე
სამუშაოს შესყიდვა

ქ. ზესტაფონი

16 აპრილი 2021წელი

ერთი მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი, გიორგი გოგლიჩიძე სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N11

საიდენტიფიკაციო კოდი: №230087045

ტელეფონის ნომერი: 0 (492) 25 26 26

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 3001900000

ელ.ფოსტა: zestaponi.municipality@gmail.com

და მეორე მხრივ, ი/მ ვალერიანე მაზიაშვილი (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ზესტაფონი, პუშკინის ქ

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 18001006667

ტელეფონის ნომერი: 599171272

საბანკო რეკვიზიტები: სს საქართველოს ბანკი, BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE16BG0000000101449427

ელ.ფოსტა: zviadi981@mail.ru

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე NAT210004530 შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: ქ. ზესტაფონში პუშკინის ქუჩაზე გოცამეების უბანში სასმელი წყლის ჭის რეაბილიტაცია (შემდგომში - სამუშაო) შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N1-ის და დანართი N2-ის, შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: **45200000** - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენ **9514** (ცხრა ათას ხუთასთოთხმეტი) დღგ-ს გათვალისწინებით.

2. დაფინანსების წყარო: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით.

3. სამუშაოს შესრულების ადგილი: ქ. ზესტაფონი, პუშკინის ქუჩა

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში (2021 წლის 17 მაისის ჩათვლით).

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ვინაიდან წინამდებარე ხელშეკრულების ღირებულება 200000 ლარზე ნაკლებია, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია არ მოითხოვება

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე;
3. ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
4. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნ(ებ)ის ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას).
5. „ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.“

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი

თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად.

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან **03 (სამი) წელს**.

2. საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ექსპლუატაციის პროცესში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, გამოასწოროს წარმოქმნილი ნაკლოვანება/დეფექტი საკუთარი ხარჯებით.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების **5%**, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. სამუშაოს შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს ხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს პროექტის მოთხოვნებს და საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატების (მოქმედების ვადის მქონე), შესრულებული სამუშაოების და გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი ლაბორატორიული კვლევის (აკრედიტირებული ლაბორატორიების მიერ გაცემული) შედეგების/დასკვნების (ლაბორატორიული კვლევების ხარჯებს იხდის მიმწოდებელი) წარმოდგენა და მათი მიკვლევადობა. სერტიფიკატების უცხო ენაზე წარდგენის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე.

3. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების დაცვით, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად.

5. „ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.“

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
 - ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ზ) მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების დაცვით, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
 - თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
 - კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
 - ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
 - მ) სამუშაოს შესრულების პროცესში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ხარისხისა და სამუშაოების მიმდინარეობის ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი ასევე წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება;
 - ნ) მიმწოდებელმა ობიექტზე სამუშაოს დაწყებამდე უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა ზომით არანაკლებ 1მX1მ; (საინფორმაციო დაფაზე დასატანი ინფორმაცია შემსყიდველთან შეთანხმებით);
 - ო) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.
8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.
2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცდილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადადგე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
 - ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
 - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
 - ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
 - ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
 - თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
 - ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
4. მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად ან/და ამ ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მესამე პუნქტის საფუძველზე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება შემსყიდველი ორგანიზაციის სასარგებლოდ საჯარიმო თანხის გადახდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დარჩენილი სამუშაოების (ან მომსახურეობის) ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - kancelariazestaphoni@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17 . სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან **2021 წლის 30 ივნისის** ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია



მომწოდებელი

ი/მ ვალერიანე მაზიაშვილი

ქ. ზესტაფონში პუშკინის ქუჩაზე გოცაძეების უბანში

სასმელი წყლის ჭის რეაბილიტაცია

დანაკის №1

	კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატიული რესურსი	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	12	13
1	46--25--1	1. საამშენებლო ნაწილი -----,----- არსებული სასმელი წყლის ჭის ბეტონის თავის დაშლა	გზ		1.00		
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	7.300	7.30	11.00	80.30
		სხვა მანქანა	ლარი	3.700	3.70	2.00	7.40
2	46--23-1 მისადა გებით	არსებული სასმელი წყლის ჭის ქვის დაზიანებული კედლის დაშლა 15 მ-დე	გზ		9.00		0.00
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	5.900	53.10	11.00	584.10
		სხვა მანქანა	ლარი	1.800	16.20	2.00	32.40
3	6--13--1 მისადა გებით	სასმელი წყლის ჭის კედლების ჩაბეტონება h=16მ სისქით 10 სმ მ300 ბეტონის თავის მოწყობით	გზ		6.500		
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	21.90	142.35	11.00	1565.85
		სხვა მანქანა	ლარი	1.14	7.41	2.00	14.82
		სხვა მასალა	ლარი	1.500	9.75	3.00	29.25
	4,1--339 ს/ფასი III კვ 14,1--15	ბეტონი მ300	გზ	1.020	6.63	140.00	928.20
		ბეტონის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე	ტ	2.40	15.91	2.00	31.82
		ხის ყალიბის ფარი 25მმ	გ²	7.0700	45.96	3.00	137.87
4	1-88-2 E=4 მისადაგე ბით	არსებული სასმელი წყლის ჭიდან წყლის ამოტუმბვა , კედლების გაწმენდა გაფხეკვა 4 ჯერ	გზ		5.00		
		ელ-ტუმბო	მ/სთ	6.80	34.00	11.00	374.00
5	1--80-7 1-81--3	გაიტას წერტილოვანი საძირკვლები ღია ნავესის (2X3)მ h=2,2მ საყრდენების მოსაწყობად ა/მანქანაზე დატვირთვით 4(0,4X0,4)0,60 ა/მანქანაზე დატვირთვით	გზ		0.40		
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	5.090	2.04	11.00	22.40

6	6-1-2	მოეწყოს ბეტონის წერილოვანი საძირკვლეები მ100	მ³		0.40		
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	4.500	1.80	11.00	19.80
		სხვა მანქანა	ლარი	0.370	0.148	2.00	0.30
		სხვა მასალა	ლარი	0.280	0.11	3.00	0.34
	4,1-335	ბეტონი მ300	მ³	1.020	0.41	140.00	57.12
	ს/ფასი III კმ 14,1-15	ბეტონის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე	ტ	2.40	0.98	2.00	1.96
	5-130	ყალიბის ფარი 25მმ	მ²	1.6100	0.64	3.00	1.93
	5-19	დახერხილი ხის მასალა III-ე ხარისხის ყალიბისათვის 40X60მმ	მ³	0.0172	0.0069	550.00	3.78
7	6-9-6 მისაღებ ბით	ჩაბეტონდეს ლითონის მილკვადრატის (60X60)მმ კედლის სისქე 3მმ საყრდენები h=2,2მ იატაკიდან	ტ		0.064		
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	39.10	2.50	11.00	27.53
		სხვა მანქანა	ლარი	14.80	0.95	2.00	1.89
		სხვა მასალა	ლარი	0.40	0.026	3.00	0.08
	2,2-81	ლითონის მილკვადრატის (60X60)მმ	მ		11.200	7.50	84.00
8	9-16-3 მისაღებ ბით	დამონტაჟდეს საყრდენებზე სახურავის ლითონის კონსტრუქცია (40X60)მმ კედლის სისქე 3მმ (20X40)მმ კედლის სისქე 3მმ მილკვადრატისაგან (ორი ქანობის მოწყობა)	ტ		0.160		
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	15.60	2.50	11.00	27.46
		სხვა მანქანა	ლარი	1.55	0.25	2.00	0.50
		სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.445	3.00	1.33
	2,2-61	მილკვადრატი (40X60)მმ კედლის სისქე 3მმ	მ		20.00	6.50	130.00
	2,2-23	მილკვადრატი (20X40)მმ კედლის სისქე 3მმ	მ		24.00	4.20	100.80
	1,10-14	ელექტროდი	კ/გ	3.10	0.496	8.00	3.97
9	12-8-5 მისაღებ ბით	დამონტაჟდეს სახურავზე მოთუთიებული თუნუქის შიფერის სახურავი სისქით 0,5მმ	მ²		7.20		
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.83	5.98	11.00	65.74
		სხვა მანქანა	ლარი	0.00	0.03	2.00	0.06
		სხვა მასალა	ლარი	0.08	0.562	3.00	1.68
	გამოანგა რიშებით 1,5-5	მოთუთიებული თუნუქის შიფერის სახურავი სისქით 0,5მმ	მ²	1.25	9.00	15.00	135.00

10	11--1-5	შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 5 სმ მისასვლელი გზა და ჭის გარშემო ტერიტორია	მ²		4.00		
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	3.160	12.64	11.00	139.04
		სხვა მასალა	ლარი	0.01	0.04	2.00	0.08
	4,1--242	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1.25	5.00	12.00	60.00
	ს/ფასი IIIკვ 14,1--15	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე	ტ	1.55	7.75	2.00	15.50
11	11--1--1	მოეწყოს ბეტონის ფენილი მ300 მისასვლელ გზაზე , ჭის გარშემო (სანიაღვრე ფილის მოწყობით მისასვლელი გზის გასწვრივ)	მ³		6.00		
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	2.900	17.40	11.00	191.40
		სხვა მასალა	ლარი	0.880	5.28	3.00	15.84
	4,1--339	ბეტონი მ300	მ³	1.020	6.12	140.00	856.80
	ს/ფასი IIIკვ 14,1--15	ბეტონის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე	ტ	2.40	14.69	4.00	58.75
	4,1--80	ბეტონის წყლის სანიაღვრე ფილა	მ		18.00	8.00	144.00
12	ს/ფასი	კონსტრუქციული არმატურის ბადე 0 5მმ	მ²		53.0	2.00	106.00
	15--161--7	შეიღებოს ლითონკონსტრუქცია ანტიკოროზიული ზეთ. საღებავით	მ²		8.000		
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.39	3.10	11.00	34.14
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.0024	2.00	0.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.015	3.00	0.05
	4,2-14	ოლიფა	კ/გ	0.0270	0.216	6.00	1.30
26	4,2-34	ზეთ. საღებავი ანტიკოროზიული (გამზადილი)	კ/გ	0.25	2.00	6.00	12.00
	ს/ფასი IIIკვ 14,2--10	ზედმეტი გრუნტის და საამშენებლო ნარჩენების გატანა 10 კმ-ზე	ტ		20.00	2.00	40.00
		ჯამი -----					6760.25
		ზედნადები ხარჯები % 6					405.61
		ჯამი -----					7165.86
		გეგმიური დაგროვება % 6					429.95
1		ჯამი -----					7595.81
	18--8--1	2.) ელ-გაყვანილობა ფაზა-ნულოვანი ელ-ტუმბოს მონტაჟი სადაწნო მილთან ერთად 025მმ წყლის ატანა h=20-25მ	კომპ		1.00		
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	13.30	13.30	15.00	199.50
		სხვა მანქანა	ლარი	0.390	0.39	2.00	0.78

	სხვა მასალა	ლარი	1.580	1.58	3.00	4.74
2,6-58	მილი პლასმასის პოლიეთილენის Ø-25მმ	მ		30.00	0.65	19.50
	ელ-ტუმბო ფაზა-ნული წყლის ატანა h=20-25 მ	კომპ		1.00	160.00	160.00
1-12--9	ბაგირი Φ6მმ	მ		25.00	1.50	37.50
2	21--18--1 მოეწეოს თვითმზიდი კაბელი სიპ-1 (2X10)მმ²	მ		60.00		
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.139	8.34	15.00	125.10
	სხვა მასალა	ლარი	0.0097	0.58	3.00	1.75
ს/ფასი	თვითმზიდი კაბელი სიპ-1 (2X10)მმ²	გრძ.მ		60.00	1.90	114.00
3	8--591--3 მოეწეოს ავტომატური ამომრთველი 63 ამპერიანი	კომპ		1.00		
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.680	0.68	15.00	10.20
	სხვა მანქანა	ლარი	0.011	0.011	2.00	0.02
	სხვა მასალა	ლარი	0.103	0.103	3.00	0.31
ს/ფასი	ავტომატური ამომრთველი 63 ამპერიანი	კომპ		1.00	18.29	18.29
4	21--18--1 მოეწეოს სამონტაჟო სპილენძის კაბელი (2X2,5)მმ²	მ		35.00		
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.139	4.87	15.00	72.98
	სხვა მასალა	ლარი	0.0097	0.34	3.00	1.02
	სამონტაჟო კაბელი (2X2,5)მმ²	მ		35.00	1.80	63.00
ს/ფასი	გოფირებული მილი Φ32მმ	მ		35.00	1.60	56.00
	ჯამი -----					884.68
	ზედნადები ხარჯები ელ სამონტაჟო ხელფასზე % -75					663.51
	ჯამი -----					1548.19
	გეგმიური დაგროვება % -6					92.89
	ჯამი -----					1641.08
	ჯამი 1,2 თავის-----					9236.90
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%---					277.11
	ჯამი ----					9514.00
	დღგ 18%-----					0.00
	ჯამი -----					9514.00

Valeriane
Maziashvili

Digitally signed by
Valeriane Maziashvili
Date: 2021.03.31
23:50:15 +04'00'



გუბერნიის

მუნიციპალიტეტის

მერის

ს. ჯაფარიძე

დაწერეთ 2

კალენდარული და თანხობრივი გეგმა გრაფიკი (30 დღე)

	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განხორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი				სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I ოვე				
			I	II	III	IV	
1	საარსებო ნაწილი არსებული სასახლის ფეხის ქვის ბეტონის თიხის დასაფარვა	1	101.50				101.50
2	არსებული სასახლის ფეხის ქვის დაფინანსებული კედლის დასაფარვა 15 მ-ზე	4	713.48				713.48
3	სასახლის ფეხის კედლების ჩაბეტონება 3-16მ სიმაღლით 10 სმ მ-ის ბეტონის თიხის მოყვრით	1	3841.67				3841.67
4	არსებული სასახლის ფეხის ქვის კედლის აორთულება, კედლების გაწმენდა გარეგანი 4 კმ-ზე	1	432.83				432.83
5	ბაიჭრას ფერდობის საპროექტო ღრის ნაპირის (2X3)მ 3-2,2მ სიმაღლის მოსაწყობად აგებანაზე დატვირთვით 40.4X0.4X0.60 აგებანაზე დატვირთვით	1	25.92				25.92
6	მოყვრის ბეტონის ფერდობის საპროექტო მ-ის	1	98.64				98.64
7	ნაპირის ლითონის მოსაწყობად (60X60)მ კედლის სიმაღლით 3მ სიმაღლის 3-2,2მ იატაკიდან	2	131.35				131.35
8	დასახლებულ სასახლეს სარკინო ლითონის მოსაწყობად (40X60)მ კედლის სიმაღლით 3მ (20X40)მ კედლის სიმაღლით 3მ მოსაწყობად (ორი მხრის მოწყობა)	2	305.59				305.59
9	დასახლებულ სასახლეს მოსაწყობად მოსაწყობად (სიმაღლით 0.5მ)	1	234.33				234.33
10	მოსახლეს ბაიჭრას ფერდობის ნაპირის (60X60)მ კედლის სიმაღლით 3მ სიმაღლის 3-2,2მ იატაკიდან	1		248.38			248.38
11	მოსახლეს ბაიჭრას ფერდობის ნაპირის (60X60)მ კედლის სიმაღლით 3მ სიმაღლის 3-2,2მ იატაკიდან	3		1588.74			1588.74
12	მოსახლეს ბაიჭრას ფერდობის ნაპირის (60X60)მ კედლის სიმაღლით 3მ სიმაღლის 3-2,2მ იატაკიდან	2		54.96			54.96
13	მოსახლეს ბაიჭრას ფერდობის ნაპირის (60X60)მ კედლის სიმაღლით 3მ სიმაღლის 3-2,2მ იატაკიდან	1		46.29			46.29
1	2.) მოსახლეს ბაიჭრას ფერდობის ნაპირის (60X60)მ კედლის სიმაღლით 3მ სიმაღლის 3-2,2მ იატაკიდან	1		806.33			806.33
2	მოსახლეს ბაიჭრას ფერდობის ნაპირის (60X60)მ კედლის სიმაღლით 3მ სიმაღლის 3-2,2მ იატაკიდან	1		460.18			460.18
3	მოსახლეს ბაიჭრას ფერდობის ნაპირის (60X60)მ კედლის სიმაღლით 3მ სიმაღლის 3-2,2მ იატაკიდან	1		55.06			55.06
4	მოსახლეს ბაიჭრას ფერდობის ნაპირის (60X60)მ კედლის სიმაღლით 3მ სიმაღლის 3-2,2მ იატაკიდან	1		368.74			368.74
	ასოციაციის თანხის სორტირება რაოდენობა განხორციელებული სამუშაოების მიხედვით (ლარი)	25	5089.48	795.834	1938.37	1690.31	9514.00

შენიშვნა: გვამ გრაფიკში სამუშაოების გათვალისწინებული ჯამურ დირექტორებში გათვალისწინებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილებით და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

9514.00

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი:

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Valeriane
Maziashvili

Digitally signed
by Valeriane
Maziashvili
Date: 2021.04.07
15:05:20 +04'00'



ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

2021 წლის .16.. აპრილი.....

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის N43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის წევრები ვადასტურებთ რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში ი/მ ვალერიანე მაზიაშვილთან ქ. ზესტაფონში პუშკინის ქუჩაზე გოცაძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის რეაბილიტაციის სამუშაოს შესყიდვასთან დაკავშირებით.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი

გიორგი გოგლიჩიძე

1. დავით მალრაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი)

2. ნიკოლოზ ბარბაქაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე)

3. მამუკა ლომინაშვილი (ჯგუფის წევრი)

4. დემური სვინაძე (ჯგუფის წევრი)

5. მალხაზ ბაკაშვილი (ჯგუფის წევრი)

6. თეიმურაზ წიწილაშვილი (ჯგუფის წევრი)