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ხელშეკრულება 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

ე.ტ. № 30-21 

 

ქ. თბილისი  21 აპრილი, 2021 წელი 

 

ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის, სალომე წურწუმიას სახით 

(შემდგომში - შემსყიდველი),  

მის.: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №12 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 211 343 982 

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა 

ბანკის კოდი: TRESGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022  

 

და მეორე მხრივ, შპს „New Road“, წარმოდგენილი, მისი გენერალური დირექტორის, დავით 

ჟღენტის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი), 

მის: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ბურძგლას ქ., N74-74ა-74ბ, სადარბაზო 2, ბ. 

65, (ნიშნული 3.45), სართული 1. 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 441993112  

საბანკო რეკვიზიტები: სს თიბისი ბანკი 

ბანკის კოდი: TBCBGE 22 

ანგარიშის ნომერი: GE56TB7395636050100001 

 

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად 

წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,   

 

 „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, 

„ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული 

ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი 

ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის NAT200017766 შედეგების 

საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე: 

 

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და მისი შესაბამისი CPV კოდი 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კაკასხიდი-ზეკარის საავტომობილო გზის კმ17-კმ26 მონაკვეთის 

(ლოტი V) სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 

45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები. 

 

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება  

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 38`888`887.99 (ოცდათვრამეტი მილიონ რვაას 

ოთხმოცდარვა ათას რვაას ოთხმოცდაშვილი ლარი და 99 თეთრი) ლარს, საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.  
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მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების 

დასრულება უზრუნველყოს  სამუშაოების დაწყების შესახებ შემსყიდველის წერილობითი დავალების 

გაცემიდან 30 (ოცდაათი) თვეში. 

2. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში სამუშაო 

განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოს შესრულების გეგმა- გრაფიკის შესაბამისად.  

3. სამუშაოების დაწყების შესახებ შემსყიდველი გასცემს წერილობით დავალებას. მიმწოდებელი 

ვალდებულია ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოები 

დაიწყოს შემსყიდველის წერილობით დავალების მიღებისთანავე. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება 

სამუშაოები დაიწყოს შემსყიდველის წერილობითი დავალების მიღებამდე. შემსყიდველის წერილობითი 

დავალების გარეშე სამუშოების დაწყება განიხილება ხელშეკრულების დარღვევად და შემსყიდველი 

უფლებამოსილია მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველ 

პუნქტში განსაზღვრული პასუხისმგებლობის ზომა. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული შემსყიდველის 

წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში 

უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად სამუშაოების 

შესრულების გეგმა-გრაფიკის ზედამხედველთან შეთანხმება და შემსყიდველთან წარდგენა. აღნიშნული 

გეგმა-გრაფიკი დაერთვება ხელშეკრულებას დანართის გაფორმების გზით. შემსყიდველისთვის 

წარდგენილი გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული ვადები უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ სამუშაოს შესრულების ვადას. 

5. სამუშაოს შესრულება იწარმოებს ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებულ ადგილზე. 

 

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები  

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ 

შემსყიდველისთვის წარდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული 

დაწესებულების მიერ (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) გაცემული 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების 

ღირებულების 5 %-ს. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 

არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.  

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა 

აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის გამცემი 

დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა 

და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, 

რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, 

შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისა და 

შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს 
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მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. 

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, 

აამოქმედოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. 

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ 

შემთხვევებში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს 

ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო 

გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო 

გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.  

8. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, კერძოდ, ხელშეკრულების მე-12 

მუხლით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო, ხელშეკრულების შეწყვეტის 

შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია, მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ამ მუხლის 

პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. 

9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, 

მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტში განსაზღვრული 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელება და 

შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო 

გარანტია).  

 

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი 

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, 

საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე. 

2. ანგარიშსწორების მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია, ყოველ თვე შემსყიდველს 

წარუდგინოს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი ღირებულება (დამატებული 

ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის 

მითითებით.  

3. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება ხორციელდება ყოველთვიურად, 

ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოებისა და გამარტივებული ტიპის სააქციო საზოგადოება - EGIS 

International-ის (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, 

მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) 

გაფორმების, შემსყიდველის მიერ გადახდის სერთიფიკატისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის 

დადასტურებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. 

4. მიმწოდებლის სათანადო წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად 

შესრულებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად 

შემსყიდველისათვის წარდგენილი მიღება-ჩაბარებისა და ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრული  

სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე. 

5. ხელშეკრულების ფარგლებში შემსყიდველის მიერ ანაზღაურდება მხოლოდ იმ 

შესრულებული სამუშაოების მათ შორის, შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული 

გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომელთა მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს 

ზედამხედველის მიერ დადასტურებული ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების 

მიღების აქტი. 

6. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მიმწოდებლის მიერ მოხდება 

აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემსყიდველთან შეთანხმებით. 
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7. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული 

სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ღირებულება, 

შემსყიდველი მიმწოდებელს აუნაზღაურებს მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული 

სამუშაოს ღირებულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეულის ფასების შესაბამისად. ამ 

შემთხვევაში მიმწოდებელს არ გააჩნია პრეტენზია სამუშაოს აუთვისებელი მოცულობების შესრულებაზე 

და მის გადახდაზე. 

 

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა 

წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.   

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა 

ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ 

რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს 

წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში 

განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა. 

3. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი 

მოთხოვნის წარდგენის მიუხედავად, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ დააკმაყოფილოს 

მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელს შესრულებული 

აქვს ხელშეკრულების ღირებულების 20% ან მეტი.  

4. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების 

მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო 

დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო 

გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის დაქვითვამდე. 

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტში განსაზღვრული ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია 

თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური 

ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, 

შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს 

შესაბამისი თანხა. 

6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი რეგისტრირებულია თეთრ სიაში (შესყიდვებში მონაწილე 

კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრი), მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების მიერ (ან უცხო ქვეყნის საბანკო 

დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) გაცემულ ავანსის ნახევარი ოდენობის საბანკო 

გარანტიას, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის დაქვითვამდე და აკმაყოფილებდეს ამ 

მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.  

7. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 

ღირებულების 20 %-ს.  

8. შემსყიდველის მიერ გადახდილი ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის 

თანახმად: 

               A*(X%-Y%)  

Z =  ---------------------- 

                   70  - 20  

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში; 

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;  
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X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის 

საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს. 

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის. 

9. გადახდილი ავანსის დაკავება განხორციელდება მას შემდეგ, როცა შესრულებული 

სამოშაოების მოცულობა მიაღწევს 20%-ს, ხოლო გადახდილი ავანსის სრულად დაქვითვა 

განხორციელდება, როცა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა შეადგენს 70%-ს.  

10. გადახდილი ავანსის დაქვითვა ასევე შესაძლოა განხორციელდეს წინსწრებით.  

11. მიმწოდებელი ვალდებულია, ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან 

დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.  

12. შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით 

განსაზღვრული საბანკო გარანტია, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 

პუნქტის მოთხოვნის შესაბამისად, საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელებას ან/და ხელშეკრულების 

შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს 

დაქვითული გადახდილი ავანსი ან მისი ნაწილი. 

13. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ 

მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის 

შემდეგ. 

 

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა 

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების 

მე-9 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, შემსყიდველის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ შედგენილი 

სამუშაოს მიღების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის 

განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) აღმოფხვრა.  

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული 

სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, 

რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი ამ მუხლის პირველ პუნქტში 

განსაზღვრული კომისიის მიერ შედგენილი სამუშაოს მიღების აქტის გაფორმების შემდეგ.  

4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული კომისიის მიერ 

დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს დეფექტ(ებ)ი, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში 

განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ 

აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე. 

5. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული 

სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5 %) დაბრუნება მოხდება საგარანტიო 

ვადის - 2 (ორი) წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის ან/და ზედამხედველის მიერ დეფექტ(ებ)ის 

არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის ზედამხედველის ან/და შემსყიდველის შესაბამისი 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის მიერ წარდგენილ იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება 

საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ დეფექტ(ებ)ის არარასებობა.  

6. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ 

მუხლის მე-4 ან მე-5 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან 

ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.  

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ 

აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას 

სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან.  
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8. თუ ამ მუხლის მე-4 ან მე-5 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო 

თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, დამატებით მოსთხოვოს მიმწოდებელს აღნიშნული სხვაობის ანაზღაურება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

9. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული 2.5% 

მიმწოდებელს დაუბრუნოს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული პირველი 2.5%-ის გადახდის 

შემდეგ, საგარანტიო ვადის მოქმედების პერიოდში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი 

შემსყიდველს წარუდგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული  

დაწესებულების მიერ (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) გაცემულ 2.5%-

ის ოდენობის საბანკო გარანტიას და შემსყიდველის მიერ უფლებამოსილი საზედამხედველო 

ორგანიზაციის მიერ გაცემულ დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს მისი გაცემის დროს სამუშაოს 

დეფექტ(ებ)ის არარსებობას.  

10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტით განსაზღვრული საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს 

უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან 

პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის 

წარდგენის გარეშე, მიიღოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული სრული თანხა. აღნიშნული საბანკო 

გარანტია ძალაში უნდა იყოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული საგარანტიო ვადის 

ამოწურვიდან არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით. 

 

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა 

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა 

შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი 

(არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის 

მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო 

ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 

 

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 

1. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის ხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული 

სამუშაოების წარდგენა. 

2. მიმწოდებლის მიერ ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება 

მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების 

აქტი (ფორმა №2)) გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურების შემდეგ. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების 

პროცესში მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილ შესრულებულ სამუშაოებს (ფორმა №2) 

ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 

ბიუროს“ ან შესაბამის სფეროში აკრედიტებული სხვა პირის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში, თუ საექსპერტო 

დასკვნასა და შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტს (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების 

მოცულობების მიღების აქტი) შორის აღმოჩნდება ცდომილება, მიმწოდებელი ვალდებულია, 

აუნაზღაუროს შემსყიდველს აღნიშნულ საექსპერტო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები. 

4. ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას 

ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 

ყოველთვიურად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს. 
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5. დასრულებული სამუშაოს მიღებას შემსყიდველი ახორციელებს ამ მუხლის მე-6 - მე-7 

პუნქტების შესაბამისად.  

6. ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოს 

დასრულებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) სამუშაო დღისა მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველსა და 

ზედამხედველს სამუშაოს დასრულების შესახებ. ზედამხედველი ამოწმებს დასრულებული სამუშაოს 

მოცულობას და მისი დადასტურების შემთხვევაში მიმართავს შემსყიდველს ამ მუხლის მე-7 პუნქტში 

განსაზღვრული კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით. 

7. დასრულებული სამუშაოს მიღება ხორციელდება „საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების 

(გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის 

№1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად და ამავე წესის შესაბამისად, შექმნილი კომისიის 

მიერ.  

 

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:  

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ 

პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად; 

ბ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და 

პირობებით;  

გ) საჭიროების შემთხვევაში, მოამზადოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემები, 

ასევე, შემსყიდველთან საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემის შეთანხმებამდე და 

შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული ტექნიკური საშუალებებით უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის 

რეგულირებამდე, არ დაიწყოს ისეთი სამუშაოების წარმოება, რომელმაც შეიძლება, ზემოქმედება 

იქონიოს საგზაო მოძრაობაზე; 

დ) განათავსოს დროებითი საგზაო ნიშნები, საგზაო მონიშვნა, საგზაო ბარიერები და მოძრაობის 

რეგულირების ტექნიკური საშუალებები დამტკიცებული და შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის 

დროებითი ორგანიზაციის სქემის შესაბამისად და, საჭიროების შემთხვევაში, მიიღოს სხვა ისეთი 

აუცილებელი ზომები საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, 

რომლებსაც მოითხოვს სამუშაოები; 

ე) უზრუნველყოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემით განსაზღვრული საგზაო 

ნიშნების, საგზაო მონიშვნის, ბარიერების და საგზაო მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური 

საშუალებების სუფთა და თვალსაჩინო მდგომარეობაში არსებობა; დააყენოს, გადაიტანოს, დაფაროს ან 

აიღოს ისინი სამუშაოს მიმდინარეობის შესაბამისად, შემსყიდველთან და ზედამხედველთან 

შეთანხმებით; 

ვ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, წერილობით შეუთანხმოს შემსყიდველს 

გარემოსდაცვითი მმართველი იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის სამუშაოები წლის განმავლობაში 

წარმოქმნის ნებისმიერი მოცულობის სახიფათო ნარჩენს, 200 ტონაზე მეტ არასახიფათო და 1000 ტონაზე 

მეტ ინერტულ ნარჩენს;  

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან 

რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო 

დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის 

მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი 

ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;  

თ) უზრუნველყოს ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის 

დაუყოვნებლივ გადაცემა შემსყიდველის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების 

პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურისათვის,ან მისი უფლებამონაცვლისათვის; 
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ი) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს 

საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალების 

და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად; 

კ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველის 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურთან, ან 

მის უფლებამონაცვლესთან; 

ლ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების 

შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;  

მ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე მიმწოდებლის საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და 

მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70% დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით; 

ნ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან 

ლიკვიდაციის შესახებ; 

ო) უზრუნველყოს სამშენებლო ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვა 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

პ) უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება. 

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული 

სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად. 

3. ხელშეკრულების პირველ მუხლში გათვალისწინებულ ადგილზე მიმწოდებლის მიზეზით 

საგზაო მოძრაობის დროებითი შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის 

წარმოშობის შემთხვევაში მის ანაზღაურებას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯით.  

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ შემთხვევაში, 

საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მასალები გადასცეს შემსყიდველს მეორადი 

გამოყენებისათვის ვარგისი მასალებისა და ჯართის სახით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების 

საფუძველზე. ამ პუნქტში გათვალისწინებული მასალების ფაქტობრივი რაოდენობა დგინდება 

ზედამხედველის მიერ ადგილზე შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ 

პუნქტით განსაზღვრული უკან დასაბრუნებელი მასალების მოვლა-შენახვა უზრუნველყოს საკუთარი 

ძალებითა და ხარჯით, მათი სხვა ადგილას განთავსებამდე, ან შემსყიდველის მიერ საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესამისად მათ განკარგვამდე ან გამოყენებამდე. 

 

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება) 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული 

სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) 

ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი. 

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, 

შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება). შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური 

მონიტორინგი და ვადების დაცვის კონტროლი ევალება შემსყიდველის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს - 

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და დასავლეთ საქართველოში სახელმწიფო 

ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამსახურს ან მის უფლებამონაცვლეს, ხოლო, 

ფინანსური მონიტორინგი - შემსყიდველის ფინანსების მართვის სამსახურს ან მის უფლებამონაცვლეს. 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი 

კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა 

და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით 

გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით 

შემსყიდველი. 



9 
 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის 

(ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის 

(ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. 

5. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს 

(ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, 

სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა 

დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და 

განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები. 

6. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი 

შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის 

(ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც 

დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი 

შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში 

აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე 

სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით 

შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, 

თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების 

შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულება. 

7. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან, შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის 

წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, 

შემსყიდველი ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს 

მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის 

საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი 

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი 

ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, 

საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები 

კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების 

შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, 

რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი). 

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, 

დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, 

წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის 

ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული 

პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა 

წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-

მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შესრულებაში. 
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მუხლი 13. პასუხისმგებლობა 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე 

გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის 

მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების 

დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვული შემთხვევისა. 

2. ამ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სამუშაოების 

დასრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო თითოეულ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.01 %-ის ოდენობით.  მიმწოდებელი 

ვალდებულია ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გადახდა უზრუნველყოს 

შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.  

3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 

სამუშაოების დასრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელსა და შემსყიდველს 

შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 (ათი) დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 (ათი) დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს 

სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.  

4. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის 

გამო მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების 

საერთო ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

5. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული 

პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, 

მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული 

პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის 

ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.  

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული 

ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.  

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

ანგარიშის, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა 

და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.  

9. ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის  დარღვევის 

შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.  

 

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს 

გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, 

რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 
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2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე 

მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვული სხვა პირობების შესრულებისაგან. 

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა 

შორის დანართის გაფორმების გზით. 

4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, 

ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.  

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ: 

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;  

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება 

(მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); 

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან 

შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შესრულებაზე; 

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან 

შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე; 

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ 

წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია; 

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების 

შესრულების გეგმა-გრაფიკი; 

ზ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა 

ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს; 

თ) ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად ჩატარებული ექსპერტიზის 

შედეგად დადგინდა ცდომილება შემსყიდველისთვის წარდგენილ (გადამოწმებულ) შესრულებულ 

სამუშაოებზე (ფორმა №2); 

ი) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ 

მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება; 

კ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს; 

ლ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების 

შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის 

ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების 

ვალდებულებისგან. 

 

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა 

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ 

თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 

 

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორები და მიმწოდებლის პერსონალი 

1. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი 

სამუშაოების ქვეკონტრაქტორისათვის სრულად გადაცემა.  
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2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესაბამისი სამუშაოს ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით 

მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული 

სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.  

3. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის 

ვადაში უზრუნველყოს სამუშაოების განმახორციელებლი პერსონალის ზედამხედველთან შეთანხმება, 

შესაბამისი პერსონალის სახელის, გვარის, დაკავებული პოზიციის მითითებით. ზედამხედველი 

უფლებამოსილია მიმწოდებელს მოსთხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია მიმწოდებლის პერსონალთან 

დაკავშირებით.  

 

მუხლი 17. შეტყობინება 

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის 

მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის 

(შემსყიდველის შემთხვევაში - info@georoad.ge) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, 

ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე. 

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში 

შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

 

მუხლი 18. კონფიდენციალურობა და კეთილსინდისიერება 

1. მიმწოდებელი (მათ შორის მისი თანამშრომლები და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი 

პირები) ვალდებულია დაიცვას ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს შესრულებასთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია/დოკუმენტაცია ან/და დოკუმენტაცია/ინფორმაცია რომელიც მიიღო 

ხელშეკრულების ფარგლებში ან/და დოკუმენტაცია რომელიც მოამზადა ხელშეკრულების ფარგლებში, 

არ გადასცეს იგი მესამე პირებს და არ გაავრცელოს საჯაროდ შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის 

გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ასეთი ინფორმაციის გაცემა გამოწვეული არის ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად ან/და თუ ეს მოთხოვნილია საქართველოს 

კანონმდებლობით.  

2.  ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრულ ქმედებას ამ სახელშეკრულებო ურთიერთობის 

ფარგლებში მხარეები განიხილავენ როგორც არაკეთილსინდისიერ ქმედებას.  

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში 

შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომა ან/და ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება ან/და 

გამოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. 

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება არ არის 

დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნული 

ვალდებულება დაიცვას ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც. ამ პუნქტის დარღვევის 

შემთხვევაში მხარეები თანხმდებიან, რომ მიმწოდებელი შემსყიდველს პირგასამტეხლოს სახით 

გადაუხდის ხელშეკრულების ღირებულების 10 %-ს. ამასთან, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას 

მოითხოვოს მიმწოდებლისაგან ზიანის ანაზღაურება.  

 

მუხლი 19. სხვა პირობები 

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა 

შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ 

პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე 

წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს შესრულების დროს 

ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე ან რაიმე წინასწარ 

გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, 

mailto:info@georoad.ge
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მათ შორის, ფასების გადასინჯვის აუცილებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია ხელშეკრულების 

საერთო შინაარსის ფარგლებში. ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის ინიციატორი მხარე 

ვალდებულია, წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია. 

3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან 

შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების 

დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური 

ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა. 

5. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. 

6. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. 

მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს 

მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

7. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით, მასზე 

შესრულებულია ელექტრონული ხელმოწერა ან/და დასმულია კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი, 

„ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად.  

8. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს 

ქართულ ენაზე. 

9. მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო 

გარანტია, ტექნიკური დავალება და საპროექტო დოკუმენტაცია თან ერთვის ხელშეკრულებას და 

წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 

 

მუხლი 20. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან - 

2024 წლის 23 იანვრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, 

რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. 

 

მხარეთა ხელმოწერები: 

 

შემსყიდველი: 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 

 

 

-------------------------------------------------- 

სალომე წურწუმია 

 

მიმწოდებელი: 

შპს „New Road“ 

 

----------------------------------------------- 

დავით ჟღენტი 
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02 39,9 3l,00 l 236,90

3.2.4.9
)oq,ob 4pq,gbb3 3op6erog5rnq,lgoolr prg3otl
lobEocn jqJq,cb6ol_r gg6gqpbob 0er$gcnb.:

a2 324 44,94 14 560,56

3.2,5 0oq"o
3.2.5.1 u('r; lu('lllJo() UJAIOO n=ltItd

63 5,45 37,40 203,833.2.5.2 5rt5rn5o B30F200W5
03

3.2.6
| 18,7 

| 303,00 
| s 666,10

3.2.6.1 J3oor-oo3do3lbo tro2gbo h=20 bA o3 7,5 37,40 280,s03.2.5.2 QJr'lou on(5obo ts251'200W6
o3 15 320,48 4 807.203.2.6.3

3.2.6.4

l5c6ob bft\c.r6o B25F200W6
o3 33,3 321,00 10 689,30J(,\,r',('r(, u(,lq,D(Jor VJUJ(JoCoo (OOCqro bo$gOotr ar6o

nnbr) a2 95,6 10,30 984,68
3.2.7 EO-,r"6r, lr"-r8

Ka^E-^.E- l--3.2.7.1 g!!993.>oo usbcoo h=10 rrtJ a3 2,4 37,40 89,76
3.2.7.2 50orn6ob b.:bCbo h=15 U0 B22.5F200 W6 a3 2 130,00 260,00

36omlr .lboq,oU b&\rn6o B30F200W6 a3
3.2.7.4

3.2.7.5

2,6 303,00 787,80

727,20

727,20

er6ob bC0erbo B30F200W6
a3 2,4 303,00

tsrlol3oou b31\rnbo B30F200W5

-rrO.,b sgr gO-Jb.,t, GAFffi a3

JA

2,4 303,00
3.2.7.6

3.2.7.7
716 2,80 2 004,80

?JUJ( I oloo Joqofornolbcnc,rlr ro.> a2 30 10,30 309,003.2.7.8 dnolr 6ol-rbn60.>
a3 16,9 28,20

303,00

476,58

1 818,00
3.2.8

:.L9
Orq.tr'lq,otr b0t\o5o 830F200W6 a3 6
ul\^ru bpu(,ruou3q)cE)oo (r,JobJoco(r)bou Jo(qr)b a(r)$g(rrbJ l0 6t6d.0

3.2.9.1
o{Jo(

ba

)u or'tu,)d'oreCoCqlo gXtu Bl5 F200 W6 ho"o=10
a3 5,6 126,00 70s,60

3.2.9.2 or'roc'lq)oour'lo oJob;691)rnbob lr$o6.gqpolr Oossrnbr
3.2.9.2.1 bC0c'r6o B25F200W6

o3 4t 185,00 7 585,003.2.9.2.2 )(')OJ(')_q(r)S A-lll
l<'r6r'lgtooDq6offi lJ0 I 2,80 

| I 156,403.2.9.3

3.2.9.3.1 ococroo _uz)IluuW6
a3 25 185,00 4 62s,003.2.9.3.2 b6r0r0fl6r A-III
.tA 1326,2 2,80 3 713,36

3.2.9.3.3 VduoUUUe(, r( )\u('x'x)Doq)D0oou O(r)VU(i}OJ ooCqro
5or\n0ocn o6o gln6t a2 88 10,30 906,40

3.2.10 nJoPro0o(noou JCeqotr brbo3o q96C6rrob A(')gg('lbr
>*.l, ra.l. l- 

^ ^3.2.10.1 opcuooJuou doeo d=ZU U0 Jg s6d.0 3,6 28,90 104,04
3.2.10.2 Jrnbol6o cnob; h=20 lrE a3 5 118,20 591,00

3.2.7.3

lbr



No lrs0 gtssoll qrsbbgq,g0o
6r6to0. 6smqrgbo6,> gt6orXpq,otr

g.rbo (qrrr6o)
bsg6om qor6g0gq,C0.)

(qr16o)
I

3.2.10.3 .lntg6oc.,,o h=30 lr3
3 4 5 6

3.2.11
Ooqne5 r..:6rnlnlro

lo' I a,s 28,20 239,70u\ u\ -., ovv,r.v,u duwq{ru uc}ggsloJ z./ dd 6Jq6Jbojfo6gbgqr., at3crrgqr,rcrr, gffieiT
b6n8arn$o lly,n6o h=20 Irfl3.2.11.1

3.2.11.2 1.0X1.0X2.00 l6n
1.0x1 0x1 qA Re,.

a3 24 37,40 897,60

3.2.1 1.3 J8 280 5,00 1 400,00

3.2.11.4 JA I 161,6 5,00 5 808,00

3.2.11.5
i1\,itv^,{4, lllj( )u nJrrg(noJ o..l(rpooD

0ntl.\ )fn.\on ilsnmm-^
03 164 31,00 5 084,00

3.2.12

tJA I80 l 3,s4 
| 283,20_u\u*v,u uiJvrue(ru u(,,vur'loJ z./ od gJq6JbOrro6gbSqo Or3crryqroot, 3[5!Q]!bgr0oor 8xl0 b0 br\.:6et6t\o EN 10223_3

1.0x1-0x? o3.2.12.1

3.2.72.2 l.0xt oYr qa <,- 30 525 s,00 | 2 62s,OO

3.2.12.3 eq,Co"q," dg"U Br$fl. o,
Eolt.s;6r-so^ Ara^^-^

.lA 79,2 5,00 396,00

3.2.12.4
a3 69 31,00 2 139,00

3.2.13

.r--.1_'-rl" --.3oq,ob66"bg@
pr(\.tnJ6ocD

.la 32 3,54 113,28

o3 928 31,37 29 111,36

3.2.14

v\,\.\,u u,ou uu u(,rI)()q)uq)o dSod;_bfrcdosJbo
66g6gol.r qr,:g6r 3jL3.:g.:go6oor qgrggJ6.: g36gbqr
3r..1$o%o6n0yrq',o SobocD

a3 140 26,70 3 738,00

3.2.15.1

""\'"" \,o du*,q'(x) Voo QJ UJlb JQOC
qlrEgtssgg0gqo t9l20; 66g66ob qgrs6c
Sgq,qgcnitg6ocn 20 O-ibg 6rqg.:.:q6oq1bocn,
pJr\.rnJ6t End.r6otro6oAqmn E^t.^-

a3 102 3,63 370,26

3.2.15.2

yo diJgq{)u voo QJ UJJD JQoC 
I

qg$g8r3gbgq,o 20b 56g66ob qgrg6r 
I

6gq,qgobX6oco 20 0-bg 5,>qr;rqggoqrgboor, I

Ooqrob Br0oh:bngDncrtso .rJr-rr.ltuq.lro*Ef

,'_1 600 3,63 2 178,00

3.2.16

3.2.16.1
gouuuoi3uoo {lJUJrBJOrnr,oU OJ\5JtbC

qgr0.>g63bgq,o 3oqr6r.rB.:jgB36oco, prg3o6cn3r qro
r\t6rbbJo6r5o6rbc 6lqs68o

a3 139 18,65 2 592,35

3,2.t6.2
:vv o\ ,_JUC)(,u wruuuJ3co,) cduJJSioooob bc\rtb3
qrrOrg6gbpqro 3opr6rnBrjgBgboor, qrg3o6or3r qgc

r\6.:6bJrq6r\o6rbr 6.:p60o
a3 58 18,89 I 095,62

3.2.16.3

20b 66g66ob go6rLgu6o 6rgb3og6gb.: tsJgr6Sboor
bggbg6Sbob lro6rqq,ocrr lE, qgcg3o6or3r
gjb3.:gr6er6oor qg; gr6;6bJo6gc,rr6gb.: 6rgr6tso

a3

a3

s3 46,85 2 483,05

3.2.17

-

udC6dtncntsoq)otr bggrnbob Jt6lJggotr Ocn$grnb,:
B22.5F200W6 38r>

-

29,26 403,00 11791,78

3.2.18
J$.: J g gob Egq3fu .r JC6,@
l-rr(>,tbrnocn

arbcxqEob daqo
la' I 136,8 | 1r,801 1614.24

3.3

3.3.1

-u-., oux\-\,v v\,,vur.ruo .7o,J b
19/20.: 56g66ob qg.:Ogtss3gb gjb3.:g.:gor6ob 6.:%rb3 

]

qr0.:6t6gbgq,o 3op6cnBr;lgBg6oco, qg.:3or6o6r 
I

.r3goo6ool00qlgqtCbbC qrs gsgrbr 6ogr6tso 
I

t; I 131 18,65 21 093,15

3.3.2

37b g6g6gob p.rOgtss3gOr 3jtr3.r3rgo6ob 6.:br9r3
qMt6t63bgq,o 3oqg6rnBljgg3boor, qrcao6or3.:
rBO(')cDgooAOq,Cq)C0bC qt g.:g161 6qr6tso

a3 365 18,89 6 894,85

7 345,59
3.3.3

283 66g66ob qMgtsr3gbr gjtr3r3rgc,r6otr bbrbS
q.:E;563bgq,o 3oqg6r,rBrjgB3boor, qgr3o6or3r
r3grlo6ool06qlCqlCbg5C qr grgrbs 619160o

a3 399 18,41

3.3.4

.oij b(.rUUC)( )u qorouoJ8Cot OCqrocD ttb66g3o
icj3Bgboco, quao6o6r ca1)rnor3oof6q,gq,gbb3 qg,>

trr\rbr 6rqr6tso

-

a3 190 136,s1 25 936,90

2

.a



No Itc0g8rrnb qrrbsbgqpb,r 6s6to0. t6rrnqrg6r'rbs $6o4pq,otl
grtn (q,.>6o)

Urg6om qo6g0gq,C0r
(qrrrro)

2 3 4

3.3.5

5 6
r 7/zuD .drruogou 

eroUdJBCOr CdtlJgi$o6otl blblbg
p,:0l66gbgq,o 3op6r.rB.ljgB30oo reboE %C

CoJr\cng.16ocn
03 896 9,66 8 6ss,36

3.3.6

qrloqetgrbo l$5gbo bobjoor 20110

(qu8g0.:6bgq,o rq,boE rlb6qo g36otr
coJ0lrbc6.lo.s)

03 176 37,40 6 582.40

3.3.7 AJbor,bob ggcogbo glo0oor 2xlxl 0 O.>3cngq,ocn
tJor6Qr6oo EN 10218-2 16 EN 10223_3 d_2.7 00 4026 JO 7035 s,00 35 175,00

3.3.8
g$oo6olr ggcrrSbo icoOoo l.5xlx I 0 6t3crrgq,oor
lr6s6qu66o EN 10218-2 o6 EN 10223-3 d-27 00 4066 oo 5359 s,00 26795,00

,11430
3.3.9 d0bc.l6r3o Or3cnfrq,o d-2.2 00

JO 620 3,s4
3.3.10

a3 1413 31,00 43 803,00

3.3.11
l9l20.: 66g66ob 99g8,:96r pqgq,oL g316

3jtr3r3rger6ocn, prg3gJ6r 63jc6obo6gbgq,o gSboor a3 896 4,17 3736,32

3.4

l9l20r 66g6gob p;Egtsr3gbr gjb3r3;ger6ob br%rb-l
pr0r56g0gq,o 3oqr6cnBrjgBgboor 

I

912,5 6r6d.0ru 9,70 34894,78
3.4.1

3.4.2
20 b 56g5gob q9$g6.:gb.: 3jlr3r3r6rnr+rolr brbr%g
qMc56gbgq,o 3oqx6rnBcjgBgbocn a3 2303 9,66 22 246,98

3.4.3
l0 b g6p6gob pcOgts.:g3b.: ug3cnj3boor 06o6g
[b6gboor 10-0q3 6Jg6gbob 6r0ergg636oor

03 2413 37,63 90 801,19

3.4.4
zu b 6fiub$ob qg$3ts.:pbr bgq,ocrr br6666o
B;l."rBn6ocn o3 909,6 128,00 116 428,80

3.4.5
qr$3ts.:pbggo gr6g6gob 6OrOb,:roOq)o6rC6r
5.:gr6tso o3 4940 8,99 44 410,60

3.4.6
Ornboqnorg6o bggar6ob ts30,:trg.73a gq,;E;m-i5
F200 w6 h=10 ba a3 234,1

2197,36

126,00 29 496,60

3.4.7 JCeqob Or6ob Aar6erq,oorp6o ag6.-" n2SE
F200 a3 185,00 406 51 1,60

3.4.8 JCqgqlotr ttdo63gqob 0rn6rnqroorg6o bggc,r6o B25,
w6, F20l 03 3616,01 r8s,00 | 668 e6l,8s

3.4.9 r60\\."r6s AIII
JA 36163,8 2,80 101 258,64

3.4.10
9271,9 2,90 26 888,51

3.4.11 urtu(.)florflc,) ooEro rrr l)udo,4j/ 11 I a6d.0 403,2 53,00 21369,603.4.t2 l-rreggcn60;13oo 6s.q16olr Ocn$ec'rb.) a6d.0 461,5 240,00 r 10 760,003.4.13
02 6551,2 10,30 67 477,36

3.4.14 JU*'q{ )u Udro q)oCopt ou o(r)VUc)OJ

3.4.14.1 .ls,>brn8oorl5o-20oaa 

-

471,5 28,20 | 13 2e6,30
3.4.14.2 J.rbor6o coobr -TF

313,1 118,20 | 37 008,42

3.4.15

rp6g qr.:0gtsr3gagq,

33rb gjb3r3,:got6oor, p,>g33J6c Egjc6obor6gbgq,o I a,
Srlroor I

4283 4,17 17 860,1 1

3.5 rbrq,o ltboqrC bt(rrb$3qrgqrolr OOg$gagrerar 1.1 Z+3i8,5
3.5.1.1 06Jrob erJgcqB.> 30 0,2 s 000,00 I 000,00
3.5.1.2 U.:0tsl6nbpr.r EgrleboU Or'rggnb.>

3.5.1.2.1 - t\$6ot\rn6oob 0rn0rbqg;3gbr a2 800 0,10 80,00
3.5.t.2.2 - err6eob l_,r8p6olr 0rn$grn6.> h=0.2 0 a3 160 37,40 5 984,00

3.5.1.2.3
- qerOob bob bodgbob Or.r$grnb; S3 6.:q,o d=0.15O

h=3a 03 2,7 s69,00 1 536,30

3.5.1.2.4 - qnorerbolr bcqrob 0rn$grnb.: a2 180 22,99 4 138,20

3.5.1.3
br3er6ggo536er goJob bq,r'r3gbo[ qrog3o6or3r,
g6sblrJrnr6q)o6gbr, 6sq0rng3o6co3c o 7 525,31 3 677,17

Bq)3ooe,o lgob Brgga$r xcboo6Bo Fr.r@om



Na b.:0gEroL qr:lsbgqgbr 6r6bo0. t6soqrg6o6.>
gt6or33q,ob

gstto (qr.r6o)
Itsgt6om qo6gApqrgbs

(q'st6o)

I 2 3 4 5 6

I 

urodCbCoE rn rJrngp$t5g g6r6bJer6go6gbgq,o

3.s.1.4 lbr3rn66go63r6rn goJol.r bq,rn3g6ol.r Er.r66rgo qgs

I 
eC0",6OWo, ero3o6crgr qt g6.:3bJo6go6gb.>
lbrbtbr 7,,

o3 152 10,53 1 600,56

brbcJo<6,: b,i'r<6KDob Ocngfl o0r

3.5.2.1 .1

6.:6sJo6.: 6g626X6ob Ernlrcsgrnbrqg l9l20c 56g6goti
qu0g0ca36r gjb3r3rgr.rrloo, Joq)cq,oo qog3o6o6,:
p.r g6$bJo6go636s qg6rng6oo 63jr3rg30o

o3 300 18,22 5 466,00

3.5.2.1.2
6$$o6.: bg6aSbob Or,rtrggrnb4g 20b 66g66oU
qg$g0rgbt gjb3;3.:gcn6oo, JoerE)ocD qr:g3o6o6.>
qgr gt6.:6bJo6go6gb.: q6ergboor 63b363tso

a3 288 18,46 5 316,48

3.5.2.2

gr5$o6c bg6lg6ob 0rnb.:$gerbrqr SOgOq)otJ
qgc0gtscaXb.: bgq,ocn, qrg3or6or3r qrs
r\t6sbbJo6r\o6rbs 6cg;6Bo

a" 70 136,99 9 589,30

3.5.2.3 bggobob Oo8%.:qg3br bdo633q,ob j3gts Bl5 F200 W6 a3 7 125,t9 876,33

3.5.2.4

3.5.2.4.1 - bft\rnbo B30 F200 W6 a3 122,5 192,00 23 s20,00
3.5.2.4.2 - )68r(\yt6r A-III

JA 2672 2,40 6 412.80
3.5.2.5 O$ob cgr t rJ.:r6rqg3 JCAcpob q-rr 916-x0.[E66-e".o rvr6o 6.v\r'l5o B30 F200 W6

3.5.2.5.1 bC$r'tbo B30 F200 W6 a3 111,2 268,00 29 801,60
3.5.2.5.2 - l60rr\yr6r A-lII .t3 4847,7 2,40 11634,48
3.s.2.6 ?pu9()u CgCq)r Eoqrou (,J OJq)ougbotr oo6eryoooryt6o 0nr\r,r6o t:l0 F200 w6

3.5.2.6.1 - b0t\r'r6o B30 F200 W6 03 13 196,00 2 548,00
3.5.2.6.2

3.5.2.7

- r6Ar(\fl6r A-III
Jb 626 2,40 1 s02,40pouropu{Jocqro (}copq)o

-

3.5.2.7.1 - r(9oJol,l(r)J A-lll .la 79 2,30 181,70
3.5.2.7.2 - E oox'r5olr E."t6GCq,o boL;locn 20 E0 Jb 401 2,83 1 134,83
3.5.2.8 5fl 6xCbob er B6orCbol_r 3oe6r.robgrq,qo,: a2 348 10,30 3 584,40
3.5.2.9 decbnq,ob n.rn0lRt-rltb,: a3 140 3,63 508,20

3.5.2.10 q,ocrxeoou JoOoUCoUaJUOo tJJiJO6rXCEo Ocor 0r,rt6olr
3.5.2.10.1 - q,oorcnbolr pg61;q,cn3.:6t -25x350x400 JA 220 7,00 I 540,00
3.5.2.10.2 - qroorrEolr Ey't6Gq,r'rgr6.: - l6x2 l}x560 Jb 216,4 10,00 2164,00
3.5.2.10.3 - E ooxnbob grfl66q,r.r3.:6t -l6x100x2l0 JA 22 30,00 660,00
3.5.2.10.4 -,*.:6,lo.to M22

.18 12,5 9,30 116,25
3.5.2.10.5 -drbBoM22 

-

2,72 10,00 27,20
3.5.2.10.6 - brglE fr6o M22 .la t,92 10,00 19,20
3.5.2.10.7 - Ensgflerbob 6r.316o l.5olo .la l0 8,94 89,40
3.5.2.10.8 6tiro6ob tsflrbce0bo 2Ox10Ox200 e3 g3 0,0032 323 000,00 1 033,60

3.5.2.11
D.o. (.)obCq,lC d3odr ogil0bgoU $igrq,tD6obo
s0.l."rcnbneob Or'rg1pb.: M-250 a3 0,44 293,00 128,92

0rq.n5 6r0n6o

3.s.3.1

dJqrou b;UCbotJ U.:0ar6gryo arn$grnboqarbob
qrg3o6cn3r qr g6.:6bJrn6go63br Ur00gfubq,r,r
3r'rrcor6%n

o 7 525,31 3 677,17

3.5.3.2 arq'c't' 6r836ob cqcacoocaob 00dg6r, qgrg3o6cr6r qr g6r6LJo66o69b.> bro0g6gbqar 0r'rxqrr65g 6rcD tsr'6ob:

- Ocq,ob 6c0g6o (33 0) o I s2,8 4 390,00 231 792,00
3.5.3.2.1

3.5.3.2.2
dre)E)o bodg3ogotr $.:6$opbo, jsbBgbo qg.:

trcgncr,"r6lbo JA 1644 8,50 13 974,00

3.5.3.2.3
5r'r60rqg6o bo063o6ob $.:Elopbo, 3rOAga" q.rc

5rgnqo,"r6lbo Jb 88 8,50 748,00

3.s.3.3 3lq,ob 6r8C6otl rllr$ggrbrqr q6cng0oor" ll6Xfqp"tl a.6ir1el6.>:

3.s.3.3.1
- I-r$o6g19o 0r.rgqg$9r3 j3otser3rbo gOgq5dr q..aO.:

20 t-rO botr:lotr pc s9.)rl.mJ6.)
02 470 6,34 2 979,80

3.5.3.3.2 - e,ocornbolr .lr.r6bg6:]i13o3bo o 1,65 2 800,00 4 620,00
3.s.3.3.3 - bob dttErltbo

a3 8,9 745,00 6 630,50



N" brO gBs<'rlr q.osLr.)b gq,gbs 6rbbo0. t6soqgg6crbr 96o49q,olr
gcbo (qrrt6o)

lrJC6,or<'r qo6gfuq,C6l
(grrrio)

I 2 3 4 5 6

3.s.3.4
q,ocnr.r6oU Orq,ob 6c036ob t$gobl U$r'r66ryr,r

Qq3pr6%3 0 54,54 I 362,00 74 283,48

3.5.3.5 6Cbo6ob brU6C.oC6o 6l$oq,C0!,b Oo$gc,r0r brg6q9g6
3.5.3.s.1 - 63bo6s ,]A 56 8,72 488.32
3.5.3.s.2 - gp66q,c'r3r5o grnq"4oo la 294 5,83 1714,02

3.5.3.5.3
- gcnq,rqnlr Srarg6onr6gbgqro goq,t
lgfl6rtq"ons5o 6:2110) l2a JA 226 7,59 1715,34

3.s.3.6

O.:q,oL 6rtsg6ob 56do3o 6;qgrgar6gbr 50 A-Eqgg

r3r6bX3oor qrr qrr033b bcg6qgg6 6r$oq,gbqbg 2 0
boO4pq"oqgrb

o 54,44 1 560,00 84926,40

3.5.3.7
3rq,olr 6r8g6ob b;0r'r66;grn gq,g0g6g3bolr
p38r.161\rXo o 7 s25,31 3 677,17

3.5.3.8
3rq65 6rtsg6ott lrrgrqro 6r$oq,olr 63o$r03gc'r6ob goq.rb
(lr Or'r6r\orto

3.s.3.8.1 - bggobo B30 F200 W6 a3 38,r 615,00 23 431,50
3.5.3.8.2 - cr60.:996.: 4.500 C o 7,02 2 300,00 16 146,00
3.5.3.8.3 - c68rgg6r A I o 0,18 2 430,00 437,40
3.5.3.9 atq-I, EtACE.,l, OJ.,6raCO.0.,t E.,q,Ca.,b 0Od.,g., qgr.0"O.g., A@

3.s.3.9.1 - bggr.r6o B30 F200 W6 03 3,88 256,00 993,28
3.5.3.9.2 - ,>66rofl6r A500 C o 0,391 2 300,00 899,30
3.s.3.9.3 - brnqper3tbr bolrloor I b6 o 0,322 2 900,00 933,80
3.5.3.10 0tq.l, 6ttsC0.,1, 6a.,0"0CO.0.,b E.ryCa.,b O.g.COA.,.a.O.q

3.5.3.10.1 - bggobo B30 F200 W6 o3 5,4 218,00 I 177,20
3.5.3.10.2 -.:6601)36c A500 C t5 0,9s 2 300,00 2 18s,00

3.5.3.11
lt3rq,o 6r$oq,ob ts30$$o6gfuq,o gg$otr (3000)

Or.r$scnbr b1\rn6o B25 F200 W6 a3 7,98 800,00 6 384,00

3.5.3.12 tt3;E, 6;$oE b0 3oe6rno%oqt6oob Eo$gc'rbr a2 231 47,61 10 997,91

3.5.3.13
b3rq,o 6r$oqob qg,>6gr3o g6ob (4060) 0r,r$gobr
6.1,b1\er6o B25 F200 W6

a3 9,24 800,00 7 392,00

3.5.3.14 bogg0oL g35oL Orngscnb,> (0.3.p,) 23102 Jb 69,3 1,50 103,9s

3.5.3.15
brgrq, 6.>$oq,9rC rbgrq,Or'r bggoboU
3t-rbnoq"0r6r:R(Doe56o qrn$otr @r'r$qrnbr (5006) a2 231 14,60 3 372,60

3.5.3.16 Sogg0ob g36ob 0r'rggob; (0.3.s) 23102 JO 69,3 1,50 103,9s

3.5.3.17
tt3oq, 6;$oq,9ca rbgsq,6r.r bggrnbolr

ff36oq96l61pqnoRr6o stnbou Oc'tsgarbr (4000) a2 231 12,71 2 936,01

3.s.3.18
rr3,:q,;06opoL 6169or ts30;L$rn63bgq,o gg6oL (3008)

Srq$gobl B25 F200 W6 03 0,96 800,00 768,00

3.5.3.19
,Brq,D06oeob 6t6gor )bBrq,Or.r 6ggm6ob

iln6oqn0t6nn(Dolr6o qtrEob Omsqr.rbt (30E8) a2 31,68 13,00 4t1,84

3.5.3.20 brerCBrq66r0cm 6rJC6C6ob 0o6OcUo 17,7 b6d.0
3.5.3.20.1 - g6cbbJo61)orn6olr qpl51|o lronrboor 80 lr0 66d.0 17,68 286,00 s 056,48
3.5.3.20.2 - brnq,r'r3$r 40X5 AA 35,4 66d.6 .18 s5,6 2,90 161,24
3.5.3.20.3 - U,|3lq"o e-"rbnq'ocD box6door 120 00 92 15,76 1449,92
3.5.3.20.4 - olr'r,to d=50 AA 5t6d.0 35,4 37,00 l 309,80
3.s.3.20.5 - bo1)g0oU 0rlrr\o.r.r 3b 184 1,50 276,00
3.5.3.21 6.1o6;bC0oSob or3rq,$6oeCbob Er.r$Uccb.: 86,7 g6d.E

3.5.3.21.1 - b31)rn6o B30 F200 W6 a3 26 409,00 10 634,00
3.5.3.21.2 - r6Ar(5y't6) A III r5 1,6 2 300,00 3 680,00
3.5.3.21.3 BrbO$CbCEo (rCorq,o

3.5.3.21.3.1 - g36gq,r'r3r5o qoococnbo l-rotl;locn 1 116 32n .18 90,4 2,90 262,16
3.s.3.21.3.2 - D6Ar(\y16s A III 3B 27,1 2,30 62.33

3.5.3.22 cpgoE r06oeCbj:C q,ooxnbolr Ooq,Cbolr 0rq$flr'rbo

3.5.3.22.1 - E oox'rbolr 0oq,o d=121x5 00 88,6 2,6d.0 o 1,3 3 290,00 4 277,00
3.5.3.22.2 - q"oorgrEolr Ooq"o d=102x5 00 16 x6d.8 o 0,2 3 290,00 658,00
3.s.3.23 $gqnb rUr6o6CbCqn SoqCbotr 6r'r$Urnbr IOJoOJ

3.s.3.23.1 conxob Eoqno d=150 0E 10n 3b i35 8,40 1 134,00

3.5.3.23.2 0oq"o PE d=160 96d.0 16 68,68 1 098,88
3.s.3.23.3 5rqgr0g3s6o,:qprJ1\r'rt6o d= I 60 0 10 88,38 883,80
3.5.3.23.4 ..ft6r'r d:160 o 10 56,ss 56s,s0
3.5.3.23.5 dc06o l0rq 3b 125 8,85 1 106,25

rt



Nq Its0gBsob qrsb.rbgqlbr
6rbbo0. t6sc'rqrX6o0r

4

$6-CCqr.,tr
g.lln (qrr6o)

5

Itrgt6on qor6gbgq,gbr
(qrr6o)

I 2
mqvnlr,.l.

3
3.5.3.23.6 6

3.5.3.23.7
"'( r<1.\'v tlvui r\'^, rv(J

- BusmorA,,^str;;;-:- JA

JA

r60 8,85 1 416,00

3.5.3.23.8
127 9,30 I 181,10- (tlolor\oU 0tJbJfoo

a3 0,1 293,00 29,303.5.3.24

3.s.3.24.1 w ri{o{,,ou(,x )tulloou ooE]loo
0rq"ob 6r0q6o
M"<,"bao$@

(\ 1,5 179,00 258,s03.5.3.24.2
o 54,54 179,00 9 762,66

3.5.4.1
pt6rng6ocoo 6g9rg6goqgc6 qrnt6qrn3c6o 56g6gob
B,:g6c bg6a3bobo pr lr3s6rqg 3gqqgbob g3.:6

a3 217 9,88 2143,96

3.5.4.2 6.:qr;ldr3qlqn goqr36ob fugts qr b30erqgr6
qo6qob brqrotsol_r Ern$grnbl gr6tjgooL 0_40 AS

a3 105,7 37,40 3 953,18

3.5.4.3

3.5.4.3.1 - u:l(")(,!u() DJU rtuu wo a3 11,8 518,00 6112,403.5.4.3.2 - or.ruo(-tY.t(rrJ .aII o 1,084 2 300,00 2 493,203.5.4.4

3.5.4.4.1 - ouo(r)oo pJU rzuu wb a3 2 256,00 512,003.5.4.4.2 - .:60rt\nr6r A III 0 0,r36 2 300,00 312,80
3.5.4.5 $.:b4fubo Soqg6rnoberq,r6oob 0rn$gc'r6.: ro6o 936,> a2 56 10,30 576,80
3.5.4.6 Lx)Uxrouou oq)sBCoou Oet[gsrbJ 24 6 g3q?XbgocD

3.5.4.6.1
- bt\r'r6o B30 F200 W6 a3 18,48 403,00 7 447,U- 0te0b3c

02 86,4 11,80 1 019,523.5.4.7 ,f'r6nlr&ob Oo$grnbr brb$o6r,r b:f 6xrbor,>g 03 415,5 35,88 14 908,143.s.4.8 5Q36$ob bSq,oor au[$r.r6nbt a3 42 13,20 554,40

3.5.4.9

Jl.'u-JUUe('u Uu('r(g(rlcoou bDoJbcr)CoJ I / ud _oJbo

596o0166.:l.roor EN 10223-3 trgrEqgs6gotr
lobrcoRoor,288 02 32n

o3 48,96 170,00 8 323,20

ujepro.o9ur_u3qCqo br5ob rjougobr
" f-.-R.a^). 4- rz. --- --.

3.5.5.1
5('rUUO( x) omdr(')J JoeJqrocD, qU$3ofior3t
>3goor3ocn0gqlCqlCb%C pl g6r6bJo6go6gb.:
1r1p6tso

a3 320 18,89 6 044,80

3.5.5.2
b(',Uooou QDoUorgCoJ bCE ocD, qgc$3o6or3c
rgoocDgooaoqCgCb95C qrr g6s6bJrn6go6gb.>
6rgl6tso

a" 20 136,75 2735,00

3.5.5.3 erd6gclC3q,o qrn6qob6,:6 59rob 6r5.:6o36gbr
q>\\.mJ6oor a3 198 55,96 1l 080,08
poJJ(',Cgo o.o. VUrqbrepqu8rSo er6Cbob A(')gg(.)or 

,3.5.6.1 q('loQotj brqg'oi3ot.r 0rn$grnbr
:5sJ6lbo 6.b. qs63bolr Ornsgrnbr 17rr

a3 0,98 40,00 39,203.s.6.2
a3 0,38 2 09s,00 796,10

3.5.6.3
3rn6oq,ocng6o r6.b. B30 F200, W6 A"AqCb" ar
ls06nnbo ltco,:nolr56oU Or,rgsob.r a3 0,43 303,00 130,29

3.5.6.4 oocoou AJdrvrco5 boqro 1 8 s00,00 8 500,003.6

r \6rl-rob coJ ro.\rmo.\
)6,5

3.6.1.1
30 0,2 5 000,00 I 000,003.6.1.2

3.6.1.2.1 - O06ooo6oob 0otsrber33br a2 800 0,10 80,00
3.6.1.2.2 - ecr6eob lt?l,:6ob Or.r$gcnb.: h=,0.2 A a3 160 37,40 5 984,00
3.6. r.2.3

- qobotr bob brndgbob o.$@
h=3 a 63 2,7 569,00 I 536,30

3.6.1.2.4 - q,oorlq5oL brqgol-r 0r.r$gr'rbr a2 180 22,99 4 138,20

3.6.1.3
b,:3r'r663obg6r'r goJob 6q,rnp6olr plg3o6o6t,
gdr$bJcn6go6g6.:, 5rqgEcrggo6o6r. 79 o 7 525,31 3 677.t7

3.6.1.4

uroogbCoq,r't OoCerb,r5C g6;6bJr"r6gor63bpq,o
tr:3rn66go6g6rn goJolr 6q,ar33bob 6cn66rgo q.>
p30r'r6q)ryo, qrggo6or3.: ps g6s6lr3rn6go636c
bclrcbl 7a

a3 152 10,53 1 600,56

n$rJo6r OfrfXl0olr Oo$grn0r

J(noJ



N" bsOg0solr qr.:brfu q,g6r

2

br.rJo'rbs6asbobu.m
qr$30l3gbr gjtl3rg.:go6oo, Jr'lerE ocD qr63nOq,
qt 96.:6bJrn6go6g6c p6rngboor r6gjsg630o

6r6tcr0. 6.rcrqrgEtn0.:
g6orggq,olr

Srbo (q,tr6o)
l.rsgt6on qor6g0pqp0r

(q.roo;
I

3.6.2.1.1

3 4 5 6

a3 l6s 18,22 3 006,30

3.6.2.1.2

gr6lJo6r bg6y36oL Ernbgger6rqr 20b 616966olr
qt0g0.:ggbt gjb3l3rgcn6ocrr, Joq)rq,ocn pcg3o6or3.>
qgc g6c6bJo6go6gb.> qr6ergbocn 63b3630o

a3 100 18,46 1 846,00

3.6.2.2
ovvev(,\.,o uiJ(.,,(Jo( )u o(,)uJVUooJe bfrub$ot
p.:O3ts.:ggb; b3q,oor, er63o6o3r er
16$bJgr61\o6nbs 6cqc6Eo

o3 30 136,99 4109,70

3.6.2.3 b3grn6ol.r 0ar0%4ggb.> brdo633q,oL jgts Bt5 F200 W6 a3 7 125,19 876,33
3.6.2.4 w6_

- b.rr\m6o R3o F?nn \r/A3.6.2.4.1

3.6.2.4.2
a'lm

- ,:66r,\q6.s A -Tlr 23 s20,00

3.6.2.5 rllEotr cos brrs6r.sm. ffi JA I s017,33 I 3.oo I l5 051,99

3.6.2.5.1

3.6.2.5.2 .1610.r,\qdrs A -TIT
E3 108 268,00 28 944,00

3.6.2.6 uoulr( ru nrncol or.r,-.rr r7]il*ffi I 3363 I 2,40 I071,20

3.6.2.6.1
. , vvv\ e-. \ --_ \._ vv\_\,vaJv\ru vr.rvr.rq,(ru)u(,x) (
- brr\o6o B30 F2oo w6 --------T )coooo 5JU f zuo w6

3.6.2.6.2 .:63.s,\q6r-s A -TIT
a3 13 1e6,00 | 2 s48,00

3.6.2.7
16261 2,4A 1 502,40

3.6.2.7.1
v u-u\ -- \u\rv\'\,

- sdr8s.s.^d.r A -r
3.6.2.7.2 ::E.,rc,jn6ob g."f 6f mq,o botr,l.,o, 20 0b-

Qfl9xlb"b sgr ?r6-na"L, .l"eo."q5;E rG.,;
.h.:69qob yr.ryr0.rclrobs

ta 79 2,30 181,70

3.6.2.8
.18 401 2,83 r 134,83

3.6.2.9
I a' I
T-T-1

345 10,30 3 s53,50

3.6.2.10 cDoox')6o1, s6.\ol rml fi -ffi
t4t 3,63 51s,46

3.6.2.10.1

3.6.2.10.2 - E ooxn5ol-r E:r6GE r'rnr6,: -l6x2l0x560
-qroornEobgl@
- lsF In r^ l\tf ?')

.ta 220 7,00 I 540,00

3.6.2.10.3 JA 216,4 10,00 2164,00

3.6.2.10.4 JA 22 30,00 660,00

3.6.2.10.5
tlvv.a\,.1\, LtL11

- ds6Bo M2?
.la 12,5 9,30 116,25

3.6.2.10.6 Itsoomo6rn l\,{?) .13 2,72 10,00 27,20

3.6.2.10.7 - tsne."relbob 6r,{16o 1.5olo
3A 1.92 10,00 19,20

3.6.2.10.8
JA 10 8,94 89,40
a3 0,0032 323 000,00 l 033,60

3.6.2.11
6.b.6opq,bg@
br6,t."rorbnCpob Oc'r$gobc M-250 a3 0,44 293,00 128,92

3.6.3.1

Srmolr ErHnFnlr ltrA-Rvuvr,,vl,)ou(, u(.]vu(,lo( )q)(,)oou
qrsg3o6cr6s qrr 66r6LJcn6go636l b0036g6q,rn
SrqtcoJbq5.r

-

o 7 525,31 3 677,t

3.6.3.2 6sq,65 6.>636o11 3q30g6g9bob 0gdg6.:, qgr63or6o6r qg O6rbbJox6go6g0.: br00Xfu0qrn 0erSqgr6tg Orco Br'r<6ob:
3.6.3.2.1 :Arq!,tr 6.:ts16o o I s2,8 | 43eo,ool 

-;rr7e\oo
3.6.3.1

3sm t,u,vLrd\ ru( ru Joug( uuoo, JJohcoo Qi
1qs13."163bo JO 1644 8,50 t3 974,00

3.6.3.2
u(,x.)oJq)Uoo uoooJo3ou $cblo46o, jc6B3bo qg,: 

I

0oq"636s8n6otrffir.^-.
JA 88 8,50 748,00

3.6.3.3

3.6.3.3.1
uuur',u(:)oi,(.t u(' r1;lurooC JBoorn3ooo geryb$ob qgrg6,:

20 b0 bol-r:lob (or co,>r\ rqJ6s a2 470 6,34 2 979,80
3.6.3.3.2

o 1,65 2 800,00 4 620,003.6.3.3.3
a3 8,9 745,00 6 630,50

3.6.3.4

3.6.3.s

\,(,ur('ru( ru uDq,( )u oJocoou )vuc,)oJ uJd(r)boJuc)
0r'rmprbbl 0 54,54 I 362,00 74283,48
rrCoooou uJUfi,eCbo bJtioeDn0ou Oo$uobr Llq(6coo6 6;omo8oA(ho POY - 300x.t00xl09 00 66

3.5.3.s.r
.18 56 8,72 488,323.6.3.5.2
JA 294 5,83 1714,02

V r6

i1( I

1o0r:

- bob dlETbo



N" Itr0gBrob qrrlrbgqgbr
6rbto0. tiroqrg6cn0r gt6orggq,ob

grbo (qr.rr6o)
Itsg6ox'r q,cl6Co3q,C0r

(q'16rl)
I

glo)
3.6.3.s.3

c.rscoolto.r3r.6.-^^F^A-
3 4 5 6

JA 226 7,59 17t5,34

3.6.3.6

uoq,()u uDoCoou 0o0ogo 6rpl6o6gbr 50 0_0qg3
.:9.:6693oor qr qMggbr tr:g6q936 6rgoqrg69fu 2 0
lro0Xnc'"ocorb

-

o 54,54 1 560,00 8s 082,40

3.6.3.7
uoq,(,u UDUIJU( )u uror'toolgrn CqrCiJCbOCAob

SlQ..srlxe__ o 7 525,31 3 677,17

3.6.3.8
;;ffi:(,uuD:Joq,ooJ9oq)ouo3obibCoo6obgoq,otrcelm:scec6l

a^{^^E- --.--3.6.3.8.1 - uuc)(,ru() pJU f zuu wo
03 38,1 61s,00 23 431,50- r6E;r1-"r6r A500 C

-.:68;\.n6.r.s A T3.6.3.8.3 o 7,02 2 300,00 16 146,00

3.6.3.9 )qoob ErBn L_0 | 0,18 
l| 2 430,00 437,40

3.6.3.9.1 - brr\r'r6o B30 F200 Wr
,rnor'tq,oocor qp qorn0g6o

-

3.6.3.9.2 - s60rt5-"r60 ,4500 C

-

Orcloob Er6n6otr d,

a3 3,88 256,00 993,28

3.6.3.9.3 t5 0,39r 2 300,00 899,30

3.6.3.10 rol 0,322 
| 2 900,00 933,80

3.6.3.10.1
grcnob qgs0gar6x0s

- u;,(")(,x.x) DJU IZUU W6
- r60,1\j6r A500 C

a3 5,4 218,00 1 177,203.6.3.10.2
t5 0,95 2 300,00

3.6.3.11
HrR^-^l 2 185,00"_o"\,., vsyr,\.\/u uiJuouv(,x.rlJocq)o tscoou (JUdd)

0o$gob.: b15cc6o B25 F200 WG 03 7,98 800,00 6 384,00

3.6.3.12

vedu\, uov(rq, uu uuuo(rJouqro oodou
3op6cnoberq,c6oob 6r,r$grnbr Jrnqro8g6gqro
0Jlr.:c''rq0ocD

a2 231 47,61 10 997,91

3.6.3.13
bgrq,o 6r$oq,otr qgr06.:3o ggEotr (400S) go$gobr
63.63go6o B25 F200 W6 (qooxnEob 0cqg3) a3 9,24 800,00 7 392,00

103,95

3.6.3.14
JO 69,3 1,50

3.6.3.1s
-^-ur3rq brvoq,tbg ttgrqg('l bg(1er6otl

0lrb3oq"0t6nRq"r'rn$o gm6ob 0rnggrnb.: (5000) a2 231 14,60 3 372,60
3.6.3.16

.18 69,3 1,50
3.6.3.17

3.6.3.r8

It3.:q,61$oq,ligr@
fiR6oqo0r6rnqogre,:6o 9rt6ob Or"rSSC,)Os (4000)

103,95

a2 231 12,71 2 936,01
ul3Dq,Docroeou broCo U3tbb$rn63b3qro gg6ob (3000)
3r'r$sr.br B25 F200 W6 31,68 A2 a3 0,96 800,00 768,00

3.6.3.19
,\,\,\ ru ool,ruu) ouuJJq)ogl oco(r)bou

Dn6ocp0t6rnq"c'rn$o En6oU Ornsgcnbr (3080) a2 31,68 13,00 411,84
3.6.3.20 Ucqpl91r'r60vr66'1

3.6.3.20.1
_-_ " uv u _ _.-_V-U.,

- r\6s6lr.lrn6,s.nmdral r mntr,r.^ l.-.^ .R^- o^
3.6.3.20.2 trmmmorFr 4nYq AA

5t+rd.0 17,68 286,00 5 056,48

3.6.3.20.3
JA 55,6 2,90 161,24

3.6.3.20.4
(l 92 15,76 1449,92

3.6.3.20.s - bor\-"rEolr 0rlrr\o rs
66d.0 35,4 37,00 I 309,80

3.6.3.21
l3b | 184 I,50 276,00

3.6.3.21.1
o-. ___uu.,v\ zv v/du\.uv\.,\ /\ruu( ru u(.lvu(rx)J

- ofl1)rnoo 5JU f zuu w6
- s6r3s,\q6rr A TTT

a3 26 409,00 10 634,003.6.3.21.2

3.6.3.21.3
r\ 1,6 2 300,00 3 680,00,wvu(:]uuuui]q{, \uuooq,()

-6lm&,.ffi^^(E^-^---E I I r I3.6.3.21.3.1

3.6.3.21.3.2
)ulclo) I uo JIA .la 90,4 2,90 262,16D6Ar(5.T6r A III Jbl 27,1 

| 2,30
3.6.3.22 rrnrq'rr06ocoqb 62,33

3.6.3.22.1 - 
'\,(rur('ru()Ur U()q)O O: llIX) aJiJ UU,6 56d.d r5 1,3 3 290,00 4 277,006.3.22.2 t"roolgrEolt 6amo rl= I n?-c AA ol

3.6.3.23 6qc-olr sl s6o6nAo-n AamnA^l t
3 290,00 658,00

3.6.3.23.1
JA 135 8,40 l 134,003.6.3.23.2

5r6d.0 16 68,68 1 098,883.6.3.23.3
0 10 88,38 883,803.6.3.23.4
0 10 56,55 56s,503.6.3.23.5 - dc66o 10tr

JA 125 8,8s 1106,253.6.3.23.6
J8 160 8,85

3.6.3.23.7 Brrsma r3.,^rR 1 416,00
3A 127 9,30 I 181,10

3.6.3.8.2

r()(lytoou Enoou d(rlug(r)br (0.3rx) 23162

0,2

:&9. PE d=160

ou\Jduili{ou(, o\rJoc)('x'r() o.= lou
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bsg6on qot6g0gq,C6s
(qtst6o)

I 2 3 4 5 6
3.6.3.23.8 - (il0Nt\ob bbbr6o a3 0,1 293,00 29,30
3.6.3.24 i,oo(')oou Cq,CdCbOCootr UCqCbB)

-^.*.aA^---n 
l- 4 h3.6,3.24.1 oSrE po(')oQlloou ooEllbo

0sq,olr 6.:tsn6o
o 1,5 179,00 268,503.6.3.24.2
o 54,54 179,00 9 762,66

r Y ur\!,(ru u()vou SpJoucDDo 0cuqq300J

3.6.4.1
qr6erS6ocoo 6g9463oq9$ gcn6qrn3s6o g6g6gotr
Brgttrr 6p6130otlr qg.: br3r6.>pg 4qgqpbob g316

a3 217 9,88 2143,96

3.6.4.2

3643
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qprr\]tJ6oor a3 198 55,96 11 080,08
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ტექნიკური დავალება 

1. შესყიდვის ობიექტი: 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-14) ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას 

საავტომობილო გზის ბაღდათი-აბასთუმნის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოები. 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კაკასხიდი-ზეკარის საავტომობილო გზის კმ17-კმ26 მონაკვეთის 

(ლოტი V) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

2. სამუშაოთა შემადგენლობა 
ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოთა სახეობები:

 მოსამზადებელი სამუშაოები; 

 მიწის ვაკისის მოწყობა; 

 რკინაბეტონის წყალგამტარი მილების მოწყობა; 

 გაბიონის საყრდენი კედლის მოწყობა; 

 რკინაბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობა; 

 ახალი სახიდე გადასასვლელების მშენებლობა; 

 საგზაო სამოსის მოწყობა; 

 საგზაო ნიშნების, მონიშვნის და შემოფარგვლის მოწყობა.    

3. გარემოს დაცვა 
3.1 მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს:  

3.1.1 ადგილსპეციფიური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადება; 

3.2 მიმწოდებელმა საჭიროების შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოს: 

3.2.1 საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს 

შესაბამისად გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის (სკოპინგი და გზშ) მომზადება და 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შემსყიდველ უწყებასთან წარმოდგენა; 

3.2.2 საავტომობილო გზაზე (განთვისების ზოლში) ახალი ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობის საჭიროების 

შემთხვევაში „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" II დანართის მე-9 პუნქტის  9.13 ქვეპუნქტის 

შესაბამისად, ნაპირდაცვითი და სანაპირო ზოლის ეროზიის შესაკავებლად ან/და სანაპირო ზოლის 

აღდგენის მიზნით სკრინინგის დოკუმენტის წარმოდგენა; 

3.2.3 საქართველოს კანონის ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება; 

3.2.4 სამშენებლო მონაკვეთის განთვისების ზოლის (ბუფერის) სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრებთან 

ზედდების შემთხვევაში ტყის ფონდიდან ტერიტორიის ამორიცხვა და ხე-მცენარეების ჭრის (გარემოდან 

ამოღების) ნებართვ(ებ)ის საკითხების შეთანხმებისთვის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა 

განხორციელდება, საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 „ტყითსარგებლობის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების შესაბამისად; 

3.2.5 სამშენებლო მონაკვეთის განთვისების ზოლის (ბუფერის) სახელმწიფოს ანდა ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტის საზღვრებთან ზედდების შემთხვევაში ხე-მცენარეების ჭრის (გარემოდან ამოღების) 

ნებართვ(ებ)ის საკითხების შეთანხმებისთვის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა განხორციელდება, 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

3.2.6 ყველა კატეგორიის დაცული ტერიტორიის გამოვლენა და მათი გათვალისწინება საპროექტო 

დოკუმენტაციაში, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

3.2.7 სამშენებლო მონაკვეთის განთვისების ზოლის (ბუფერის) ზურმუხტის ქსელის საიტ(ებ)ის (ანდა 

კანდიდატი საიტები) კვეთის ანდა სიახლოვის შემთხვევაში, ზურმუხტზე ზემოქმედების შეფასების (ზზშ-

ს) დოკუმენტის მომზადება; 

3.2.8 საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული ფლორისა და ფაუნის სახეობების გამოვლენა და საჭიროების 

შემთხვევაში საკომპენსაციო და შესაბამისი სხვა დოკუმენტის წარმოდგენა; 

3.2.9 სამშენებლო მონაკვეთის განთვისების ზოლის (ბუფერის) საზღვრებში, საქართველოს წითელი ნუსხით 

დაცული ხე-მცენარეების არსებობის ანდა გამოვლენის შემთხვევაში, ხე-მცენარეების ჭრის (ბუნებრივი 

გარემოდან ამოღების) უფლების მოპოვების მიზნით, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა 

(საქართველოს მთავრობის №242-ე დადგენილების და საქართველოს კანონის „წითელი ნუსხისა და 

წითელი წიგნის შესახებ“-ის შესაბამისად); 

3.2.10 აუცილებლობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის 424-ე დადგენილების 

„ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“-ის შესაბამისად 

განხორციელდეს, ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენის მოჭრა და მისი დროებითი დასაწყობება შემდგომში 

გამოყენების მიზნით; 



3.2.11 საჭიროების შემთხვევაში შეირჩეს ადგილები გრუნტის (ფუჭი ქანები) სანაყარო(ები)ს მოსაწყობად. 

4. სამუშაოთა წარმოება 
შესასრულებელი სამუშაოების მაღალი ხარისხისა და მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობის და წესე-

ბის დაცვით, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მასალების (ცემენტობეტონის, ასფალტობეტონის, ქვიშა-

ხრეშოვანი ნარევების, ფრაქციული ღორღის, ქვიშის და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო გამოცდა და შემოწმება, 

მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე, განახორციელოს აკრედიტებულ ლაბორატორიაში, რაზეც უნდა წარმოადგინოს 

შესაბამისი დასკვნები და რეცეპტები, პასპორტი ან სერთიფიკატები. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს 

საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

5. გეოდეზიური ზედამხედველობა 
მიმწოდებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით უზრუნველყოფს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხე-

დველობას.  

6. ნორმატიული დოკუმენტები 
მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების შესაბამისად. 

7. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი 
სახელშეკრულებო ობიექტზე მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, რომელშიც ყო-

ველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცე-

მებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა; 

მოცემულ ჟურნალში, ზედამხედველი სისტემატურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის 

შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ; 

ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები; 

მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია 

მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით; 

 (სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი და სხვა დოკუმენტები უნდა იწარმოოს საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1–1/23 ბრძანებით განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად). 

8. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი 
დასრულებული სამუშაოს მიღება ხორციელდება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქ-

ტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტო-

მობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ და საქართვე-

ლოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1–1/23 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შე-

საბამისად. 

9. გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და ფასები 
გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით, მისივე ინიციატი-

ვით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების 

საფუძველზე შემსყიდველის სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ. 

10. სამშენებლო პროცესების გამჭვირვალობა 
საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პირდაპირი (უწყვეტი) ვიდეოტრანს-

ლაცია სამშენებლო ობიექტიდან, რაც გულისხმობს სამშენებლო უბნებზე შემსყიდველთან შეთანხმებული რაოდე-

ნობისა და ტექნიკური პარამეტრების მქონე ვიდეოსათვალთვალო წერტილ(ებ)ის განთავსებას. სამშენებლო 

უბნებზე განთავსებული ვიდეოსათვალთვალო მოწყობილობებიდან ვიდეონაკადი უწყვეტად უნდა მიეწოდოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის კუთვნილ სერვერს. 
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