

**ხელშეკრულება სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ №150**

დაბა ხულო

12 აგვისტო 2021 წ.

ერთის მხრივ ხულოს მუნიციპალიტეტი (შემდგომში-შემსყიდველი), წარმოდგენილი მერის ვახტანგ ბერიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „აჭარა ავტო ჰოლდინგ“ (შემდგომში-მიმწოდებელი) წარმოდგენილი დირექტორის ზიალ ბერიძის სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, (NAT210010239) ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე :

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტი

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საციხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლების (საციხური, ნამონასტრევი და ბოლაური) და დიდაჭარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების (დიდაჭარა, ირემამეხვი) გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოების (შემდგომში - სამუშაოები) (CPV 45300000, 45316100) შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, სატენდერო დოკუმენტაციისა და სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისი დანართების მიხედვით, რომლებიც წარმოადგენენ ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 31858.82 (ოცდათერთმეტი ათას რვაასორმოცდათვრამეტი ლარი და 82 თეთრი) ლარს დ.დ.გ.-ს გათვალისწინებით.
- 2.2. შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა, ერთეულის ფასი და მთლიანი ღირებულება განისაზღვრება დანართი №1-ის მიხედვით, რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 2.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების სრულყოფილ შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს და კომუნალურ გადასახადებს (მოხმარებული ელექტროენერგია, წყალი, გაზი).
- 2.4. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ეროვნულ ვალუტაში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საბანკო რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

მუხლი 3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 3.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მათი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან. ამასთანავე, მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ შეათანხმოს შემსყიდველთან მშენებლობის პროცესში გამოსაყენებელი მასალების ხარისხი.
- 3.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ან/და მათი ნაწილის შესახებ წუნდების მიზეზების მითითებით.
- 3.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3.4. მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატურად უნდა აწარმოოს მასალებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები შეიტანოს ყოველდღიურად ჟურნალში;

3.5. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოების შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოების წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

3.6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნული პირი/პირები.

მუხლი 4. სამუშაოს შესრულების პირობები

4.1. სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

4.2. პროექტის განხორციელებაში მონაწილე ყველა სუბიექტი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები მშენებლობის მომზადების, წარმოების და ზედამხედველობის პროცესში, აგრეთვე ობიექტის აღიარების (ექსპლუატაციაში მიღების) პროცედურების გავლისას. აღნიშნულ მოთხოვნებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონები, ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოცემული აქტები, სამშენებლო ნორმები და წესები, აგრეთვე სხვა ნორმატიული აქტები.

4.3. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელი ვალდებულია დეტალურად გაეცნოს სამშენებლო ობიექტის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას (ნახაზები, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოთა მოცულობები, განზომილებები, ობიექტის საბოლოო სახით დასრულებისათვის საჭირო სხვა დოკუმენტაციას), ასევე თითოეული დოკუმენტის ურთიერთ შესაბამისობას და წერილობითი ფორმით წარმოადგინოს შეუსაბამოებთან დაკავშირებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). აღნიშნული ინფორმაცია დამუშავებული იქნება შემსყიდველის მიერ და განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა (რომლის განსაზღვრაც წინასწარ შეუძლებელია) მუნიციპალიტეტის მერია აღარ განიხილავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა დასრულების ვადის გაგრძელების საკითხს. მიმწოდებლის მხრიდან წერილის დადგენილ ვადაში წარმოუდგენლობა მუნიციპალიტეტის მხრიდან ჩაითვლება შენიშვნების არარსებობად.

4.4. ხელშეკრულების ნებისმიერი ფორმით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები (მათ შორის: ფარული სამუშაოების აქტით დადასტურებული) შემსყიდველის მხრიდან არ მიიღება და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი არ გაფორმდება, თუკი იგი არ წარმოადგენს ფუნქციური დატვირთვით დასრულებული სახის სამუშაოს ან/და მისი გამოყენება შემდგომში სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ტექნოლოგიური და სხვა თვალსაზრისით შეუძლებელი იქნება.

4.5. მიმწოდებელმა სამშენებლო სამუშაოები უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან

და უნდა დაასრულოს არაუგვიანეს 42 (ორმოცდაორი) კალენდარულ დღეში, შესაბამისად 2021 წლის 22 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდამდე.

4.6. სამუშაოების შესრულება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების შესრულების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკის, დანართი #2-ის მიხედვით;

მუხლი 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. „შემსყიდველი“ შესყიდვის ობიექტის მიღებას მოახდენს სამუშაოების დასრულების შემდეგ.

5.2. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება მოხდება წერილობითი ფორმით. მიღება-ჩაბარება განხორციელდება ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ.

5.3. ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, რაზედაც წინასწარ უნდა იყოს გაფორმებული სათანადო შეთანხმება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის.

მუხლი 6. ანგარიშსწორება

6.1. ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

6.2. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება;

6.3. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

მუხლი 7. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

7.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების და მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად; შესყიდვის ობიექტზე გამოყენებულ მასალების და კონსტრუქციების საგარანტიო პერიოდი განისაზღვროს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი ვადით.

7.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 წელს სამუშაოების დასრულებიდან.

7.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ გონივრულ ვადაში არაუგვიანეს 10 კალენდარულ დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

7.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაერთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

მუხლი 8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

8.3. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.4. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურში

ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

8.5. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;

8.6. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.7. შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.8. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

8.9. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით;

8.10. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

8.11. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.12. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.13. ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში შეასრულოს დანართი #1-ით განსაზღვრული ყველა სამუშაო.

8.14. ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის მიერ შესაბამისად უფლებამოსილი პირის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) დღით ადრე წერილობით და/ან სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ;

8.15. აწარმოოს სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების გამოცდები, გააფორმოს საერთო და სპეციალური სამუშაოების წარმოების ჟურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;

8.16. სამუშაოების შესრულების პროცესში შემსყიდველის შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

8.17. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს;

8.18. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

8.19. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და არსებული ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად;

8.20. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 3 (სამი) დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

8.21. უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლის უნარჩანობა.

8.22. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე;

8.23. სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში მის მიერ მოწყობილ გარე განათების ბოძებზე არსებული „დიოდური ნათურების“ მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი ან/და სიტყვიერი მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში შეცვალოს ახლით .

8.24. მიმწოდებელი ვალდებულია გარე განათების წერტილების მოწყობის ადგილმდებარეობა შეათანხმოს მერის წარმომადგენელს შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

8.25. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

8.26. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

8.27. შემსყიდველის მხრიდან ცალმხვრივად ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია დაჩქარებული წესით უზრუნველყოს ობიექტზე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ღირებულების დადგენა სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი მიმართვიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში დაფაროს ზემოაღნიშნული საექსპერტო დასკვნის სახელშეკრულებო ღირებულება.

მუხლი 9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

9.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ასევე გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,02 % პროცენტის ოდენობით;

9.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 0.2% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს არ დაიწყებს ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში, აღნიშნული დღეების გასვლის შემდეგ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ არდაწყებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით. ასეთ შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი ფორმით წარმოადგინოს ინფორმაცია ობიექტზე სამუშაოების დაწყების თაობაზე, რომელიც უნდა დადასტურდეს ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

9.4. იმ შემთხვევაში, თუ 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს რაოდენობა მიაღწევს სახელშეკრულებო ღირებულების 0.2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხვრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.5. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.6. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების, ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10 %-ის ოდენობით;

მუხლი 10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

10.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

10.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

10.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი 11. დაუძლეველი ძალა

11.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

მუხლი 12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

12.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

12.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

12.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

12.4 შემსყიდველს შეუძლია ცალმხრივად ვადამდე შეწყვიტოს ხელშეკრულება მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) მიმწოდებელის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადების დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძველები.

გ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

დ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

ე) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

12.5 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.6 შეიძლება ხელშეკრულება შეწყდეს ასევე მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

მუხლი 13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

მუხლი 14. ხელშეკრულების ენა

14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ხულოს მუნიციპალიტეტი

მის: დაბა ხულო ტბელ აბუსერისძის ქ. #1

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ს.კ 248056311 ბ/კ: TRESGE22

ანგ. GE24NB0330100200165022

ხულო მუნიციპალიტეტის

მერი ვახტანგ ბერიძე

(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“

შპს „აჭარა ავტო ჰოლდინგ“

მის: ქ. ბათუმი ი.გაგარინის 42

ს/კ 448056335 ბ/კ: BAGAGE22

სს „საქართველოს ბანკი“,

ანგ. № GE11BG0000000499146801

შპს „აჭარა ავტო ჰოლდინგ“ -ის

დირექტორი ზიალ ბერიძე

(ხელმოწერა)

სოფ. საცხური გარე განათების მოწყობა
ხარჯთაღრიცხვა №1
შიდა ელ.მომარაგება

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I სამშენებლო სამუშაოები				
1	ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში მე-4 კატეგორიის გრუნტში ხელით სიღრმით 1 მ, 40*40სმ გრუნტის ადგილზე გასწორებით	ც	12,00	25	300
2	ანძის ძირის დაბეტონება M-200	მ ³	1,92	30,00	57,60
3	ლითონის ანძის დამზადება მონტაჟი	ტ	0,73	3486,80	2545,36
4	ანძის შეღებვა	ტნ	0,73	150,00	109,50
	ჯამი I				3012,46
	თავი II ელ. სამონტაჟო სამუშაოები				
5	სანათების მონტაჟი ბოძებზე	ც	12,00	67,00	804,00
6	კაბელების მონტაჟი	გრძ/მ	520,00	3,00	1560,00
	დამიწების კონტური				
7	დამიწების კონტურის მოწყობა ჰორიზონტალური დამამიწებელით	100 მ	0,17	2000,00	340,00
8	დამიწების ელექტროდის მოწყობა	ც	12,00	11,00	132,00
	ჯამი II	ლარი			2836,00
	I და II თავის ჯამი	ლარი			5848,46
	დ.დ.გ. 18%	ლარი			1052,72
	ჯამი	ლარი			6901,18

სოფ. ნამონასტრევი გარე განათების მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა №2

შიდა ელ.მომარაგება

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
	თავი I სამშენებლო სამუშაოები				
1	ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში მე-4 კატეგორიის გრუნტში ხელით სიღრმით 1 მ, 40*40სმ გრუნტის ადგილზე გასწორებით	ც	7,0	25	175
2	ანძის ძირის დაბეტონება M-200	მ ³	1,12	30,00	33,60
3	ლითონის ანძის დამზადება მონტაჟი	ტ	0,43	2500,00	1075,00
4	ანძის შეღებვა	ტნ	0,43	150,00	64,50
	ჯამი I				1348,10
	თავი II ელ. სამონტაჟო სამუშაოები				

5	სანათების მონტაჟი ბოძებზე	ც	7,00	67,00	469,00
6	კაბელების მონტაჟი	გრძ/მ	320,00	3,00	960,00
	დამიწების კონტური				
7	დამიწების კონტურის მოწყობა ჰორიზონტალური დამამიწებელით	100 მ	0,10	2000,00	200,00
8	დამიწების ელექტროდის მოწყობა	ც	7,00	11,00	77,00
9	კარადის მონტაჟი	ც	1,00	50,00	50,00
10	დენის სტაბილიზატორის შეძენა მონტაჟი	ც	1,00	50,00	50,00
	ჯამი II	ლარი			1806,00
	I და II თავის ჯამი	ლარი			3154,10
	დ.დ.გ. 18%	ლარი			567,74
	ჯამი	ლარი			3721,84

სოფ. დიდაჭარა გარე განათების მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა №3

შიდა ელ.მომარაგება

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
	თავი I სამშენებლო სამუშაოები				
1	ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში მე-4 კატეგორიის გრუნტში ხელით სიღრმით 1 მ, 40*40სმ გრუნტის ადგილზე გასწორებით	ც	25,0	25	625
2	ანძის ძირის დაბეტონება M-200	მ³	4,00	30,00	120,00
3	ლითონის ანძის დამზადება მონტაჟი	ტ	1,52	3500,00	5320,00
4	ანძის შეღებვა	ტნ	1,52	150,00	228,00
	ჯამი I				6293,00
	თავი II ელ. სამონტაჟო სამუშაოები				
5	სანათების მონტაჟი ბოძებზე	ც	25,00	64,00	1600,00
6	კაბელების მონტაჟი	გრძ/მ	1040,00	2,80	2912,00
	დამიწების კონტური				
7	დამიწების კონტურის მოწყობა ჰორიზონტალური დამამიწებელით	100 მ	0,35	3000,00	1050,00
8	დამიწების ელექტროდის მოწყობა	ც	25,00	11,00	275,00
	ჯამი II	ლარი			5837,00
	I და II თავის ჯამი	ლარი			12130,00
	დ.დ.გ. 18%	ლარი			2183,40
	ჯამი	ლარი			14313,40

სოფ. ირემბაძეები გარე განათების მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა №4

შიდა ელ.მომარაგება

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
თავი I სამშენებლო სამუშაოები					
1	ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში მე-4 კატეგორიის გრუნტში ხელით სიღრმით 1 მ, 40*40სმ გრუნტის ადგილზე გასწორებით	ც	11,00	25	275
2	ანძის ძირის დაბეტონება M-200	მ ³	1,76	30,00	52,80
3	ლითონის ანძის დამზადება მონტაჟი	ტ	0,67	2800,00	1876,00
4	ანძის შეღებვა	ტნ	0,67	150,00	100,50
	ჯამი I				2304,30
თავი II ელ. სამონტაჟო სამუშაოები					
5	სანათების მონტაჟი ბოძებზე	ც	11,00	75,00	825,00
6	კაბელების მონტაჟი	გრძ/მ	480,00	2,20	1056,00
	დამიწების კონტური				
7	დამიწების კონტურის მოწყობა ჰორიზონტალური დამამიწებელით	100 მ	0,15	2000,00	300,00
8	დამიწების ელექტროდის მოწყობა	ც	11,00	11,00	121,00
	ჯამი II	ლარი			2302,00
	I და II თავის ჯამი	ლარი			4606,30
	დ.დ.გ. 18%	ლარი			829,13
	ჯამი	ლარი			5435,43

სოფ. ბოლაური გარე განათების მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა №5

შიდა ელ.მომარაგება

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
თავი I სამშენებლო სამუშაოები					
1	ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში მე-4 კატეგორიის გრუნტში ხელით სიღრმით 1 მ, 40*40სმ გრუნტის ადგილზე გასწორებით	ც	3,00	25	75
2	ანძის ძირის დაბეტონება M-200	მ ³	0,48	30,00	14,40
3	ლითონის ანძის დამზადება მონტაჟი	ტ	0,18	2000,00	360,00
4	ანძის შეღებვა	ტნ	0,18	150,00	27,00
	ჯამი I				476,40
თავი II ელ. სამონტაჟო სამუშაოები					
5	სანათების მონტაჟი ბოძებზე	ც	3,00	67,00	201,00
6	კაბელების მონტაჟი	გრძ/მ	140,00	3,00	420,00
	დამიწების კონტური				
7	დამიწების კონტურის მოწყობა ჰორიზონტალური დამამიწებელით	100 მ	0,04	3243,50	129,74
8	დამიწების ელექტროდის მოწყობა	ც	3,00	11,00	33,00
	ჯამი II	ლარი			783,74

	I და II თავის ჯამი	ლარი			1260,14
	დ.დ.გ. 18%	ლარი			226,83
	ჯამი	ლარი			1486,97
	სულ ჯამი: (ხარჯ№1+ხარჯ№2+ხარჯ№3+ხარჯ№4+ხარჯ№5)	ლარი			31858,82

შენიშვნა: ხარჯთაღრიცხვაში ფასები მითითებული უნდა იყოს დანარიცხების (ზედნადები ხარჯები, გეგმიური მოგება, სატრანსპორტო ხარჯები და დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი 2% ხელფასიდან) ჩათვლით.

შპს „აჭარა ავტო ჰოლდინგ“ -ის დირექტორი

ზიალ ბერიძე

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება	კვირა					
		I	II	III	IV	V	VI
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	X	X				
2	სამშენებლო სამუშაოები			X	X		
3	სამონტაჟო სამუშაოები					X	X

სამუშაოების შესრულების ხანგძლივობა 42 (ორმოცდარი) კალენდარული დღე.

შპს „აჭარა ავტო ჰოლდინგ“ -ის დირექტორი

ზიალ ბერიძე

