




სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 7 21 0000889671



09/09/2021

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N320701/03/134

ერთის მხრივ, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ მისი დირექტორის ილია ღუდუშაურის სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N2, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/აGE24NB0330100200165022, კოდი:TRESGE22 (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ, შპს „დაბა +“ მისი დირექტორის თამაზ ბათუმელაშვილის სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, თეთნულდის ქ. N34, ს/კ202464341, ს/ს საქართველოს ბანკი, ბანკის კოდი:BAGAGE22, ა/ა GE85BG0000000273913700, ტელ: 599 200-193, info.dabaplus@gmail.com (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში (პროგრამა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება-ბიუჯეტის ორგანიზაციული კოდი: 32 07 01) შემსყიდველმა 2021 წლის 23 ივლისს გამოაცხადა NAT210013617 ელექტრონული ტენდერი (კლასიფიკატორის (CPV) 39500000-ქსოვილის ნივთები; 39515440 - ვერტიკალური ქაღალუები) მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მშენებარე და რეაბილიტირებული საჯარო სკოლებისთვის საჭირო ვერტიკალური ქაღალუების სახელმწიფო შესყიდვაზე და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება შემდეგ თანხაზე 691 073.78 (ექვსასოთხმოცდათერთმეტი ათას სამოცდაცამეტი ლარი და სამოცდათვრამეტი თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

- 1.1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
- 1.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება;
 - გ) NAT210013617 ელექტრონულ ტენდერში მიმწოდებლის მიერ ატვირთული დოკუმენტაცია.
 - დ) შესყიდვის ობიექტის დეტალური ტექნიკური აღწერილობა საქართველოს საჯარო სკოლების მიხედვით.
 - ე) სს „საქართველოს ბანკი“-ს მიერ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით 2021 წლის 09 სექტემბერს გაცემული NPE22248137-21 საბანკო გარანტია (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- 1.3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული საქონელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 1.4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
- 1.5. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.
- 1.6. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 2.1. “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ – “ხელშეკრულება”) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 2.3. “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 2.4. “მიმწოდებელი” ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აწვდის საქონელს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 2.5. “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. საქონლის მიწოდების პირობები

- 3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია საქონლის მიწოდება და მონტაჟი განახორციელოს შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
- 3.2. საქონლის მიწოდება და მონტაჟი უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართებზე: დანართში მოცემულ მისამართებზე.
- 3.3. შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს მიწოდებული საქონლის ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

4. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 4.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 4.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 4.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
- 4.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 5.1. შემსყიდველი ინსპექტირების ჯგუფის მეშვეობით ახდენს საქონლის მიწოდების ინსპექტირებას. ინსპექტირების ჯგუფის წევრები არიან: სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს პროექტის მენეჯერი ლელა სვიმონია.
- 5.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ინსპექტირების ჯგუფი ახორციელებს სისტემატიურად, შემსყიდველის შეხედულებისამებრ.
- 5.3. კონტროლი ხორციელდება როგორც შუალედური ფორმით-საქონლის მიწოდების პროცესში, ისე მისი დამთავრების შემდგომ, მიღება-ჩაბარებისას.
- 5.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. მისაწოდებელი საქონელი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. საქონლის გადაცემა ხდება მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მიწოდების ადგილის მიხედვით.

6.2. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის მიწოდებად არ ითვლება წუნდებული ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შეუსაბამო საქონლის წარმოდგენა. ასეთ შემთხვევაში აღნიშნულზე მიღება-ჩაბარების აქტი არ ფორმდება.

6.3. მიღება-ჩაბარებას ახორციელებენ სათანადოდ უფლებამოსილი პირები - სსიპ „საგანმნათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს თანამშრომლები: პროექტის მენეჯერი ლელა სვიმონია.

6.4. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

7. გარანტია

7.1. ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში მიმწოდებელი მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებიდან იძლევა არანაკლებ 1 (ერთი) წლიან გარანტიას.

7.2 ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული საგარანტიო ვადის განმავლობაში, რაიმე სახის ნაკლის, ხარვეზის, ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით, (სატრანსპორტო საშუალებების ჩათვლით) შემსყიდველის მხრიდან დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე, სათანადო შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში საქონელი შეცვალოს ახლით.

7.3. საგარანტიო პირობებით განსაზღვრული მოთხოვნები, ძალაშია მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მიუხედავად ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვისა;

7.4. საქონლის წუნში იგულისხმება უფლებრივი ან/და ნივთობრივი ნაკლი, ქარხნული წუნი, ნორმალური ექსპლუატაციის ან/და შენახვის პირობებში ხელშეკრულებით განსაზღვრული მახასიათებლების ან სხვა საექსპლუატაციო თვისებების დაკარგვა და ა.შ.

8. ანგარიშსწორება

8.1. ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო.

8.2. ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში

8.3. საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 40%-ის ოდენობით;

8.4. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან გაცემული საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. უცხოური ბანკიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე).

8.5. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის ღირებულების პროპორციულად.

8.6. ანგარიშსწორების საფუძველია მხარეების უფლებამოსილი პირების მიერ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი, წარმოდგენილი შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშფაქტურა. მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახდო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენლობის შემთხვევაში არ მოხდება თანხის გადახდა.

8.7. საბოლოო ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ მოხდება საქონლის მიწოდების დასრულების შემდეგ, ფაქტობრივად მოწოდებული საქონლის მიხედვით. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის, შესაბამისი საგადასახდო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერისა და წარმოდგენის შემდეგ არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს წინამდებარე ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს ანგარიშფაქტურა.

9. ფასები

9.1. ხელშეკრულების ღირებულების შემცირება დასაშვებია ფაქტობრივად მიწოდებული საქონლის ღირებულების შესაბამისად.

9.2. ფასის გაზრდა შესაძლებელია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად ხელშეკრულებით დათქმულ დროსა და ადგილას. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების პირობების ამ მუხლში.

10.3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს, ყოველ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;

10.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდებული შესყიდვის ობიექტი აღმოჩნდება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ტექნიკურ მახასიათებლებთან შეუსაბამო, მიმწოდებელი ვალდებულია არაუმეტეს 10 კალენდარული დღის ვადაში აღმოფხვრას ეს შეუსაბამობა. ასეთი შემთხვევისთვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით;

10.5. თუ მიმწოდებელი ამ მუხლის 10.4 პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ უზრუნველყოფს შეუსაბამობის აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით;

10.6. მხარეთა მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.7. ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი;

10.8. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.9. შემსყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადის 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

10.10. ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მიმწოდებელი ჯარიმდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

10.11. ამ მუხლის 10.9. პუნქტში მითითებული რომელიმე გარემოებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და

არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით.

11.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

12.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელი წარუდგენს შემსყიდველს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემულ უპირობო გამოუთხოვად საბანკო გარანტიას, რომლის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას; უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

12.2. გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

12.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო გარანტია გამოიყენება იმ ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო;

12.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია და/ან მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია 14 დღის განმავლობაში;

12.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ფარგლებში;

12.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია;

12.7. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, ე.ი. გარანტიით გათვალისწინებული თანხები შემსყიდველმა უნდა მიიღოს ყოველგვარი დამატებითი განმარტებისა და მტკიცებულების წარდგენის გარეშე, პირველი მოთხოვნისთანავე.

12.8. შესრულების გარანტიის გამოყენების ან მისი სხვა მიზეზით ამოწურვის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ახალი გარანტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება;

13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს საერთო სასამართლოს.

14. სხვა დებულებები

14.1. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ამასთან ერთი ეგზემპლარი რჩება შემსყიდველთან ხოლო ერთი მიმწოდებელთან

14.2. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე.

15. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის ქ. N2, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა GE24NB0330100200165022, კოდი: TRESGE22

დირექტორი ილია ღუდუშაური

(ხელმოწერა)

მიმწოდებელი:

შპს „დაბა +“, მისამართი: ქ. თბილისი, თეთნულდის ქ. N34, ს/კ 202464341, ს/ს საქართველოს ბანკი, ბანკის კოდი: BAGAGE22, ა/ა GE85BG0000000273913700, ტელ: 599 200-193, info.dabaplus@gmail.com

დირექტორი თამაზ ბათუმაშვილი

(ხელმოწერა)

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
დირექტორი
ღუდუშაური ილია

შესყიდვის ობიექტის აღწერილობა (ივსება მიმწოდებლის მიერ)	წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი, მოდელი (მოდელის არ არსებობის შემთხვევაში მიუთითეთ "მოდელი არ გააჩნია" ან რაიმე მსგავსი, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიღებთ დისკვალიფიკაციას დაზუსტების გარეშე)	ჯამური რაოდენობა (კვ.მ)	ერთეულის ღირებულება	ჯამური ღირებულება, დღგ-ს ჩათვლით	სამუშაოს შესრულების ვადა	სამუშაოს შესრულების ვიზუალური და ადგილი	მოთხოვნა საგარანტიო ვადის შესახებ
კარნიზის ზომები - ჯამში 18 109.90 კვ.მ (დეტალურად იხილეთ დანართის სახით); ფარდა - ვერტიკალური ფარდა-ჭალუზი; ნაჭრის ფერი - შეთანხმდეს შემსყიდველთან; კარნიზის მასალა: ალუმინი; კარნიზის ფერი: თეთრი; ნაჭრის ზომის სიგანე: 127 მმ; ნაჭრის მასალა: 100% პოლიესტერი; ნაჭრის წონა - 200 გრ;	წარმოშობის ქვეყანა - საქართველო; მწარმოებელი კომპანია- შ.პ.ს."დაბა+" ; მოდელი-V-34	18109.9	38.16	691073.78	შესყიდველის წერილობითი შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 30 აპრილამდე	სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 პუნქტის დანართში მითითებულ სკოლებში	შესყიდვის ობიექტზე ვრცელდება საგარანტიო ვადა 1 (ერთი) წლის ვადით მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებიდან. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში რაიმე სახის ნაკლის, ხარვეზის, ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში ვალდებულებას ვიღებთ საკუთარი ხარჯებით, (სატრანსპორტო საშუალებების ჩათვლით) შემსყიდველის მხრიდან დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე, სათანადო შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში საჭირო შეცვალა ახლით.

შ.პ.ს. "დაბა+"-ის დირექტორი

თამაზ ბათუმაშვილი

შ.პ.ს „დაბა+

ს/კ 202464341

მის : ქ. თბილისი; თეთნულდის ქ34



LTD "DABA+"

I/C 202464341

add: Tbilisi;Tetnuldi str34

ქ.თბილისი

25 აგვისტო 2021 წელი

შესყიდვის ობიექტზე ვრცელდება საგარანტიო ვადა 1 (ერთი) წლის ვადით მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებიდან.

საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში რაიმე სახის ნაკლის, ხარვეზის, ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში ვალდებულებას ვიღებთ საკუთარი ხარჯებით, (სატრანსპორტო საშუალებების ჩათვლით) შემსყიდველის მხრიდან დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე, სათანადო შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში საქონელი შევცვალოთ ახლით.

შ.პ.ს.„დაბა+“-ის დირექტორი

თამაზ ბათუმაშვილი

თბილისი, საქართველო; თეთნულდის ქ. №34; ტელ: 599 55 94 05; 599 20 01 93

Tbilisi, Georgia; Tetnuldi str.34'; Tel: 599 55 94 05; 599 20 01 93

N	დონორი	რეგიონი	მუნიციპალიტეტი	სკოლის სიმძლავრე	პროექტი	ფანჯრა/ვიტრაჟის საერთო რაოდენობა (საკლასო ოთახები, კლას-კაბინეტები, სამოთხიანო)	ფანჯრა/ვიტრაჟის გაბარიტულობა სიგრძე	ფანჯრა/ვიტრაჟის გაბარიტულობა სიგანე	კვ.მ		
1	GOG	სამცხე-ჯავახეთი	ადიგენი	150	ზარზმის საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია	38	1.7	1.73	111.8	ჯამში	3118.6
						4	1.48	1.68	9.9		
						2	1.73	1.05	3.6		
									125.3		
2	GOG	სამცხე-ჯავახეთი	ადიგენი	150	მოხის საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია	53	1.68	1.7	151.4		
3	GOG	გურია	ოზურგეთი	60	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომის საჯარო სკოლა (ეკალდიდის კორპუსი)	10	2.5	1.5	37.5		
						10	1.38	1.5	20.7		
									58.2		
4	GOG	გურია	ჩოხატაური	150	სოფელ გუთურის საჯარო სკოლა	22	2	2.21	97.2		
						23	2	1.49	68.5		
									165.8		
5	GOG	იმერეთი	წყალტუბო	240	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოს საჯარო სკოლა	15	1.85	1.85	51.3		
						18	1.85	2.85	94.9		
						6	1.85	4.5	50.0		
						4	1.95	5.15	40.2		
						2	0.95	2.9	5.5		
						2	1.85	2.95	10.9		
						1	1.85	2.2	4.1		
						2	1.6	2	6.4		
						5	1.85	3.65	33.8		
									297.0		
6	GOG	იმერეთი	ჭიათურა	60	ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჩხეთურის საჯარო სკოლა	15	1.39	1.82	37.9		
						4	1.82	0.89	6.5		
									44.4		
7	GOG	იმერეთი	ჭიათურა	150	სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ რგანის საჯარო სკოლა	19	0.9	1.7	29.1		
						28	1.8	1.7	85.7		
									114.8		
8	GOG	კახეთი	ახმეტა	60	ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოსიაურის საჯარო სკოლა	15	1.81	1.38	37.5		
						4	1.81	0.87	6.3		
									43.8		
9	GOG	კახეთი	სიღნაღი	90	სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფ ბოდბის საჯარო სკოლა	42	1.7	0.8	57.1		
						26	2.3	0.8	47.8		
									105.0		
10	GOG	მცხეთა-მთიანეთი	მცხეთა	90	მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბიწმენდის საჯარო სკოლა	22	1.7	1.8	67.3		
						17	1.7	0.9	26.0		
									93.3		
11	GOG	რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი	ცაგერი	90	სოფელ ლაილაშის საჯარო სკოლა	1	1.76	0.61	1.1		
						1	1.76	3.57	6.3		
						3	1.76	2.05	10.8		
						2	1.76	1.42	5.0		
						3	1.82	2.04	11.1		
						3	1.82	1.42	7.8		
						1	1.82	0.62	1.1		
						5	1.82	2.95	26.8		
						6	1.76	2.95	31.2		
									101.2		
12	GOG	სამეგრელო-ზემო სვანეთი	აბაშა	60	სოფელ მაცხოვრისკარის საჯარო სკოლა	10	2.1	1.5	31.5		
						10	1.4	1.5	21.0		
									52.5		
13	GOG	სამეგრელო-ზემო სვანეთი	ზუგდიდი	90	სოფელ დარჩელის №1 საჯარო სკოლა (შერწყმული დაწყებითი კორპუსი)	22	1.8	1.75	69.3		
						18	1.7	0.9	27.5		
									96.8		
14	GOG	სამეგრელო-ზემო სვანეთი	წალენჯიხა	60	ჯგალის თემის საჯარო სკოლა (შერწყმული კანთის სკოლა)	13	1.48	2.05	39.4		
						4	1.48	1.57	9.3		
						8	1.48	0.6	7.1		
									55.8		
15	GOG	სამეგრელო-ზემო სვანეთი	ჩხოროწყუ	60	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ხაბუმეს თემის №3 საჯარო სკოლა	10	2.1	1.5	31.5		
						10	1.4	1.5	21.0		
									52.5		
16	GOG	სამცხე-ჯავახეთი	ნინოწმინდა	90	სოფელ ორლოვკის საჯარო სკოლა	14	2.9	1.2	48.7		
						3	1.7	1.2	6.1		
						1	3	1.2	3.6		
						1	1.8	1.2	2.2		
						1	1.15	1.2	1.4		
									62.0		
						7	1.95	1.95	26.6		

17	GOG	ქვემო ქართლი	თეთრიწყარო	60	სოფელ ენაგეთის საჯარო სკოლა	1	1.95	2.88	5.6	
						1	1.25	2.19	2.7	
						6	0.72	1.95	8.4	
									43.4	
18	GOG	შიდა ქართლი	გორი	150	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა მეჯვრისხევის საჯარო სკოლა	21	1.62	2.96	100.7	
						2	2.56	2.06	10.5	
						1	2.56	1.98	5.1	
						1	2.56	2.24	5.7	
						1	2.56	2.26	5.8	
									127.8	
19	GOG	შიდა ქართლი	გორი	60	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოთარშენის საჯარო სკოლა (შერწყმული თედოწმინდის დაწყებითი სკოლა)	16	1.87	2.78	83.2	
						1	1.87	1.47	2.7	
									85.9	
20	GOG	შიდა ქართლი	კასპი	150	სოფელ ქვემო გომის საჯარო სკოლა	44	1.46	1.46	93.8	
						4	1.78	0.86	6.1	
						1	0.86	3.45	3.0	
									102.9	
21	GOG	იმერეთი	თერჯოლა	60	სსიპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა საზანოს საჯარო სკოლა II კორპუსი	10	2.1	1.5	31.5	
						10	1.4	1.5	21.0	
									52.5	
22	GOG	გურია	ჩოხატაური	90	ერკეთის საჯარო სკოლა	22	1.8	1.75	69.3	
						18	1.7	0.9	27.5	
									96.8	
23	GOG	სამეგრელო-ზემო სვანეთი	წალენჯიხა	60	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ნაკიფუს თემის №1 საჯარო სკოლა (ლეჟას კორპუსი)	13	2.09	1.47	39.9	
						1	1.6	1.48	2.4	
						9	0.6	1.48	8.0	
									50.3	
24	GOG	სამეგრელო-ზემო სვანეთი	მარტვილი	60	მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ წაჩხურის საჯარო სკოლა	10	2.1	1.5	31.5	
						10	1.4	1.5	21.0	
									52.5	
25	GOG	სამცხე-ჯავახეთი	ახალქალაქი	90	სოფელ ჩუნჩხის საჯარო სკოლა	18	1.7	0.86	26.3	
						21	1.7	1.76	62.8	
									89.1	
26	GOG	კახეთი	ახმეტა	90	სოფელ დუისის საჯარო სკოლა (შერწყმული წინუბნის საჯარო სკოლა)	5	2.45	1.7	20.8	
						8	1.45	1.7	19.7	
						13	3.13	1.7	69.2	
									109.7	
27	GOG	კახეთი	სიღნაღი	90	სოფელ საქობოს საჯარო სკოლა (მაშნაარის სასწავლო კორპუსი)	26	1.4	0.78	28.4	
						3	2.09	1.78	11.2	
						1	0.8	1.78	1.4	
						4	1.39	1.78	9.9	
						1	1.8	2.09	3.8	
						2	2.09	2.06	8.6	
						1	1.78	2.05	3.6	
									66.9	
28	GOG	ქვემო ქართლი	ბოლნისი	60	სოფელ ქვემო ბოლნისის №1 საჯარო სკოლა(ზვარეთის საბაზო)	10	2.1	1.5	31.5	
						10	1.4	1.5	21.0	
									52.5	
29	GOG	ქვემო ქართლი	თეთრიწყარო	60	სოფელ ჯვარას საჯარო სკოლა	10	2.1	1.5	31.5	
						10	1.4	1.5	21.0	
									52.5	
30	GOG	ქვემო ქართლი	თეთრიწყარო	60	სოფელ საღრაშენის საჯარო სკოლა	11	1.94	3.14	67.0	
						4	1.94	1.74	13.5	
						3	1.94	0.72	4.2	
									84.7	
31	GOG	ქვემო ქართლი	მარნეული	300	სოფელ კურტლიარის საჯარო სკოლის მშენებლობის თაობაზე	20	2.1	1.8	75.6	
						7	2.1	2.9	42.6	
						5	2.1	1.1	11.6	
						6	2.1	2.65	33.4	
						1	2.1	2.8	5.9	
						4	2.1	2.3	19.3	
						2	2.1	2.59	10.9	
									199.2	
32	GOG	ქვემო ქართლი	მარნეული	300	სოფელ ჯანდარის საჯარო სკოლა	58	1.6	1.65	153.1	
33	GOG	ქვემო ქართლი	წალკა	60	სსიპ წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ იმერის საჯარო სკოლა	11	2	3	66.0	
						4	1.6	2	12.8	
									78.8	

ახალი სკოლები რომლებიც სრულდება სექტემბერში (სულ: 18 სკოლა)											
N	დონორი	რეგიონი	მუნიციპალიტეტი	სიმბლაზრე	პროექტი	სამუშაოთა დასრულება	ფაქტური მდგომარეობა	ფანჯრების რაოდენობა	სიგრძე	სიგანე	ჯგ.8
1	GOG	იმერეთი	ხარაგაული	150	სოფელ კიკხის საჯარო სკოლა	ივლისი	სრულდება 15 ივლისამდე	18	3	1.65	89.1
								13	1.2	1.65	25.7
								7	2	1.65	23.1
								1	3.65	1	3.7
								6	1.8	1	10.8
								8	1.2	1	9.6
								1	6.25	2.65	16.6
								1	5.55	2.65	14.7
											193.3
2	GOG	კახეთი	ლაგოდეზი	150	სოფელ ჰერეთისკარის საჯარო სკოლა	ივლისი	სრულდება 15 ივლისამდე	20	3	1.65	99.0
								13	1.2	1.65	25.7
								5	2	1.65	16.5
								1	3.65	1	3.7
								6	1.8	1	10.8
								9	1.2	1	10.8
								1	6.25	2.65	16.6
								1	5.55	2.65	14.7
											197.8
3	GOG	სამეგრელო-ზემო სვანეთი	ხობი	300	ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ქვალონის №1 საჯარო სკოლა	ივლისი	სრულდება 15 ივლისამდე	38	2.75	1.76	183.9
								2	0.76	1.76	2.7
								1	1.65	1.76	2.9
								4	2.43	1.76	17.1
								4	1.76	1.76	12.4
								2	2.05	1.76	7.2
4	GOG	სამცხე-ჯავახეთი	ადიგენი	60	ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორთუნის საჯარო სკოლა	ივლისი	სრულდება 15 ივლისამდე	15	1.4	1.85	38.9
								4	0.9	1.85	6.7
								6	0.9	0.6	3.2
								1	0.6	0.6	0.4
								1	3.5	2.7	9.5
											58.6
5	GOG	სამცხე-ჯავახეთი	ასპინძა	60	სოფელ ირგირის საჯარო სკოლა	ივლისი	სრულდება 15 ივლისამდე	15	1.4	1.85	38.9
								4	0.9	1.85	6.7
								6	0.9	0.6	3.2
								1	0.6	0.6	0.4
								1	3.5	2.7	9.5
											58.6
6	GOG	სამცხე-ჯავახეთი	ახალციხე	60	სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაჭარაქნი საჯარო სკოლა	ივლისი	სრულდება 15 ივლისამდე	15	1.4	1.85	38.9
								4	0.9	1.85	6.7
								6	0.9	0.6	3.2
								1	0.6	0.6	0.4
								1	3.5	2.7	9.5
											58.6
7		სამცხე-ჯავახეთი	ადიგენი	150	ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბენარის საჯარო სკოლა	ივლისი	სრულდება ივლისის ბოლომდე	24	2.1	2.2	110.9
								20	2.1	1.5	63.0
								3	2.1	1.3	8.2
								6	3.1	2.6	48.4
								2	3.1	2.2	13.6
								2	3.1	3	18.6
								1	3.1	2.4	7.4
								4	0.8	1	3.2
8	GOG	ქვემო ქართლი	მარნეული	450	სოფელ კახუმლოს საჯარო სკოლა (ერთი კორპუსი)	ივლისი	სრულდება ივლისის ბოლომდე	5	2.1	3.5	36.8
								19	2.1	0.6	23.9
								16	2.1	2.1	70.6
								15	2.1	0.7	22.1
								13	2.1	1.4	38.2
								1	2.1	1.3	2.7
								6	2.1	1	12.6
								11	2.1	2.8	64.7
								4	2.1	2.6	21.8
								2	2.1	1.8	7.6
								1	2.1	4.2	8.8
								1	2.1	2.4	5.0
								3	2.1	1.6	10.1
											324.9
9	GOG	ქვემო ქართლი	მარნეული	450	სოფელ მულავერის N2 საჯარო სკოლა	ივლისი	სრულდება ივლისის ბოლომდე	5	2.1	3.5	36.8
								19	2.1	0.6	23.9
								16	2.1	2.1	70.6
								15	2.1	0.7	22.1
								13	2.1	1.4	38.2
								1	2.1	1.3	2.7
								6	2.1	1	12.6
								11	2.1	2.8	64.7
								4	2.1	2.6	21.8
								2	2.1	1.8	7.6
								1	2.1	4.2	8.8
								1	2.1	2.4	5.0
								3	2.1	1.6	10.1
											324.9

18 სკოლა	3734.1
4 სკოლა	368.712
23 სკოლა	3697.125
35 სკოლა	7191.379
14991.3	

10	GOG	ქვემო ქართლი	მარნეული	240	მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბულდარის საჯარო სკოლა	ივლისი	სრულდება ივლისის ბოლომდე	57 1.6 1.7 155.0 3 0.8 1.7 4.1 159.1
11	GOG	გურია	ოზურგეთი	600	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დამა მასაკორალოს საჯარო სკოლა	ივლისი	სრულდება ივლისის ბოლომდე	67 1.8 1.8 217.1 22 4.8 1.8 190.1 18 2.4 1.8 77.8 4 3.2 1.8 23.0 6 1 1.8 10.8 518.8
12	GOG	იმერეთი	წყალტუბო	240	სსიპ სოფელ გვერდის N 1 საჯარო სკოლა (სკოლას ჩატარდა დემონტაჟი)	აგვისტო	სრულდება 15 აგვისტომდე	38 2.1 2.2 175.6 9 2.1 1.5 28.4 1 2.1 1.2 2.5 6 0.8 1 4.8 20 2.7 0.6 32.4 18 1.4 0.6 15.1 3 2.3 3.1 21.4 9 2.8 3.1 78.1 1 3.1 2.2 6.8 365.1
13	GOG	კახეთი	ლაგოდეხი	300	სოფელ კაბალის საჯარო სკოლა	სექტემბერი	დასრულდება 15 სექტემბრამდე	36 1.75 2 126.0 2 1.2 2 4.8 130.8
14	GOG	იმერეთი	ზეტაფორი	240	სოფელ არგვეთის საჯარო სკოლა	სექტემბერი	სრულდება სექტემბრის ბოლომდე	89 1.6 1.7 242.1 15 1.7 0.8 20.4 3 0.8 0.8 1.9 2 0.8 1.7 2.7 6 1.6 2.7 25.9 1 1 2.7 2.7 295.7
15	GOG	ქვემო ქართლი	მარნეული	150	მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოფის საჯარო სკოლა	სექტემბერი	სრულდება სექტემბრის ბოლომდე	16 3 1.65 79.2 15 1.2 1.65 29.7 5 2.4 1.65 19.8 1 3.65 1 3.7 11 1 1 11.0 4 3 1.65 19.8 2 5.65 2.65 29.9 193.1
16	GOG	სამეგრელო-ზემო სვანეთი	წალენჯიხა	150	სსიპ ვახტანგ კვარაცხელიას სახელობის ქალაქ წალენჯიხის N4 საჯარო სკოლისთვის ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობის შესახებ	სექტემბერი	სრულდება სექტემბრის ბოლომდე	41 1.8 1.5 110.7 6 1 1.5 9.0 1 0.8 1.5 1.2 120.9
17	GOG	სამეგრელო-ზემო სვანეთი	ადიგენი	150	სოფელ ბოლაგურის საჯარო სკოლა	სექტემბერი	სრულდება სექტემბრის ბოლომდე	39 1.8 1.5 105.3 13 1 1.5 19.5 124.8
18	GOG	ქვემო ქართლი	წალკა	90	ქალაქ წალკის N1 საჯარო სკოლა (კოხტას დაწყებითი სკოლა)	სექტემბერი	სრულდება სექტემბრის ბოლომდე	3 0.8 1.8 4.3 30 1.4 1.8 75.6 1 1.1 0.6 0.7 3 2.1 1.8 11.3 2 1.8 2.3 8.3 2 2.1 2.3 9.7 109.9
ახალი სკოლები რომლებიც სრულდება წლის ბოლომდე (სულ: 4 სკოლა)								
19	GOG	იმერეთი	ტყეშელა	150	ტყეშელის N12 საჯარო სკოლა	ოქტომბერი	მიმდინარეობს სამუშაოები	1 2.3 1.7 3.9 1 2.7 1.7 4.6 1 1.35 1.7 2.3 2 0.88 1.7 3.0 13 3.65 1.7 80.7 7 3.65 1.8 46.0 140.4
20	GOG	ქვემო ქართლი	მარნეული	60	მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანახტის საჯარო სკოლა	ნოემბერი	მიმდინარეობს სამუშაოები	13 2.45 1.8 57.3 4 1.45 1.8 10.4 67.8
21	GOG	ქვემო ქართლი	თიანეთი	60	სოფელ ჩხიკვიას საჯარო სკოლა	ნოემბერი	მიმდინარეობს სამუშაოები	10 2.1 1.5 31.5 9 1.4 1.5 18.9 50.4
22	GOG	შიდა ქართლი	გორი	90	სოფელ ქვეტის საჯარო სკოლა	დეკემბერი	მიმდინარეობს სამუშაოები	4 1.8 2.3 16.6 3 2.1 1.8 11.3 4 0.8 1.8 5.8 1 1.4 0.6 0.8 30 1.4 1.8 75.6 110.1
სარეაბილიტაციო სკოლები რომლებიც სრულდება სექტემბრამდე (სულ: 23 სკოლა)								
N	დონორი	რეგიონი	მუნიციპალიტეტი	სიმაღლე	პროექტი	სამუშაოს დასრულება	ფაქტური მდგომარეობა	
1	GOG	კახეთი	დედოფლისწყარო	150	სამიწაწყაროს სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	28 1.7 1.2 57.1 27 1.86 2.08 104.5 161.6
2	GOG	კახეთი	გურჯაანი	450	კარდენახის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	29 1.9 2.1 115.7 4 1.9 2.3 17.5 40 1.9 1.7 129.2 262.4
3	GOG	კახეთი	გურჯაანი	250	კალაურის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	45 1.74 1.74 136.2 4 1.55 2.3 14.3 9 1.35 1.95 23.7 30 1.35 2.35 95.2 269.4
4	GOG	კახეთი	ლაგოდეხი	250	წინიჭორის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის სექტემბერი	მიმდინარე სამუშაოები	16 1.9 1.67 50.8 18 1.9 1.9 65.0

4 სკოლა 368.7

23 სკოლა 3697.1

						აგაფი			3	1.2	1.87	6.7
									1	3.5	1.8	6.3
												128.8
5	GOG	კახეთი	სიღნაღი	200	მე. ანაგის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	67	1.77	1.76		208.7
									37	1.75	1.7	110.1
6	GOG	გურია	ლანჩხუთი	250	ლუხას სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	3	1.5	2.3		10.4
									2	1	1.7	3.4
									49	1.3	2	127.4
												251.2
7	GOG	გურია	ლანჩხუთი	300	ლანჩხუთის N3 სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	16	2.05	1.7		55.8
									37	1.4	2.2	114.0
												169.7
8	GOG	გურია	ლანჩხუთი	210	ჩოჩხათის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	25	1.9	1.9		90.3
9	GOG	გურია	ოზურგეთი	100	მერის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	18	1.75	1.65		52.0
									4	1.85	1.75	13.0
												64.9
10	GOG	გურია	ოზურგეთი	400	თხინჯალის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	14	2.4	1		33.6
									18	2	1.85	66.6
									6	1.5	1.85	16.7
									2	1.5	2.25	6.8
									1	1.8	1.85	3.3
									6	1.25	1.85	13.9
												140.8
11	GOG	სამეგრელო	ზუგდიდი	100	ჯიხაშკარის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	65	1.55	1.8		181.4
12	GOG	სამეგრელო	წალენჯიხა	100	ჩეჭვარის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	25	2	1.7		85.0
13	GOG	სამეგრელო	ხობი	100	შავდელის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	41	2	1.7		139.4
14	GOG	სამეგრელო	სენაკი	150	ფოცხის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	55	1.7	1.7		159.0
15	GOG	სამეგრელო	მარტვილი	100	დიდი ქუჩის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	10	1.45	1.8		26.1
									29	1	1.8	52.2
												78.3
16	GOG	სამეგრელო	მარტვილი	450	მარტვილის N1 სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	80	1.73	1.73		239.4
									4	1.81	1.81	13.1
									4	1.77	1.73	12.2
												264.8
17	GOG	სამეგრელო	მარტვილი	250	სალხინის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	38	2	1.8		136.8
18	GOG	სამცხე-ჯავახეთი	ახალქალაქი	200	აწვერეთის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	21	1.6	1.45		48.7
19	GOG	სამცხე-ჯავახეთი	ახალქალაქი	200	ახალქალაქის N3 სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის სექტემბერი	მიმდინარე სამუშაოები	13	2.1	1.8		49.1
									2	3.1	1.8	11.2
									10	3.65	1.8	65.7
									4	2.55	1.8	18.4
									12	5.05	1.8	109.1
									1	3.8	1.8	6.8
												260.3
20	GOG	სამცხე-ჯავახეთი	ახალქალაქი	250	დიღისკას სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის აგვისტო	მიმდინარე სამუშაოები	31	1.5	1.2		55.8
21	GOG	სამცხე-ჯავახეთი	ნინოწმინდა	100	ფერმის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის სექტემბერი	მიმდინარე სამუშაოები	24	1.2	1.8		51.8
22	GOG	სამცხე-ჯავახეთი	ნინოწმინდა	200	ქ. ნინოწმინდის №1 სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის სექტემბერი	მიმდინარე სამუშაოები	26	1.7	1.8		79.6
									40	1.75	1.25	87.5
												167.1
23	GOG	მცხეთა-თიანეთი	დუშეთი	600	ქ. დუშეთის №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის სექტემბერი	მიმდინარე სამუშაოები	13	1.2	2.3		35.9
									62	2	2.3	285.2
												321.1
სარეაბილიტაციო სკოლები რომლებზეც სრულდება წლის ბოლომდე (სულ: 35 სკოლა)												
24	GOG	გურია	ჩოხატაური	100	ზომლითის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის ნოემბერი	მიმდინარე სამუშაოები	45	2.1	1.85		174.8
									2	2.1	1.3	5.5
												180.3
25	GOG	გურია	ჩოხატაური	100	სამების სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის ნოემბერი	მიმდინარე სამუშაოები	35	1.75	1.75		107.2
26	GOG	გურია	ჩოხატაური	100	ბუკისციხის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის ნოემბერი	მიმდინარე სამუშაოები	6	1.8	1.5		16.2
									41	1.8	2.1	155.0
												171.2
27	GOG	სამეგრელო	ზუგდიდი	150	ქ. ზუგდიდის აკაკი წერეთლის სახ. N1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის ოქტომბერი	მიმდინარე სამუშაოები	71	1.4	2.05		203.8
									38	1.2	2.05	93.5
									16	1.7	2.05	55.8
									15	2.05	2.05	63.0
									11	1.8	2.6	51.5
									6	1.4	2.9	24.4
												491.9
28	GOG	სამეგრელო	ზუგდიდი	1350	ზუგდიდის N12 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის ოქტომბერი	მიმდინარე სამუშაოები	41	2.1	1.9		163.6
29	GOG	სამეგრელო	მარტვილი	150	ნაგვზაის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის ოქტომბერი	მიმდინარე სამუშაოები	66	1.75	1.75		202.1
30	GOG	იმერეთი	ხარაგაული	150	ვერცხვიტის სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის ოქტომბერი	მიმდინარე სამუშაოები	30	1.7	1.7		86.7
31	GOG	იმერეთი	ხარაგაული	100	მარგოსის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის ოქტომბერი	მიმდინარე სამუშაოები	26	1.73	1.65		74.2
32	GOG	იმერეთი	თერჯოლა	150	ქუჩა სიმონიძის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის ოქტომბერი	მიმდინარე სამუშაოები	43	1.5	2.25		145.1
33	GOG	იმერეთი	თერჯოლა	100	რეწუთის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის ოქტომბერი	მიმდინარე სამუშაოები	36	1.3	1.9		88.9
34	GOG	იმერეთი	სამტრედია	500	სამტრედიის N4 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის დეკემბერი	მიმდინარე სამუშაოები	80	1.15	2.05		188.6
35	GOG	იმერეთი	ქუთაისი	200	ქ. ქუთაისი N 8 სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის ოქტომბერი	მიმდინარე სამუშაოები	74	2.2	1.95		317.5
									17	1.2	2.3	46.9
												364.4
36	GOG	იმერეთი	ქუთაისი	1295	ქ. ქუთაისი N 9 სკოლის რეაბილიტაცია	2021 წლის დეკემბერი	საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება	6	1.4	1.6		13.4
									3	1.7	1.65	8.4
									4	1.7	1.8	12.2
									12	1.1	1.9	25.1
									12	1.6	2.35	45.1
									28	1.45	2.3	93.4

[illegible]



ქ. თბილისი

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტის მისამართი: ვაგარიის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალი: შპს დაბა + (შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 202464341

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, ქ.თბილისი, დიდუბე ჩუღურეთის რაიონი, თეთნულდის ქ. № 34

ბენეფიციარი: სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 202294980

ბენეფიციარის მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალო / ალექსიძის ქ. #1

საგარანტო თანხა: 34,562 (ოცდათოთხმეტი ათას ხუთას სამოცდაორი და 00/100) ლარი

ტენდერის უნიკალური ნომერი: NAT210013617

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მშენებარე და რეაბილიტირებული საჯარო სკოლებისთვის საჭირო ვერტიკალური ჟალუზების მიწოდების მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, გარანტი, თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს ჯამში 34,562.00 (ოცდათოთხმეტი ათას ხუთას სამოცდაორი და 00/100) ლარი და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის გადახდას, პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის პირველივე წერილობით მოთხოვნის წარმოდგენის საფუძველზე, მოთხოვნის მიღებიდან მომდევნო 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს მოთხოვნაზე ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბანკი უფლებამოსილია არ მოითხოვოს აღნიშნული საბუთი, თუ ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია) და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 05 მარტი 2022 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი წერილობითი მოთხოვნის ორიგინალი დოკუმენტი თანხის ანაზღაურებაზე, გარანტის მიერ მიღებულ უნდა იქნას გარანტიის მოქმედების ვადის ჩათვლით სს „საქართველოს ბანკის“ სათავე ოფისში, კანცელარიის სამსახურში, ვაჭრობის სტრუქტურული დაფინანსების დეპარტამენტის საყურადღებოდ, თბილისის დროით (UTC / GMT +04: 00 საათი) 17:00 საათის ჩათვლით, შემდეგ მისამართზე: ვაგარიის ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება/მცირდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიყა საბანკო გარანტია;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით;

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე, საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

პატივისცემით,

თამარ ჭანტურიძე

ადგილობრივი გარანტიების მენეჯერი

