

## სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N20

ქ. გორი

2022 წელი

ერთი მხრივ, გორის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტის მერის, ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. გორი, გრიგოლ ფერაძის N5

საიდენტიფიკაციო კოდი: 218086087

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 300843460

და მეორე მხრივ, შ.პ.ს. „აკაენერჯი“, წარმოდგენილი დირექტორის კახაბერ აზიკურის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: თელავი, დ. აღმაშენებლის #43

საიდენტიფიკაციო კოდი: №231289511

ტელეფონის ნომერი: 599 39 22 22

საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „ბაზისბანკი“

ბანკის კოდი: CBASGE22

ანგარიშის ნომერი: GE82 BS0000 0000 5473 6175

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16<sup>1</sup> მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT220001570) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

### მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლაგში, სვენეთში, ხელთუბანში, კარალეთში, გარეჯვარში და მეჯვრისხევში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45316100 - გარეგანათების მოწყობილობების მონტაჟი.

### მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **294 119.96** (ორას ოთხმოცდათოთხმეტი ათას ას ცხრამეტი და 96 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

### მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარულ დღეში.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

#### **მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები**

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

#### **მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი**

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში

არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზემოთაღნიშნული მიმწოდებლის მიერ ფორმა N2-ზე ხელმოწერით.

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 და 2020 წლის 02 დეკემბრის N2348 განკარგულებების შესაბამისად

### **მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები**

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

### **მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა**

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა. წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) არ აღმოფხვრის შემთხვევაში, მიმწოდებელს საჯარიმო სანქციის სახით დაეკისრება,

შეტყობინებით განსაზღვრული ვადის გასვლიდან ყოველ ვადაგადაცეილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არ არსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შესრულებული უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვა და სხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

## **მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა**

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და

გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

### **მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი**

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენაგანახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „ოპტიმალ გრუპ +“, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4. მიმწოდებელმა, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით უნდა წარმოადგინოს დასრულებული სამშენებლო ობიექტის სრული საკადასტრო აზომვითი ნახაზი.

### **მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი**

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

### **მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)**

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შპს „ოპტიმალ გრუპ“.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება

რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

## **მუხლი 12. ფორს-მაჟორი**

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

## **მუხლი 13. პასუხისმგებლობა**

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების დარღვევით ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა

დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოს დაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

#### **მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო

გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

### **მუხლი 15. უფლებების გადაცემა**

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

### **მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი**

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

### **მუხლი 17. შეტყობინება**

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - [info@gori.gov.ge](mailto:info@gori.gov.ge); მიმწოდებლის შემთხვევაში - [akaenergy@gmail.com](mailto:akaenergy@gmail.com);) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

### **მუხლი 18. სხვა პირობები**

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე PDF ფაილის სახით, ხელმოწერილია ელექტრონულად და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან.

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

#### **მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის 31 მაისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

**მხარეთა ხელმოწერები:**

**შემსყიდველი: გორის მუნიციპალიტეტის მერი - ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი**

**მიმწოდებელი:**

გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს ფარგლებში  
გარე განათების მოწყობის სამუშაოების კრებსითი ხარჯთაღიცხვა

|   | სოფლის დასახელება                    | ჯამი             |
|---|--------------------------------------|------------------|
| 1 | ფლავი                                | 50074.83         |
| 2 | სვენეთი                              | 48613.97         |
| 3 | ხელთუბანი                            | 48613.97         |
| 4 | კარალეთი და დიდი გარეჯვარი           | 48613.97         |
| 5 | მეჯვრისხევის ადმინისტრაციული ერთეული | 98203.22         |
|   | <i>ჯამი</i>                          | <i>294119.96</i> |

შ.პ.ს. "აკა ენერჯი"-ს

დირექტორი

კ. აზიკური

გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფლაგში გარე განათების მოწყობის

## ხარჯთაღრიცხვა

[illegible]

[illegible]

|  |  |                         |      |  |     |  |  |  |  |  |  |           |
|--|--|-------------------------|------|--|-----|--|--|--|--|--|--|-----------|
|  |  | სახარჯთადრიცხვო მოგება  | ლარი |  | 8%  |  |  |  |  |  |  | 1,851.36  |
|  |  | ჯამი ნაწილი III         | ლარი |  |     |  |  |  |  |  |  | 24,993.40 |
|  |  | ჯამი ნაწილი I+II+III    | ლარი |  |     |  |  |  |  |  |  | 41,200.29 |
|  |  | გაუთვალისწინებული ხარჯი | ლარი |  | 3%  |  |  |  |  |  |  | 1236.01   |
|  |  | ჯამი                    | ლარი |  |     |  |  |  |  |  |  | 42436.30  |
|  |  | დ.დ.გ                   | ლარი |  | 18% |  |  |  |  |  |  | 7638.53   |
|  |  | ჯამი                    | ლარი |  |     |  |  |  |  |  |  | 50074.83  |

შ.პ.ს. "აკა ენერჯი"-ს

დირექტორი

კ. აზიკური

გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. სვენეთში გარე განათების მოწყობის

ხარჯთაღრიცხვა

| №  | საფუძველი    | სამუშაოების, რესურსების დასახელება                     | განზ. ერთ. | ნორმატიული რესურსი |                | მასალა  |          | ხელფასი |          | მანქანა- მექანიზმები |        | ჯამი     |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|---------|----------|---------|----------|----------------------|--------|----------|
|    |              |                                                        |            | ერთეული            | სულ            | ერთეული | სულ      | ერთეული | სულ      | ერთეული              | სულ    |          |
| 1  | 2            | 3                                                      | 4          | 5                  | 6              | 7       | 8        | 9       | 10       | 11                   | 12     | 13       |
|    |              | <b>II. სამონტაჟო სამუშაოები</b>                        |            |                    |                |         |          |         |          |                      |        |          |
| 5  | 8-370-2 მიყ. | <b>სანათების მონტაჟი ნათურით</b>                       | ც          |                    | <u>107.00</u>  |         |          |         |          |                      |        |          |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                               | კაც/სთ     | 2.00               | 214.00         |         |          | 4.00    | 856.00   |                      |        | 856.00   |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                  | ლარი       | 0.05               | 5.35           | 3.20    | 17.12    |         |          |                      |        | 17.12    |
|    |              | მანქანები                                              | ლარი       | 2.200              | 235.40         |         |          |         |          | 3.20                 | 753.28 | 753.28   |
| 6  | 8-364-1      | <b>ლითონის ერთმკლავა კრონშტეინის მონტაჟი</b>           | ც          |                    | <u>107.00</u>  |         |          |         |          |                      |        | -        |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                               | კაც/სთ     | 1.00               | 107.00         |         |          | 4.00    | 428.00   |                      |        | 428.00   |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                  | ლარი       | 1.10               | 117.70         | 3.20    | 376.64   |         |          |                      |        | 376.64   |
| 7  | 8-471-1      | <b>დამიწების კონტურის მოწყობა საყრდენებზე გაზომვით</b> | ც          |                    | <u>107.00</u>  |         |          |         |          |                      |        | -        |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                               | კაც/სთ     | 0.90               | 96.30          |         |          | 4.00    | 385.20   |                      |        | 385.20   |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                  | ლარი       | 1.40               | 149.80         | 3.20    | 479.36   |         |          |                      |        | 479.36   |
|    |              | მანქანები                                              | ლარი       | 0.07               | 7.49           |         |          |         |          | 3.20                 | 23.97  | 23.97    |
| 8  | 8-402-1      | <b>მკვებავი ელ. კაბელის მონტაჟი კვეთით 2X2,5 მმ²</b>   | გ.მ.       |                    | <u>107.00</u>  |         |          |         |          |                      |        | -        |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                               | კაც/სთ     | 0.14               | 14.98          |         |          | 4.00    | 59.92    |                      |        | 59.92    |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                  | ლარი       | 0.0328             | 3.51           | 3.20    | 11.23    |         |          |                      |        | 11.23    |
|    |              | მანქანები                                              | ლარი       | 0.0515             | 5.51           |         |          |         |          | 3.20                 | 17.63  | 17.63    |
| 9  | 8-409-1      | <b>თვითმზიდი სადენის მონტაჟი აქსესუარებით</b>          | გ.მ.       |                    | <u>3745.00</u> |         |          |         |          |                      |        | -        |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                               | კაც/სთ     | 0.04               | 149.80         |         |          | 4.00    | 599.20   |                      |        | 599.20   |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                  | ლარი       | 0.0019             | 7.12           | 3.20    | 22.78    |         |          |                      |        | 22.78    |
|    |              | მანქანები                                              | ლარი       | 0.0233             | 87.26          |         | -        |         |          | 3.20                 | 279.23 | 279.23   |
|    |              | ჯამი                                                   | ლარი       |                    |                |         | 907.13   |         | 2,328.32 |                      |        | 4,309.56 |
|    |              | სატრანსპორტო ხარჯი                                     | ლარი       |                    | 3%             |         | 27.21    |         |          |                      |        | 27.21    |
|    |              | ჯამი                                                   | ლარი       |                    |                |         |          |         |          |                      |        | 4,336.77 |
|    |              | ზედნადები ხარჯები ხელფასზე                             | ლარი       |                    | 75%            |         |          |         | 1,746.24 |                      |        | 1,746.24 |
|    |              | ჯამი                                                   | ლარი       |                    |                |         |          |         |          |                      |        | 6,083.01 |
|    |              | სახარჯთაღრიცხვო მოგება                                 | ლარი       |                    | 8%             |         |          |         |          |                      |        | 486.64   |
|    |              | ჯამი ნაწილი II                                         | ლარი       |                    |                |         |          |         |          |                      |        | 6,569.65 |
|    |              | <b>III. მასალები</b>                                   |            |                    |                |         |          |         |          |                      |        |          |
| 10 |              | <b>თვითმზიდი იზოლირებული სადენი კვეთით 2x16 მმ²</b>    | გ.მ.       |                    | <u>3745.00</u> | 2.36    | 8,838.20 |         |          |                      |        | 8,838.20 |

|    |  |                                                        |      |  |               |        |                  |  |  |  |  |                  |
|----|--|--------------------------------------------------------|------|--|---------------|--------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| 11 |  | სპილენძის სადენი ჩამოშვანებისათვის<br>კვეთით 2X2,5 მმ² | გ.მ. |  | <u>107.00</u> | 2.40   | 256.80           |  |  |  |  | 256.80           |
| 12 |  | ლითონის ერთმკლავა კრონშტეინი L=1,5 მ<br>H=1,0 მ        | ც    |  | <u>107.00</u> | 53.00  | 5,671.00         |  |  |  |  | 5,671.00         |
|    |  | ჩამჭერები                                              | ც    |  | <u>214.00</u> | 9.50   | 2,033.00         |  |  |  |  | 2,033.00         |
| 14 |  | მეტალის 30 W LED სანათი, k 4500-6500,<br>lum 3000-3600 | ც    |  | <u>107.00</u> | 120.00 | 12,840.00        |  |  |  |  | 12,840.00        |
| 15 |  | დ=12 მმ არმატურა                                       | გ.მ. |  | <u>117.70</u> | 3.50   | 411.95           |  |  |  |  | 411.95           |
|    |  | ჯამი                                                   | ლარი |  |               |        | <b>30,050.95</b> |  |  |  |  | <b>30,050.95</b> |
|    |  | სატრანსპორტო ხარჯი                                     | ლარი |  | 3%            |        | <b>901.53</b>    |  |  |  |  | <b>901.53</b>    |
|    |  | ჯამი                                                   | ლარი |  |               |        |                  |  |  |  |  | <b>30,952.48</b> |
|    |  | სახარჯთაღრიცხვო მთებზე                                 | ლარი |  | 8%            |        |                  |  |  |  |  | <b>2,476.20</b>  |
|    |  | ჯამი ნაწილი III                                        | ლარი |  |               |        |                  |  |  |  |  | <b>33,428.68</b> |
|    |  | ჯამი ნაწილი I+II+III                                   | ლარი |  |               |        |                  |  |  |  |  | <b>39,998.33</b> |
|    |  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი                                | ლარი |  | 3%            |        |                  |  |  |  |  | <b>1199.95</b>   |
|    |  | ჯამი                                                   | ლარი |  |               |        |                  |  |  |  |  | <b>41198.28</b>  |
|    |  | დ.დ.გ                                                  | ლარი |  | 18%           |        |                  |  |  |  |  | <b>7415.69</b>   |
|    |  | ჯამი                                                   | ლარი |  |               |        |                  |  |  |  |  | <b>48613.97</b>  |

შ.პ.ს. "აკა ენერჯი"-ს

დირექტორი

კ. აზიკური

| №  | საფუძველი    | სამუშაოების, რესურსების დასახელება                   | განვ. ერთ. | ნორმატიული რესურსი |                | მასალა  |               | ხელფასი |                 | მანქანა- მექანიზმები |        | ჯამი            |
|----|--------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|---------|---------------|---------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|
|    |              |                                                      |            | ერთეული            | სულ            | ერთეული | სულ           | ერთეული | სულ             | ერთეული              | სულ    |                 |
| 1  | 2            | 3                                                    | 4          | 5                  | 6              | 7       | 8             | 9       | 10              | 11                   | 12     | 13              |
|    |              | <b>I. სამონტაჟო სამუშაოები</b>                       |            |                    |                |         |               |         |                 |                      |        |                 |
| 5  | 8-370-2 მიყ. | სანათების მონტაჟი ნათურით                            | ც          |                    | <u>107.00</u>  |         |               |         |                 |                      |        |                 |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                             | კაც/სთ     | 2.00               | 214.00         |         |               | 4.00    | 856.00          |                      |        | 856.00          |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                | ლარი       | 0.05               | 5.35           | 3.20    | 17.12         |         |                 |                      |        | 17.12           |
|    |              | მანქანები                                            | ლარი       | 2.200              | 235.40         |         |               |         |                 | 3.20                 | 753.28 | 753.28          |
| 6  | 8-364-1      | ლითონის ერთმკლავა კრონშტეინის მონტაჟი                | ც          |                    | <u>107.00</u>  |         |               |         |                 |                      |        | -               |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                             | კაც/სთ     | 1.00               | 107.00         |         |               | 4.00    | 428.00          |                      |        | 428.00          |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                | ლარი       | 1.10               | 117.70         | 3.20    | 376.64        |         |                 |                      |        | 376.64          |
| 7  | 8-471-1      | დამიწების კონტურის მოწყობა საყრდენებზე გაზომვით      | ც          |                    | <u>107.00</u>  |         |               |         |                 |                      |        | -               |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                             | კაც/სთ     | 0.90               | 96.30          |         |               | 4.00    | 385.20          |                      |        | 385.20          |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                | ლარი       | 1.40               | 149.80         | 3.20    | 479.36        |         |                 |                      |        | 479.36          |
|    |              | მანქანები                                            | ლარი       | 0.07               | 7.49           |         |               |         |                 | 3.20                 | 23.97  | 23.97           |
| 8  | 8-402-1      | შეკვებავი ელ. კაბელის მონტაჟი კვეთით 2X2,5 მმ²       | გ.მ.       |                    | <u>107.00</u>  |         |               |         |                 |                      |        | -               |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                             | კაც/სთ     | 0.14               | 14.98          |         |               | 4.00    | 59.92           |                      |        | 59.92           |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                | ლარი       | 0.0328             | 3.51           | 3.20    | 11.23         |         |                 |                      |        | 11.23           |
|    |              | მანქანები                                            | ლარი       | 0.0515             | 5.51           |         |               |         |                 | 3.20                 | 17.63  | 17.63           |
| 9  | 8-409-1      | თვითმზიდი სადენის მონტაჟი აქსესუარებით               | გ.მ.       |                    | <u>3745.00</u> |         |               |         |                 |                      |        | -               |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                             | კაც/სთ     | 0.04               | 149.80         |         |               | 4.00    | 599.20          |                      |        | 599.20          |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                | ლარი       | 0.0019             | 7.12           | 3.20    | 22.78         |         |                 |                      |        | 22.78           |
|    |              | მანქანები                                            | ლარი       | 0.0233             | 87.26          |         | -             |         |                 | 3.20                 | 279.23 | 279.23          |
|    |              | ჯამი                                                 | ლარი       |                    |                |         | <b>907.13</b> |         | <b>2,328.32</b> |                      |        | <b>4,309.56</b> |
|    |              | სატრანსპორტო ხარჯი                                   | ლარი       |                    | <b>3%</b>      |         | <b>27.21</b>  |         |                 |                      |        | <b>27.21</b>    |
|    |              | ჯამი                                                 | ლარი       |                    |                |         |               |         |                 |                      |        | <b>4,336.77</b> |
|    |              | ზედნადები ხარჯები ხელფასზე                           | ლარი       |                    | <b>75%</b>     |         |               |         | <b>1,746.24</b> |                      |        | <b>1,746.24</b> |
|    |              | ჯამი                                                 | ლარი       |                    |                |         |               |         |                 |                      |        | <b>6,083.01</b> |
|    |              | სახარჯთაღრიცხვო მოგება                               | ლარი       |                    | <b>8%</b>      |         |               |         |                 |                      |        | <b>486.64</b>   |
|    |              | ჯამი ნაწილი II                                       | ლარი       |                    |                |         |               |         |                 |                      |        | <b>6,569.65</b> |
|    |              | <b>III. მასალები</b>                                 |            |                    |                |         |               |         |                 |                      |        |                 |
| 10 |              | თვითმზიდი იზოლირებული სადენი კვეთით 2x16 მმ²         | გ.მ.       |                    | <u>3745.00</u> | 2.36    | 8,838.20      |         |                 |                      |        | 8,838.20        |
| 11 |              | სპილენძის სადენი ჩამომყვანებისათვის კვეთით 2X2,5 მმ² | გ.მ.       |                    | <u>107.00</u>  | 2.40    | 256.80        |         |                 |                      |        | 256.80          |
| 12 |              | ლითონის ერთმკლავა კრონშტეინი L=1,5 მ H=1,0 მ         | ც          |                    | <u>107.00</u>  | 53.00   | 5,671.00      |         |                 |                      |        | 5,671.00        |

|    |  |                                                     |      |  |               |        |           |  |  |  |  |           |
|----|--|-----------------------------------------------------|------|--|---------------|--------|-----------|--|--|--|--|-----------|
|    |  | ჩამჭერები                                           | ც    |  | <u>214.00</u> | 9.50   | 2,033.00  |  |  |  |  | 2,033.00  |
| 14 |  | მეტალის 30 W LED სანათი, k 4500-6500, lum 3000-3600 | ც    |  | <u>107.00</u> | 120.00 | 12,840.00 |  |  |  |  | 12,840.00 |
| 15 |  | დ=12 მმ არმატურა                                    | გ.მ. |  | <u>117.70</u> | 3.50   | 411.95    |  |  |  |  | 411.95    |
|    |  | ჯამი                                                | ლარი |  |               |        | 30,050.95 |  |  |  |  | 30,050.95 |
|    |  | სატრანსპორტო ხარჯი                                  | ლარი |  | 3%            |        | 901.53    |  |  |  |  | 901.53    |
|    |  | ჯამი                                                | ლარი |  |               |        |           |  |  |  |  | 30,952.48 |
|    |  | სახარჯთაღრიცხვო მოგება                              | ლარი |  | 8%            |        |           |  |  |  |  | 2,476.20  |
|    |  | ჯამი ნაწილი II                                      | ლარი |  |               |        |           |  |  |  |  | 33,428.68 |
|    |  | ჯამი ნაწილი I+II                                    | ლარი |  |               |        |           |  |  |  |  | 39,998.33 |
|    |  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი                             | ლარი |  | 3%            |        |           |  |  |  |  | 1199.95   |
|    |  | ჯამი                                                | ლარი |  |               |        |           |  |  |  |  | 41198.28  |
|    |  | დ.დ.გ                                               | ლარი |  | 18%           |        |           |  |  |  |  | 7415.69   |
|    |  | ჯამი                                                | ლარი |  |               |        |           |  |  |  |  | 48613.97  |

შ.პ.ს. "აკა ენერჯი"-ს

დირექტორი

კ. აზიკური

**გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. კარალეთსა და დიდ გარეჯვარში გარე განათების მოწყობის  
ხარჯთაღრიცხვა**

| №  | საფუძველი    | სამუშაოების, რესურსების დასახელება                          | განმ. ერთ.  | ნორმატიული რესურსი |                | მასალა  |               | ხელფასი |                 | მანქანა- მექანიზმები |        | ჯამი            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|---------|---------------|---------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|
|    |              |                                                             |             | ერთეული            | სულ            | ერთეული | სულ           | ერთეული | სულ             | ერთეული              | სულ    |                 |
| 1  | 2            | 3                                                           | 4           | 5                  | 6              | 7       | 8             | 9       | 10              | 11                   | 12     | 13              |
|    |              | <b>I. სამონტაჟო სამუშაოები</b>                              |             |                    |                |         |               |         |                 |                      |        |                 |
| 5  | 8-370-2 მიყ. | <b>სანათების მონტაჟი ნათურით</b>                            | ც           |                    | <u>107.00</u>  |         |               |         |                 |                      |        |                 |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                                    | კაც/სთ      | 2.00               | 214.00         |         |               | 4.00    | 856.00          |                      |        | 856.00          |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                       | ლარი        | 0.05               | 5.35           | 3.20    | 17.12         |         |                 |                      |        | 17.12           |
|    |              | მანქანები                                                   | ლარი        | 2.200              | 235.40         |         |               |         |                 | 3.20                 | 753.28 | 753.28          |
| 6  | 8-364-1      | <b>ლითონის ერთმკლავა კრონშტეინის მონტაჟი</b>                | ც           |                    | <u>107.00</u>  |         |               |         |                 |                      |        | -               |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                                    | კაც/სთ      | 1.00               | 107.00         |         |               | 4.00    | 428.00          |                      |        | 428.00          |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                       | ლარი        | 1.10               | 117.70         | 3.20    | 376.64        |         |                 |                      |        | 376.64          |
| 7  | 8-471-1      | <b>დამიწების კონტურის მოწყობა საყრდენებზე გაზომვით</b>      | ც           |                    | <u>107.00</u>  |         |               |         |                 |                      |        | -               |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                                    | კაც/სთ      | 0.90               | 96.30          |         |               | 4.00    | 385.20          |                      |        | 385.20          |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                       | ლარი        | 1.40               | 149.80         | 3.20    | 479.36        |         |                 |                      |        | 479.36          |
|    |              | მანქანები                                                   | ლარი        | 0.07               | 7.49           |         |               |         |                 | 3.20                 | 23.97  | 23.97           |
| 8  | 8-402-1      | <b>მკვებავი ელ. კაბელის მონტაჟი კვეთით 2X2,5 მმ²</b>        | გ.მ.        |                    | <u>107.00</u>  |         |               |         |                 |                      |        | -               |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                                    | კაც/სთ      | 0.14               | 14.98          |         |               | 4.00    | 59.92           |                      |        | 59.92           |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                       | ლარი        | 0.0328             | 3.51           | 3.20    | 11.23         |         |                 |                      |        | 11.23           |
|    |              | მანქანები                                                   | ლარი        | 0.0515             | 5.51           |         |               |         |                 | 3.20                 | 17.63  | 17.63           |
| 9  | 8-409-1      | <b>თვითმზიდი სადენის მონტაჟი აქსესუარებით</b>               | გ.მ.        |                    | <u>3745.00</u> |         |               |         |                 |                      |        | -               |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                                    | კაც/სთ      | 0.04               | 149.80         |         |               | 4.00    | 599.20          |                      |        | 599.20          |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                       | ლარი        | 0.0019             | 7.12           | 3.20    | 22.78         |         |                 |                      |        | 22.78           |
|    |              | მანქანები                                                   | ლარი        | 0.0233             | 87.26          |         | -             |         |                 | 3.20                 | 279.23 | 279.23          |
|    |              | <b>ჯამი</b>                                                 | <b>ლარი</b> |                    |                |         | <b>907.13</b> |         | <b>2,328.32</b> |                      |        | <b>4,309.56</b> |
|    |              | <b>სატრანსპორტო ხარჯი</b>                                   | <b>ლარი</b> |                    | <b>3%</b>      |         | <b>27.21</b>  |         |                 |                      |        | <b>27.21</b>    |
|    |              | <b>ჯამი</b>                                                 | <b>ლარი</b> |                    |                |         |               |         |                 |                      |        | <b>4,336.77</b> |
|    |              | <b>ზედნადები ხარჯები ხელფასზე</b>                           | <b>ლარი</b> |                    | <b>75%</b>     |         |               |         | <b>1,746.24</b> |                      |        | <b>1,746.24</b> |
|    |              | <b>ჯამი</b>                                                 | <b>ლარი</b> |                    |                |         |               |         |                 |                      |        | <b>6,083.01</b> |
|    |              | <b>სახარჯთაღრიცხვო მოგება</b>                               | <b>ლარი</b> |                    | <b>8%</b>      |         |               |         |                 |                      |        | <b>486.64</b>   |
|    |              | <b>ჯამი ნაწილი II</b>                                       | <b>ლარი</b> |                    |                |         |               |         |                 |                      |        | <b>6,569.65</b> |
|    |              | <b>III. მასალები</b>                                        |             |                    |                |         |               |         |                 |                      |        |                 |
| 10 |              | <b>თვითმზიდი იზოლირებული სადენი კვეთით 2x16 მმ²</b>         | გ.მ.        |                    | <u>3745.00</u> | 2.36    | 8,838.20      |         |                 |                      |        | 8,838.20        |
| 11 |              | <b>სპილენძის სადენი ჩაშლმყვანებისათვის კვეთით 2X2,5 მმ²</b> | გ.მ.        |                    | <u>107.00</u>  | 2.40    | 256.80        |         |                 |                      |        | 256.80          |

|    |  |                                                        |      |  |               |        |                  |  |  |  |  |                  |
|----|--|--------------------------------------------------------|------|--|---------------|--------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| 12 |  | ლითონის ერთმკლავა კრონშტეინი L=1,5 მ<br>H=1,0 მ        | ც    |  | <u>107.00</u> | 53.00  | 5,671.00         |  |  |  |  | 5,671.00         |
|    |  | ჩამჭერები                                              | ც    |  | <u>214.00</u> | 9.50   | 2,033.00         |  |  |  |  | 2,033.00         |
| 14 |  | მეტალის 30 W LED სანათი, k 4500-6500,<br>lum 3000-3600 | ც    |  | <u>107.00</u> | 120.00 | 12,840.00        |  |  |  |  | 12,840.00        |
| 15 |  | დ=12 მმ არმატურა                                       | გ.მ. |  | <u>117.70</u> | 3.50   | 411.95           |  |  |  |  | 411.95           |
|    |  | ჯამი                                                   | ლარი |  |               |        | <b>30,050.95</b> |  |  |  |  | <b>30,050.95</b> |
|    |  | სატრანსპორტო ხარჯი                                     | ლარი |  | 3%            |        | <b>901.53</b>    |  |  |  |  | <b>901.53</b>    |
|    |  | ჯამი                                                   | ლარი |  |               |        |                  |  |  |  |  | <b>30,952.48</b> |
|    |  | სახარჯთაღრიცხვო მთგება                                 | ლარი |  | 8%            |        |                  |  |  |  |  | <b>2,476.20</b>  |
|    |  | ჯამი ნაწილი II                                         | ლარი |  |               |        |                  |  |  |  |  | <b>33,428.68</b> |
|    |  | ჯამი ნაწილი I+II                                       | ლარი |  |               |        |                  |  |  |  |  | <b>39,998.33</b> |
|    |  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი                                | ლარი |  | 3%            |        |                  |  |  |  |  | <b>1199.95</b>   |
|    |  | ჯამი                                                   | ლარი |  |               |        |                  |  |  |  |  | <b>41198.28</b>  |
|    |  | დ.დ.გ                                                  | ლარი |  | 18%           |        |                  |  |  |  |  | <b>7415.69</b>   |
|    |  | ჯამი                                                   | ლარი |  |               |        |                  |  |  |  |  | <b>48613.97</b>  |

შ.პ.ს. "აკა ენერჯი"-ს

დირექტორი

კ. აზიკური

**გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. მეჯვრისხევის ადმინისტრაციული ერთეული გარე განათების მოწყობის  
ხარჯთაღრიცხვა**

| №  | საფუძველი    | სამუშაოების, რესურსების დასახელება                          | განზ. ერთ.  | ნორმატიული რესურსი |                | მასალა  |                 | ხელფასი |                 | მანქანა- მექანიზმები |          | ჯამი             |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|----------------------|----------|------------------|
|    |              |                                                             |             | ერთეული            | სულ            | ერთეული | სულ             | ერთეული | სულ             | ერთეული              | სულ      |                  |
| 1  | 2            | 3                                                           | 4           | 5                  | 6              | 7       | 8               | 9       | 10              | 11                   | 12       | 13               |
|    |              | <b>I. სამონტაჟო სამუშაოები</b>                              |             |                    |                |         |                 |         |                 |                      |          |                  |
| 5  | 8-370-2 მიყ. | <b>სანათების მონტაჟი ნათურით</b>                            | ც           |                    | <u>200.00</u>  |         |                 |         |                 |                      |          |                  |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                                    | კაც/სთ      | 2.00               | 400.00         |         |                 | 4.00    | 1,600.00        |                      |          | 1,600.00         |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                       | ლარი        | 0.05               | 10.00          | 3.20    | 32.00           |         |                 |                      |          | 32.00            |
|    |              | მანქანები                                                   | ლარი        | 2.200              | 440.00         |         |                 |         |                 | 3.20                 | 1,408.00 | 1,408.00         |
| 6  | 8-364-1      | <b>ლითონის ერთმკლავა კრონშტეინის მონტაჟი</b>                | ც           |                    | <u>200.00</u>  |         |                 |         |                 |                      |          | -                |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                                    | კაც/სთ      | 1.00               | 200.00         |         |                 | 4.00    | 800.00          |                      |          | 800.00           |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                       | ლარი        | 1.10               | 220.00         | 3.20    | 704.00          |         |                 |                      |          | 704.00           |
| 7  | 8-471-1      | <b>დამიწების კონტურის მოწყოლა საყრდენებზე გაზომვით</b>      | ც           |                    | <u>200.00</u>  |         |                 |         |                 |                      |          | -                |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                                    | კაც/სთ      | 0.90               | 180.00         |         |                 | 4.00    | 720.00          |                      |          | 720.00           |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                       | ლარი        | 1.40               | 280.00         | 3.20    | 896.00          |         |                 |                      |          | 896.00           |
|    |              | მანქანები                                                   | ლარი        | 0.07               | 14.00          |         |                 |         |                 | 3.20                 | 44.80    | 44.80            |
| 8  | 8-402-1      | <b>მკვებავი ელ. კაბელის მონტაჟი კვეთით 2X2,5 მმ²</b>        | გ.მ.        |                    | <u>200.00</u>  |         |                 |         |                 |                      |          | -                |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                                    | კაც/სთ      | 0.14               | 28.00          |         |                 | 4.00    | 112.00          |                      |          | 112.00           |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                       | ლარი        | 0.0328             | 6.56           | 3.20    | 20.99           |         |                 |                      |          | 20.99            |
|    |              | მანქანები                                                   | ლარი        | 0.0515             | 10.30          |         |                 |         |                 | 3.20                 | 32.96    | 32.96            |
| 9  | 8-409-1      | <b>თვითმზიდი სადენის მონტაჟი აქსესუარებით</b>               | გ.მ.        |                    | <u>7000.00</u> |         |                 |         |                 |                      |          | -                |
|    |              | ნორმატიული შრომატევადობა                                    | კაც/სთ      | 0.04               | 280.00         |         |                 | 4.00    | 1,120.00        |                      |          | 1,120.00         |
|    |              | მატერიალური რესურსები                                       | ლარი        | 0.0019             | 13.30          | 3.20    | 42.56           |         |                 |                      |          | 42.56            |
|    |              | მანქანები                                                   | ლარი        | 0.0233             | 163.10         |         | -               |         |                 | 3.20                 | 521.92   | 521.92           |
|    |              | <b>ჯამი</b>                                                 | <b>ლარი</b> |                    |                |         | <b>1,695.55</b> |         | <b>4,352.00</b> |                      |          | <b>8,055.23</b>  |
|    |              | <b>სატრანსპორტო ხარჯი</b>                                   | <b>ლარი</b> |                    | <b>3%</b>      |         | <b>50.87</b>    |         |                 |                      |          | <b>50.87</b>     |
|    |              | <b>ჯამი</b>                                                 | <b>ლარი</b> |                    |                |         |                 |         |                 |                      |          | <b>8,106.10</b>  |
|    |              | <b>ზედნადები ხარჯები ხელფასზე</b>                           | <b>ლარი</b> |                    | <b>75%</b>     |         |                 |         | <b>3,264.00</b> |                      |          | <b>3,264.00</b>  |
|    |              | <b>ჯამი</b>                                                 | <b>ლარი</b> |                    |                |         |                 |         |                 |                      |          | <b>11,370.10</b> |
|    |              | <b>სახარჯთაღრიცხვო მოგება</b>                               | <b>ლარი</b> |                    | <b>8%</b>      |         |                 |         |                 |                      |          | <b>909.61</b>    |
|    |              | <b>ჯამი ნაწილი II</b>                                       | <b>ლარი</b> |                    |                |         |                 |         |                 |                      |          | <b>12,279.71</b> |
|    |              | <b>III. მასალები</b>                                        |             |                    |                |         |                 |         |                 |                      |          |                  |
| 10 |              | <b>თვითმზიდი იზოლირებული სადენი კვეთით 2x16 მმ²</b>         | გ.მ.        |                    | <u>7350.00</u> | 2.36    | 17,346.00       |         |                 |                      |          | 17,346.00        |
| 11 |              | <b>სპილენძის სადენი ჩამომყვანებისათვის კვეთით 2X2,5 მმ²</b> | გ.მ.        |                    | <u>200.00</u>  | 2.40    | 480.00          |         |                 |                      |          | 480.00           |

|    |  |                                                        |      |  |               |          |           |  |  |  |  |           |
|----|--|--------------------------------------------------------|------|--|---------------|----------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| 12 |  | ლითონის ერთმკლავა კრონშტეინი L=1,5 მ<br>H=1,0 მ        | ც    |  | <u>200.00</u> | 53.00    | 10,600.00 |  |  |  |  | 10,600.00 |
|    |  | ჩამჭერები                                              | ც    |  | <u>400.00</u> | 9.50     | 3,800.00  |  |  |  |  | 3,800.00  |
| 14 |  | მეტალის 30 W LED სანათი, k 4500-6500,<br>lum 3000-3600 | ც    |  | <u>200.00</u> | 120.00   | 24,000.00 |  |  |  |  | 24,000.00 |
| 15 |  | მეტალის 100 W LED სანათი, lum-10000-<br>12000          | ც    |  | <u>10.00</u>  | 310.00   | 3,100.00  |  |  |  |  | 3,100.00  |
| 16 |  | GSM სისტემი მოწყობა                                    | კომპ |  | <u>1.00</u>   | 1,500.00 | 1,500.00  |  |  |  |  | 1,500.00  |
| 17 |  | დ=12 მმ არმატურა                                       | გ.მ. |  | <u>220.00</u> | 3.50     | 770.00    |  |  |  |  | 770.00    |
|    |  | ჯამი                                                   | ლარი |  |               |          | 61,596.00 |  |  |  |  | 61,596.00 |
|    |  | სატრანსპორტო ხარჯი                                     | ლარი |  | 3%            |          | 1847.88   |  |  |  |  | 1,847.88  |
|    |  | ჯამი                                                   | ლარი |  |               |          |           |  |  |  |  | 63,443.88 |
|    |  | სახარჯთაღრიცხვო მოგება                                 | ლარი |  | 8%            |          |           |  |  |  |  | 5,075.51  |
|    |  | ჯამი ნაწილი II                                         | ლარი |  |               |          |           |  |  |  |  | 68,519.39 |
|    |  | ჯამი ნაწილი I+II                                       | ლარი |  |               |          |           |  |  |  |  | 80,799.10 |
|    |  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი                                | ლარი |  | 3%            |          |           |  |  |  |  | 2423.97   |
|    |  | ჯამი                                                   | ლარი |  |               |          |           |  |  |  |  | 83223.07  |
|    |  | დ.ღ.გ                                                  | ლარი |  | 18%           |          |           |  |  |  |  | 14980.15  |
|    |  | ჯამი                                                   | ლარი |  |               |          |           |  |  |  |  | 98203.22  |

შ.პ.ს. "აკა ენერჯი"-ს

დირექტორი

კ. აზიკური

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (45დღე)

| #                                                                                        | სამუშაოების დასახელება               | სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე) | კალენდარული გრაფიკი |          |          |          |          |          | სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
|                                                                                          |                                      |                                                | კვირა               |          |          |          |          |          |                                   |
|                                                                                          |                                      |                                                | I                   | II       | III      | IV       | V        | VI       |                                   |
| 1                                                                                        | ფლავი                                |                                                | 16691,61            | 16691,61 | 16691,61 |          |          |          | 50074,83                          |
|                                                                                          | სვენეთი                              |                                                |                     | 16204,66 | 16204,66 | 16204,66 |          |          | 48613,97                          |
|                                                                                          | ხელთუბანი                            |                                                |                     | 16204,66 | 16204,66 | 16204,66 |          |          | 48613,97                          |
|                                                                                          | კარალეთი და დიდი გარეჯვარი           |                                                |                     |          | 16204,66 | 16204,66 | 16204,66 |          | 48613,97                          |
|                                                                                          | მეჯვრისხევის ადმინისტრაციული ერთეული |                                                |                     | 19640,64 | 19640,64 | 19640,64 | 19640,64 | 19640,64 | 98203,22                          |
| ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი) |                                      |                                                | 16691,61            | 68741,57 | 84946,22 | 68254,61 | 35845,30 | 19640,64 | 294119,96                         |
|                                                                                          |                                      |                                                | 294119,96           |          |          |          |          |          |                                   |

შ.პ.ს. "აკა ენერჯი"-ს  
დირექტორი



კ. აზიკური

**AKA  
ENERGY  
LTD**

Digitally signed  
by AKA ENERGY  
LTD  
Date: 2022.02.13  
14:19:24 +04'00'

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა  
(უპირობო გარანტია)

N PG 1774/22

ვის: გორის მუნიციპალიტეტის მერიას (ს/ნ 218086087)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს აკა ენერჯიმ (ს/ნ 231289511) (შემდგომში - „მიმწოდებელი“), გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავში, სვენეთში, ხელთუბანში, კარალეთში, გარეჯვარში და მეჯვრისხევში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესახებ NAT220001570 ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია.



ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე: 14 706 (თოთხმეტი ათას შვიდას ექვსი) ლარი

და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია 2022 წლის 23 თებერვლიდან 2022 წლის 30 ივნისის ჩათვლით.

გარანტის ხელმოწერა და ბეჭედი

AML, სპეციალური რისკების და ხარისხის  
მართვის დეპარტამენტის უფროსი  
ნინა ჯავახიშვილი



2022 წლის 23 თებერვალი