

ქალაქი ქუთაისი
ერთის მხრივ,

4 მარტი 2022 წელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, იოსებ ხახალაშვილის სახით,

მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212721170

ვებ გვერდი: www.kutaisi.gov.ge

ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: №300 180 000

(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შ.პ.ს „პალადა“

წარმოდგენილი შ.პ.ს „პალადა“-ს დირექტორის, ილია კეკელიძის სახით,

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ჭავჭავაძის გამზირი №55

სხვა მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანის რაიონი, დ. ზაქესი, კასკადის ქ. №1ა

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №205180472

ტელეფონის ნომერი: +995 597-22-22-02

ელექტრონული ფოსტა: paladallc@gmail.com

საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE17TB7320336050100006

(შემდგომში მიმწოდებელი)

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებული, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT220001022) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ. ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩის #9-დან გუგუნავას ქუჩამდე და ლომოურის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია:

- 45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 479036,28 (ოთხას სამოცდაცხრამეტი ათას ოცდათექვსმეტი ლარი და ოცდარვა თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, 2022 წლის 2 ივნისის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში, 2022 წლის 7 მარტის ჩათვლით.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისთვის წარმოდგენილი, ს.ს. „თიბისი ბანკი“-ს მიერ 2022 წლის 4 მარტს გაცემული საბანკო გარანტია №2243203-11879596 ხელშეკრულების ღირებულების 2,5%-ის ოდენობით - 11975,90 (თერთმეტი ათას ცხრაას სამოცდათხუთმეტი ლარი და ოთხმოცდაათი თეთრი) ლარზე და ძალაშია 2022 წლის 12 სექტემბრის ჩათვლით.

2. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, სახედამხედველო ორგანიზაციის (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.
3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩათვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) შემსყიდველთან შეთანხმდეს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
 - ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - თ) სამუშაოს დაწყებამდე განათავსოს საინფორმაციო დაფა ზომით არანაკლებ 1მX1მ; (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილება) (საინფორმაციო დაფაზე დასატანი ინფორმაცია შემსყიდველთან შეთანხმებით);
 - ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
 - კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
 - ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
 - ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
 - ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ ამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლო დააკაოს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ასანაზღაურებელი თანხიდან.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადადგე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
 - ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
 - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;
 - ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
 - ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
 - თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
 - ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
 - კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკრეტის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია არა უგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის გასვლამდე) წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
4. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
5. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
6. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე.

7. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

8. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვები, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადად განისაზღვრება ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან 2022 წლის 2 აგვისტოს ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი



იოსებ ხაზალაიშვილი

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს „პალადა“-ს დირექტორი

ილია კეკელიძე

ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქალაქი ქუთაისი

4 მარტი 2022 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის და „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანების მე-5 მუხლის თანახმად, ხელისმოწერით ვადასტურებ, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სატენდერო კომისიის მიერ 2022 წლის 18 იანვარს აუქციონის გარეშე გამოცხადებული №NAT220001022 (ქ. ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩის #9-დან გუგუნავას ქუჩამდე და ლომოურის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია) ელექტრონული ტენდერის საშუალებით სამუშაოების შესყიდვის განხორციელებაში მონაწილე პრეტენდენტის, შ.პ.ს „პალადა“-ს (ს/კ 205180472) მიმართ ჩემი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი:



იოსებ ხახალეიშვილი

კრეზსითი ხარჯთაღრიცხვა

	ობიექტების დასახელება	ზღვრული ღირებულება ლ	ღირებულება ლ
1	ქალაქ ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩის #9-დან გუგუნავას ქუჩამდე მისასვლელი გზა	130508.00	130,499.32
2	ქალაქ ქუთაისში, ლომოურის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	348556.00	348536.97
	სულ ჯამი	479064.00	479036.28

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური მოგება 8%-ს

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება

3. სასურველია მიმწოდებლის მიერ მითითებული ერთეულის ფასები/ღირებულებები დამრგვალებული იყოს მესამედის ფარგლებში.

შპს „პალადა“ - ს დირექტორი ილია კეკელიძე

ქ.ქუთაისი გუგუნავას N9-დან გუგუნავას (დამაკავშირებელი საგზაო მონაკვეთის) რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

#	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა	
			ერთეული	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
	თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	ტრასის აღდგენა და გამაგრება	კმ		0.147		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	93.22	13.70	3.10	42.48
	თავი 2. მიწის სამუშაო					
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიმცდელებზე დატვირთვით	მ3		215.55		
		1000 მ3		0.22		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	20.00	4.31	3.10	13.36
	ექსკავატორი	მანქ/სთ	44.80	9.66	50.00	482.83
	სხვა მანქანები	ლარი	2.10	0.45	55.00	24.90
	ღორღი ბუნებრივი ქვის ფრაქცია 20-40 მმ	მ3	0.05	0.01	17.00	0.18
2	ნარჩენების განთავსება მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ გამოყოფილ ტერიტორიაზე 10 კმ-მდე	ტ		377.21	5.05	1,904.92
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ3		23.90		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.93	70.03	3.10	217.09
4	ნარჩენების განთავსება მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ გამოყოფილ ტერიტორიაზე 10 კმ-მდე	ტ		41.83	5.05	211.22
5	ყრილის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3		2.04		
		100 მ3		0.02		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	15.00	0.31	3.10	0.95
	ავტოგრეიდერი	მ/სთ	2.16	0.04	30.00	1.32
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ/სთ	0.97	0.02	30.00	0.59
	სატკეპნი საგზაო, თვითმავალი, პნევმოსვლით, 18 ტ	მანქ/სთ	2.73	0.06	28.00	1.56
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ფრ 0-120	მ3	122.00	2.49	15.00	37.33
	წყალი (არასაყოფაცხოვრებო)	მ3	7.00	0.14	4.50	0.64
	თავი 3. ხელოვნური ნაგებობები					
1	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა 10 სმ	მ3		5.70		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.89	5.07	3.10	15.73
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	2.109	55.00	116.00
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ფრ 0-120	მ3	1.15	6.56	15.00	98.33
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.11	25.00	2.85
2	რკ. ბეტონის კიუვეტის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B25 ρ _{რკ} 26633-91	მ3		15.98		
		100 მ3		0.16		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	484.00	77.34	3.10	239.76
	ამწე	მ/სთ	9.60	1.53	40.00	61.36
	არმატურა A240 კლასის	ტ	პროექტ	0.562	2,500.00	1,405.75
	ბეტონი B25	მ3	101.50	16.22	250.00	4,054.93
	ცემენტის ხსნარი მ-200	მ3	2.14	0.34	200.00	68.39
	ფარი ყალიბის	მ2	32.00	5.11	10.00	51.14

1	2	3	4	5	6	7
	ძელები III ხარ. 70 მმ	მ3	1.67	0.27	20.00	5.34
	იგივე, დახერხ. III ხარ. 40-60 მმ	მ3	21.20	3.39	10.00	33.88
	სამშენებლო ჭანჭიკები	კგ	223.00	35.635	25.00	890.89
	სხვა მანქანები	ლარი	42.00	6.71	55.00	369.14
	სხვა მასალები	ლარი	191.00	30.52	25.00	763.05
3	ლითონის ცხურის მოწყობა	ტ		3.87		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	37.40	144.83	3.10	448.97
	სხვა მანქანები	ლარი	6.32	24.47	55.00	1,345.85
	სამშენებლო კავები	ტ	0.06	0.23	100.00	23.00
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.75	2.90	200.00	580.00
	სხვა მასალები	ლარი	7.63	29.55	25.00	738.75
	ფოლადის ზოლოვანა 70x6 მმ	ტ	პროექტი	2.803	3,000.00	8,409.00
	ფოლადის კვადრატი 8x8 მმ	ტ	პროექტი	0.178	3,000.00	532.50
	კუთხოვანა 70X70X5 მმ.	ტ	პროექტი	0.892	3,000.00	2,676.00
	ტროტუარის მოწყობა					
1	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე (30*15 სმ) ГОСТ 6665-91	მ		122.00		
		100 მ		1.22		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	74.00	90.28	3.10	279.87
	სხვა მანქანები	ლარი	0.71	0.87	55.00	47.64
	ბეტონი B25	მ3	5.90	7.20	250.00	1,799.50
	ცემენტის ხსნარი მ-200	მ3	0.06	0.07	200.00	14.64
	ბეტონის ბორდიურები 30*15 სმ	მ	100.00	122.00	30.00	3,660.00
	სხვა მასალები	ლარი	9.60	11.71	25.00	292.80
	საფარი ტროტუარზე					
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევიტ	მ3		4.50		
		100 მ3		0.05		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	15.00	0.68	3.10	2.09
	ავტოგრეიდერი	მ/სთ	2.16	0.10	30.00	2.92
	სატკეპნი საგზაო, თვითმავალი, პნევმოსვლით, 18 ტ	მანქ/სთ	2.73	0.12	28.00	3.44
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ/სთ	0.97	0.04	30.00	1.31
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევიტ ფრ 0-120	მ3	122.00	5.49	15.00	82.35
	წყალი (არასაყოფაცხოვრებო)	მ3	7.00	0.32	4.50	1.42
3	საფუძველი - ფრაქციული ღორღი (ფრ. 0-40 მმ) სისქით 12 სმ ГОСТ 25607-83	მ2		90.00		
		1000 მ2		0.09		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	33.00	2.97	3.10	9.21
	ავტოგრეიდერი	მ/სთ	0.42	0.04	30.00	1.13
	ბულდოზერი	მ/სთ	2.58	0.23	30.00	6.97
	სატკეპნი საგზაო, თვითმავალი 5 ტ	მანქ/სთ	11.20	1.01	28.00	28.22
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ	მ/სთ	24.80	2.23	30.00	66.96
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ/სთ	4.14	0.37	30.00	11.18
	ქვის გამანაწილებელი	მ/სთ	0.53	0.05	10.00	0.48
	ღორღი ბუნებრივი ქვის ფრაქცია 20-40 მმ	მ3	151.20	13.61	17.00	231.34
	წყალი (არასაყოფაცხოვრებო)	მ3	30.00	2.70	4.50	12.15
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა ГОСТ 22245-90	ტ		0.06		
	ავტოგუდრონატორი	მ/სთ	0.30	0.02	200.00	4.00
	ბიტუმი ნავთობის	ტ	1.03	0.06	1,200.00	72.00
5	საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევიტ სისქით 3 სმ ГОСТ 9128-84	მ2		90.00		
		100 მ2		0.90		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	14.40	12.96	3.10	40.18
	სატკეპნი საგზაო, თვითმავალი 5 ტ	მანქ/სთ	0.74	0.67	28.00	18.65
	ასფალტობეტონის ქვიშოვანი ნარევი	ტ	7.14	6.43	130.00	835.38
	ქვიშა	მ3	0.50	0.45	20.00	9.00
	თავი 4. საგზაო სამოსი					

1	2	3	4	5	6	7
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3		142.00		
		100 მ3		1.42		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	15.00	21.30	3.10	66.03
	ავტოგრეიდერი	მ/სთ	2.16	3.07	30.00	92.02
	სატკეპნი საგზაო, თვითმავალი, პნევმოსვლით, 18 ტ	მანქ/სთ	2.73	3.88	28.00	108.54
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ/სთ	0.97	1.38	30.00	41.32
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ფრ 0-120	მ3	122.00	173.24	15.00	2,598.60
	წყალი (არასაყოფაცხოვრებო)	მ3	7.00	9.94	4.50	44.73
2	საფუძველი - ფრაქციული ღორღი (ფრ. 0-40 მმ) სისქით 18 სმ ГОСТ 25607-83	მ2		1,404.00		
		1000 მ2		1.40		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	33.00	46.33	3.10	143.63
	ავტოგრეიდერი	მ/სთ	0.42	0.59	30.00	17.69
	ბულდოზერი	მ/სთ	2.58	3.62	30.00	108.67
	სატკეპნი საგზაო, თვითმავალი 5 ტ	მანქ/სთ	11.20	15.72	28.00	440.29
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ	მ/სთ	24.80	34.82	30.00	1,044.58
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ/სთ	4.14	5.81	30.00	174.38
	ქვის გამანაწილებელი	მ/სთ	0.53	0.74	10.00	7.44
	ღორღი ბუნებრივი ქვის ფრაქცია 20-40 მმ	მ3	226.80	318.43	17.00	5,413.26
	წყალი (არასაყოფაცხოვრებო)	მ3	30.00	42.12	4.50	189.54
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა ГОСТ 22245-90	ტ		0.94		
	ავტოგუდრონატორი	მ/სთ	0.30	0.28	200.00	56.00
	ბიტუმი ნავთობის	ტ	1.03	0.97	1,200.00	1,164.00
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 6 სმ ГОСТ 9128-84	მ2		1,340.00		
		1000 მ2		1.34		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.78	50.63	3.10	156.94
	ასფალტის დამგები	მანქ/სთ	3.02	4.05	10.00	40.47
	სატკეპნი საგზაო, თვითმავალი 5 ტ	მანქ/სთ	3.70	4.96	28.00	138.82
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ	მანქ/სთ	11.10	14.87	30.00	446.22
	სხვა მანქანები	ლარი	2.30	3.08	55.00	169.51
	ასფალტობეტონის მსხვილმარცვლოვანი ნარევი	ტ	139.50	186.93	135.00	25,235.55
	სხვა მასალები	ლარი	15.30	20.50	25.00	512.55
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა ГОСТ 22245-90	ტ		0.40		
	ავტოგუდრონატორი	მ/სთ	0.30	0.12	200.00	24.00
	ბიტუმი ნავთობის	ტ	1.03	0.41	1,200.00	492.00
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ადგეზიური დანამატი, ტიპი ნ, მარკა II, სისქით 4 სმ ГОСТ 9128-84	მ2		1,340.00		
		1000 მ2		1.34		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.50	50.25	3.10	155.78
	ასფალტის დამგები	მანქ/სთ	3.02	4.05	10.00	40.47
	სატკეპნი საგზაო, თვითმავალი 5 ტ	მანქ/სთ	3.70	4.96	28.00	138.82
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ	მანქ/სთ	11.10	14.87	30.00	446.22
	სხვა მანქანები	ლარი	2.30	3.08	55.00	169.51
	ასფალტობეტონის წვრილმარცვლოვანი ნარევი	ტ	97.40	130.52	140.00	18,272.24
	სხვა მასალები	ლარი	14.90	19.97	25.00	499.15
	სულ	ლარი				92,053.75
	ზედნადები ხარჯები	%	8			7,364.30
	სულ	ლარი				99,418.05
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%	8			7,953.44
	სულ	ლარი				107,371.50

1	2	3	4	5	6	7
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	%	3			3,221.14
	სულ	ლარი				110,592.64
	დღგ	%	18			19,906.68
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი				130,499.32

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

ქ. ქუთაისში, ნიკო ლომოურის ქუჩაზე არსებულ ბეტონის საფარზე ასფ/ბეტონის
წვრილმარცვლოვანი ფენის მოწყობა

	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6.00	7.00
	თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	ტრასის აღდგენა დამაგრება კოორდინატთა სისტემაში	კმ		0.686		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	93.22	63.95	3.10	198.24
2	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით (B-20: F-100; W-6) (ბეტონის შრომის დამაჩქარებელი ქიმიური დანამატის გამოყენებით.)	ც		16.00		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.20	35.20	3.10	109.12
	მატერიალური რესურსები					
	ბეტონი B-20	მ3	0.0942	1.5072	155.00	233.62
	ბეტონის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ	2.40	3.62	5.05	18.27
	მშენებლობის პერიოდში დროებითი გზის ინვენტარული ნიშნებით აღჭურვა და შემოფარგვლა					
3	ინვენტარული სტანდარტული შუქამრეკლი საგზაო ნიშნები, ბრტყელი III ტიპის ზომის ГОСТ 10807-78 მიხედვით	ც		18.00		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.23	58.14	3.10	180.23
	საბურღი მანქანა	მ/ს	0.15	2.70	180.00	486.00
	ამწე	მ/ს	0.29	5.15	40.00	205.92
	მატერიალური რესურსები					
	მართკუთხა 1000X1000 მმ	ც		16.00	20.00	320.00
	მართკუთხა 1000X500 მმ	ც		2.00	20.00	40.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.74	13.39	25.00	334.80
4	ინვენტარული საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარებზე, გამაფრთხილებელი, პრიორიტეტის, ამკრძალავი, მიმითითებელი, საინფორმაციო ერთ საყრდენზე	ც		10.00		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.23	32.30	3.10	100.13
	საბურღი მანქანა	მ/ს	0.15	1.50	35.00	52.50
	ამწე საავტომობილო სვლაზე 3ტნ	მ/ს	0.29	2.86	28.00	80.08
	მატერიალური რესურსები					
	ლდ-5/2.5 76მმ	ც		4.00	20.00	80.00

1	2	3	4	5	6.00	7.00
	ლდ-5/3.5 76მმ	ც		4.00	20.00	80.00
	ლდ-5/4.0 76მმ	ც		2.00	20.00	40.00
	ლითონის დგარები	ტნ		0.144	2800.00	403.20
	ბეტონის ქვესადგამი	მ3		1.00	100.00	100.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.74	7.44	25.00	186.00
	ლითონის დგარების ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ		0.144	5.05	0.73
	ბეტონის ქვესადგამის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ	2.40	2.40	5.05	12.12
	მშენებლობის პერიოდში გზის ინვენტარული შესაღობი მოწყობილობით აღჭურვა (მოწყობილობების ქირავნობა)					
5	შესაღობი მოწყობილობა ტიპი-1 სასიგნალო ფანრით	ც		2.00	20.00	40.00
6	შესაღობი მოწყობილობა ტიპი-2	ც		4.00	25.00	100.00
7	სასიგნალო ფანარი შესაღობ მოწყობილობაზე	ც		2.00	25.00	50.00
8	ინვენტარული კონუსების დაყენება	ც		20.00	65.00	1300.00
9	სასიგნალო ფანარი კონუსებზე	ც		10.00	25.00	250.00
	I თავის ჯამი	ლარი				5000.96
	თავი II. ასფ/ბეტონის საფარის გადაკვრა					
1	არსებული ბეტონის საფარიანი გზის გაწმენდა-მორეცხვა წყლის ჭავლით	მ2		9440.00	0.38	3587.20
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/მ2	ტნ		5.570		
	ავტოგუდრონატორი	მანქ/სთ	0.30	1.67	200.00	334.20
	მატერიალური რესურსები					
	ბიტუმი	ტნ	1.030	5.737	1200.00	6884.52
	ბიტუმის ტრანსპორტირება საშ. 10კმ-დან	ტნ		5.737	5.05	28.97
3	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б, მარკა II	ტნ		345.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.21	72.45	3.10	224.60
	ასფალტობეტონის დამკები	მანქ/სთ	0.0326	11.25	35.00	393.65
	თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0399	13.77	28.00	385.43
	თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0.133	45.89	30.00	1376.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0091	3.14	25.00	78.49
	მატერიალური რესურსები					
	წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონი	ტ	1.01	348.45	140.00	48783.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.0275	9.49	25.00	237.19
	ასფალტის ტრანსპორტირება საშ. 10კმ-დან	ტნ		348.450	5.05	1759.67

1	2	3	4	5	6.00	7.00
4	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი B, მარკა II, h-5სმ.	მ2		9280.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.0376	348.93	3.10	1081.68
	ასფალტბეტონის დამგები	მანქ/სთ	0.00302	28.03	35.00	980.90
	თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0037	34.34	28.00	961.41
	თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0111	103.01	30.00	3090.24
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0023	21.34	25.00	533.60
	მატერიალური რესურსები					
	წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონი	ტ	0.1216	1128.448	140.00	157982.72
	სხვა მასალა	ლარი	0.0149	138.27	25.00	3456.80
	ასფალტის ტრანსპორტირება საშ. 10კმ-დან	ტნ		1128.448	5.05	5698.66
5	არსებულ საავტომობილო გზასთან საპროექტო გზის მიერთებაზე შეუღლების კონუსების მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი B, მარკა II	მ2		160.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.0376	6.02	3.10	18.65
	ასფალტბეტონის დამგები	მანქ/სთ	0.00302	0.48	35.00	16.91
	თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0037	0.59	28.00	16.58
	თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0111	1.78	30.00	53.28
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0023	0.37	25.00	9.20
	მატერიალური რესურსები					
	წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონი	ტ	0.1216	19.456	140.00	2723.84
	სხვა მასალა	ლარი	0.0149	2.38	25.00	59.60
	ასფალტის ტრანსპორტირება საშ. 10კმ-დან	ტნ		19.456	5.05	98.25
	II თავის ჯამი	ლარი				240855.78
	ყველა თავის ჯამი	ლარი				245856.73
	ზედნადები ხარჯები	8%				19668.54
	ჯამი	ლარი				265525.27
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%				21242.02
	ჯამი	ლარი				286767.29
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				8603.02
	ჯამი	ლარი				295370.31
	დღგ	18%				53166.66
	ჯამი	ლარი				348536.97

ინფორმაცია თანამშრომელთა კვალიფიკაციის შესახებ

#	სახელი, გვარი	განათლება (სპეციალობა)	სამუშაო გამოცდილება	შესრულებული პროექტები
1	2	3	4	5
1	თენგიზ მორგოშია	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სპეციალობა: მიმოსვლის გზათა იჟინერი	1974-1977წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი - ლაბორატორიის გამგე 1986-1991წწ. ქ. თბილისის დიდუბის რაი საბჭოს აღმასკომის კეთილმოწყობისა და მშენებლობის მრავალდარგოვანი გაერთიანება - მთავარი ინჟინერი 1991-1996წწ. #2 სამშენებლო ტრესტის ალფალტ-ბეტონი ქარხანა - დირექტორი 1996-2002წწ. სს „მარმარილო“ - გენერალური დირექტორი 2002-2005წწ. სს „სამშენებლო ტრესტი #2“ - გენერალური დირექტორი 2010-2015წწ. შპს „ლანცეტი“ - ტექნიკური დირექტორი 2015წ-დღემდე შპს „პალდა“ - ტექნიკური დირექტორი	2014წ. - ქ. თბილისში, გლდანის მასივის ხაზოვანი გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია - მთავარი ინჟინერი; 2014-2015წ. - ქ. თბილისში, წერეთლის გამზირის რეკონსტრუქცია- რეაბილიტაცია - მთავარი ინჟინერი; 2015-2016წ. - ქ. ქუთაისში, სხვადასხვა ქუჩების, გზებისა და მოედნების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია - მთავარი ინჟინერი; 2015-2016წ. - ქ. ფოთში, სხვადასხვა ქუჩების, გზებისა და მოედნების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია - მთავარი ინჟინერი; 2016-2017წწ. - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული სავტომობილო გზების რეაბილიტაცია - მთავარი ინჟინერი; 2017წ. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ვაკიჯვარი/მთისძირის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - მთავარი ინჟინერი; 2017წ. - ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ქალაქის გზების მოასფალტების სამუშაოები - მთავარი ინჟინერი; 2018წ. - ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში, ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები - მთავარი ინჟინერი; 2018წ. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭანიეთის ცენტრის გავლით სოფ. ქაქუთის დასაწყისამდე გზის რეაბილიტაციის (მეორე მონაკვეთი) სამუშაოები - მთავარი ინჟინერი; 2018-2019წწ. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ტერიტორიულ ერთეულში, სოფ. შეკვეთილში შიდა გზების მოწყობის სამუშაოები - მთავარი ინჟინერი; 2014წ. - ნაბეღლავი - ბახმარო (9 კმ-იანი) სავტომობილო გზის კაპიტალური შეკეთება - მთავარი ინჟინერი;

2	მამუკა ორუგველიძე	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სპეციალობა: მშენებელი ინჟინერი - საავტომობილო გზები	1989-2005 წ. N20 "საგზაო სამშენებლო სამმართველო" - სამუშაოთა მწარმოებელი 2006-2017 წ. შპს "გეომშენი-2004" - მთავარი ინჟინერი 2017 წლიდან დღემდე შპს "პალადა"-ს საინჟინრო-სამშენებლო საქმეთა მწარმოებელი	2014-2015წწ. - ოზურგეთი - გომისმთა (12 კმ-იანი) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - მთავარი ინჟინერი; 2014-2015წწ. - ნატანები-შრომა-ურეკის 17 კმ რეაბილიტაცია მთავარი ინჟინერი; 2015-2016წწ. - სამტრედია - იანეთი (6 კმ-იანი) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მთავარი ინჟინერი; 2016წ. - სენაკი ფოთი სარფის საავტომობილო გზის (ურეკი შეკვეთილის 4 კმ-იანი მონაკვეთის) რეაბილიტაცია - მთავარი ინჟინერი; 2017წ. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ვაკოჯვარი/მთისპირის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - ინჟინერი; 2017წ. - ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქის გზების მოასფალტების სამუშაოები - ინჟინერი; 2018წ. - ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში, ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები - ინჟინერი; 2018წ. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭანიეთის ცენტრის გავლით სოფ. ქაქუთის დასაწყისამდე გზის რეაბილიტაციის (მეორე მონაკვეთი) სამუშაოები - ინჟინერი; 2018-2019წწ. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ტერიტორიულ ერთეულში, სოფ. შეკვეთილში შიდა გზების მოწყობის სამუშაოები - ინჟინერი;
---	-------------------	--	---	--

შპს „პალადა“-ს დირექტორი:

ილია კიკელიძე





18/106-01
04/03/2022

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

საბანკო გარანტია N 2243203-11879596

თბილისი

2022 წლის 04 მარტი

გარანტი: სს თიბისი ბანკი (ს/ნ 204854595)
გარანტის მისამართი: კ. მარჯანიშვილის ქ. #7, თბილისი 0102, საქართველო
პრინციპალი: შპს პალადა
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205180472
ბენეფიციარი: ქალაქ ქუთაისის მერია
საგარანტიო თანხა: 11975,90 (თერთმეტი ათას ცხრაასსამოცდათხუთმეტი მთელი და 90/100) ლარი

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს პალადა-მ (შემდგომში „პრინციპალი“), ბენეფიციარის მიერ ქ. ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩის #9-დან გუგუნავას ქუჩამდე და ლომოურის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერში (#NAT220001022) წარდგენილი თავისი წინადადების შესაბამისად, იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, ბენეფიციართან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში (შემდგომში „ხელშეკრულება“) მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, სს თიბისი ბანკი (მის.: საქართველო, ქ. თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ. #7) (შემდგომში „გარანტი“), თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე ზემოთ აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე საერთო თანხაზე 11975,90 (თერთმეტი ათას ცხრაასსამოცდათხუთმეტი მთელი და 90/100) ლარი და გამოუთხოვადად და უპირობოდ (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და დოკუმენტალურად დადასტურების ვალდებულების გარეშე) ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას, პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

ბენეფიციარის მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, სადაც მითითებული იქნება მოთხოვნილი თანხა და განმარტებული იქნება კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან.

გარანტია ძალაში რჩება 2022 წლის 12 სექტემბერი-ს ჩათვლით (შემდგომში „მოქმედების ვადა“). აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე, გარანტის ზემოთ მითითებულ მისამართზე.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე საკუთარ უფლებებზე წერილობით უარის თქმით;
- გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

სს "თიბისი ბანკის" გამსახურდიას ს/ს #1ს სერვის მენეჯერი ია იაშვილი

