

ქ. რუსთავი

7 აპრილი 2022 წელი

ერთი მხრივ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის **ბესიკ ტოგონიძის** სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. რუსთავი, მ. კოსტავას გამზირი №20

საიდენტიფიკაციო კოდი: №216433287

საბანკო რეკვიზიტები:

სახელმწიფო ხაზინა

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბ/კ TRESGE22

ა/ა №GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, შპს „ელიზი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის **ვლადიმერ ელიზბარაშვილი** სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. თბილისი, სოფელი დილომი, აკ. წერეთლის ქ. №8

საიდენტიფიკაციო კოდი: №405237051

ტელეფონის ნომერი: 555 14 90 96

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „თბილისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE28TB7486445067800002

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT220004121) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ. რუსთავში გზებისა და ტროტუარების ნაწილობრივი შეკეთების სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 45233220 - გზების საფარის დაგებასთან დაკავშირებული სამუშაოები; 45233250 - გზების გარდა, სხვა საფარის მოწყობის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს **500 000.00** (ხუთასიათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, ეტაპობრივად 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად. (სამუშაოების შესრულება უნდა დაიწყოს შემსყიდველის მოთხოვნიდან (შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისთვის მოთხოვნის წერილის ჩაბარებიდან) არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღეში და დასრულდეს სამუშაოს მოცულობის გათვალისწინებით გონივრულ ვადაში, რომელსაც შემსყიდველი დამატებით წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს).

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია №BG/PB - 8481/04 (ხელშეკრულების ღირებულების 2.5%) გაცემული სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“-ს მიერ, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, მოქმედებს 2022 წლის 05 აპრილიდან 2023 წლის 05 მარტის ჩათვლით.
2. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „რეალექსპერტი“-ს (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით. (შპს „რეალექსპერტი“-ს დასკვნის ხარჯებს ანაზღაურებს შემსყიდველი)

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის №619 განკარგულების შესაბამისად.

5. დაფინანსების წყარო: 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შპს „რეალექსპერტი“-ს მიერ ინსპექტირების ანგარიშის გაცემის შემდეგ, შემსყიდველის მიერ შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმების, წესების (მათ შორის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 12 ივლისის №1-1/1463 ბრძანების, 2012 წლის 11 აპრილის №1-1/970 ბრძანების, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებისა და 2014 წლის 14 იანვრის №51 დადგენილების შესაბამისად) და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი


1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განხორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ, შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, ეტაპობრივად 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად. (სამუშაოების შესრულება უნდა დაიწყოს შემსყიდველის მოთხოვნიდან (შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისთვის მოთხოვნის წერილის ჩაბარებიდან) არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღეში და დასრულდეს სამუშაოს მოცულობის გათვალისწინებით გონივრულ ვადაში, რომელსაც შემსყიდველი დამატებით წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს);
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
 - ე) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ვ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - ზ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
 - თ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
 - ი) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აღწახადაროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.
- ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ ამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).
2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა


1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.
2. ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ, მიმწოდებლისთვის კონკრეტულ ლოკაციაზე სამუშაოების შესასრულებლად განსაზღვრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 (ათი) დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 (ათი) დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.
5. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადადვ, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
 - ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
 - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;
 - ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
 - ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
 - თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
 - ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება


1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - infra.rustavi@gmail.com მიმწოდებლის შემთხვევაში - elizbarashvili.vaja1@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი




3. ხელშეკრულებაში სამუშაოს შესრულების ვადის გაზრდასთან დაკავშირებული თხოვნა შემსყიდველ ორგანიზაციას განსახილველად უნდა წარედგინოს წერილობით, სამუშაოს შესრულების ვადის გასვლამდე 5 (ხუთი) სამუშაო დღით ადრე. (გარდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობისას) აღნიშნული პირობის დარღვევის შემთხვევაში თხოვნა მუნიციპალიტეტის მხრიდან დარჩება განუხილველი.
4. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
5. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
6. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, რომელიც მხარეთა მიერ დამოწმებულია ელექტრონულად კვალიფიციური ხელმოწერით/შტამპით.
7. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
8. მიმოწოდების სატენდერო წინადადება - ხარჯთაღრიცხვა და ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2023 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი

ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი სამსახურის (ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური) ხელმძღვანელი



ზაზა ზაზაძე

№	საფუძველი	სამუშაოს ჩამონათვალი	ნორმატიული რესურსი			მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
			განზ. ერთ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ძლიერ დაზიანებული ადგილები										
1	სნწ 1-22(15)	ძლიერ დაზიანებული ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის და III კატ გრუნტის მოხსნა H _{საშ} =40სმ ექსკავატორით ჩაშის ტევადობით 0,5მ3 ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით 95%	1000მ3		1.9000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	20.00	38.0000			4.00	152.00			152.00
		ექსკავატორი 0,5მ3	მანკ.სთ	44.80	85.1200					0.50	42.56	42.56
		სხვა მანქანები	რუბლი	2.10	3.9900					0.10	0.40	0.40
		ღორღი 0-40მმ	მ3	0.05	0.0950	22.00	2.09					2.09
2	სნწ 27-9(4)	ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის დამუშავება ხელით 5%	100მ3		1.0000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	160.00	160.0000			0.50	80.00			80.00
		პნ ჩაქუჩები	მანკ.სთ	77.50	77.5000					0.10	7.75	7.75
		ავტოგრეიდერი 79კვტ	მანკ.სთ	1.91	1.9100					0.10	0.19	0.19
3	სნწ 1-96(2)	ნაშალის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცდელებზე 5%	100მ3		1.2000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	318.00	381.6000			0.50	190.80			190.80
4		ნაშალის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	1.85	3700.00					2.00	7400.00	7400.00
5	სნწ 27-1(2)	გზის გაკისის მოსწორება	1000მ2		5.0000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	13.00	65.0000			0.50	32.50			32.50
		ავტოგრეიდერი 79კვტ	მანკ.სთ	16.20	81.0000					0.10	8.10	8.10
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანკ.სთ	0.94	4.7000					0.50	2.35	2.35
		სატკეპნი საგზაო პნევმოთვაზე 16ტ	მანკ.სთ	2.31	11.5500					0.50	5.78	5.78
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანკ.სთ	1.76	8.8000					0.10	0.88	0.88
		სხვადასხვა მანქანა	რუბლი	0.53	2.6500					0.10	0.27	0.27
		მატერიალური რესურსები										
		წყალი	ტ	12.80	64.0000	0.10	6.40					6.40
6	სნწ 27-7(2)	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით H _{საშ} =20სმ	100მ3		10.00							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	15.00	150.00			0.50	75.00			75.00
		ავტოგრეიდერი 79კვტ	მანკ.სთ	2.16	21.60					0.10	2.16	2.16

		სატკეპნი საგზაო პნევმოთვაზე 18ტ	მანქ.სთ	2.73	27.30					0.50	13.65	13.65
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანქ.სთ	0.96	9.60					0.10	0.96	0.96
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშახრეშოვანი ნარევი საგზაო სამუშაოების	მ3	122.00	1220.00	10.00	12200.00					12200.00
		წყალი	ტ	7.00	70.00	0.10	7.00					7.00
7	სნწ 27-11(1)	საფუძელის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	1000მ2		5.0000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	33.00	165.0000			0.50	82.50			82.50
		ავტოგრეიდერი 79კვტ	მანქ.სთ	0.42	2.1000					0.10	0.21	0.21
		ბუღდლოზერი 79კვტ	მანქ.სთ	2.58	12.9000					0.10	1.29	1.29
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანქ.სთ	4.14	20.7000					0.10	2.07	2.07
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მანქ.სთ	11.20	56.0000					0.50	28.00	28.00
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანქ.სთ	24.80	124.0000					0.50	62.00	62.00
		ღორღის გამანაწილებელი	მანქ.სთ	0.53	2.6500					0.10	0.27	0.27
		სხვა მანქანები	რუბლი	0.86	4.3000					0.10	0.43	0.43
		მატერიალური რესურსები										
		ღორღი 0-40მმ	მ3	126.00	630.0000	22.00	13860.00					13860.00
		წყალი	ტ	30.00	150.0000	0.10	15.00					15.00
8	სნწ 27-63(1)	ბიტუმის მოსხმა 0,6კგ/მ2	ტ		3.0000							
		შრომითი რესურსები										
		ავტოგუდრონატორი 3,5ტ	მანქ.სთ	0.30	0.9000					0.10	0.09	0.09
		მატერიალური რესურსები										
		ბიტუმი	ტ	1.03	3.0900	1000.00	3090.00					3090.00
9	სნწ 27-39(2) 27-40(2)	ა/ბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	1000მ2		5.0000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	37.64	188.2000			0.50	94.10			94.10
		ასფალტობეტონის დამგები	მანქ.სთ	3.02	15.1000					0.50	7.55	7.55
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მანქ.სთ	3.70	18.5000					0.50	9.25	9.25
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანქ.სთ	11.10	55.5000					0.50	27.75	27.75
		სხვა მანქანები	რუბლი	2.30	11.5000					0.10	1.15	1.15
		მატერიალური რესურსები										
		მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტობეტონი	ტ	139.50	697.5000	210.00	146475.00					146475.00
10	სნწ 27-63(1)	ბიტუმის მოსხმა 0,3კგ/მ2	ტ		1.5000							
		შრომითი რესურსები										
		ავტოგუდრონატორი 3,5ტ	მანქ.სთ	0.30	0.4500					0.10	0.05	0.05
		მატერიალური რესურსები										
		ბიტუმი	ტ	1.03	1.5450	1000.00	1545.00					1545.00

11	სნწ 27-39(2) 27-40(2)	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4სმ	1000მ2		5.0000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	37.50	187.5000			0.50	93.75			93.75
		ასფალტობეტონის დამკები	მანქ.სთ	3.02	15.1000					0.50	7.55	7.55
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მანქ.სთ	3.70	18.5000					0.50	9.25	9.25
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანქ.სთ	11.10	55.5000					0.50	27.75	27.75
		სხვა მანქანები	რუბლი	2.30	11.5000					0.10	1.15	1.15
		მატერიალური რესურსები										
		წვრილმარცვლოვანი მკერივი ასფალტობეტონი ტიპი ბ	ტ	97.40	487.0000	233.20	113568.40					113568.40
		სხვა მასალა	რუბლი	14.50	72.5000	0.10	7.25					7.25
12	სნწ 27-28(1)	ნაოთხლარებზე ბიტუმის მოსხმა	100მ		100.0000							
		შრომითი რესურსები										
		ავტოგუდრონატორი 3,5ტ	მანქ.სთ	0.30	30.0000					0.10	3.00	3.00
		მატერიალური რესურსები										
		ბიტუმი	ტ	0.07	7.0000	100.00	700.00					700.00
		ორმული სამუშაოები										
13	სნწ 27-9(4)	ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის დამუშავება ხელით H _{საშ} =8სმ	100მ3		0.4800							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	160.00	76.8000			0.50	38.40			38.40
		პნ ჩაქუნები	მანქ.სთ	77.50	37.2000					0.10	3.72	3.72
		ავტოგრეიდერი 79კვტ	მანქ.სთ	1.91	0.9168					0.10	0.09	0.09
14	სნწ 1- 96(2)	ნაშალის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცვლელებზე	100მ3		0.5760							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	318.00	183.1680			0.50	91.58			91.58
15		ნაშალის გატანა ა/თვითმცვლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	1.85	88.80					2.00	177.60	177.60
16	სნწ 27-11(1)	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ 50%	1000მ2		0.3000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	33.00	9.9000			0.50	4.95			4.95
		ავტოგრეიდერი 79კვტ	მანქ.სთ	0.42	0.1260					0.10	0.01	0.01
		ბუльдოზერი 79კვტ	მანქ.სთ	2.58	0.7740					0.10	0.08	0.08
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანქ.სთ	4.14	1.2420					0.10	0.12	0.12
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მანქ.სთ	11.20	3.3600					0.50	1.68	1.68
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანქ.სთ	24.80	7.4400					0.50	3.72	3.72
		ღორღის გამანაწილებელი	მანქ.სთ	0.53	0.1590					0.10	0.02	0.02
		სხვა მანქანები	რუბლი	0.86	0.2580					0.10	0.03	0.03
		მატერიალური რესურსები										
		ღორღი 0-40მმ	მ3	75.60	22.6800	22.00	498.96					498.96

		წყალი	ტ	30.00	9.0000	0.10	0.90					0.90
17	სნწ 27-63(1)	ბიტუმის მოსხმა 0,6კგ/მ2	ტ		0.3600							
		შრომითი რესურსები										
		ავტოგუდრონატორი 3,5ტ	მანკ.სთ	0.30	0.1080				0.10	0.01		0.01
		მატერიალური რესურსები										
		ბიტუმი	ტ	1.03	0.3708	1000.00	370.80					370.80
18	სნწ 27-39(2) 27-40(2)	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	1000მ2		0.6000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	37.64	22.5840			0.50	11.29			11.29
		ასფალტობეტონის დამგები	მანკ.სთ	3.02	1.8120				0.50	0.91		0.91
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მანკ.სთ	3.70	2.2200				0.50	1.11		1.11
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანკ.სთ	11.10	6.6600				0.50	3.33		3.33
		სხვა მანქანები	რუბლი	2.30	1.3800				0.10	0.14		0.14
		მატერიალური რესურსები										
		წერილმარცვლოვანი მკერივი ასფალტობეტონი ტიპი ბ	ტ	121.60	72.9600	233.20	17014.27					17014.27
		სხვა მასალა	რუბლი	14.90	8.9400	0.10	0.89					0.89
19	სნწ 27-28(1)	ნაოთხლარებზე ბიტუმის მოსხმა	100მ		12.0000							
		შრომითი რესურსები										
		ავტოგუდრონატორი 3,5ტ	მანკ.სთ	0.30	3.6000				0.10	0.36		0.36
		მატერიალური რესურსები										
		ბიტუმი	ტ	0.07	0.8400	100.00	84.00					84.00
		ა/ბეტონის საფარის ბზარების რეაბილიტაცია										
1	სნწ 27-28(1)	ბზარების დამუშავება და ბიტუმით შევსება	100მ		96.9700							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	7.70	746.6690			0.05	37.33			37.33
		ნაკერების დამკრელი მანქანა	მანკ/სთ	19.40	1881.2180					0.01	18.81	18.81
		ნაკერების ჩამსხმელი	მანკ/სთ	1.67	161.9399					0.10	16.19	16.19
		წყლის მანქანა 6ტ	მანკ/სთ	0.88	85.3336					0.10	8.53	8.53
		მატერიალური რესურსები										
		წყალი	ტ	6.20	601.2140	0.05	30.06					30.06
		ქვიშა	მ3	1.00	96.9700	0.30	29.09					29.09
		ბიტუმი	ტ	0.07	6.7879	0.50	3.39					3.39
		სხვა მასალა	რუბლი	1.78	172.6066	0.10	17.26					17.26
		ბორდიურები										
		ა) ბეტონის ბორდიურები 15X30სმ										
1	სნწ 27-9(7)	არსებული ბეტონის ბორდიურების დაშლა	100მ		1.00							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	78.50	78.50			0.50	39.25			39.25

2	სნწ 1-22(15)	ნაშადის დატვირთვა ექსკავატორით ჩამჩის ტევადობით 0,5მ3 ა/თვითმცდელებზე 95% 100მX0,103X95%=97.9მ3	1000მ3		0.0979							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	20.00	1.96			0.50	0.98			0.98
		ექსკავატორი 0,5მ3	მანქ.სთ	44.80	4.38					0.50	2.19	2.19
		სხვა მანქანები	ლარი	2.10	0.21					0.10	0.02	0.02
		ღორდი 0-40მმ	მ3	0.05	0.00	22.00	0.11					0.11
3	სნწ 1-80(3)	ნაშადის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცდელებზე 100მX0,103X5%=0.5მ3	100მ3		0.005							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	206.00	1.06			0.50	0.53			0.53
4		ნაშადის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	1.90	186.89					2.00	373.79	373.79
5	სნწ 1-80(2)	ქვიშახრეშოვანი ნარევის დამუშავება სისქით H _{საშ} =5სმ 100მX0,35მX0,05მ=2მ3	100მ³		0.02							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	154.00	2.70			0.50	1.35			1.35
6	სნწ 27-19(2)	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ პირაპირების შეღესვით	100მ		1.00							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	74.00	74.00			7.00	518.00			518.00
		მანქანები	ლარი	0.71	0.71					0.10	0.07	0.07
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონის დაწეხილი ბორდიურები 15სმX30სმ	გრძ/მ	100.00	100.00	25.00	2500.00					2500.00
		ბეტონი მ-200	მ³	5.90	5.90	140.00	826.00					826.00
		ცემენტის ხსნარი 1/1	მ³	0.06	0.06	100.00	6.00					6.00
		სხვა მასალა	ლარი	9.60	9.60	0.10	0.96					0.96
7	სნწ 1-81(3)	ნაშადის უკუმიყრა ბორდიურების მოწყობის შემდეგ	100მ³		0.02							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	121.00	2.12			0.50	1.06			1.06
		ბ) ბეტონის ბორდიურები 10X20სმ										
8	სნწ 27-9(7)	არსებული ბეტონის ბორდიურების დაშლა	100მ		1.00							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	78.50	78.50			0.50	39.25			39.25
9	სნწ 1-22(15)	ნაშადის დატვირთვა ექსკავატორით ჩამჩის ტევადობით 0,5მ3 ა/თვითმცდელებზე 95% 100მX0,07274X95%=69.1მ3	1000მ3		0.0691							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	20.00	1.38			0.50	0.69			0.69
		ექსკავატორი 0,5მ3	მანქ.სთ	44.80	3.10					0.50	1.55	1.55
		სხვა მანქანები	ლარი	2.10	0.15					0.10	0.01	0.01

		ღორღი 0-40მმ	მ3	0.05	0.00	22.00	0.08					0.08
10	სნწ 1-80(3)	ნაშალის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცდელებზე 1008X0,07274X5%=0.483	10083		0.004							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	206.00	0.75			0.50	0.37			0.37
11		ნაშალის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	1.90	131.99					2.00	263.97	263.97
12	სნწ 1-80(3)	ქვიშახრეშოვანი ნარევის დამუშავება სისქით H _{საშ} =10სმ 1008X0,38X0,10მ=383	1008³		0.0300							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	206.00	6.18			0.50	3.09			3.09
13	სნწ 27-19(2) ტ6. ცხ3)	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 10სმX20სმ პირაპირების შელესვით	1008		1.00							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	74.00	74.00			5.00	370.00			370.00
		მანქანები	ლარი	0.71	0.71					0.10	0.07	0.07
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონის დაწნეხილი ბორდიურები 10სმX20სმ (ან 8სმX25სმ)	გრძ/მ	100.00	100.00	12.00	1200.00					1200.00
		ბეტონი მ-200 კ=0,86	მ³	5.074	5.07	140.00	710.36					710.36
		ცემენტის ხსნარი 1/1 კ=0,33	მ³	0.0198	0.02	100.00	1.98					1.98
		სხვა მასალა	ლარი	9.60	9.60	0.10	0.96					0.96
14	სნწ 1-81(3)	ნაშალის უკუმიყრა ბორდიურების მოწყობის შემდეგ	1008³		0.0300							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	121.00	3.63			0.50	1.82			1.82
		ტროტუარი										
1	სნწ 27-9(4)	ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის დამუშავება ხელით 10% 10082X0.38X10%=383	10083		0.0300							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	160.00	4.80			0.50	2.40			2.40
		პნ ჩაქუჩები	მანქ.სთ	77.50	2.33					0.50	1.16	1.16
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კეტ (108 ცხ.ძ)	მანქ.სთ	1.91	0.06					0.10	0.01	0.01
2	სნწ 1-22(15) მიყ	ნაშალის დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე ექსკავატორით 10%	100083		0.003							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	20.00	0.06			0.50	0.03			0.03
		ექსკავატორი 0,5მ3	მანქ.სთ	44.80	0.13					0.50	0.07	0.07
		სხვა მანქანები	ლარი	2.10	0.01					0.10	0.00	0.00
		ღორღი 0-40მმ	მ3	0.05	0.00	22.00	0.00					0.00

3	ს6წ 1-22(15)	ქვიშახრეშოვანი საფუძელის და III კატ გრუნტის მოხსნა ექსკავატორით ჩამჩის ტევადობით 0,5მ3 ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით 85% 100მ2X0.3მX85%=25.5მ3	1000მ3		0.0255							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	20.00	0.51			0.50	0.26			0.26
		ექსკავატორი 0,5მ3	მანქ.სთ	44.80	1.14					0.50	0.57	0.57
		სხვა მანქანები	ღარი	2.10	0.05					0.10	0.01	0.01
		ღორღი 0-40მმ	მ3	0.05	0.00	22.00	0.03					0.03
4	ს6წ 1-80(3)	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით 5% 100მ2X0.3მX5%=1.5მ3	100მ3		0.015							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	206.00	3.09			0.50	1.55			1.55
5	ს6წ 1-80(2) გამოყ	ნაშალის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცდელებზე 5%	100მ3		0.015							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	154.00	2.31			0.50	1.16			1.16
6		ნაშალის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	1.90	57.00					2.00	114.00	114.00
7	ს6წ 27-1(2)	III კატ გრუნტის და არსებული ქვიშაგრეშოვანი ვაკისის მოსწორება	1000მ2		0.1000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	13.00	1.30			0.50	0.65			0.65
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ (108ცხ.ძ)	მანქ.სთ	16.20	1.62					0.10	0.16	0.16
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანქ.სთ	0.94	0.09					0.50	0.05	0.05
		სატკეპნი საგზაო პნევმოთვაზე 16ტ	მანქ.სთ	2.31	0.23					0.50	0.12	0.12
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანქ.სთ	1.76	0.18					0.10	0.02	0.02
		სხვადასხვა მანქანა	ღარი	0.53	0.05					0.10	0.01	0.01
		მატერიალური რესურსები										
		წყალი	მ3	12.80	1.28	0.10	0.13					0.13
8	ს6წ 27-7(2)	საფუძელის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით H _{საშ} =20სმ	100მ3		0.20							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	15.00	3.00			0.50	1.50			1.50
		ავტოგრეიდერი 79კვტ	მანქ.სთ	2.16	0.43					0.10	0.04	0.04
		სატკეპნი საგზაო პნევმოთვაზე 18ტ	მანქ.სთ	2.73	0.55					0.50	0.27	0.27
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანქ.სთ	0.96	0.19					0.10	0.02	0.02
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშახრეშოვანი ნარევი საგზაო სამუშაოების	მ3	122.00	24.40	10.00	244.00					244.00
		წყალი	ტ	7.00	1.40	0.10	0.14					0.14
	ს6წ 27-11(2) 27-11(4)	საფუძელის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 7სმ	1000მ2		0.10							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	33.00	3.30			0.50	1.65			1.65
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ (108ცხ.ძ)	მანქ.სთ	1.91	0.19					0.10	0.02	0.02

9		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანკ.სთ	4.14	0.41					0.10	0.04	0.04
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მანკ.სთ	11.20	1.12					0.50	0.56	0.56
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანკ.სთ	24.80	2.48					0.50	1.24	1.24
		ღორღის გამანაწილებელი	მანკ.სთ	0.53	0.05					0.10	0.01	0.01
		მატერიალური რესურსები										
		ფრაქციული ღორღი 0-40	მ3	88.20	8.82	22.00	194.04					194.04
		წყალი	მ3	30.00	3.00	0.10	0.30					0.30
10	ს6წ 27-42(5)	ტროტუარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	100მ2		1.00							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	9.37	9.37			0.50	4.69			4.69
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მანკ.სთ	0.74	0.74					0.50	0.37	0.37
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშოვანი ა/ბეტონი	ტ	7.14	7.14	250.00	1785.00					1785.00
		ბიტუმი	ტ	0.06	0.06	500.00	30.00					30.00
		საჭიროების შემთხვევაში ორმული დამუშავებისას მოფრეზვა										
1		დაზიანებული ა/ბ საფარის მოფრეზვა ცივი ფრეზირების მეთოდით	1000 მ2		2.000							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	26.00	52.00			0.50	26.00			26.00
		ავტოგრეიდერი ავტოგრეიდერი საშვალო სიმძლავრის 79 კვტ (108 ცხ.დ.)	მ/სთ	2.52	5.04					0.10	0.50	0.50
		ფრეზი საგზაო	მ/სთ	21.50	43.00					0.10	4.30	4.30
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მ/სთ	1.76	3.52					0.10	0.35	0.35
		წყალი	მ³	12.80	25.60	0.10	2.56					2.56
		სხვა მანქანები	ლარი	0.62	1.24					0.10	0.12	0.12
2ა		მონაფრეზი გრანულიანტის დათვირთვა თვითმცლელზე ექსკავატორით ციხვით 0.5 მ3	1000 მ³		0.20000							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20.00	4.00			0.50	2.00			2.00
		ექსკავატორი 0,5 მ³ პნევმოთვლიან სვლაზე	მან/სთ	44.80	8.96					1.00	8.96	8.96
		სხვა მანქანები	ლარი	2.10	0.42					0.10	0.04	0.04
		ღორღი 0-40მმ	მ³	0.05	0.01	22.00	0.22					0.22
2		მონაფრეზი გრანულიანტის გადაზიდვა და დასაწყობება დამკვეთის მითითებულ ადგილას ღრობით რეზერვში 5 კმ-მდე	ტ	1.60	320.000					0.10	32.00	32.00
		ასაწყობი რ/პ ჭები										
1	ს6წ 1-22(15)	III კატ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის ტევადობით 0,5მ3 ა/თვითმცლელზე დატვირთვით 95%	1000მ³		0.0019							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	20.00	0.0380			0.50	0.02			0.02
		ექსკავატორი 0,5მ3	მანკ.სთ	44.80	0.0851					0.50	0.04	0.04
		სხვა მანქანები	ლარი	2.10	0.0040					0.10	0.00	0.00
		ღორღი 0-40მმ	მ3	0.05	0.0001	22.00	0.00					0.00

2	სნწ 1-80(3)	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით 5%	10083		0.0010						
		შრომითი რესურსები									
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	206.00	0.2060			0.50	0.10		0.10
3	სნწ 1-80(2)	ნაშალის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელბზე 5%	10083		0.0010						
		შრომითი რესურსები									
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	154.00	0.1540			0.50	0.08		0.08
4	სრფ 15-5	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	1.85	14.80					2.00	29.60 29.60
5	სნწ 23-1(3)	საფუძვლის მოწყობა და გვერდულების შეესება ქვიშახრეშოვანი ნარევით	1083		0.4000						
		შრომითი რესურსები									
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	17.80	7.1200			0.50	3.56		3.56
		მატერიალური რესურსები									
		ქვიშახრეშოვანი ნარევი საგზაო სამუშაოების	მ3	11.00	4.4000	1.50	6.60				6.60
6	სნწ 23-12(2)	ასაწყობი რ/ბ შემკრები საკანალიზაციო ჭების მოწყობა	1083		0.2000						
		შრომითი რესურსები									
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	146.00	29.2000			0.50	14.60		14.60
		მანქანები	ლარი	55.00	11.0000					0.10	1.10 1.10
		მატერიალური რესურსები									
		რკინაბეტონის რგოლები ჭების Ø1მ ნ=0,7მ	ც	პრ	1.0000	50.00	50.00				50.00
		რკინაბეტონის რგოლები ჭების Ø1მ ნ=1მ	ც	პრ	2.0000	60.00	120.00				120.00
		რკინაბეტონის გადახურვის ფილა 1.2მX1.2მX0.22მ	ც	პრ	2.0000	150.00	300.00				300.00
		რკინაბეტონის ჭის მრგვალი ძირი 1.2მX1.2მX0.18მ	ც	პრ	2.0000	50.00	100.00				100.00
		მრგვალი თუჯის ყრუ სახურავი ჩარჩოთი Ø90სმ	ც	პრ	2.0000	150.00	300.00				300.00
		მრგვალი თუჯის ცხაურა სახურავი ჩარჩოთი Ø90სმ	ც	პრ	2.0000	150.00	300.00				300.00
		თუჯის ცხაურა ოთხკუთხედი ჩარჩოთი 90X90სმ	ც	პრ	2.0000	200.00	400.00				400.00
		ბეტონი მ-100	მ3	1.24	0.2480	110.00	27.28				27.28
		ბიტუმი	ტ	0.07	0.0140	500.00	7.00				7.00
		სხვა მასალა	ლარი	67.70	13.5400	0.10	1.35				1.35
		არსებული სათვალთვალ ჭები									
1	სნწ 23-23 კ=0,6	არსებული ჭების ხუფების დემონტაჟი	ც		8.00						
		შრომითი რესურსები									
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	0.924	7.39			18.16	134.24		134.24
		მანქანები	ლარი	0.054	0.43					0.10	0.04 0.04
2	სნწ 23-23	ჭების ხუფების მოწყობა	ც		8.00						
		შრომითი რესურსები									
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	1.54	12.32			15.00	184.80		184.80
		მანქანები	ლარი	0.09	0.72					0.10	0.07 0.07
		მატერიალური რესურსები			-						
		ცემენტის ხსნარი მ-100	კ³	0.014	0.11	100.00	11.20				11.20

		ბეტონის 10სმ საფარის მოწყობა										
1	სნწ 1-80(3)	III კატ გრუნტის დამუშავება რ.ბ ბეტონის ფილის მოსაწყობად საფეხმაგლო ბილიკზე,	100მ3		0.1600							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	206.00	32.9600			0.50	16.48			16.48
2	სნწ 1-80(2) გამოყ	ნაშალის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცდელებზე	100მ3		0.1600							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	154.00	24.6400			0.50	12.32			12.32
3		ნაშალის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	1.90	30.4000					2.00	60.80	60.80
4	სნწ 1-64(7)	მიწის ვაკისის მოსწორება ხელით	1000მ2		0.0400							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	77.00	3.0800			0.50	1.54			1.54
5	სნწ 11-1(5)	საფუძელის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით H _{საშ} =20სმ	1მ3		8.0000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	3.16	25.2800			0.50	12.64			12.64
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშახრეშოვანი ნარევი საგზაო სამუშაოების	მ3	1.25	10.0000	10.00	100.00					100.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.01	0.0800	0.10	0.01					0.01	
6	სნწ 11-1(6)	საფუძელის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 8სმ	1მ3		3.2000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	3.52	11.2640			0.50	5.63			5.63
		მანქანები	ლარი	1.06	3.3920					0.10	0.34	0.34
		მატერიალური რესურსები										
		ფრაქციული ღორღი 0-40მმ	მ3	1.240	3.9680	22.00	87.30					87.30
	სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.0640	0.10	0.01					0.01	
7	სნწ 27-23(11) 27-23(12)	მონოლითური ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 10სმ მოხვეწილი ზედაპირით	1000მ2		0.0400							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	250.02	10.0008			0.50	5.00			5.00
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანქ.სთ	12.40	0.4960					0.10	0.05	0.05
		ბიტუმის ქვაბი გადასატანი 1000ლ	მანქ.სთ	11.40	0.4560					0.50	0.23	0.23
		სხვა მანქანები	ლარი	0.80	0.0320					0.10	0.00	0.00
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი B-20	მ3	101.80	4.0720	120.00	488.64					488.64
		არმატურა Φ6 ა-I (ბიჯი 15სმX15სმ) 387მX0,222X1,03=0,089ტ	ტ	პრ	0.0890	4000.00	356.00					356.00
		ქვიშა	მ3	40.00	1.6000	30.00	48.00					48.00
		საყალიბე ფარი	მ2	5.98	0.2392	15.00	3.59					3.59
		ბიტუმი	ტ	0.09	0.0036	500.00	1.80					1.80
		წყალი	ტ	178.00	7.1200	0.10	0.71					0.71
		სხვა მასალა	ლარი	4.06	0.1624	0.10	0.02					0.02

		მონოლითური რკინაბეტონის 15 სმ ფილის მოწყობა										
1	სნწ 1-11(15)	III კატ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის ტევადობით 0,5მ3 სისქით H_{საშ}=20სმ	1000მ3		0.0200							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	16.50	0.3300			0.50	0.17			0.17
		ექსკავატორი 0,5მ3	მანქ.სთ	37.00	0.7400					0.50	0.37	0.37
2	სნწ 1-116(10)	გაკისის მოსწორება	1000მ2		0.1000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	106.00	10.6000			0.50	5.30			5.30
		ექსკავატორი 0,5მ3	მანქ.სთ	37.00	3.7000					0.50	1.85	1.85
		ბულდოზერი 79კვტ (108ცხ.ძ)	მანქ.სთ	0.64	0.0640					0.10	0.01	0.01
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ (108ცხ.ძ)	მანქ.სთ	0.97	0.0970					0.10	0.01	0.01
3	სნწ 1-118(9)	მოსწორებული გაკისის დატკეპნა	100მ2		1.0000							
		შრომითი რესურსები										
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანქ.სთ	0.75	0.7500					0.50	0.38	0.38
4	სნწ 27-7(2)	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშახრეშოვანი ნარევიტ სიაქით H_{საშ}=20სმ	100მ3		0.2000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	15.00	3.0000			0.50	1.50			1.50
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ (108ცხ.ძ)	მანქ.სთ	2.16	0.4320					0.10	0.04	0.04
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოთვაზე 18ტ	მანქ.სთ	2.73	0.5460					0.50	0.27	0.27
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანქ.სთ	0.97	0.1940					0.10	0.02	0.02
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშახრეშოვანი ნარევი საგზაო სამუშაოების	მ3	122.00	24.4000	10.00	244.00					244.00
		წყალი	მ3	7.00	1.4000	0.10	0.14					0.14
5	სნწ 27-11(2) 27-11(4)	საფუძელის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	1000მ2		0.1000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	33.00	3.3000			0.50	1.65			1.65
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ (108ცხ.ძ)	მანქ.სთ	1.91	0.1910					0.10	0.02	0.02
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანქ.სთ	4.14	0.4140					0.10	0.04	0.04
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მანქ.სთ	11.20	1.1200					0.50	0.56	0.56
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანქ.სთ	24.80	2.4800					0.50	1.24	1.24
		ღორღის გამანაწილებელი	მანქ.სთ	0.53	0.0530					0.10	0.01	0.01
		მატერიალური რესურსები										
		ფრაქციული ღორღი 0-40	მ3	141.00	14.1000	22.00	310.20					310.20
		წყალი	მ3	30.00	3.0000	0.10	0.30					0.30
	სნწ 27-23(11)	მოედნისა და მისასვლელი ბილიკების მოწყობა მონოლითური რ. ბეტონის B-25 ფილით სისქით 15სმ	1000მ2		0.1500							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	271.67	40.7505			15.00	611.26			611.26
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანქ.სთ	12.40	1.8600					0.10	0.19	0.19

6		ბიტუმის ქვაბი გადასატანი 1000 ლ	მანქ.სთ	11.40	1.7100					0.50	0.86	0.86
		სხვა მანქანები	ლარი	0.80	0.1200					0.10	0.01	0.01
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი B-25	მ3	152.80	22.9200	150.00	3438.00					3438.00
		ქვიშა	მ3	40.00	6.0000	30.00	180.00					180.00
		არმატურა 6 ა-I (ბიჯი 15მX15მ) 550მ2*14*0,222*1,03=1,761ტ	ტ	პრ	1.7610	4000.00	7044.00					7044.00
		ჟალიბის ფიცარი	მ2	8.83	1.3245	15.00	19.87					19.87
		ბიტუმი	ტ	0.09	0.0135	500.00	6.75					6.75
		წყალი	მ3	178.00	26.7000	0.10	2.67					2.67
		სხვა მასალა	ლარი	4.06	0.6090	0.10	0.06					0.06
7	სნწ 11-11(12)	ბეტონის საფარის მოხეწვა	100მ2		1.0000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	81.10	81.1000			0.50	40.55			40.55
		მანქანები	ლარი	1.30	1.3000					0.10	0.13	0.13
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა კვარცის	მ3	1.86	1.8600	30.00	55.80					55.80
		ცემენტი მ-400	ტ	0.05	0.0500	300.00	15.00					15.00
		სხვა მასალა	ლარი	15.60	15.6000	0.10	1.56					1.56
		დაწნეხილი ფილის მოწყობა										
1	სნწ 27-1(2)	გრუნტის ვაკისის მოსწორება	1000მ2		0.1000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	13.00	1.3000			0.50	0.65			0.65
		აგტოგრეიდერი 79კვტ	მანქ.სთ	16.20	1.6200					0.10	0.16	0.16
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანქ.სთ	0.94	0.0940					0.50	0.05	0.05
		სატკეპნი საგზაო პნევმოთვაზე 16ტ	მანქ.სთ	2.31	0.2310					0.50	0.12	0.12
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანქ.სთ	1.76	0.1760					0.10	0.02	0.02
		სხვადასხვა მანქანა	ლარი	0.53	0.0530					0.10	0.01	0.01
		მატერიალური რესურსები										
		წყალი	მ3	12.80	1.2800	0.10	0.13					0.13
2	სნწ 27-7(2)	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშახრეშოვანი წარევით სიაქით H _{საგ} =20სმ	100მ3		0.2000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	15.00	3.0000			0.50	1.50			1.50
		აგტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ (108ცხ.ძ)	მანქ.სთ	2.16	0.4320					0.10	0.04	0.04
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოთვაზე 18ტ	მანქ.სთ	2.73	0.5460					0.50	0.27	0.27
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანქ.სთ	0.97	0.1940					0.10	0.02	0.02
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშახრეშოვანი წარევი საგზაო საბუშოების	მ3	122.00	24.4000	10.00	244.00					244.00
		წყალი	მ3	7.00	1.4000	0.10	0.14					0.14
	სნწ 27-11(2) 27-11(4)	საფუძელის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 7სმ	1000მ2		0.1000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	33.00	3.3000			0.50	1.65			1.65

3		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ (108 ცხ.ძ)	მანქ.სთ	1.91	0.1910					0.10	0.02	0.02
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანქ.სთ	4.14	0.4140					0.10	0.04	0.04
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მანქ.სთ	11.20	1.1200					0.50	0.56	0.56
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანქ.სთ	24.80	2.4800					0.50	1.24	1.24
		ღორღის გამანაწილებელი	მანქ.სთ	0.53	0.0530					0.10	0.01	0.01
		მატერიალური რესურსები										
		ფრაქციული ღორღი 0-40მმ	მ3	103.20	10.3200	10.00	103.20					103.20
		წყალი	მ3	30.00	3.0000	0.10	0.30					0.30
5	სნწ 11-1(3) გამოყ	ქვესაგები ფენის მოწყობა მსხვილი ქვიშით სისქით 5სმ	183		5.0000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	3.00	15.0000			0.50	7.50			7.50
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა 0-5მმ	მ3	1.12	5.6000	25.00	140.00					140.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.01	0.0500	0.10	0.01					0.01
6	სნწ 27-44(2)	საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა დაწნეხილი ბეტონის ფილით	100მ2		1							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	40.2	40.2			0.50	20.10			20.10
		მანქანები	ლარი	12.9	12.9					0.10	1.29	1.29
		მატერიალური რესურსები										
		დაწნეხილი ბეტონის ფილა სისქით 6სმ (რუხი ფერის)	მ2	100	100	10.00	1000.00					1000.00
		ქვიშა	მ3	0.05	0.05	30.00	1.50					1.50
		მიწის შეტანა და გაზონები										
1	სნწ 1-31(3)	ნაშალის გაშლა მექანიზმებით	1000მ3		0.1							
		შრომითი რესურსები										
		ბულდოზერი 59კვტ (180 ცხ.ძ)	მანქ.სთ	9.21	0.921					0.10	0.09	0.09
2	სნწ 48-18(3)	ნაყოფიერი მიწის შეტანა და გაშლა მექანიზირებული წესით სისქით 15სმ (95%)	100მ2		4.750							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	24	114.000			0.50	57.00			57.00
		ტრაქტორები პნევმოთვლიან სელაზე 59კვტ	მანქ.სთ	0.1	0.475					0.10	0.05	0.05
		სხვა მანქანები	ლარი	0.01	0.048					0.10	0.00	0.00
		მატერიალური რესურსები										
		ნაყოფიერი მიწა	მ3	15	71.250	10.00	712.50					712.50
3	სნწ 48-18(4)	ნაყოფიერი მიწის შეტანა და გაშლა ხელით სისქით 15სმ (5%)	100მ2		0.250							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	38.3	9.575			0.50	4.79			4.79
		მატერიალური რესურსები										
		ნაყოფიერი მიწა	მ3	15	3.750	10.00	37.50					37.50

[illegible]

შ.პ.ს. "ელფიზი"-ს დირექტორი:



ვ. ელიზბარაშვილი

საბანკო გარანტია N BG/PB - 8481/04

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტს - (საიდენტიფიკაციო კოდი 216433287)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ ქ. რუსთავში გზებისა და ტროტუარების ნაწილობრივი შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ აუქციონის გარეშე ელექტრონულ ტენდერში (NAT220004121) წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად, შპს „ელიზი“-მ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 405237051 (შემდგომში - „მიმწოდებელი“) იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია, მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე. შესაბამისად, ჩვენ, სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 404476189) თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოაღნიშნული უპირობო და გამოუთხოვადი გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე, მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე: 12,500.00 (თორმეტი ათას ხუთასი) ლარი და უპირობოდ და გამოუთხოვადად ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდის ვალდებულებას, თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია 2022 წლის 05 აპრილიდან 2023 წლის 05 მარტის ჩათვლით.

წინამდებარე გარანტიის გაცემის საფუძველია გარანტსა და პრინციპალს შორის 2020 წლის 28 დეკემბრის გაფორმებული გენერალური ხელშეკრულება საგარანტიო მომსახურებაზე N BG/PB/GA – 7813/12

სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“
გენერალური დირექტორი: გიორგი ბარათაშვილი

