
ხელშეკრულება 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

ე.ტ. 56 -22  

ქ. თბილისი                                                                                                                                    2022 წელი 

 

ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი, მისი თავმჯდომარის მოადგილის, სალომე წურწუმიას სახით 

(შემდგომში - შემსყიდველი),  

მის.: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №12 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 211 343 982 

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა 

ბანკის კოდი: TRESGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022 

ელ.ფოსტა: info@georoad.ge 

 

და მეორე მხრივ, შპს პროექტმშენკომპანი, წარმოდგენილი,  მისი დირექტორის, რაგული 

რაზმაძის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი),  

მის.: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, იყალთოს გორა, N 44/ა 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204979103 

საბანკო რეკვიზიტები: სს საქართველოს ბანკი 

ბანკის კოდი: BAGAGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE33BG0000000888986301 

ელ. ფოსტა: proeqtmshenkompani@gmail.com 

 

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად 

წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, 

 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, 

„ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული 

ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი 

ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის NAT220002217 საფუძველზე, 

ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე: 

 

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და მისი შესაბამისი CPV კოდი  

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-82) ოზურგეთი - ნინოშვილი - ლესას საავტომობილო გზის 

დაზიანებულ ცალკეულ მონაკვეთებზე მეწყრული უბნების შესწავლა და შესწავლის საფუძველზე 

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარების მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების საპროექტო - 

სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო პროცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებული ტექნიკური 

დოკუმენტაცის შედგენაზე მომსახურების გაწევა (შემდგომში - მომსახურება).  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 

71320000 - საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება. 

 

 



მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება 

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 410`000.00 (ოთხას ათი ათასი) ლარს, საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით. 

 

მუხლი 3. მომსახურების შესრულების ვადა და ადგილი 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევა 

უზრუნველყოს, ხელშეკრულების გაფორმებიდან - არაუგვიანეს 6 (ექვსი) თვის ვადაში. 

2. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევა 

უზრუნველყოს ტექნიკური დავალებით (ხელშეკრულების დანართი N1) განსაზღვრული პირობების 

შესაბამისად.  

3. მომსახურების გაწევა მოხდება მიმწოდებლის ადგილსამყოფელის მიხედვით ან/და საჭირო 

შემთხვევებში, დასაპროექტებელი ობიექტის ადგილას.  

 

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები  

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ 

შემსყიდველისთვის წარდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული 

დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ 

გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს 

ხელშეკრულების ღირებულების - 5 %-ს. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 

არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.  

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა 

აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის გამცემი 

დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი 

დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, 

რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, 

შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურების, საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარვეზის ან/და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების და 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს 

მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. 

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის ან/და ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულების დარღვევის ან/და არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, 

აამოქმედოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული სამუშაოების ოდენობით. 

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ 

შემთხვევებში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, 

აამოქმედოს ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების 



უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს 

შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.  

8. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, კერძოდ, ხელშეკრულების მე-11 

მუხლით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო, ხელშეკრულების შეწყვეტის 

შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია, მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ამ მუხლის 

პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. 

9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, 

მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტში განსაზღვრული 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელება და 

შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო 

გარანტია).  

 

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი 

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, 

საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე. 

2. ანგარიშსწორების მიზნით, მიმწოდებელი, ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების 

გაწევის ვადებისა და პირობების შესაბამისად, ეტაპობრივად წარუდგენს შემსყიდველს ხელშეკრულების 

ტექნიკურ დავალებაში განსაზღვრულ მომსახურების ეტაპებს. 

3. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება ხორციელდება ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 

პირველი პუნქტის შესაბამისად შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და შემსყიდველის 

მიერ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.  

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარუდგინოს შემსყიდველს, ფაქტობრივად 

გაწეული მომსახურების მთლიანი ღირებულება (დამატებული ღირებულებისა და სხვა გადასახადების 

გათვალისწინებით). 

5. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ გაწეული 

მომსახურების ღირებულებამ არ შეადგინა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების 

ღირებულება, შემსყიდველი მიმწოდებელს აუნაზღაურებს მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად გაწეული 

მომსახურების ღირებულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეულის ფასების შესაბამისად. ამ 

შემთხვევაში მიმწოდებელს არ გააჩნია პრეტენზია მომსახურების აუთვისებელი მოცულობების 

შესრულებაზე და მის გადახდაზე. 

 

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი 

ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.  

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა 

ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ 

რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, 

შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში 

განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა. 

3. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი 

მოთხოვნის წარდგენის მიუხედავად, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ დააკმაყოფილოს 

მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელს შესრულებული 

აქვს ხელშეკრულების ღირებულების 20% ან მეტი.  

4. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების 

მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო 



დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის 

საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის დაქვითვამდე. 

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტში განსაზღვრული ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია 

თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის 

იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, 

შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს 

შესაბამისი თანხა. 

6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი რეგისტრირებულია თეთრ სიაში (შესყიდვებში მონაწილე 

კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრი), მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო 

დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემულ ავანსის ნახევარი ოდენობის საბანკო 

გარანტიას, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის დაქვითვამდე და აკმაყოფილებდეს ამ 

მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.  

7. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 

ღირებულების 20 %-ს. 

8. შემსყიდველის მიერ გადახდილი ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის 

თანახმად: 

A*(X%-Y%)  

Z =  ---------------------- 

               70  - 20  

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში; 

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;  

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის გაწეული მომსახურების შეფარდებას საწყის 

საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს. 

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის. 

9. გადახდილი ავანსის დაკავება განხორციელდება მას შემდეგ, როცა გაწეული მომსახურების 

მოცულობა მიაღწევს 20%-ს, ხოლო გადახდილი ავანსის სრულად დაქვითვა განხორციელდება, როცა 

გაწეული მომსახურების მოცულობა შეადგენს 70 %-ს.  

10. გადახდილი ავანსის დაქვითვა ასევე შესაძლოა განხორციელდეს წინსწრებით.  

11. მიმწოდებელი ვალდებულია, ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან 

დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.  

12. შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით 

განსაზღვრული საბანკო გარანტია, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 

პუნქტის მოთხოვნის შესაბამისად, საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელებას ან/და ხელშეკრულების 

შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს 

დაქვითული გადახდილი ავანსი ან მისი ნაწილი. 

13. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ 

მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის 

შემდეგ.  

 

მუხლი 7. გაწეული მომსახურების საგარანტიო ვადა  

1. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისთვის წარდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ დაკავებული იქნება ხელშეკრულების 

ფარგლებში, მიმწოდებლის მიერ შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 



ღირებულების 5%, რომელიც მიმწოდებელს დაუბრუნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტების მიღება-ჩაბარებიდან 18 (თვრამეტი) თვის შემდგომ (საგარანტიო პერიოდი), გარდა იმ 

შემთხვევისა თუ ამ ვადაში შემსყიდველი განახორციელებს შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყებას. 

2. საგარანტიო პერიოდის (18 თვე) განმავლობაში ხელშეკრულების ფარგლებში შედგენილი 

შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამუშაოების დაწყების 

შემთხვევაში, ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნება მოხდება შემუშავებული 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულებისა და 

შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. 

3. თუ საგარანტიო პერიოდში დაწყებული სამუშაოების განხორციელების პროცესში შესაბამის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში აღმოჩნდება რაიმე სახის დეფექტ(ებ)ი, მიმწოდებელი 

ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას ისინი. თუ მიმწოდებელი არ აღმოფხვრის აღნიშნულ 

დეფექტ(ებ)ს, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს არ აუნაზღაუროს გაწეული საპროექტო 

მომსახურების ფარგლებში დაკავებული თანხა გამოვლენილი ხარვეზის ღირებულების 

პროპორციულად. ამასთან, თუ აღმოჩნდება რომ ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხა არაა 

საკმარისი, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმართოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს. 

4. თუ მიმწოდებლის ბრალეულობით, შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელების პროცესში გამოვლენილი 

საპროექტო დეფექტ(ებ)ის არსებობამ გადააჭარბა სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულებაში 

განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულებას (დადგენილი შემსყიდველის 

შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის ან/და დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ) მიმწოდებელს არ 

აუნაზღაურდება ხარისხის უზრუნველსაყოფად ხელშეკრულების ფარგლებში, ობიექტთან მიმართებით 

შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ღირებულებიდან დაკავებული თანხა, 5%-

ის ოდენობით სრულად. 

 

მუხლი 8. მომსახურების შესაბამისობა 

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს 

საქართველოში მოქმედ ნორმებსა და წესებს, მსგავსი მომსახურებისათვის უკვე დადგენილ 

სტანდარტებს, ტექნიკურ სპეციფიკაციებს, აგრეთვე, ხელშეკრულებითა და მასზე თანდართული 

ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ პირობებს, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და 

წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული პირობებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში 

შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს 

ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის 

ზომები.  

3. მომსახურებისთვის საჭირო საავტორო ზედამხედველობას მიმწოდებელი გასწევს 

საჭიროებიდან გამომდინარე, საკუთარი ხარჯებით, გაწეული მომსახურების საფუძველზე შედგენილი 

საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად სამუშაოების დაწყების შემდეგ სამუშაოების დასრულებამდე 

პერიოდში, მომსახურების გაწევის ვადების მიუხედავად.  

4. საპროექტო დოკუმენტაციის მიღების შემდგომ, შემსყიდველი უფლებამოსილია 

მიმწოდებელს წარუდგინოს საპროექტო დოკუმენტაციაში ხარვეზის არსებობის შესახებ სამშენებელო 

სამუშაოების განმახორციელებელი პირის მიმართვა, რომელიც დადასტურებულია ზედამხედველობის 

განმახორციელებელი პირის მიერ.  შესაბამისი მიმართვის მიღების შემდეგ, მიმწოდებელი 

ვალდებულია, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში გამოასწოროს არსებული ხარვეზი საკუთარი 

ხარჯებით ან, ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში, წარმოადგინოს დასაბუთებული პოზიცია მის მიერ 



მომზადებული პროექტის სისწორესთან დაკავშირებით. შემყიდველის მიერ განსაზღვრული ვადის 

გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს 

ხელშეკრულების მე-12 მუხლით გათვალისწინებული სანქციები.  

 5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი წარმოადგენს 

დასაბუთებულ პოზიციას მის მიერ მომზადებული პროექტის სისწორესთან დაკავშირებით, რომელსაც 

არ დაეთანხმება სამშენებელო სამუშაოების განმახორციელებელი პირი, სამშენებლო სამუშაოების 

განმახორციელებელი პირი ვალდებულია  შემსყიდველის მითითების საფუძველზე,  საკუთარი 

ხარჯებით ჩაუტაროს ექსპერტიზა დასრულებულ საპროექტო დოკუმენტაციას - სსიპ „ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში“ ან სსიპ აკრედიტაციის 

ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტირებულ პირთან.  . 

6. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნით დგინდება საპროექტო 

დოკუმენტაციის ხარვეზი (მოცულობების ცვლილება, ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა ან/და 

სხვა გარემოება რომლის გათვალისწინებაც შესაძლებელი იყო საპროექტო დოკუმენტაციაში), რომლის 

გამოსწორებაზეც მიმწოდებელი აცხადებს უარს, შემსყიდველი უფლებამოსილია აღნიშნული 

განიხილოს სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევად და გამოიყენოს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული სანქციები.  

 

მუხლი 9. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი 

1. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისთვის წარგენილი, ხელშეკრულების ტექნიკური 

დავალებით გათვალისწინებული შესაბამისი ეტაპის დოკუმენტაციის ანალიზის, ხოლო საჭიროების 

შემთხვევაში, შემსყიდველის ტექნიკურ საბჭოზე შესაბამისი დოკუმენტაციის განხილვისა და 

დადებითი რეკომენდაციის მიღების შემდგომ, დგება  მომსახურების მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტი 

რის საფუძველზეც შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულებას 

მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-

ფაქტურის დადასტურებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების ტექნიკური დავალებით 

განსაზღვრული ეტაპის დოკუმენტაციის განხილვისა და დადებითი რეკომენდაციის გაცემის შემდეგ, 

საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი ხარჯებით ჩაუტაროს ექსპერტიზა 

ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული შესაბამისი ეტაპის დოკუმენტაციას - სსიპ „ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში“ ან სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული 

ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტირებულ პირთან.  

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად ან ხელშეკრულების ტექნიკური დავალებით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში, დადებითი საექსპერტო დასკვნის შემსყიდველის მიერ მიღების 

შემდგომ, მაგრამ ექსპერტიზის დასკვნის შემსყიდველის მიერ მიღებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო 

დღის განმავლობაში, ფორმდება მომსახურების მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტი, რომელიც 

განსაზღვრავს გაცემული დავალების შესრულებას და სრულ ასანაზღაურებელ თანხას, რის 

საფუძველზეც შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულებას, 

შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და დამატებული ღირებულების გადასახადის 

ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. 

4. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულია 

მომსახურების ეტაპობრივი მიღება, თითოეული ეტაპის დასრულების შემდეგ დგება მომსახურების 

შესაბამისი ეტაპის მიღება-ჩაბარების აქტი. ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული მომსახურების 

ეტაპი მიღებულად ითვლება მხოლოდ მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდე.   

5. იმ შემთხვევაში, თუ გაწეული ან მიმდინარე მომსახურების ინსპექტირების შედეგები 

უარყოფითია, შემსყიდველს შეუძლია, უარი განაცხადოს მომსახურების მიღებაზე და ანაზღაურებაზე. 



6. გაწეული მომსახურების მიღების და საბოლოო შემოწმების ადგილია შემსყიდველის 

ადგილსამყოფელი და/ან, საჭირო შემთხვევებში, დასაპროექტებელი ობიექტი.  

7. შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების მოცულობას და ხარისხს. 

8. მომსახურებას, შემსყიდველის მხრიდან იბარებს შემსყიდველის სტრუქტურული 

ქვედანაყოფი - საპროექტო სამსახური ან მისი უფლებამონაცვლე სამსახური. 

 

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:  

ა) მომსახურების გაწევის პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ 

პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით; 

ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება განახორციელოს ჯეროვნად, 

ხელშეკრულების პირობების, ტექნიკური დავალების, მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციების 

შესაბამისად;  

გ) უზრუნველყოს მომსახურების გაწევა ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრული ვადების 

შესაბამისად; 

დ) საჭიროების შემთხვევაში, მოამზადოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემები, 

ასევე, შემსყიდველთან საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემის შეთანხმებამდე და 

შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული ტექნიკური საშუალებებით უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის 

რეგულირებამდე, არ დაიწყოს ისეთი სამუშაოების წარმოება, რომელმაც შეიძლება, ზემოქმედება 

იქონიოს საგზაო მოძრაობაზე; 

ე) განათავსოს დროებითი საგზაო ნიშნები, საგზაო მონიშვნა, საგზაო ბარიერები და მოძრაობის 

რეგულირების ტექნიკური საშუალებები დამტკიცებული და შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის 

დროებითი ორგანიზაციის სქემის შესაბამისად და, საჭიროების შემთხვევაში, მიიღოს სხვა ისეთი 

აუცილებელი ზომები საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, 

რომლებსაც მოითხოვს სამუშაოები; 

ვ) უზრუნველყოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემით განსაზღვრული საგზაო 

ნიშნების, საგზაო მონიშვნის, ბარიერების და საგზაო მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური 

საშუალებების სუფთა და თვალსაჩინო მდგომარეობაში არსებობა; დააყენოს, გადაიტანოს, დაფაროს ან 

აიღოს ისინი სამუშაოს მიმდინარეობის შესაბამისად, შემსყიდველთან და ზედამხედველთან 

შეთანხმებით; 

ზ) შემსყიდველთან შეთანხმებულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს 

წარდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში არსებული ხარვეზების გამოსწორება 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

თ) მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, წარუდგინოს მას 

ინფორმაცია გასაწევი ან/და გაწეული მომსახურების შესახებ; 

ი) საჭიროების შემთხვევაში, საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სამუშაოების 

განხორციელების პროცესში, დამატებითი ანაზღაურების გარეშე, გაუწიოს კონსულტაცია შემსყიდველს 

სამუშაოების განხორციელების დროს წარმოქმნილი დამატებითი სამუშაოების ან/და საპროექტო 

ცვლილების განხორციელების მიზანშეწონილობის შესახებ; 

კ) ანგარიშსწორებისას საანგარიშსწორებო დოკუმენტაციაში მიუთითოს ფაქტიურად გაწეული 

მომსახურების მთლიანი ღირებულება; 

ლ) შემსყიდველს დაუყონებლივ აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან 

ლიკვიდაციის შესახებ, აგრეთვე, სხვა გარემოებათა შესახებ, რომლებმაც შესაძლებელია, ხელი 

შეუშალოს მის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებას; 



მ) იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი ითვალისწინებს ქონების შეფასებას, შემფასებელი 

(სერთიფიცირებული) ექსპერტის კანდიდატურა შეათანხმოს შემსყიდველთან და ქონების შეფასების 

დოკუმენტი წარადგინოს მისი და შემფასებელი ექსპერტის ხელმოწერით; 

ნ) საპროექტო დოკუმენტაცია წარადგინოს მისი და შესაბამისი სპეციალისტის (ინჟინერ-

ტექნიკური პერსონალი, ტექნიკური გადაწყვეტილების მიმღები) მიერ ხელმოწერილი სახით;  

ო) საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველის მოთხოვნით, შემსყიდველს წარუდგინოს ობიექტის 

საპროექტო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ ან  სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის 

ცენტრის მიერ აკრედიტირებული პირის დასკვნა საპროექტო/სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შესახებ; 

პ) შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებები. 

2. შემსყიდველი ვალდებულია: 

ა) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად; 

ბ) მიმწოდებლის მიერ დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციის წარდგენიდან გონივრულ 

ვადაში განიხილოს მისთვის წარდგენილი დოკუმენტაცია, საჭიროების შემთხვევაში გაიტანოს მის 

ტექნიკურ საბჭოზე, წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს მიმწოდებელს აღნიშნულის 

შესახებ და განუსაზღვროს გონივრული ვადა ხარვეზის გამოსასწორებლად. 

3. შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივად განიხილავენ მომსახურების გაწევის 

მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ მასში სათანადო ცვლილებები. 

4. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, შეიტანოს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადებში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების 

გარეშე, ვადებში ცვლილებები დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე. 

 

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი 

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი 

ძალის (სტიქიური უბედურება, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო 

ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) 

ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას 

აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა 

წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი). 

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, 

დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, 

წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის 

ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებითგათვალისწინებული 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული 

პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა 

წარადგინოსფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-

მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შესრულებაში. 

 

 

 



მუხლი 12. პასუხისმგებლობა 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვნად შესრულებისათვის, მათ შორის, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საგარანტიო 

პერიოდში, დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას 

პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1%, მაგრამ არანაკლებ 1 000 (ერთი ათასი) 

ლარისა, შემსყიდველის მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და 

უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული 

პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, 

მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული 

პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს 

ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს 

ხელშეკრულება. 

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის 

ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.  

5. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული 

ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.  

 

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს 

გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, 

რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 

2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე 

მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან. 

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა 

შორის დანართის გაფორმების გზით. 

4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, 

ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუ: 

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;  

ბ) მიმწოდებლის ბრალეულობით, საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული 

სამუშაოების განხორციელების პროცესში გამოვლენილი საპროექტო დეფექტ(ებ)ის არსებობამ 

გამოიწვია სამუშაოების ღირებულების მნიშვნელოვნად გაზრდა, რაც დადგენილია შემსყიდველის 

შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის ან/და დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ;  

გ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება 

(მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); 

დ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან 

შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე; 



ე) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან 

შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე; 

ვ) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი 

საბანკო გარანტია;  

ზ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა 

ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს; 

თ) ხელშეკრულებით განსაზღვრული საპროექტო დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა 

განმეორებით დაირღვა მიმწოდებლის მიერ; 

ი) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ 

მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება; 

კ)  საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების 

შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო 

გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურების ვალდებულებისგან.  

 

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა 

1. ხელშეკრულების პირობები სავალდებულოა როგორც ხელშეკრულების მხარეებისათვის, 

ასევე, მათი სამართალმემკვიდრეებისათვის და უფლებამონაცვლეებისთვის. 

2. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები 

და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

3. მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და 

რისკით. 

 

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორები და მიმწოდებლის პერსონალი 

1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა შეუთანხმოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში 

ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო 

წინადადებაში. ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის ასლი უნდა 

წარედგინოს შემსყიდველს. 

2. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წერილობით აცნობოს, თუ რა მოცულობის 

მომსახურება გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს. ქვეკონტრაქტორის მიერ გასაწევი მომსახურების ჯამური 

მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს გასაწევი მომსახურების მთლიანი მოცულობის 40%-ს. 

3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების პროცესში 

ქვეკონტრაქტორის შეცვლა ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა წინასწარ უნდა შეთანხმდეს 

შემსყიდველთან.  

4. მიმწოდებელი და მისი ქვეკონტრაქტორი ვალდებულნი არიან, დასაპროექტებელ ობიექტზე 

შეარჩიონ და დანიშნონ ის წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტები, რომლებიც მოხსენიებული 

იყო მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებაში და მოწონებულია შემსყიდველის მიერ.  

5. მიმწოდებელს, საჭიროების შემთხვევაში, უფლება აქვს, დამატებით აიყვანოს 

სპეციალისტ(ებ)ი მის მიერ სატენდერო წინადადებაში მითითებული მასთან მომუშავე წამყვანი 

ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტების სიობრივი რაოდენობის ზევით. 

6. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, თავისი სატენდერო წინადადებით წარდგენილი 

ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ აცნობოს 

შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებ(ებ)ის საკითხი შეათანხმოს 



შემსყიდველთან.  ამ შემთხვევაში, ახალი სპეციალისტ(ებ)ის კვალიფიკაცია და სამუშაო 

გამოცდილება უნდა აკმაყოფილებდეს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. 

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით 

მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან. 

 

მუხლი 16. შეტყობინება 

1. ხელშეკრულების ფარგლებში მხარეებს შორის კომუნიკაცია ხორციელდება წერილობითი 

ფორმით. ნებისმიერი შეტყობინება (დოკუმენტაცია) მხარეებმა შეიძლება, მიიღონ საფოსტო 

გზავნილით, შესაბამისი მხარის ოფიციალურ მისამართზე ან/და ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის 

მისამართზე (საჭიროების შემთხვევაში, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით).  

2. ამ ხელშეკრულებაში, მხარეთა რეკვიზიტებში მითითებული ელექტრონული ფოსტის 

მისამართი, წარმოადგენს მხარეთა ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტას.ელექტრონული 

გზავნილი/შეტყობინება მიღებულად ჩაითვლება მისი გაგზავნის დღეს, მიუხედავად იმისა, ადრესატი 

დაასტურებს თუ არა მის მიღებას. ელექტრონული გზავნილი არ ჩაითვლება მიღებულად, თუ 

გამგზავნმა მიიღო შესაბამისი საფოსტო სერვერიდან შეტყობინება, რომ ადრესატის მისამართზე 

გზავნილი არ მივიდა.  

3. მხარეები იღებენ ვალდებულებას, რომ შეინარჩუნებენ ხელშეკრულებაში მითითებულ 

ელექტრონულ ფოსტას აქტიურ მდგომარეობაში, ხოლო მისი ცვლილების შემთხვევაში მომდევნო 

სამუშაო დღეს წერილობით შეატყობინებენ მეორე მხარეს ახალი ელექტრონული ფოსტის მისამართს. 

აღნიშნულის თაობაზე შეუტყობინებლობის შემთხვევაში, ელექტრონული შეტყობინება 

(დოკუმენტაცია) გაიგზავნება ხელშეკრულებაში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე და 

ითვლება მიღებულად. 

 

მუხლი 17. კონტროლი (ინსპექტირება) 

1. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ 

ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი (ინსპექტირება) მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ის 

შესრულების მიმდინარეობაზე, მათ შორის, მომსახურების ხარისხის პერიოდულ ინსპექტირებაზე. 

გაწეული მომსახურების ტექნიკური ინსპექტირება და ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 

შესრულების კონტროლი (მონიტორინგი) ევალება შემსყიდველის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს:  

საპროექტო სამსახურს ან მის უფლებამონაცვლეს, კომპეტენციის ფარგლებში - გარემოსა და სოციალურ 

საკითხთა სამსახურს ან მის უფლებამონაცვლეს, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი - ფინანსების მართვის 

სასახურს ან მის უფლებამონაცვლეს. 

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს 

განახორციელოს გაწეული მომსახურების ხარისხის ინსპექტირება. 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი 

კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური 

საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას 

უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის 

(ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის დაუყონებლივ აღმოფხვრა. 

5. მომსახურების გაწევის მიმდინარეობაზე შემსყიდველი კონტროლს (ინსპექტირებას) 

აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების 

შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს 

მომსახურების გაწევის მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები. 



მუხლი 18. კონფიდენციალურობა და კეთილსინდისიერება 

1. მიმწოდებელი (მათ შორის მისი თანამშრომლები და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი 

პირები) ვალდებულია დაიცვას ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების შესრულებასთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია/დოკუმენტაცია ან/და დოკუმენტაცია/ინფორმაცია რომელიც მიიღო 

ხელშეკრულების ფარგლებში ან/და დოკუმენტაცია რომელიც მოამზადა ხელშეკრულების ფარგლებში, 

არ გადასცეს იგი მესამე პირებს და არ გაავრცელოს საჯაროდ შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის 

გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ასეთი ინფორმაციის გაცემა გამოწვეული არის ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად ან/და თუ ეს მოთხოვნილია საქართველოს 

კანონმდებლობით.  

2.  ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრულ ქმედებას ამ სახელშეკრულებო ურთიერთობის 

ფარგლებში მხარეები განიხილავენ როგორც არაკეთილსინდისიერ ქმედებას.  

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში 

შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომა ან/და ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება ან/და 

გამოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. 

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება არ არის 

დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნული 

ვალდებულება დაიცვას ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც. ამ პუნქტის დარღვევის 

შემთხვევაში მხარეები თანხმდებიან, რომ მიმწოდებელი შემსყიდველს პირგასამტეხლოს სახით 

გადაუხდის ხელშეკრულების ღირებულების 10 %-ს. ამასთან, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას 

მოითხოვოს მიმწოდებლისაგან ზიანის ანაზღაურება.  

 

მუხლი 19. სხვა პირობები 

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა 

შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ 

პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე 

წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის დროს 

ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე ან რაიმე წინასწარ 

გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, 

მათ შორის, ფასების გადასინჯვის აუცილებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია ხელშეკრულების 

საერთო შინაარსის ფარგლებში. ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის ინიციატორი მხარე 

ვალდებულია, წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია. 

3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან 

შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების 

დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური 

ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა. 

5. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. 

6. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. 

მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს 

მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

7. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით, მასზე 

შესრულებულია ელექტრონული ხელმოწერა ან/და დასმულია კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი, 



„ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად.  

8. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს 

ქართულ ენაზე. 

9. მიმწოდებლის ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა), ტექნიკური დავალება, ხელშეკრულების 

შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, თან ერთვის ხელშეკრულებას და 

წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს 

 

მუხლი 20. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება, ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან - 

2025 წლის 08 მაისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, 

რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.  

 

მხარეთა ხელმოწერები: 

 

შემსყიდველი: 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

 

სალომე წურწუმია 

 

 

მიმწოდებელი: 

შპს პროექტმშენკომპანი  

 

 

 

----------------------------------------------- 

 

რაგული რაზმაძე 

 





ტექნიკური  დავალება 

1. გასაწევი  საპროექტო მომსახურება

1.1. გასაწევი საპროექტო მომსახურების დასახელება და შემადგენლობა: 
             შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-82) ოზურგეთი - ნინოშვილი-
ლესას საავტომობილო გზის დაზიანებულ ცალკეულ მონაკვეთებზე მეწყრული უბნების 
შესწავლა და შესწავლის საფუძველზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარების 
მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო 
პროცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებული ტექნიკური დოკუმენტაცის შედგენაზე 
მომსახურების გაწევა.
           წინამდებარე ტექნიკური დავალება აღწერს მიმწოდებლის მიერ განსახორციელებელ 
მომსახურებას, დავალების მიზნებს, მისი შესრულებისათვის საჭირო სამოქმედო პრინციპებს, 
საშუალებებსა და ძირითად საბაზისო მონაცემებს.

             მომწოდებელი ვალდებულია:

პირველ ეტაპზე - „დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის სამუშაო ვერსიის 
დამუშავება“ მეწყრულ უბნებზე ჩაატაროს სრული ტოპოგრაფიული, საინჟინრო-გეოლოგიური, 
ჰიდროგეოლოგიური, გეოფიზიკური, გეოტექნიკური და ჰიდროლოგიური შესწავლა. შესწავლის 
საფუძველზე შეიმუშაოს გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე სატრანსპორტო მოძრაობის სრულფასოვანი 
აღდგენის რამოდენიმე ალტერნატიული ვერსია, რომელიც ასევე საშუალებას მოგვცემს შემდგომ 
ეტაპზე განხილულ იქნას, როგორც დროებითი ღონისძიებების, ისე კაპიტალური 
გადაწყვეტილებების განხორციელების შესაძლებლობა, მათი ეკონომიური შეფასების, ტექნიკური 
კონსტრუქციებისა და პარამეტრების შედარების, გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და 
დასაკავებელი მიწების გამოსყიდვის გათვალისწინებით.

ასევე აღნიშნული ეტაპის ფარგლებში აუცილებელია მიმწოდებელმა დამკვეთთან 
წარმოადგინოს წინადადება საპროექტო მონაკვეთის ლოტებად დაყოფის მიზანშეწონილობის შესახებ.

მეორე ეტაპზე - „დეტალური საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო 
პროცედურების ჩატარებისათვის საჭირო ტექნიკური დოკუმენტების დამუშავება“ 
მიმწოდებელი ვალდებულია წინასაპროექტო ტექნიკური გადაწყვეტილებების დამკვეთთან 
შეთანხმების შემდეგ უზრუნველყოს დეტალური საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო და 
სატენდერო პროცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებული ტექნიკური დოკუმენტების 
შედგენა. მათ შორის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი, გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა 
(საჭიროების შემთხვევაში გარემოს დაცვის თავში მოცემული დოკუმენტების წარმოდგენა) 
განსახლების სამოქმედო გეგმის და საჭიროების შემთხვევაში სხვა ანგარიშები.

            ზოგადი მიმოხილვა.

დასაპროექტებელი ობიექტები მდებარეობს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-
82) ოზურგეთი - ნინოშვილი - ლესას საავტომობილო გზის კმ4+320-კმ4+500; კმ14+300-
კმ14+690; კმ14+800-კმ14+950; კმ15+050-კმ15+100; კმ16+390-კმ17+300; კმ17+450-კმ17+850; 
კმ18+200-კმ18+340; კმ19+150 და კმ23+500-კმ23+600 მონაკვეთებზე.

აღნიშნული მონაკვეთები და მათი რაოდენობა არის სავარაუდო და დეტალური კვლევაძიების ეტაპზე 
საჭიროა კონტრაქტორის მიერ მათი დაზუსტება ადგილზე.

1.2 მომსახურების ძირითადი სახეობები:

1.   საველე-საკვლევაძიებო სამუშაოები (ტოპოგეოდეზიური, საინჟინრო-
გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური, ჰიდროლოგიური და სხვა),

2.   კამერალური სამუშაოები;
3.   საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადება;



4. საპროექტო სამუშაოები (განმარტებითი ბარათი, ტექნიკური გაანგარიშებები და 
საინჟინრო გადაწყვეტილებები, უწყისები, გრაფიკული ნაწილი);

5.   საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების საკითხების დამუშავება;
6. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 
დადგენა;
7. სატენდერო პროცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებული ტექნიკური დოკუმენტების 

მომზადება;
8. გარემოს მართვის გეგმის მომზადება;

        მიმწოდებელმა საჭიროების შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოს:

1. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო პროცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებული 
ტექნიკური დოკუმენტების დამატებითი ეგზემპლარების გამრავლება;

2.   ხარჯთაღრიცხვის გადაანგარიშება;
4.   პროექტის კორექტირება;
6.   განსახლების სამოქმედო გეგმის დამუშავება;
8.    გარემოს დაცვა:
8.1 საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების 

კოდექსი“-ს შესაბამისად გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის (სკოპინგი და გზშ) 
მომზადება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შემსყიდველ უწყებასთან 
წარმოდგენა;

8.2 საავტომობილო გზაზე (განთვისების ზოლში) ახალი ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობის 
საჭიროების შემთხვევაში „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" II დანართის მე-9 პუნქტის 
9.13 ქვეპუნქტის შესაბამისად, ნაპირდაცვითი და სანაპირო ზოლის ეროზიის შესაკავებლად 
ან/და სანაპირო ზოლის აღდგენის მიზნით სკრინინგის დოკუმენტის წარმოდგენა;

8.3 საქართველოს კანონის ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, ნარჩენების მართვის გეგმის 
მომზადება;

8.4 სამშენებლო მონაკვეთის განთვისების ზოლის (ბუფერის) სახელმწიფო ტყის საზღვრებთან 
ზედდების შემთხვევაში ტყის სტატუსის შეწყვეტა და/ან ტყით სპეციალური სარგებლობა ხე-
მცენარეების ჭრის (გარემოდან ამოღების) ნებართვ(ებ)ის საკითხების შეთანხმების მიზნით, 
შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის 2021 
წლის 06 ოქტომბრის №496 „ტყის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტისა და ტყის საზღვრების 
დადგენისა და კორექტირების/შეცვლის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ და/ან 
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 18 მაისის N221 „ტყითსარგებლობის წესის შესახებ“ 
დადგენილების შესაბამისად;

8.5 ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის (მ. შ. მუნიციპალური ტყე) საზღვრებთან ზედდების 
შემთხვევაში ხემცენარეების ჭრის (გარემოდან ამოღების) ნებართვ(ებ)ის საკითხების 
შეთანხმებისთვის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს, 
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

8.6 ყველა კატეგორიის დაცული ტერიტორიის გამოვლენა და მათი გათვალისწინება საპროექტო 
დოკუმენტაციაში, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.7 სამშენებლო მონაკვეთის განთვისების ზოლის (ბუფერის) ზურმუხტის ქსელის საიტ(ებ)ის (ანდა 
კანდიდატი საიტები) კვეთის ანდა სიახლოვის შემთხვევაში, ზურმუხტზე ზემოქმედების 
შეფასების (ზზშ-ს) დოკუმენტის მომზადება;

8.8 საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული ფლორისა და ფაუნის სახეობების გამოვლენა და 
საჭიროების შემთხვევაში საკომპენსაციო და შესაბამისი სხვა დოკუმენტის წარმოდგენა;

8.9 სამშენებლო მონაკვეთის განთვისების ზოლის (ბუფერის) საზღვრებში, საქართველოს წითელი 
ნუსხით დაცული ხე-მცენარეების არსებობის ანდა გამოვლენის შემთხვევაში, მათი ჭრის 
(ბუნებრივი გარემოდან ამოღების) უფლების მოპოვების მიზნით, შესაბამისი დოკუმენტაციის 
წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 06 ოქტომბრის №496 
„ტყის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტისა და ტყის საზღვრების დადგენისა და 
კორექტირების/შეცვლის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ და/ან საქართველოს 
მთავრობის 2021 წლის 18 მაისის N221 „ტყითსარგებლობის წესის შესახებ“ დადგენილების 
შესაბამისად;



8.10 აუცილებლობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის 424-ე 
დადგენილების „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და 
რეკულტივაციის შესახებ“-ის შესაბამისად განხორციელდეს, ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენის მოჭრა 
და მისი დროებითი დასაწყობება შემდგომში გამოყენების მიზნით;

8.11 საჭიროების შემთხვევაში შეირჩეს ადგილები გრუნტის (ფუჭი ქანები) სანაყარო(ები)ს მოსაწყობად.

 2. მომსახურების გაწევის ვადები და ზოგადი პირობები:

 მომსახურების  გაწევის  ვადა  შეადგენს  ხელშეკრულების  გაფორმებიდან  არაუმეტეს    
6 (ექვსი) თვეს. 

მათ შორის;

წარმოსადგენილი 
მასალები

ასლების რაოდენობა 
ბეჭდური/ ციფრული

დოკუმენტების 
წარმოდგენის                                                                                                                                                            

ვადა

გადახდის 
პროცენტულობა

„დეტალური საპროექტო 
დოკუმენტაციის სამუშაო 

ვერსიის დამუშავება“ 
I ეტაპი

           2/1
ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან

4 თვე
50%

„დეტალური საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო და 

სატენდერო პროცედურების 
ჩატარებისათვის საჭირო 

ტექნიკური დოკუმენტების 
დამუშავება“

II ეტაპი

   

        2/1

ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 

6 თვე
50%

მომსახურების გაწევის შედეგად დამუშავებული ყველა დოკუმენტი; მათ შორის ნახაზები, 
ტექსტობრივი ნაწილი და სატენდერო პროცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებული 
ტექნიკური დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს მხოლოდ ქართულ ენაზე.

ტექნიკურ ნაწილში იხილება ზოგადი პირობები, რითაც უნდა იხელმძღვანელოს 
მიმწოდებელმა, რომ დაამუშაოს მაღალხარისხიანი პროექტები, მათ ხელთ არსებული და 
შემსყიდველისათვის მისაღები ტექნოლოგიების გამოყენებით.

დავალების შემადგენლობა

გასაწევი მომსახურება მოიცავს საველე საკვლევაძიებო (ტოპოგეოდეზიური, საინჟინრო- 
გეოლოგიური, გეოფიზიკური, ჰიდროლოგიური და სხვა) სამუშაოებს, საველე მონაცემების 
კამერალურ დამუშავებას და პროექტირებას. ამისათვის მიმწოდებელი ვალდებულია;

 საპროექტო მომსახურება განახორციელოს ”საქართველოს საავტომობილო გზების საგზაო 
სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტი”-ს შესაბამისად (საუწყებო 
სამშენებლო ნორმები დამტკიცებული საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის
№172 დადგენილებით) და ობიექტზე  გაცემული საპროექტო   დავალებით  განსაზღვ-
რული მოთხოვნებით;

 მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი უნდა მოიცავდეს სამუშაოთა წარმოების გეგმა- 
გრაფიკს, რომლითაც განისაზღვრება მშენებლობის მიახლოებითი ვადები;

 ობიექტის სავარაუდო ღირებულების განმსაზღვრელი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 
უნდა იყოს შედგენილი რესურსული მეთოდით (ჩაშლილი ექსელის ფაილში);

 აუცილებლობის შემთხვევაში საკვლევაძიებო და საპროექტო სამუშაოების 
შესრულებისათვის მოახდინოს დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან 
პროექტების საჭირო წინასწარი შეთანხმებები;



 მეწყრული უბნის შესწავლისა და საპროექტო გადაწყვეტილებების მიღებისას 
გათვალისწინებულ უნდა იქნას ამ დარგში მიღწეული და დაგროვილი საერთაშორისო 
გამოცდილებები, ახალი ტექნოლოგიების, მოწყობილობებისა და კონსტრუქციების 
გამოყენება, ადგილობრივი პირობებიდან გამომდინარე.

სამუშაო ადგილის მომზადება
მიმწოდებელი პასუხისმგებელია მის მიერ გასაწევი მომსახურებისათვის საჭირო ყველა 
საოფისე ფართის, აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტისა და ყველა საველე 
სამუშაოსთვის საჭირო ხელსაწყოსა და ტექნიკის უზრუნველყოფაზე.

 მოძრაობის ორგანიზაცია

შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტები უნდა შესრულდეს 
მოძრაობის ორგანიზაციისა და საგზაო სამუშაოების წარმოებისათვის საჭირო, საქართველოში 
მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტებისა და ინსტრუქციის გათვალისწინებით.

საჭიროების შემთხვევებში, დასაშვებია საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ 
იქნას მშენებლობის პერიოდში ასაქცევი დროებითი გზების მოწყობა.

 ტექნიკური რეგლამენტები და ნორმატიული დოკუმენტები

რეკომენდირებულია და მიმწოდებელი ვალდებულია პროექტების განხორციელებისას 
იხელმძღვანელოს და გამოიყენოს:

_ საქართველოს კანონმდებლობით მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტები და სტანდარტები და 
მათ საფუძველზე დამუშავებული ტექნიკური რეკომენდაციები, სახელმძღვანელოები და 
მითითებები;

შენიშვნა: საპროექტო ნორმებსა და რეგლამენტებში რაიმე განსხვავებული დაშვებების აუცილებლობის 
შემთხვევაში, სპეციფიური ნორმის დაშვების, ან მისი შეზღუდვის საკითხი წინასწარ უნდა იქნას 
შემსყიდველთან შეთანხმებული.

3. მეწყრული უბნების აღდგენის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის 
შემუშავების ტექნიკური სპეციფიკაციები

პროექტირება უნდა ჩატარდეს ორ ეტაპად:
პირველ ეტაპზე - მიმწოდებელი ვალდებულია   მოიძიოს   საპროექტო   არეალის   ფონდური   
მასალები,  აღნიშნულ ფონდურ მასალებზე დაყრდნობით და ვიზუალური შეფასებით უნდა 
მოახდინოს საპროექტო არეალის გეოლოგიური ჰიდორგეოლოგიური გეოტექნიკური აგეგმვა 
რომელიც დატანილი იქნება შესაბამის რუკაზე და იდენტიფიცირებული იქნება საპროექტო არეალში 
განლაგებული ბუნებრივი რისკები (მეწყერები, ღვარცობები, ეროზიებ და ა.შ.).

ზემოხსენებულ რუკაზე დაყრდნობით მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საწყისი დასკვნები 
და წინადადებები სამუშაოების ჩატარების მეთოდოლოგიაზე. კვლევაძიების დაწყებამდე დამკვეთთან 
წარმოდგენილი და შეთანხმებული უნდა იყოს საველე-საკვლევაძიებო სამუშაოების 
(ტოპოგრაფიული, საინჟინრო-გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური, გეოფიზიკური, გეოტექნიკური 
და ა.შ) განხორციელების დეტალური პროგრამა და მეთოდოლოგია შესაბამის რუკაზე დატანილი 
ადგილმდებარეობებს განსახორციელებელი სამუშაოების ტიპების (ჭაბურღილი, პიეზომეტრი, 
ინკლინომეტრი, შურფი და ა.შ) მითითებით. თუმცაღა ხელშეკრულება არ შემოიფარგლება 
ზემოხსენებულით თუ საკვლევაძიებო სამუშაოების განხორციელების პროცესში ან/და მიღებული 
შედეგების საფუძველზე გამოიკვეთება დამატებითი კვლევების განხორციელება. აღნიშნული 
პროგრამა თანხვედრაში უნდა იყოს ტექნიკური დავალების მომდევნო თავებში მოთხოვნილ 
პირობებთან და სტანდარტებთან, ამასთანავე პროგრამაში გაწერილი უნდა იყოს თითეული სამუშაოს 
განხორციელების ვადები რათა დამკვეთმა შეძლოს მათი განხორციელების მონიტორინგი. აღნიშნული 
პროგრამის შეთანხმებამდე დამკვეთთან შეტყობინების გარეშე მიმწოდებელი არ არის 



უფლებამოსილი განახორციელოს  ზემოაღნიშნულ პროგრამაში არსებული რაიმე სახის საკვლევი 
სამუშაო.

მეწყერული უბნის დეტალური ტოპოგრაფიული, საინჟინრო-გეოლოგიური, გეოფიზიკური, 
ჰიდროგეოლოგიური და ჰიდროლოგიური გამოკვლევები-შესწავლის პროცესში ასევე უნდა 
დადგინდეს მეწყერული მონაკვეთის გავრცელების არე და სიღრმეები, გრუნტების სახეობები და მათი 
მდგრადობის პირობები. გაანალიზდება საავტომობილო გზის მდგრადობის უზრუნველყოფის 
ტექნიკური პირობები და მისი შენარჩუნების შესაძლებლობები. მოხდება სრულფასოვანი 
სატრანსპორტო მოძრაობის აღდგენისათვის საჭირო ღონისძიების განსაზღვრა საკვლევაძიებო 
სამუშაოები მოცემული უნდა იყოს იმ მოცულობით, რომ შესაძლებელი გახდეს ალტერნატიულ 
ტექნიკური გადაწყვეტილებების, ვერსიათა ნახაზების, გამსხვილებული სამუშაო მოცულობების, 
სავარაუდო ღირებულებების და ტექნიკურად არგუმენტირებული გადაწყვეტილებების მიღება. 
შესწავლის საფუძველზე მომზადდება შესაბამისი დასკვნები და რეკომენდაციები.

მეწყერული უბნის დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური, გეოფიზიკური, ჰიდროგეოლოგიური 
გამოკვლევებისა და შესწავლისათვის ჭაბურღილების რაოდენობა ყოველ კონკრეტულ მონაკვეთზე 
განისაზღვროს   СНиП    1.02.07-87-ის    და    РЕКОМЕНДАЦИИ   ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ 
ИЗЫСКАНИЯМ   В  РАЙОНАХ   РАЗВИТИЯ  ОПОЛЗНЕЙ-ის გამოყენებით ან   სხვა საერთაშორისოდ 
აღიარებული სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, რომელი ნორმაც ასევე მოქმედია 
საქართველოში.

დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური, კვლევებისათვის ყოველ კონკრეტულ მეწყრულ მონაკვეთზე 
უნდა დაინიშნოს ჭაბურღილების ის მინიმალური რაოდებნობა, რაც მოთხოვნილია ზემოაღნიშნილ 
სამშენბლო ნორმებში და წესებში.

გეოლოგიური ჭაბურღილები უნდა დაინიშნოს იმდაგვარად, რომ შესაძლებელი იყოს განისაზღვროს 
მეწყრული ტანი, მეწყერის დაცურების ხაზი, გრუნტების ფიზიკურ მექანიკური თვისებების ჩვენებით 
და სხვა.

მიმწოდებელმა საველე-საკვლევაძიებო და ლაბორატორიული კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით 
უნდა მოახდინოს მეწყრული არეალების გეოტექნიკური გაანგარიშება შესაბამისი პროგრამული 
კომპლექსების გამოყენებით და განსაზღვროს არსებული გზის აღსადგენად მეწყერსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებები.

საინჟინრო-გეოლოგიური     დასკვნის     საფუძველზე,     საპროექტო     სამუშაოები     უნდა     ჩატარდეს
„საქართველოს საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური 
რეგლამენტი“- ს შესაბამისად (საუწყებო სამშენებლო ნორმები დამტკიცებული საქართველოს 
მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილებით)

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარების შედეგად მთლიანად უნდა აღდგეს გზის ტექნიკური 
მაჩვენებლები და შესაძლებლობის ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში (ინტენსიობიდან 
გამომდინარე) გაიზარდოს გზის პრაქტიკული გამტარუნარიანობა.

                                            მეწყერული ფერდობებისათვის უნდა დადგინდეს:

-რელიეფის ფორმები(ზომები, გიფსომეტრიული მდგომარეობა, მორფოლოგიური ელემენტების 
დახრის კუთხეები და სხვა);

-გრუნტის მასივში შესუსტების ზედაპირი და ზონა (მათ შორის აქტიური და ძველი მეწყერების 
ზედაპირების გადაადგილებები) და გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები (განსაკუთრებით 
სიმტკიცე ძვრაზე) ამ ზედაპირებისა და ზონების მიხედვით;

-უნდა შესრულდეს ფერდობების მდგრადობისა და მოსალოდნელი ცვლილებების შეფასება, 
შესაძლებელი მეწყერული პროცესების ტიპების, მათი მდებარეობის, ზომების, ასევე სიდიდისა და 
მეწყერული მასების გადაადგილების სიჩქარის მითითებით;

ი. ტექნიკური ანგარიშის (დასკვნა) გრაფიკული დანართები უნდა მოიცავდეს:



-ფაქტიური მასალის რუქას მეწყერის კონტურებისა და ექსპლიკაციის (საპროექტო ნაგებობების 
განლაგების) მითითებით, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ტექნიკურ დავალებზე თანდართულ 
გეგმასთან;

-საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილები და გამონამუშევრების აღწერა;

-გრუნტების საველე კვლევა-ძიების მასალების დამუშავების შედეგები, გეოფიზიკური ჭრილები და 
გრაფიკები და სხვა;

-საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილები უნდა იქნას მოცემული გზის საინჟინრო - გეოდეზიური კვლევა- 
ძიების პროფილებთან ერთად;

კ. მეწყერულ ფერდობებზე საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა-ძიება უნდა ჩატარდეს ფერდის 
მთელ სიგრძეზე და მისი ზედა წარბას მიმდებარე ზონაში (სანაპირო ზონების ფერდობებისათვის მისი 
წყალქვეშა ნაწილების ჩათვლით);

ლ. სამუშაო დოკუმენტაციის კვლევა-ძიების დროს უნდა შეფასდეს მეწყერული პროცესების 
განვითარების პირობები ხელოვნური ნაგებობების ტრასების მონაკვეთებზე იმ მოცულობით, რომ 
საკმარისი იყოს ფერდობების საინჟინრო დაცვის ნაგებობების მდგრადობისა და 
ბუნებათსარგებლობის ღონისძიებების ანგარიშების დასაბუთებისათვის.

-არსებული მეწყრული ტანის გავრცელების ფართობისა და სიღრმის დადგენა ჭაბურღილების 
გაყვანით და გეოდეზიური კვლევების საფუძველზე;

-გეოლოგიური ფენების სიმძლავრეების, მათი ფიზიკურ-მექანიკური  მახასიათებლებისა  და 
მეწყრული ტანის დაცურების სიბრტყის დადგენა;

-ჭაბურღილებიდან აღებული გრუნტის ნიმუშების და მონოლითების ლაბორატორიული კვლევა და 
მათი შედეგების გაანალიზება;

-გრუნტის წყლების არსებობის, მათი ნიშნულების, დინების მიმართულებისა და ქიმიური 
შემადგენლობის დადგენა.

-გეოფიზიკური გამოკვლევების ჩატარება ვერტიკალური ელექტრო ზონდირებით (ე.წ. ვეზებით) 
მეწყერის შესაძლო გავრცელების არეალის პროგნოზირებისათვის, მეწყერის მიმართულებისა და 
კონტურების დასადგენად (აქ შესაძლებელია საჭირო გახდეს აეროფოტო გადაღებების დამუშავება);

-გამოსაკვლევი დამეწყრული მონაკვეთის საინჟინრო _ გეოლოგიური აღწერა გეოლოგიური და 
ჰიდროგეოლოგიური მონაცემების საფუძველზე და ადრე ჩატარებული გეოლოგიური სამუშაოების 
(საარქივო) მასალების შესწავლა და გაანალიზება.

-დამეწყრილი უბნის შესწავლის შემდგომ საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების შემადგენლობა და 
მოცულობები დამოკიდებულია პროექტირების ეტაპზე, საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების 
სირთულეზე, შერჩეული ნაგებობის კონსტრუქციასა და მათ ზომებზე და მისასვლელების 
კონსტრუქციების ხასიათზე.

-დაზვერვითი გამონამუშევრები (ჭაბურღილები, შურფები) და ზონდირების წერტილები უნდა 
განთავსდეს ნაგებობების ღერძებზე, ყოველ კონკურენტუნარიან ვარიანტზე უნდა იყოს არანაკლებ 
სამი გამონამუშევრისა (მათი რაოდენობა დაზუსტდეს სამშენებლო რეგულაციებისა და 
სტანდარტების მიხედვით).

-საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა-ძიებით მიღებული მასალების საფუძველზე უნდა შედგეს 
ანგარიშები ნაგებობების მდგრადობის უზრუნველყოფის დასკვნებითა და რეკომენდაციებით.

-საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება უნდა განხორციელდეს 
ტექნიკური მიმწოდებლის მიერ შედგენილი დავალების საფუძველზე, რომლის შემადგენლობა და 
მოცულობები  განხილული და შეთანხმებული უნდა იყოს დამკვეთთან.

მეწყერსაწინააღმდეგო ნაგებობები და  ღონისძიებები

მეწყერსაწინააღმდეგო საინჟინრო დაცვა უნდა ითვალისწინებდეს შემდეგი საინჟინრო 
ნაგებობებისა და ღონისძიებების მიზანშეწონილობის განხილვას, რომლებიც მიმართული იქნება ამ 
პროცესების აცილების და მათი სტაბილიზაციისათვის:



-რელიეფის ფერდის ქანობის შეცვლა მისი მდგრადობის ასამაღლებლად;
-ზედაპირული წყლების მოდინების რეგულირება ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების, 
ზედაპირული წყალმოცილების სისტემის მიწოდების, გრუნტში წყლების ინფილტრაციის და 
ეროზიული პროცესების არიდების საშუალებით;
-ხელოვნურად გრუნტის წყლების დონის დაწევა;
-გრუნტების დამაგრება;
-დამჭერი ნაგებობების მოწყობა;
-სხვა ღონისძიებები;

მეწყერსაწინააღმდეგო საინჟინრო დაცვა უნდა შესრულდეს შემდეგი პირობის საფუძველზე;

- საინჟინრო-გეოლოგიური, საინჟინრო-გეოდეზიური, საინჟინრო-ჰიდროტექნიკური კვლევა-
ძიების შედეგების;

- გეგმარებითი გადაწყვეტილებებისა და ვარიანტული დამუშავების 

გადაწყვეტილებების; შესაძლებელი საპროექტო გადაწყვეტილებების ტექნიკურ-

ეკონომიკური შედარებების;

საინჟინრო დაცვის პროექტირების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნეს ადგილობრივი 
პირობები, აგრეთვე არსებული გამოცდილება ანალოგიურ ბუნებრივ პირობებში ნაგებობების 
პროექტირების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის

მეწყერსაწინააღმდეგო საინჟინრო დაცვის პროექტირებისას საჭიროა შემდეგის გათვალისწინება;

-ადგილობრივი მასალებისა და ბუნებრივი რესურსების სრულად გამოყენება;
-მეწყრულ  -  გეოლოგიური  პროცესების  ინტენსიფიკაციისა  და  ახლების  გამოვლენის     თავიდან 
აცილებისათვის შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოების გამოყენება;
-საჭიროების შემთხვევაში ლანდშაფტისა და დაცული ტერიტორიების დაცვა;
-საჭიროების შემთხვევაში ღონისძიებები გარემოს დაცვის გათვალისწინებით;

საჭიროების შემთხვევაში პროექტში უნდა იყოს გათვალისწინებული გამზომ-მაკონტროლებელი 
აპარატურისა და მოწყობილობების დაყენება დაკვირვების ჭაბურღილებში, გეოდეზიური რეპერების 
მოწყობა და ა.შ. მშენებლობის პერიოდში და ექსპლუატაციისას საშიში მეწყრული მოვლენების 
განვითარებასა და ნაგებობის მუშაობაზე დაკვირვების (მონიტორინგის) საწარმოებლად. პროექტში 
უნდა იყოს გათვალისწინებული შესაბამისი აღსადგენ-საკომპენსაციო ღონისძიებები.

მეწყერსაწინააღმდეგო ნაგებობებისა და ღონისძიებების ტექნიკური ეფექტურობა და საიმედოობა 
უნდა დადასტურდეს გაანგარიშებებით.

 მეორე ეტაპზე საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური კვლევა-ძიების 
საფუძველზე მიღებული დასკვნებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად უნდა განსაზღვროს 
არსებული გზის აღსადგენად მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები.

საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე, საპროექტო სამუშაოები უნდა 
ჩატარდეს ”საქართველოს საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის 
ტექნიკური რეგლამენტი”-ს შესაბამისად (საუწყებო სამშენებლო ნორმები დამტკიცებული 
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილებით).
- შერჩეული ვარიანტის (ვერსიის) მიხედვით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის 
მომზადება; ამასთან სამუშაოები ითვალისწინებს განივი და გრძივი პროფილების აღდგენას, 
ვირაჟების მოწყობას, მიწის ვაკისის სიგანის, ფერდობების და წყალგამტარი ნაგებობების 
გეომეტრიული პარამეტრების დადგენას გაანგარიშებათა საფუძველზე, მათ შეცვლას, ან 
მოყვანას საპასპორტო (საპროექტო) მაჩვენებლებამდე, წყალამრიდი ნაგებობების მთლიან 
აღდგენას ან ახლის მოწყობას, სამოსის კონსტრუქციის მოძრაობის ინტენსივობის შესაბამისად 
მოწყობას, ხელოვნური ნაგებობების (კალაპოტების და სარეგულაციო ნაგებობების ჩათვლით) 
კონსტრუქციული ელემენტების შესწორებას და აღდგენას, მოძრაობის რეგულირების 



ტექნიკური საშუალებების სრულყოფილ აღდგენას ან მათი ახალი დისლოკაციის პროექტის 
მიხედვით გზის აღჭურვას, გზის კეთილმოწყობის ახალი მოთხოვნების მიხედვით 
სრულყოფას მათი თანამდევი სამუშაოების შესრულებით, შესაბამისი საპროექტო 
დოკუმენტაციის შედგენით. მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარების შედეგად 
მთლიანად უნდა აღდგეს გზის ტექნიკური მაჩვენებლები და შესაძლებლობის ფარგლებში, 
საჭიროების შემთხვევაში (ინტენსიობიდან გამომდინარე) გაიზარდოს გზის პრაქტიკული 
გამტარუნარიანობა.

სამუშაო არეალში ხემცენარეებით დაფარული ტერიტორიების იდენტიფიცირება და ხეების 
მოჭრის ნებართვისათვის ან ტერიტორიის ამორიცხვის მიზნით შესაბამისი დოკუმენტაციის 
მომზადეება.

ფუჭი ქანების დასაწყობების ადგილების მოძიება.

4. საველე - საკვლევაძიებო სამუშაოები

საქართველოში მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტებისა და სტანდარტებიდან გამომდინარე 
მიმწოდებლის მიერ განისაზღვრება მეწყერსაწინააღმდეგო და დამცავი ნაგებობების 
მოსაწყობად საჭირო ჩასატარებელი საველე სამუშაოების სახეობები და მათი მოცულობები 
ქვევით მოცემული სახეობებიდან:

საველე საკვლევაძიებო სამუშაოების ჩატარების შედეგად მიღებული უნდა იქნას 
შერჩეული ვარიანტის განლაგებისათვის საჭირო ტოპოგრაფიული, საინჟინრო-გეოლოგიური 
და ჰიდროლოგიური მონაცემები, მშენებლობის არეალში განლაგებული კომუნიკაციების 
(წყალსადენი, გაზსადენი, სატელეფონო და სხვა) მდებარეობა, ასევე მშენებლობისათვის 
საჭირო სამშენებლო მასალების ადგილმდებარეობისა და სხვა აუცილებელი ინფორმაციები, 
რომლებიც საჭიროა საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესადგენად.

შენიშვნა: აქ მოცემულია იმ სამუშაოთა არასრული ჩამონათვალი, რომელთა გამოყენება 
შესაძლებელია ზოგადად საკვლევაძიებო სამუშაოების ჩასატარებლად. ამიტომ, ასევე 
გამოყენებული უნდა იქნას საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმები და სტანდარტები, 
სადაც სრულად არის მოცემული კვლევების ჩატარების მეთოდები და საშუალებები

 საინჟინრო–ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები

საინჟინრო-ტოპოგეოდეზიური სამუშაოების ჩატარების დროს უნდა შესრულდეს 
სამუშაოთა კომპლექსი იმ მოცულობით, რომელიც უზრუნველყოფს ტოპოგეოდეზიური 
მასალებისა და მონაცემების მიღებას, რომელიც აუცილებელია სამუშაო ნახაზების 
დასამუშავებლად პროექტის ყველა ნაწილისათვის, ცალკეული ნაგებობის მისაბმელად 
ადგილზე და ობიექტის შემადგენელი ნაწილების მოცულობების უწყისების შესადგენად.

ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოების წარმოების დროს კვლევა-ძიების საველე ეტაპი უნდა 
მოიცავდეს:
ა. ტოპოგრაფიული გადაღების ფართობი უნდა იყოს საკმარისი მეწყრულ უბანზე მოძრაობის 
აღდგენისათვის საჭირო ღონისძიებების ჩასატარებლად.

ბ. სტიქიის მიერ დაზიანებული გზის მონაკვეთის პიკეტაჟის ჩატარების პროცესში ტრასის 
სიტუაციური გეგმის შედგენა, ტრასის დამაგრება და ახალი გზის (არსებობის შემთხვევაში) 
ღერძისა და ხელოვნური ნაგებობების ღერძების მიბმა მასთან;

გ. საპროექტო გზის მონაკვეთის ტოპოგეოდეზიური ტახეომეტრიული გადაღება მასშტაბით 
1:500. იმ მოცულობით, რაც არსებული გზის სტიქიური მოვლენით დაზიანებების 
დასაფიქსირებლად და გზის ახალი მიმართულებების (ალტერნატივების) დასატანად. 
რელიეფის ტოპოგეოდეზიური გადაღებები დამუშავებული უნდა იქნას აბსოლუტურ UTM 
Geocorse კოორდინატთა სისტემაში. იმ შემთხვევაში თუ ტოპო-გეოდეზიური გადაღება 



მოხდება LIDAR-ის სისტემის გამოყენებით საჭიროა, ყველა არსებული საინჟინრო ქსელის 
ასახვა გეოდეზიურ რუქაზე.

დ. აუცილებელია, საინჟინრო-გეოლოგიური გამონამუშევრების მიბმა ტრასასთან და 
ხელოვნურ ნაგებობებთან;

ე. მოეწყოს ტრასის მისაბმელად მინიმუმ ერთი წყვილი რეპერი, ერთმანეთის მხედველობის 
უზრუნველყოფით, იმგვარად, რომ არ დაზიანდეს მშენებლობის დროს.

ვ. განივი პროფილების გადაღება სწორი რელიეფის პირობებში ყოველ 20 მეტრში და 
დამახასიათებელ წერტილებში, ხოლო მრუდებზე ყველა დამახასიათებელ წერტილებში, 
გრძივი პროფილის ცვლილებების ადგილებში, ტანგენსებსა და გარდამავალი მრუდის 
დაწყების წერტილებში და ჰორიზონტალური მოხვევის კუთხის ბისექტრისებზე.

ზ. საჭიროებების შემთხვევაში დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან ერთად განისაზღვროს 
არსებული კომუნიკაციების (საჰაერო ხაზების, ელექტროგადაცემის ხაზების, კაბელების, 
წყალსადენის, საკანალიზაციო ქსელის და სხვა) საპროექტო ტრასასთან გადაკვეთის 
შესაბამისი ადგილები და შეთანხმდეს მათთან გადაკვეთის/გადატანის პირობები;

 არსებული ნაგებობების აზომვები საკვლევაძიებო სამუშაოების წარმოების დროს

ა. ჩატარდეს არსებული წყალგამტარი მილების აზომვები ძირითადი ზომების და ჭრილების 
ჩვენებით, ვიზუალურად დადგინდეს მათი მდგომარეობა და ვარგისიანობა მომავალში 
შესაძლო გამოყენების მიზნით;

ბ. ანალოგიური სამუშაოები უნდა ჩატარდეს სხვა ხელოვნური და სპეციალური საინჟინრო 
ნაგებობების შესასწავლად თუ ამგვარი ნაგებობები არსებობს დამეწყრილ უბანზე.

საჭიროების შემთხვევაში:

დ. გაზომილი და დაფიქსირებული უნდა იქნას არსებული წყალსადენების, საკანალიზაციო 
მილებისა და სხვა კომუნიკაციების მდგომარეობა საპროექტო ტრასასთან მიბმით და მათი 
დამაგრების კონსტრუქციები ხელოვნურ ნაგებობებზე;

ე. დადგინდეს საკანალიზაციო და წყალსადენების ჭების მდგომარეობა (არსებობის 
შემთხვევაში);

ვ. შეირჩეს სავარაუდო ტრასა კომუნიკაციების გადასატანად;

ზ. მიბმული იქნას საპროექტო ტრასასთან არსებული საჰაერო კავშირგაბმულობის ხაზები, 
ელექტრო და კავშირგაბმულობის საკაბელო ხაზები, მაღალი და დაბალი ძაბვის 
ელექტროგადაცემის ხაზები.
თ. საპროექტო გადაწყვეტილებები შეთანხმდეს სათანადო კომუნიკაციების მფლობელთან 
არსებული წესით.

 ჰიდროლოგიური და ჰიდრომეტრიული სამუშაოების საორიენტაციო სახეობები 
ხელოვნური ნაგებობებისათვის:

აუცილებლობის შემთხვევაში:

ა. ხელოვნური ნაგებობებისათვის განისაზღვროს წყალშემკრები აუზები და დათვლილ იქნას 
წყლის ხარჯი ნაგებობის დანიშნულების შესაბამისად.

 საინჟინრო  გეოლოგიური კვლევის საორიენტაციო სამუშაოები

საინჟინრო - გეოლოგიური კვლევებმა უნდა დაადასტუროს გზის ამ მონაკვეთებზე 
მეწყრული უბნების დასტაბილურებისა და არსებული გზის რეაბილიტაციის შესაძლებლობა, 



ან შეუძლებლობა. ამისათვის საჭიროა შესრულდეს შემდეგი სახის სავარაუდო საკვლევაძიებო 
და ლაბორატორიული სამუშაოები:

ა. არსებული მეწყრული ტანის გავრცელების ფართობისა და სიღრმის დადგენა 
ჭაბურღილების გაყვანით და გეოდეზიური კვლევების საფუძველზე;

ბ. გეოლოგიური ფენების სიმძლავრეების, მათი ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლებისა და 
მეწყრული ტანის დაცურების სიბრტყის დადგენა;

გ. ჭაბურღილებიდან აღებული გრუნტის ნიმუშების და მონოლითების ლაბორატორიული 
კვლევა და მათი შედეგების გაანალიზება;

დ. გრუნტის წყლების არსებობის, მათი ნიშნულების, დინების მიმართულებისა და ქიმიური 
შემადგენლობის დადგენა.

ე. გეოფიზიკური გამოკვლევების ჩატარება ვერტიკალური ელექტრო ზონდირებით (ე.წ. ვეზ- 
ებით) მეწყერის შესაძლო გავრცელების არეალის პროგნოზირებისათვის, მეწყერის 
მიმართულებისა და კონტურების დასადგენად (აქ შესაძლებელია საჭირო გახდეს აერო- 
ფოტო გადაღებების დამუშავება);

ვ. გამოსაკვლევი დამეწყრული მონაკვეთის საინჟინრო _ გეოლოგიური აღწერა გეოლოგიური 
და ჰიდროგეოლოგიური მონაცემების საფუძველზე და ადრე ჩატარებული გეოლოგიური 
სამუშაოების (საარქივო) მასალების შესწავლა და გაანალიზება.

ზ. დამეწყრილი უბნის შესწავლის შემდგომ საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების 
შემადგენლობა და მოცულობები დამოკიდებულია პროექტირების ეტაპზე, საინჟინრო- 
გეოლოგიური პირობების სირთულეზე, შერჩეული ნაგებობის კონსტრუქციასა და მათ 
ზომებზე და მისასვლელების კონსტრუქციების ხასიათზე.

თ. დაზვერვითი გამონამუშევრები (ჭაბურღილები, შურფები) და ზონდირების წერტილები 
უნდა განთავსდეს ნაგებობების ღერძებზე, ყოველ კონკურენტუნარიან ვარიანტზე უნდა იყოს 
არანაკლებ სამი გამონამუშევრისა (მათი რაოდენობა დაზუსტდეს სამშენებლო 
რეგულაციებისა და სტანდარტების მიხედვით)

ი. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა-ძიებით მიღებული მასალების საფუძველზე უნდა 
შედგეს ანგარიშები ნაგებობების მდგრადობის უზრუნველყოფის დასკვნებითა და 
რეკომენდაციებით.

კ. საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება უნდა 
განხორციელდეს   ტექნიკური   მიმწოდებლის  მიერ  შედგენილი  დავალების  საფუძველზე,
რომლის შემადგენლობა და მოცულობები განხილული და შეთანხმებული უნდა იყოს 
დამკვეთთან;

5. კამერალური სამუშაოები.

კამერალური სამუშაოები უნდა მოიცავდეს ადგილზე (ველზე) ჩატარებული ტოპო- 
გეოდეზიური და აზომვითი სამუშაოების შედეგების გაანალიზებას, საჭირო გაანგარიშების 
ჩატარებასა და გრაფიკული და ტექსტური მასალების დამუშავბებას ოფისის პირობებში, ასევე 
საჭირო შეთანხმებების დოკუმენტების უზრუნველყოფას.

ა. საინჟინრო-ტოპოგრაფიული გეგმა უნდა შედგეს გადასაღები ობიექტის ფართობის 
მიხედვით მასშტაბებში 1:500 (გადასაღები ფართობის 10 ჰა-მდე შემთხვევაში), რელიეფის 
სიმაღლეზე კვეთები მიღებული უნდა იქნას რელიეფისა და სიტუაციური სირთულიდან 
გამომდინარე 0,5 და 1,0 მეტრი;

ბ. ტრასის გასწორხაზებული გეგმა გამოიხაზოს მასშტაბით 1;500;



გ.  გზის გრძივი პროფილი გამოიხაზოს მასშტაბში 1 : 1000 _ 1 : 100;

დ. განივი პროფილები გამოიხაზოს რთული რელიეფის პირობებში მასშტაბში 1 : 100; 
სასურველია განივ პროფილები გადაღებული იქნას ისე, რომ მათზე დატანილი იქნას 
ჭაბურღილები გეოლოგიური შრეების სიღრმეებით.

ე. სიტუაცია ტრასის გეგმაზე და გრძივ პროფილზე დატანილ იქნას არსებული პირობითი 
ნიშნების შესაბამისად;

ვ. ხელოვნური ნაგებობების ნახაზები უნდა შესრულდეს 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10 და 1:5 
მასშტაბებში:

ზ. ყველა ნახაზზე უნდა იყოს აღნიშნული პასუხისმგებელი და შემსრულებელი პირების 
გვარები და მათი ხელმოწერები.

ადგილზე (ველზე) ჩატარებული ტოპო-გეოდეზიური და აზომვითი სამუშაოების შედეგების 
გაანალიზებისას, საჭირო გაანგარიშების ჩატარებისა და გრაფიკული ტექსტური მასალების 
დამუშავებას ოფისის პირობებში, ასევე საჭირო შეთანხმებების დოკუმენტების 
უზრუნველყოფას.

საველე საკვლევაძიებო სამუშაოების მონაცემებზე დაყრდნობით მომწოდებელმა უნდა 
დაამუშავოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომლის მომზადება მოიცავს:
ა) კონსტრუქციების ტექნიკურ გაანგარიშებებს კომპიუტერული ტექნიკისა და თანამედროვე 
პროგრამების გამოყენებით
ბ) გეომეტრიული პროექტის შედგენას ტექნიკური გაანგარიშებებისა და საქართველოში 
მომქმედ სამშენებლო რეგულაციებზე და სტანდარტებზე დაყრდნობით (გრაფიკული 
ნაწილი);
გ) მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტისა და მშენებლობის წარმოების გრაფიკების შედგენას 
თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით;
დ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას; 
ე) სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებას;

6. კუთვნილება
ამ მომსახურებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული 
ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის შემსყიდველს და წარმოადგენს მის საკუთრებას ღია (სამუშაო) 
ფაილების (Word, Excel, DWG, Dxf, Shp. და სხვა) ჩათვლით, საჭიროების შემთხვევაში, კონტრაქტორი 
ვალდებულია პირველივე მოთხოვნისთანავე წარუდგინოს დამკვეთს ნებისმიერ ანგარიშთან 
დაკავშირებული მასალა ზემოხსენებული სამუშაო ვერსიების სახით და. სხვა.

მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა სამუშაოების შესასრულებლად 
შემსყიდველის წინასაწარი თანხმობის გარეშე.

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო 
პროცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებული ტექნიკური დოკუმენტების სრული მოცულობის 
ელექტრონული PDF, DWG და Excel) ვერსია.

7. განსახლება
პროექტის ფარგლებში მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელებისა და ადგილობრივ 

მოსახლეობაზე პროექტის უარყოფითი ზეგავლენის მასშტაბების შემცირების მიზნით, უნდა 
შემუშავდეს განსახლების სამოქმედო გეგმა, რომელშიც დეტალურად იქნება ასახული პროექტის 
განხორციელების შედეგად მიყენებული ზარალის სრული კომპენსირება, დღევანდელი რეალური 
მდგომარეობისა და არსებული საბაზრო ფასების გათვალისწინებით.
მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმის განახლებისათვის კონსულტანტმა უნდა განახორციელოს 
სათანადო კვლევები ქვემოთ აღწერილი ეტაპების მიხედვით:
ეტაპი 1.
გაანალიზდეს კონსულტანტის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, რომელიც ეყრდნობა ტექნიკურ 
ეკონომიკურ საფუძვლებს და შეიმუშავოს მიდგომები განსახლების კუთხით.



ეტაპი 2.
ზემოქმედების არეალში მოქცეული უძრავი ქონების დეტალური აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, 
ნაკვეთის     სტატუსის     დადგენა     (რეგისტრირებული     საჯარო     რეესტრში;  არარეგისტრირებული 
ლეგალიზებადი; არარეგისტრირებული არარელეგალიზებადი; სახელმწიფო და სხვა.). თითოეული 
იდენტიფიცირებული ნაკვეთისათვის უნდა შედგეს პირველადი რეგისტრაციის და ნაწილობრივ 
გამოსყიდვის შემთხვევაში-გამიჯვნის აზომვითი საკადასტრო ნახაზები, ორიგინალური განთვისების 
ზოლის შესაბამისად, ასევე სახელმწიფოს საკუთრებაში სარეგისტრაციო საკადასტრო აზომვითი 
ნახაზები, რომელიც უნდა წარმოადგინოს დეპარტამენტში განსახლების გეგმასთან ერთად. ამასთან 
საკადასტრო აზომვები უნდა განხორციელდეს და რეგისტრაციისათვის/გამიჯვნისვის საჭირო 
ნახაზები უნდა მომზადდეს საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 აგვისტოს №388 დადგენილებით 
განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით.

ეტაპი 3.
ზეგავლენის არეალში მოქცეული ყველა მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის/მოსარგებლის 
გადამოწმების/დადგენის პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს ადგილობრივი მთავრობის 
წარმომადგენლებთან მჭიდრო თანამშრომლობით და ჩართულობით, მათთან კონსულტაციების 
საფუძველზე და ეყრდნობოდეს მათ მიერ მესაკუთრეების-მოსარგებლეების შესახებ მოწოდებულ 
ინფორმაციას და შესაბამის დოკუმენტურ მასალას.

ეტაპი 4.
დადგენილ მესაკუთრეების/მოსარგებლეების, ადგილობრივი მთავრობისა (საჭიროების შემთხვევაში) 
და საკონსულტაციო კომპანიის (მიმწოდებელი) წარმომადგენლების თანდასწრებით და მათი 
თანამონაწილეობით (მინიმუმ ორი ან მეტი პირის ხელმოწერით დადასტურებით) ზემოქმედების 
არეალში მოქცეული თითოეული ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა/ნაგებობების და 
ნარგავების (არსებობის შემთხვევაში) ინვენტარიზაცია/აღწერა წინასწარ შემუშავებული 
საინვენტარიზაციო ფორმის გამოყენებით. თითოეული შენობა-ნაგებობისათვის აზომვითი ნახაზის 
მომზადება. საინვენტარიზაციო დოკუმენტაციას თან უნდა ახლდეს სხვადასხვა რაკურსით 
გადაღებული ფოტომასალა (მიწის ნაკვეთების, ღობეების, შენობა-ნაგებობების, ნარგავების და ა.შ.) 
ციფრული ფოტოკამერით დაფიქსირებული თარიღის მითითებით. ძველი მიწის შესყიდვისა და 
განსახლების გეგმის მონაცემების განახლება მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.

ეტაპი 5.
საველე კვლევების/ინვენტარიზაციის შედეგად მიღებული მასალის დამოუკიდებელი, 
ლიცენზირებული შემფასებელის (ექსპერტის) მიერ დამუშავება, საველე გასვლების საშუალებით 
მონაცემების ადგილზე გადამოწმება/შესწავლა და თითოეული კატეგორიის მიწისათვის საბაზრო 
ღირებულების გამოთვლა, ერთწლიანი/მრავალწლიანი კულტურებისათვის, ნარგავებისათვის, 
შენობა/ნაგებობებისათვის (დანახარჯების მეთოდით), როგორც ერთეული, ასევე ჯამური 
ღირებულების დადგენა/დაანგარიშება.

ეტაპი 6.
მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმის სამუშაო ვერსიის მომზადება (თითოეული ნაკვეთის 
მიხედვით მომზადებული შემაჯამებელი ცხრილის და დანართების ჩათვლით). აღნიშნული გეგმის 
სამუშაო ვერსიის საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის წარმოდგენა, 
შენიშვნების გაზიარება და დამტკიცება. მიმწოდებელმა ასევე უნდა უზრუნველყოს განსახლების 
სამოქმედო გეგმის შესწორება/კორექტირება განსახლების პროცედურების განხორციელებისას 
გამოვლენილი ცვლილებების/უზუსტობების აღმოსაფხვრელად.

შენიშვნა: მიმწოდებელი ვალდებულია მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმის საბოლოო 
ვერსიის შემსყიდველისათვის ჩაბარების შემდგომ 6 თვის განმავლობაში (განსახლების გეგმის 
განხორციელების პერიოდი) უზრუნველყოს გამოვლენილი ცვლილებების/უზუსტობების შესწორება, 
დაზუსტება და საჭიროების შემთხვევაში კორექტირება. ანგარიშგება სამუშაოების ჩატარების ეტაპზე 
კონსულტანტს ევალება მჭიდრო თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაზიარება, როგორც 
საქართველოს საგზაო დეპარტამენტის შესაბამის სამსახურებთან და საჭიროების შემთხვევაში, ასევე 
საგზაო-საინჟინრო პროექტის (დიზაინის) შემმუშავებელ საპროექტო ორგანიზაციასთან. მიწის 
შესყიდვისა და განსახლების გეგმის სამუშაო ვერსია: განსახლების გეგმის სამუშაო ვერსიის და საველე 
სამუშაოების (აზომვების, ინვენტარიზაციის, გამოკითხვების) შემაჯამებელი ანგარიშის და 
საინფორმაციო ბროშურის ნიმუში წარმოდგენა; ფოტომასალები, საქართველოს საავტომობილო 



გზების დეპარტამენტის შენიშვნების  გაზიარება/ანგარიშში  ინტეგრირება; მიწის შესყიდვისა და 
განსახლების გეგმის საბოლოო ანგარიში მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმის საბოლოო სახით 
წარმოდგენა, გეგმის შემაჯამებელი საკომპენსაციო ცხრილის წარმოდგენა (რომელიც უნდა 
მოიცავდეს თითოეულ მიწის ნაკვეთზე საკომპენსაციო გაანგარიშებას), საავტომობილო გზის 
პროექტის (სრული ორთოფოტო) წარმოდგენა, რომელზეც დატანილი იქნება აზომილი მიწის 
ნაკვეთები (დანომრილი იქნება თანმიმდევრულად, საპროექტო გზის მიმართულების შესაბამისად) 
და გზის განთვისების ზოლი (ბუფერი). 

თითოეული მესაკუთრისათვის საკადასტრო ნახაზების, საინვენტარიზაციო ფორმების და სოციო-
ეკონომიკური კვლევის (დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების შემთხვევაში) 
შედეგების ჩათვლით (დანართების სახით). გეგმა განახლებული უნდა იყოს საქართველოს 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შენიშვნების საფუძველზე.

დანართი 1 განსახლების სამოქმედო გეგმის თეორიული ნაწილი უნდა მოიცავდეს 
ინფორმაციას, შესაბამისი თავებითა და ქვეთავებით:

შემაჯამებელი რეზიუმე
1.  პროექტის აღწერა

ა. ზოგადი ინფორმაცია პროექტის 
შესახებ ბ. ზემოქმედების დერეფანი

2.  პროექტის შესაძლო ზემოქმედება
ა. პროქეტის ზემოქმედების 
შეჯამება ბ. ზემოქმედება მიწაზე,
გ. ზემოქმედება შენობა-ნაგებობებზე
დ. ზემოქმედება სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე და 
ხეებზე ე. ზემოქმედებები ბიზნესზე
ვ. სხვა ზემოქმედება

3.  პროექტის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები
4. სამართლებრივი და პოლიტიკური 

საფუძველი ა. საქართველოს კანონები
5.  ინსტიტუციური (ორგანიზაციული) პასუხისმგებლობა
6.  განსახლების ღონისძიებები

ა. განსახლების გეგმის საბოლოო ვარიანტის 
მომზადება ბ. განსახლების გეგმის განხორციელება

7. შეფასების მეთოდები. დანაკარგის შეფასება და 
კომპენსაცია ა. შენობა-ნაგებობების შეფასება 
დანახარჯების მეთოდით
ბ. მიწის ნაკვეთის საბაზრო ღირებულების გამოთვლა ანალოგების შედარების 
მეთოდით გ. ხეების კომპენსაციის გამოთვლის მეთოდოლოგია
დ. ერთწლიანი კულტურების კომპენსაციის გამოთვლის 
მეთოდოლოგია ე. ბიზნესის კომპენსაცია

8.  საჯარო განხილვები, მონაწილეობა და კონსულტაცია (დონორი ორგანიზაციების მიერ 
დაფინანსებული პროექტების შემთხვევაში)
9. განსახლების ხარჯები და ბიუჯეტი 

დანართი 1
1.  შეფასების მეთოდოლოგია
2.  ლეგალიზაციის პროცედურა
3.  საინფორმაციო ბროშურა

4.  ინფორმაცია საჯარო განხილვებთან დაკავშირებით.



8. ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებები, მიმწოდებლის  მიერ,  თანხმდება 
შემსყიდველთან.

9.  წარმოსადგენი  დოკუმენტების რაოდენობა

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
და სატენდერო პროცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებული ტექნიკური დოკუმენტების 
ეგზემპლიარების რაოდენობა, რომელიც უნდა მოიცავდეს;

ა. საპროექტო დოკუმენტაცია - 4 ეგზ. 2ეგზ. (ციფრული სახით); 

ტომი 1.  განმარტებითი ბარათი, უწყისები.

ტომი 2. ნახაზები.

ტომი 3. გეოლოგია.

ტომი 4. განსახლება.

ტომი 5. გმგ/გზშ.

ტომი 6. ხარჯთაღრიცხვა.

ბ. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია - 2 ეგზ. (ნაბეჭდი სახით); -2 ეგზ. (ციფრული სახით);

გ. სატენდერო პროცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებული ტექნიკური დოკუმენტები - 4 
ეგზ. (ნაბეჭდი სახით); - 2 ეგზ. (ციფრული სახით).
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