

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N45

ქ. წყალტუბო

21 ივლისი 2022 წელი

ერთი მხრივ, ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღის გერთიანებაა, წარმოდგენილი მისი მმართველის გიორგი იობიძის, სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ქ. წყალტუბო ვაჟა ფშაველას N1
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 221281636
ტელეფონის ნომერი: 599 280 251
საბანკო რეკვიზიტები: ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
ბანკის კოდი: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი:

და მეორე მხრივ, შპს „მიკო ბილდინგი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორი ლინდა ბაბუნაშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: ქ. თბილისი სამგორის რაიონი ალ. წულუკიძის N4 ბ28 .
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 412746710
ტელეფონის ნომერი: 221 200 226
საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBG22
ანგარიშის ნომერი: GE05TB754123608010007

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT220011597) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში შემავალი 23 საბავშვო ბაღისათვის ატრაქციონებისათვის მოედნების მოსაწყობი სამუშაოების შესყიდვა (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები , 45212290 - სპორტულ ნაგებობებთან დაკავშირებული სარემონტო და ტექნიკური მომსახურების სამუშაოები

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 83755 (ოთხმოცდასამი ათასშვიცდამოცდათხუთხმეტ) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 40(ორმოცი) კალენდარული დღის ვადაში.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნის) ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას);

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებულ ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორ) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შესრულებული უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ან/და მის მიერ შერჩეული საექსპერტო დაწესებულება შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს თანამშრომელთა ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი თანამშრომელთა ჯგუფი.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი თანამშრომელთა ჯგუფი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.
8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადადმდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - tsaltubosbagebi@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით

გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის 1 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ა(ა)ი.პ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის "საბავშვო ბაღების გაერთიანება"-ში შემავალი 23 საბავშვო ბაღში ატრაქციონებისთვის მოსაწყობი მოედნის მოწყობის სამუშაოები

შესასრულებელი სამუშაოების ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთეული	ღირებულება ლარი	მათ შორის ხელფასი
1	2	3	4	5
1	დანართი 2.1 ქ. წყალტუბოს №1; №2; №3; საბავშვო ბაღებში ატრაქციონებისთვის მოსაწყობი მოედნის მოწყობის სამუშაოები	ლარი	26857,07	944,70
2	დანართი 2.2 ქ. წყალტუბოს №4 საბავშვო ბაღში ატრაქციონებისთვის მოსაწყობი მოედნის მოწყობის სამუშაოები	ლარი	3179,83	100,80
3	დანართი 3.3 ქ. წყალტუბოს №4; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის №6; №7; №11; №13; №14; საბავშვო ბაღებში ატრაქციონებისთვის მოედნის მოწყობის სამუშაოები	ლარი	13984,89	463,97
4	დანართი 4.4 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის №5; №8; №9; №10; №12; №15; №16; №17; №18; №19; №20; №21; №22; №23; საბავშვო ბაღებში ატრაქციონებისთვის მოედნის მოწყობის სამუშაოები	ლარი	26908,93	894,98
	ჯამი		70930,72	2404,45
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	0,00%	70930,72	2404,45
	ჯამი		48,09	48,09
	დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან)	2%	70978,81	2452,54
	ჯამი		12776,19	
	დ.ღ.გ.	18%		
	სულ ჯამი		83755,00	

Подписано цифровой
подписью: Linda Babunashvili
Дата: 2022.06.27 07:22:01 +04'00'

Linda
Babunashvili

ქ. წყალტუბოს №1; №2; №3; საბავშვო ბაღებში ატრაციონებისთვის მოედნის მოწყობის სამუშაოები
შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			ერთეული	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ტერიტორიის ფორმირება ხელით (9*14)*3 ც.	მ ²		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,1290	0,0000							
2	ტრანშეის კედლების და ძირის დამუშავება ხელით	მ ³		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2,0600	0,0000							
	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავთოთვიმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ ³		0,0000							
3	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1,2100	0,0000							
	გრუნტის ტრანსპორტირება საშავლოდ 5 კმ-ზე.	ტონა	1,7000	0,0000							
4	სამირკვლის საფუძვლის ფენის მოწყობა ღორღით, მოსწორება და მოტკეპნა	მ ³		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,8900	0,0000							
	სხვა მანქანები	ლარი	0,3700	0,0000							
	ქვიშა-ლორღი 0-56 მმ.	მ ³	1,1500	0,0000							
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0200	0,0000							
5	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა	მ.		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,7400	0,0000							
	მანქანები	ლარი	0,0071	0,0000							
	ბეტონის ბორდიური 20*8 სმ.	მეტრი	1,0000	0,0000							
	მსუბუქი ბეტონი მ-100	მ ³	0,0390	0,0000							
	ქვიშა-ცემენტის სსნარი მ-200	მ ³	0,0006	0,0000							
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0960	0,0000							
	რკ/ბეტონის ძირის ფილის მოწყობა სისქით 8 სმ.	მ ³		20,1600							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1,8700	37,6992			6,00	226,20			226,20
	მანქანები	ლარი	0,7700	15,5232					4,00	62,09	62,09
3.1.352	სასაქონლო ბეტონი მ-250 (B-20)	მ ³	1,0150	20,4624		3683,23					3683,23
1.8.4	ლითონის ბადე შედუღებული კონსტრუქციული უჯრედის ზომით 4*200*200 მმ.	მ ²		252,0000		1058,40					1058,40

5.53	ყაღობის ფარი 18 მმ.	მ ²	0,0754	1,5201	15,00	22,80				22,80
	ხე მასალა	მ ³	0,0008	0,0161	600,00	9,68				9,68
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0700	1,4112	4,00	5,64				5,64
	სხვა ხარჯები	მ2		378,0000						635,04
სამაზრო	კაუჩუკის დეკორატიული ფილის მოწყობა	კაც/სთ	0,2800	105,8400		6,00	635,04			2646,00
	შრომითი დანახარჯები	კმ	1,0000	378,0000	7,00					13109,04
სამაზრო	წებო ორკომპონენტური	მ2	1,0200	385,5600	34,00					
სამაზრო	კაუჩუკის დეკორატიული ფილა(2.0 სმ. სისქის)	მ3		0,0000						
	#2 საბაგეშო ბაღში ატრეკციონის ირგვლივ ბეტონის	კაც/სთ	2,8600	0,0000						
	ზემირველის მოწყობა ბეტონით	მ ³	1,0200	0,0000						
	შრომითი დანახარჯები	ლარი	0,7600	0,0000						
	სასაქონლო ბეტონი მ-250 (B-20)	მ ²	0,8030	0,0000						
	მანქანები	მ ³	0,0039	0,0000						
	ყალიბის ფარი 18 მმ.	ლარი	0,1300	0,0000						
	ხე მასალა	მ3		15,63		6,00	83,46			83,46
	სხვა ხარჯები	კაც/სთ	0,8900	13,911				4,00	23,13	23,13
	N2-ე საბაგეშო ბაღში ქვიშა-ღორღის ფენილის მოწყობა	ლარი	0,3700	5,783						412,54
	შრომითი დანახარჯები	მ ³	1,1500	17,975	22,95	412,54				1,25
3.1.248	მანქანები	ლარი	0,0200	0,313	4,00	1,25			85,23	21978,51
	ქვიშა-ღორღი 0-56 მმ.									628,46
	სხვა ხარჯები	ჯამი				20948,58	944,70			22606,97
	მასალის ტრანსპორტირება (მალიდან)	3%				628,46	944,70		85,23	2260,70
	ჯამი	10%				21577,04	94,47		93,75	24867,66
	ზედნადები ხარჯები					2157,70	1039,17		7,50	1989,41
	ჯამი	8%				23734,74	83,13		101,25	26857,07
	გეგმიური დაგროვება					1898,78				
	სულ ჯამი					25633,52	1122,30			

Подписано цифровою
 подписью: Linda Babunashvili
 Дата: 2022.06.27 07:22:24
 +04'00'

Linda
 Babunashvili

ქ. წყალტუბოს №4 საბაგშვო ზაღში ატრაქციონებისთვის მოედნის მოწყობის სამუშაოები
შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			ერთეული	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ტერიტორიის ფორმირება ხელთ (6*10)*1 ც.	მ²		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,1290	0,0000							
2	ტრანშეის კედლების და ძირის დამუშავება ხელით	მ³		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2,0600	0,0000							
3	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ³		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1,2100	0,0000							
	გრუნტის ტრანსპორტირება საშუალოდ 5 კმ-ზე.	ტონა	1,7000	0,0000							
4	საძირკვლის საფუძვლის ფენის მოწყობა ღორღით, მოსწორება და მოტკეპნა	მ³		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,8900	0,0000							
	სხვა მანქანები	ლარი	0,3700	0,0000							
	ქვიშა-ლორღი 0-56 მმ.	მ³	1,1500	0,0000							
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0200	0,0000							
5	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა	მ.		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,7400	0,0000							
	მანქანები	ლარი	0,0071	0,0000							
	ბეტონის ბორდიური 20*8 სმ.	მეტრი	1,0000	0,0000							
	მსუბუქი ბეტონი მ-100	მ³	0,0390	0,0000							
	ქვიშა-გემენტის სისარი მ-200	მ³	0,0006	0,0000							
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0960	0,0000							
	რკინაბეტონის ძირის ფილის მოწყობა სისკით 8 სმ.	მ³		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1,8700	0,0000							
	მანქანები	ლარი	0,7700	0,0000							
	სასაქონლე ბეტონი მ-250 (B-20)	მ³	1,0150	0,0000							

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის №6, №7, №11, №13, №14, საბავშვო ბაღებში ატრაქციონებისთვის მოედნის მოწყობის სამუშაოები
შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			ერთეულ ო	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ტერიტორიის ფორმირება ხელთ (6*6)*5 ც.	მ²		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,1290	0,0000							
2	გრუნტის კედლების და ძირის დამუშავება ხელით	მ³		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2,0600	0,0000							
3	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოფორმირება და გატანა ნაყარში	მ³		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1,2100	0,0000							
	გრუნტის ტრანსპორტირება საშვალოდ 5 კმ-ზე.	ტონა	1,7000	0,0000							
4	სამიგრვლის საფუძვლის ფენის მოწყობა ღორღით, მოსწორება და მოტეკვანა	მ³		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,8900	0,0000							
	სხვა მანქანები	ლარი	0,3700	0,0000							
	ქვიშა-ლორი 0-56 მმ.	მ³	1,1500	0,0000							
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0200	0,0000							
5	ბეტონის ზორდიორების მოწყობა	მ.		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,7400	0,0000							
	მანქანები	ლარი	0,0071	0,0000							
	ბეტონის ზორდიორი 20*8 სმ.	მეტრი	1,0000	0,0000							
	მსუბუქი ბეტონი მ-100	მ³	0,0390	0,0000							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-200	მ³	0,0006	0,0000							
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0960	0,0000							
6	რკ/ბეტონის ძირის ფილის მოწყობა სისქით 8 სმ.	მ²		14,4000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1,8700	26,9280			6,00	161,57			161,57
	მანქანები	ლარი	0,7700	11,0880					4,00	44,35	44,35
	სასაქონლე ბეტონი მ-250 (B-20)	მ³	1,0150	14,6160							2630,88
	ლითონის ბადე შედარებული კონსტრუქციული უჯრედის ზომით 4*200*200 მმ.	მ²		180,0000							756,00

7	ყაღის ფარი 18 მმ.	მ ²	0,0754	1,0858	15,00	16,29					16,29
	ხე მასალა	მ ³	0,0008	0,0115	600,00	6,91					6,91
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0700	1,0080	4,00	4,03					4,03
	კაუჩუკის დეკორატიული ფილის მოწყობა	მ2		180,0000							
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,2800	50,4000			6,00	302,40			302,40
	წებო ორკომპონენტის	კგ	1,0150	182,7000	7,00	1278,90					1278,90
	კაუჩუკის დეკორატიული ფილა(2.0 სმ. სისქის)	მ2	1,0200	183,6000	34,00	6242,40					6242,40
	ჯამი					10935,41		463,97		44,35	11443,73
	მასალის ტრანსპორტირება (მალიდან)	3%				328,06				44,35	328,06
	ჯამი					11263,47		463,97		44,35	11771,79
	ზედნაღები ხარჯები	10%				1126,35		46,40		4,44	1177,18
	ჯამი					12389,82		510,36		48,79	12948,97
	გეგმიური დაგროვება	8%				991,19		40,83		3,90	1035,92
	სულ ჯამი					13381,01		551,19		52,69	13984,89

Подписано цифровой
подписью: Linda Babunashvili
Дата: 2022.06.27 07:22:51
+04'00'

Linda
Babunashvili

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის №5; №8; №9; №10; №12; №15; №16; №17; №18; №19; №20; №21; №22; №23; საბავშვო ბაღებში ატრაქციონებისთვის მოედნის მოწყობის სამუშაოები

შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			ერთეული	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ტერიტორიის ფორმირება ხელთ (5*5)*14 ც.	მ ²		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,1290	0,0000							
2	გრუნტის კედლების და ძირის დამუშავება ხელით	მ ³		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2,0600	0,0000							
	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ ³		0,0000							
3	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1,2100	0,0000							
	გრუნტის ტრანსპორტირება სამშალოდ 5 კმ-ზე.	ტონა	1,7000	0,0000							
	საძირკვლის საფუძვლის ფენის მოწყობა ღორღით, მოსწორება და მოტყვანა	მ ³		0,0000							
4	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,8900	0,0000							
	სხვა მანქანები	ლარი	0,3700	0,0000							
	ქვიშა-ღორღი 0-56 მმ.	მ ³	1,1500	0,0000							
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0200	0,0000							
5	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა	მ.		0,0000							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,7400	0,0000							
	მანქანები	ლარი	0,0071	0,0000							
	ბეტონის ბორდიური 20*8 სმ.	მეტრი	1,0000	0,0000							
	მსუბუქი ბეტონი მ-100	მ ³	0,0390	0,0000							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-200	მ ³	0,0006	0,0000							
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0960	0,0000							
	რკვეტონის ძირის ფილის მოწყობა სისქით 8 სმ.	მ ³		27,3600							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1,8700	51,1632			6,00	306,98			306,98
	მანქანები	ლარი	0,7700	21,0672					4,00	84,27	84,27
6	სასაქონლო ბეტონი მ-250 (B-20) ლითონის ზადე შედუღებული კონსტრუქციული უჯრედის ფორმით 4*200*200 მმ.	მ ³	1,0150	27,7704	180,00	4998,67					4998,67
		მ ²		325,0000	4,20	1365,00					1365,00

7	ყაღის ფარი 18 მმ.		მ ²	0,0754	2,0629	15,00	30,94				30,94
	ხე მასალა		მ ³	0,0008	0,0219	600,00	13,13				13,13
	სხვა ხარჯები		ლარი	0,0700	1,9152	4,00	7,66				7,66
	კაუჩუკის დეკორატიული ფილის მოწყობა		მ2		350,0000						
	შრომითი დანახარჯები		კაც/სთ	0,2800	98,0000			6,00	588,00		588,00
	წებო ორკომპონენტური		კგ	1,0150	355,2500	7,00	2486,75				2486,75
	კაუჩუკის დეკორატიული ფილა(2,0 სმ. სისქის)		მ2	1,0200	357,0000	34,00	12138,00				12138,00
	ჯამი						21040,16		894,98		22019,41
	მასალის ტრანსპორტირება (მაალიდან)		3%				631,20				631,20
	ჯამი						21671,36		894,98		22650,61
	ზედნადები ხარჯები		10%				2167,14		89,50		2265,06
	ჯამი						23838,50		984,48		24915,67
	გეგმიური დაგეგმვა		8%				1907,08		78,76		1993,25
	სულ ჯამი						25745,58		1063,24		26908,93

Подписано цифровым подписью:
Linda Babunashvili
Дата: 2022.06.27 07:23:03 +04'00'

Linda
Babunashvili

გვერდების ორგანიზაციის კალენდრული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი
40 დღე

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსაზღვრულ საჭირო დრო (დღე)	კალენდრული გრაფიკი					სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I თვე				II თვე	
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	I კვირა	5 დღე
1	ქ. წყალტუბოს №1, №2, №3; საბავშვო ბაღებში ატრაქციონებისთვის მოსაწყობი მოედნის მოწყობის სამუშაოები	40	1000	1000	4000	10000	15000	713,64
2	ქ. წყალტუბოს №4 საბავშვო ბაღში ატრაქციონებისთვის მოსაწყობი მოედნის მოწყობის სამუშაოები	40	200	200	500	500	2000	3754,58
3	ქ. წყალტუბოს №4; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის №6; №7; №11; №13; №14; საბავშვო ბაღებში ატრაქციონებისთვის მოედნის მოწყობის სამუშაოები	40	50	2000	4000	5000	5000	16513,12
4	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის №5; №8; №9; №10; №12; №15; №16; №17; №18; №19; №20; №21; №22; №23; საბავშვო ბაღებში ატრაქციონებისთვის მოედნის მოწყობის სამუშაოები	40	50	2000	5000	11000	13000	31773,66
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		1300	5200	13500	26500	35000	83755,00
			46500				37255,00	

შენიშვნა:

გვერდ-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

შპს "მიკო ბილდინგი"
დირექტორი ლინდა ბაბუნაშვილი

Подписано цифровой
подписью: Linda Babunashvili
Дата: 2022.07.14 19:30:48 +04'00'

Linda Babunashvili

ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდში შესრულებული ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სიროთვის და შინაარსის სამუშაოების შესახებ

N	ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების დასახელება	ოთხთვიური	შესრულების დასახელება	ხელშეკრულების მოქმედების ვადები	სასელექტულო ღირებულება	ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება	სატენდერო განცხადების ნომერი (არსებობის შემთხვევაში)
1	2	3	4	5	6	7	
1	სოფელ გუმბრამში სსიპ გოჩა წულაიას სახელობის საჯარო სკოლაში (ძირითადი), სსიპ გოჩა წულაიას სახელობის საჯარო სკოლაში (შენაშენი) და სოფელ წყალტუბოში საჯარო სკოლის (შენაშენი ფილიალი) ოპტიმიზირებული დაწყებითი საჯარო სკოლაში სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი (221274546)	13.08.2020 - 31.12.2020	127484,21	124511,98	CMR200104017
3	ქ.წყალტუბოში, ბესიკის ქ. N9 საერთო საცხოვრებელი ბინის მე-2 სადარბაზოს სახურავის რეაბილიტაციის, კოლხეთის ქ. N19 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მე-2 სადარბაზოს სახურავის რეაბილიტაციისა და მე-3 სადარბაზოს სახურავის მოწყობის სამუშაოები		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი (221274546)	29.09.2020 - 28.02.2021	29932,1	29654,47	CMR200115448
4	სოფელ ფარცხანაყანევში, სოფელ ქვედა მესხეთში და სოფელ პატრიკეთში სკვერის მოწყობის სამუშაოები.		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი (221274546)	31.08.2021 - 31.12.2021	67000	65275,15	CMR210101697
5	2022 წლის 22 და 23 მარტს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში - კოპიტხარის ღვენილთა დასახლებაში, დაზიანებული N1 ბინის სახურავის შეკეთების სამუშაოები		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი (221274546)	27.04.2022 - 31.08.2022	3399,81	3053,68	CMR220060375
6	ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „საბავშვო ბაღების გაერთიანება“ შპს შემავალი 23 ს/ბ შიდა ქსელის ელექტროგაცვანილობისა და ელექტრომონტაჟის, მე -3 ფაზიზ მონტაჟის სამუშაოები		ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	18.08.2020 - 31.12.2020	32994	31900	NAT200009469
7	ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში შემავალი სოფ. ოფურჩხეთის N 18 ს/ბ სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება.		ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	06.08.2021 - 01.02.2022	173340	171857,18	NAT210012937
8	ქ. წყალტუბოში, თამარ მეფის ქუჩა N16-ის მე-3 სადარბაზოს, აკ. შანიძის ქუჩა N9 ბინის, გ.ტაბიძის ქუჩა N3-ის პირველი სადარბაზოს სახურავის შეკეთების სამუშაოების, ასევე ჩოლოყაშვილის ქუჩა N1-ის მეორე სადარბაზოს სახურავის შეკეთებისა და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების შესრულება.		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი (221274546)	04.03.2022 - 31.12.2022	55397,89	12507,14	მიმდინარე NAT220002098
9	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში: თერნალში, მალაყაში, ფარცხანაყანევში, ზედა მესხეთში, მუხიანში, გიგუთში, ოფკეთში, საყულიაში (სვანების დასახლება), საყულიაში, ონჭეშისა და ნამოხვანში გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი (221274546)	24.06.2020 - 31.12.2020	248000	241661,07	CMR200078828

10	სოფელ მადლაკა და სოფელ გეგუთში გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი (221274546)	30.08.2021 - 31.12.2021	29782,8	29038,23	CMR210100222
11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი (221274546)	22.09.2021 - 31.12.2021	22323,18	21765,11	NAT210016436
	ჯამი			789653,99	731224,01	

შპს "მიკო ბილდინგი"
დირექტორი ლინდა ბაბუნაშვილი

Linda
Babunashvili

Подписано цифровою
подписью: Linda Babunashvili
Дата: 2022.07.14 19:30:20
+04'00'