

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N 205

ქ. საჩხერე

22.09.2022 წელი

ერთი მხრივ, საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის, ლევანი ივანაშვილის- სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: საჩხერე თავისუფლების ქ#4

საიდენტიფიკაციო კოდი: №239393811

ტელეფონის ნომერი: 0(435)221300

საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკის კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

და მეორე მხრივ, ინდივიდუალური მეწარმე „მურმანი ტოგონიძე“ (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: საჩხერე, სოფელი მახათაური.

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 38001003375

ტელეფონის ნომერი: 551400740

საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE95TB7292336010100015

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT220015065) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს:

პერევეში სკოლიდან ტოროშელიძეებისა და ცუხიშვილების უბანში გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა. (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია:

45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები;

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 275920.94 (ორას სამოცდათხუთმეტი ათას ცხრაას ოცი ლარი და 94 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

2. დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირველი ეტაპის სამუშაოები თანხით არანაკლებ 176 660 ლარი განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2022 წლის 21 ნოემბრის ჩათვლით, ხოლო მეორე ეტაპის სამუშაოების მიწოდების ვადა განისაზღვრება 2023 წლის 30 ივნისის ჩათვლით.

2. იმ შემთხვევაში თუ 2022 წლის ბიუჯეტში მოხდება 2023 წელს ასათვისებელი თანხების მობილიზება, მიმწოდებელი ვალდებული იქნება 2023 წელს შესასრულებელი სამუშაოები განახორციელოს 2022 წელს.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილია, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სადაზღვევო დაწესებულების სს „ნიუ ვიჟენ დაზღვევა“-ს მიერ 2022 წლის 13 სექტემბერს გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია N PG 2353/22, თანხით 6899 (ექვსი ათას რვაას ოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ძალაშია 2022 წლის 13 სექტემბრიდან 2023 წლის 01 სექტემბრის ჩათვლით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით არის უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს აძლევს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისათვის შერჩეული შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული კომპანიის დადებითი დასკვნის საფუძველზე. რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი ეტაპებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს. პროექტის შესრულება განსაზღვრულია 2022-2023 წლების საბიუჯეტო სახსრებით და საავანსოდ გასაცემი თანხის გადახდა თითოეული წლის მიხედვით მოხდება მხოლოდ ამ წელს შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების არაუმეტეს 20%-ის ფარგლებში.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.
3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.“

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისათვის შერჩეული შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული კომპანია
4. შესრულებული სამუშაოების მიღება ხორციელდება საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის **2019 წლის 7 მაისის #53 1256 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფის მიერ**, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისათვის შერჩეული შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული კომპანიის დადებითი დასკვნის საფუძველზე გაფორმებული მიღება ჩაბარების აქტით.
5. ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების მიღებას აწარმოებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი პირი.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

- ვ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.
- ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
- თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
- ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
- კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
- ლ) სამუშაოების თითოეული ეტაპის დაწყება შეათანხმოს შემსყიდველთან.
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება;
- ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისათვის შერჩეული შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული კომპანია
2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს **საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 7 მაისის #53 1256 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი.**
3. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის

(ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების **5%** ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების **0.02%**-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს

ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირაგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადად, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - info@sachkhere.gov.ge ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონულად, „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2023 წლის 30 ივლისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ლევანი ივანაშვილი
მუნიციპალიტეტის მერი

მიმწოდებელი:

მურმანი ტოგონიძე
ინდივიდუალური მეწარმე

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

275.921 ათ. ლარი

მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი

42.09 ათ. ლარი

მშენებლობის ღირებულების ნაპრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში

საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერეშვი სკოლიდან, ტოროშელიძეებისა და ცუხიშვილების უბანში გზაზე რკ/ბეიტონის საფარის მოწყობა

შედგენილია: 2021 წლის II კვარტლის ფასებში

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	ობიექტის, სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	დანადგარები, ავეჯი, ინვენტარი	სხვადასხვა ხარჯები	საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი II					
2		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					
2.1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2-1	სამშენებლო სამუშაოები	227020.68				227020.68
		ჯამი თავი II	227020.68				227020.68
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%					6810.62
		ჯამი					233831.31
		დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18 %					42089.63
		სულ კრებსითი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება					275920.94

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-1

საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერეკში სკოლიდან, ტოროშელიძეებისა და ცუხიშვილების უბანში გზაზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა

შედგენილია 2021 წ. II კვ. ფასებში

N	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი I										
		ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	კვლევა-ძიების კრებული გვ. 557 ცხრ-17	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ		1.100		0.00		615.25		0.00	615.25
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	93.22	102.5420	0	0.00	6.00	615.25	0	0.00	615.25
		სულ თავი 1-ის მიხედვით	ლარი									615.25
		თავი 2. მიწის ვაკისი										
1	1-29-3 1-29-10	გათიხიანებული სრეშოვანი და ტექნოგენური სავალი ნაწილის ზედა ფენის, გვერდულზე არსებული გრუნტის და სამშენებლო ნაგვის მოხსნა ბუღდოზერით, გადაადგილებით ნაყარში 20მ მანძილზე	მ3		167.00		0.00		0.00		55.95	55.95
		ბუღდოზერი 80 ცხ. ძ 0.0191+0.0144	მ/სთ	0.0335	5.5945	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	55.95	55.95
2	1-29-3 1-29-10	გათიხიანებული სრეშოვანი და ტექნოგენური სავალი ნაწილის ზედა ფენის, გვერდულზე არსებული გრუნტის და სამშენებლო ნაგვის მოხსნა ბუღდოზერით, შეგროვება 30მ-ზე (დასახლებული მონაკვეთები)	მ3		37.00		0.00		0.00		17.72	17.72
		ბუღდოზერი 80 ცხ. ძ 0.0191+0.0144*2	მ/სთ	0.0479	1.7723		0.00		0.00	10.00	17.72	17.72
3	1-23-5	დატვირთვა ექსკავატორით (V-0.25 მ ³) ა/თვითმცვლელზე	მ3	—	37.00		0.00		7.55		29.92	37.47
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.034	1.258	0.00	0.00	6.00	7.55	0.00	0.00	7.55
		—ექსკავატორი 0.25მ3	მ-სთ	0.0803	2.9711	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	29.71	29.71
		—სხვა მანქანები	ლარი	0.0056	0.2072	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.21	0.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1-80-3	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით მექანიზმებისთვის მიუდგომელ ადგილებში (დასახლებული მონაკვეთები)	მ3		11.00		0.00		135.96		0.00	135.96
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.06	22.66	0.00	0.00	6.00	135.96	0.00	0.00	135.96
5	ვზერ 88 1-3	გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	მ3		11.00		0.00		57.42		0.00	57.42
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.87	9.57	0.00	0.00	6.00	57.42	0.00	0.00	57.42
6	სრფ	გრუნტის გატანა ნაყარში 3 კმ-ზე	ტნ	1.90	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	91.20	91.20
7	1-25-2	ნაყარში მუშაობა	მ3		48.00		0.02		0.93		1.78	2.73
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.0032	0.1550	0.00	0.00	6.00	0.93	0	0.00	0.93
	სრფ 14,142	ბუდლოზერი 79 კვტ	მანკ/სთ	0.0036	0.1738	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.74	1.74
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00018	0.0086	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	0.01
		ღორდი	მ3	0.00004	0.0019	10.00	0.02	0.00	0.00		0.00	0.02
		ღორდის ტრანსპორტირება 21კმ-დან	ტნ	1.60	0.003072	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.03	0.03
8	1-116-2 მიყ.	პლანირება გრეიდერით	მ2		4017.00		0.00		0.00		42.58	42.58
		ბუდლოზერი 108 ცხ. ძ	მ-სთ	0.00067	2.6914	0	0.00	0	0.00	10.00	26.91	26.91
		ავტოგრეიდერი 108 ცხ. ძ	მ-სთ	0.00039	1.5666	0	0.00	0	0.00	10.00	15.67	15.67
		სულ თავი 2-ის მიხედვით	ლარი									441.02
		თავი 3. საგზაო სამოსი										
		ტიპი I										
1	27-7-2	გრძივი და განივი მოკროპროფილის გასწორების მიზნით ცალკეული ორმოების და დაწეული ადგილების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრელება.	მ3		270.00		2637.09		243.00		2767.49	5647.58
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.150	40.5000	0.00	0.00	6.00	243.00	0.00	0.00	243.00
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მანკ/სთ	0.0216	5.8320	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	58.32	58.32
		თვითმავალი სატკეპნი 18ტ-მდე	მანკ/სთ	0.0273	7.3710	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	73.71	73.71
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანკ/სთ	0.0097	2.6190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.26	0.26
		მატერიალური რესურსები										
	აღბ-მასალა	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1.22	329.4000	8.00	2635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2635.20
		წყალი	მ3	0.070	18.9000	0.10	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 21კმ-დან	ტნ	1.60	527.0400	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2635.20	2635.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	27-11-2	საფუძველი- ფრაქციული ღორღით ფრაქციით (0-40) მმ. სისქით- 12 სმ. (ГОСТ 25607-83) შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება	მ2		3336.00		12620.09		660.53		4931.57	18212.18
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.033	110.0880	0.00	0.00	6.00	660.53	0.00	0.00	660.53
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0.0019	6.37176	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	63.72	63.72
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0112	37.3632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	3.74	3.74
		თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0248	82.7328	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	827.33	827.33
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0.0041	13.8110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.38	1.38
		ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანქ/სთ	0.0005	1.76808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.18	0.18
		მატერიალური რესურსები										
	ადგ. მასალა	ღორღი ფრ. 0-40მმ (0.189-0.0126*3=0.1512)	მ3	0.1512	504.4032	25.00	12610.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12610.08
		წყალი	მ3	0.0300	100.0800	0.10	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
		ღორღის ტრანსპორტირება 21კმ-დან	ტნ	1.60	807.04512	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4035.23	4035.23
3	27-24-17,18	ბეტონის საფარის მოწყობა სავალ ნაწილზე სისქით 16 სმ არმირებით, ტემპერატურული ნაკერების მოწყობა გზის განივად ყოველ 4მ-ში და ნაკერების შევსება ბიტუმი-პოლიმერული ნარევით B-25	მ2		3016.00		97479.72		6985.06		11905.02	116369.79
		შრომის დანახარჯი (0.405-0.00464X4=0.386)	კაც/სთ	0.386	1164.176	0	0.00	6.00	6985.06	0	0.00	6985.06
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0131	39.5096	0	0.00	0	0.00	0.10	3.95	3.95
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი B-25 (0.204-0.0102X4)	მ3	0.1632	492.2112	162.5	79984.32	0	0.00	0	0.00	79984.32
		არმატურა A-I, d=6	ტნ		6.70	2500.0	16750.00	0	0.00	0	0.00	16750.00
		ბიტუმი-პოლიმერული ნარევი	ტნ		0.21	2200.0	462.00	0	0.00	0	0.00	462.00
		ყალიბის ფარი (0.0117-0.00059*4)	მ2	0.00934	28.16944	10.0	281.69	0	0.00	0	0.00	281.69
		სხვა მასალა (0.0064-0.00019*4)	ლარი	0.00564	17.01024	0.10	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
		ბეტონის ტრანსპორტირება 21კმ-დან	ტნ	2.40	1181.3069	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11813.07	11813.07
		არმატურის ტრანსპორტირება 21კმ-დან	ტნ		6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	67.00	67.00
		ბიტუმის ტრანსპორტირება 181კმ-დან	ტნ		0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	21.00	21.00
4	8-4-3 მიყ.	ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით 2-ჯერ (0.4კგ/მ2)	მ2		3016.00		3640.92		594.15		133.82	4368.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.197	594.152	0.00	0.00	1.00	594.15	0.00	0.00	594.15
		სხვა მანქანები	ლარი	0.044	131.7992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	13.18	13.18
		მატერიალური რესურსები										
		თხევადი პარაფინი	კბ	0.40	1206.40	3.00	3619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3619.20
		სხვა მასალები	ლარი	0.0720	217.152	0.10	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	21.72
		პარაფინის ტრანსპორტირება 181კმ-დან	ტნ		1.2064	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	120.64	120.64
5	27-7-2	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საშ. სისქით 25სმ (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ3		250.00		2441.75		225.00		2494.93	5161.68
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.150	37.50	0.00	0.00	6.00	225.00	0.00	0.00	225.00
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0.0216	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	54.00	54.00
		თვითმავალი სატკეპნი 18ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0273	6.825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.68	0.68
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0.0097	2.425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.24	0.24
		მატერიალური რესურსები										
	აღბ. მასალა	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1.22	305.000	8.00	2440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2440.00
		წყალი	მ3	0.070	17.500	0.10	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 21კმ-დან	ტნ	1.60	488.000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2440.00	2440.00
		სულ თავი 3-ის მიხედვით	ლარი									149760.12
		თავი 4. ხელოვნური ნაგებობები										
		პკ 3+82-ზე ლითონის მილის ძ-0.53მ მოწყობა და პკ4+98-ზე არსებულ ლითონის მილზე ძ-0.5მ სათავისების მოწყობა										
1	22-5-11მოყ.	საპროექტო ნიშნულის დონეზრ მოყვანის მიზნით, არსებული რკ/ბეტონის მრგვალი მილის ძ-0.5 მ დემონტაჟი, გაწმენდა და მონტაჟი	მ		11.20		0.00		104.62		0.92	105.54
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.557	17.43616	0.00	0.00	6.00	104.62	0.00	0.00	104.62
		სხვა მანქანები	ლარი	0.8211	9.19632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.92	0.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1-12-6	III-კატ. გრუნტის დამუშავება მილის, პორტალური კედლების მოსაწყობად და შესასვლელ-გასასვლელის გასაწმენდად ექსკავატორით V-0.25 მ³ გვერდზე გადაყრით.	მ3	–	15.00		0.00		1.39		10.89	12.28
		–შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.0154	0.231	0.00	0.00	6.00	1.39	0.00	0.00	1.39
		–ექსკავატორი 0.25მ3	მ-სთ	0.0726	1.089	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.89	10.89
3	1-80-3	იგივე, ხელით	მ3		2.000		0.00		24.72		0.00	24.72
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.06	4.120	0.00	0.00	6.00	24.72	0.00	0.00	24.72
4	23-1-3მოყ.	ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიში პორტალური კედლებისა და მილის ქვეშ h-10სმ	მ3		1.50		13.20		16.02		13.20	42.42
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.78	2.67	0.00	0.00	6.00	16.02	0.00	0.00	16.02
		მატერიალური რესურსები										
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1.10	1.65	8.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 21კმ-დან	ტნ		2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	13.20	13.20
5	22-5-11	ახალი ლითონის მრგვალი მილის d=530/6.5მმ მონტაჟი	მ		5.00		250.11		29.19		6.32	285.62
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.973	4.865	0.00	0.00	6.00	29.19	0.00	0.00	29.19
		სხვა მანქანები	ლარი	0.483	2.415	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.42	2.42
		მატერიალური რესურსები										
		ფოლადის მილი d-530/6.5მმ	მ	1.00	5.000	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.22	1.100	0.10	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
		მილის ტრანსპორტირება 21კმ-დან	ტნ		0.390	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.90	3.90
6	37-64-4	სათავისების პორტალური კედლის ფუნდამენტისა და ტანის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-25	მ3		4.52		1118.23		178.99		115.17	1412.39
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6.60	29.8320	0.00	0.00	6.00	178.99	0.00	0.00	178.99
		ამწე 10ტნ	მ/ს	0.10	0.43392	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.34	4.34
		სხვა მანქანები	ლარი	0.40	1.80348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.18	0.18
		ბეტონი B25	მ³	1.02	4.6104	162.50	749.19	0.00	0.00	0.00	0.00	749.19
		ხის ფარი	მ2	0.39	1.7628	10.00	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63
		ხის ძელაკი	მ3	0.05	0.211536	600.00	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00	126.92
		სამშენებლო ნაჭედი	კგ	1.93	8.7236	1.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
		ხის მასალა III 40-60მმ	მ³	0.08	0.358436	600.00	215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	215.06
		სხვა მასალები	ლარი	1.56	7.0512	0.10	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
		ბეტონის ტრანსპორტირება 21კმ-დან	ტნ		11.06496	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	110.65	110.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	30-51-3 მიყ.	მილისა და პორტალური კედლების შეგდგენა გარედან ბიტუმი 2-ჯერ	მ2		37.00		200.78		125.21		16.80	342.79
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.564	20.868	0.00	0.00	6.00	125.21	0.00	0.00	125.21
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0409	1.5133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.15	0.15
		მატერიალური რესურსები										
		ბიტუმი	ტნ	0.0045	0.1665	1200.00	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80
		სხვა მასალები	ლარი	0.2650	9.805	0.10	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
		ბიტუმის ტრანსპორტირება 181კმ-დან	ტნ		0.1665	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16.65	16.65
8	1-81-3	გრუნტის უკუწყვრა ხელით	მ3		9.00		0.00		65.34		0.00	65.34
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.21	10.89	0.00	0.00	6.00	65.34	0.00	0.00	65.34
9	1-81-3მიყ.	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ადგილზე ხელით	მ3		8.00		0.00		58.08		0.00	58.08
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.21	9.68	0.00	0.00	6.00	58.08	0.00	0.00	58.08
		სულ თავი 4-ის მიხედვით	ლარი									2349.17
		თავი 5. გზის კუთვნილება და კეთილმოწყობა										
		მიერთება										
1	1-29-3 1-29-10	გათიხიანებული ხრეშოვანი და ტექნოგენური სავალი ნაწილის ზედა ფენის, გვერდულზე არსებული გრუნტის და სამშენებლო ნაგვის მოხსნა ბუდლოზერით	მ3		37.00		0.00		4.24		0.00	4.24
		ბუდლოზერი 80 ცხ. ძ	მ/სთ	0.0191	0.7067	0.00	0.00	6.00	4.24	0.00	0.00	4.24
2	1-23-5	დატვირთვა ექსკავატორით (V-0.25 მ³) ათვითმცვლელზე	მ3	—	37.00		0.00		7.55		29.73	37.28
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.034	1.258	0.00	0.00	6.00	7.55	0.00	0.00	7.55
		—ექსკავატორი 0.25მ3	მ-სთ	0.0803	2.9711	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	29.71	29.71
		—სხვა მანქანები	ლარი	0.0056	0.2072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	0.02
3	სრფ	გრუნტის გატანა ნაყარში 3 კმ-ზე	ტნ	1.90	70.30		0.00		0.00	1.00	70.30	70.30
4	1-25-2	ნაყარში მუშაობა	მ3		37.00		0.01		0.72		1.37	2.10
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.0032	0.11951	0.00	0.00	6.00	0.72	0.00	0.00	0.72
	სრფ 14,142	ბუდლოზერი 79 კვტ	მანქ/სთ	0.0036	0.13394	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.34	1.34
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00018	0.00666	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	0.01
		ღორღი	მ3	0.00004	0.0015	10.00	0.01	0.00	0.00		0.00	0.01
	სრფ	ღორღის ტრანსპორტირება 21კმ-დან	ტნ	1.60	0.00237	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.02	0.02
5	27-7-2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ3		54.00		527.42		48.60		540.23	1116.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.150	8.1000	0.00	0.00	6.00	48.60	0.00	0.00	48.60
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0.0216	1.1664	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.66	11.66
		თვითმავალი სატკეპნი 18ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0273	1.4742	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.47	1.47
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0.0097	0.5238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.05	0.05
		მატერიალური რესურსები										
	აღბ. მასალა	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1.22	65.8800	8.00	527.04	0.00	0.00	0.00	0.00	527.04
		წყალი	მ3	0.070	3.7800	0.10	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 21კმ-დან	ტ6		105.4080	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	527.04	527.04
6	27-11-2	საფუძველი- ფრაქციული ღორღით ფრაქციით (0-40) მმ. სისქით- 12სმ. (ГОСТ 25607-83) შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება	მ2		843.00		3189.07		166.91		1246.20	4602.18
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.033	27.8190	0.00	0.00	6.00	166.91	0.00	0.00	166.91
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0.0019	1.6101	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	16.10	16.10
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0112	9.4416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.94	0.94
		თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0248	20.9064	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	209.06	209.06
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0.0041	3.4900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.35	0.35
		ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანქ/სთ	0.0005	0.4468	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.04	0.04
		მატერიალური რესურსები										
	აღბ. მასალა	ღორღი ფრ. 0-40მმ (0.189-0.0126*3=0.1512)	მ3	0.1512	127.4616	25.00	3186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3186.54
		წყალი	მ3	0.0300	25.2900	0.10	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
		ღორღის ტრანსპორტირება 21კმ-დან	ტ6		203.93856	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1019.69	1019.69
7	27-24-17,18	ბეტონის საფარის მოწყობა სავალ ნაწილზე სისქით 16 სმ არმირებით, ტემპერატურული ნაკერების მოწყობა გზის განივად ყოველ 4მ-ში და ნაკერების შევსება ბიტუმი-პოლიმერული ნარევით B-25	მ2		791.00		25572.65		1831.96		3122.33	30526.93
		შრომის დანახარჯი (0.405-0.00464X4=0.386)	კაც/სთ	0.386	305.326	0.00	0.00	6.00	1831.96	0.00	0.00	1831.96
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0131	10.3621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.04	1.04
		მატერიალური რესურსები				0.00		0.00		0.00		
		ბეტონი B-25 (0.204-0.0102X4)	მ3	0.1632	129.0912	162.5	20977.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20977.32
		არმატურა A-I, d=6	ტ6		1.76	2500.0	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4400.00

[illegible]

**მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი**

**სოფელ პერევეში სკოლიდან ტოროშელიძეებისა და ცუხიშვილების უბანში
გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა**

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი								სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			2022 წელი		2023 წელი						
			I	II	I	II	III	IV	V	VI	
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	90	523.847777	222.3741274					142.14		888.36
2	გათიხიანებული ხრეშოვანი და ტექნოგენური საგალი ნაწილის ზედა ფენის, გვერდულეზე არსებული გრუნტის და სამშენებლო ნაგვის მოხსნა ბუღდოზერით, გადაადგილებით ნაყარში 20მ მანძილზე	90	47.6335938	20.22052843					12.925		80.78
3	გათიხიანებული ხრეშოვანი და ტექნოგენური საგალი ნაწილის ზედა ფენის, გვერდულეზე არსებული გრუნტის და სამშენებლო ნაგვის მოხსნა ბუღდოზერით, შეგროვება 30მ-ზე (დასახლებული მონაკვეთები)	90	15.0900024	6.405727507					4.0944		25.59
4	დატვირთვა ექსკავატორით (V-0.25 მ³) ათვისებულელებზე	90	31.900076	13.54162771					8.6556		54.10
5	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით მექანიზმებისთვის მიუდგომელ ადგილებში (დასახლებული მონაკვეთები)	90	115.761255	49.14081769					31.41		196.31
6	გრუნტის დატვირთვა ხელით ათვისებულელებზე	90	48.8894621	20.7536463					13.265		82.91
7	გრუნტის გატანა ნაყარში 3 კმ-ზე	90	77.6509743	32.9629492					21.069		131.68
8	ნაყარში მუშაობა	90	2.32135544	0.985418692					0.6299		3.94
9	პლანირება გრეიდერით	90	36.2543203	15.39001063					9.837		61.48
10	გრძივი და განივი მოკროპროფილის გასწორების მიზნით ცალკეული ორმოების და დაწეული ადგილების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	90	4808.55523	2041.238545						1304.722624	8154.52
11	საფუძველი- ფრაქციული ღორღით ფრაქციით (0-40) მმ. სისქით- 12 სმ. (ГОСТ 25607-83) შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება	90	15506.5091	6582.535212						4207.437016	26296.48
12	ბეტონის საფარის მოწყობა საგალ ნაწილზე სისქით 16 სმ არმირებით, ტემპერატურული ნაკერების მოწყობა გზის განივად ყოველ 4მ-ში და ნაკერების შევსება ბიტუმი-პოლიმერული ნარევით B-25	90	99081.4437	42060.21398						26884.12527	168025.78
13	ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით 2-ჯერ (0.4კგ/მ2)	90	3719.8283	1579.072414						1009.314423	6308.22
14	მისაყრდელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საშ. სისქით 25სმ (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	30								7452.917756	7452.92
15	საპროექტო ნიშნულის ღონეზრ მოყვანის მიზნით, არსებული რკინაბეტონის მრგვალი მილის d-0.5 მ დემონტაჟი, გაწმენდა და მონტაჟი	30								152.3837786	152.38

16	III-კატ. გრუნტის დამუშავება მილის, პორტალური კედლების მოსაწყობად და შესასვლელ-გასასვლელის გასაწმენდად ექსკავატორით V-0.25 მ³ გვერდზე გადაყრით.	30								17.72525748	17.73
17	იგივე, ხელით	30								35.69308934	35.69
18	ქვიშა-ხრეშოვანი ბაღიში პორტალური კედლებისა და მილის ქვეშ h-10სმ	30								61.25003438	61.25
19	ახალი ლითონის მრგვალი მილის d=530/6.5მმ მონტაჟი	30								412.3981275	412.40
20	სათავისების პორტალური კედლის ფუნდამენტისა და ტანის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-25	30								2039.344684	2039.34
21	მილისა და პორტალური კედლების შეგლესვა გარედან ბიტუმით 2-ჯერ	30								494.9525901	494.95
22	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	30								94.34411237	94.34
23	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ადგილზე ხელით	30								83.86143322	83.86
24	გათიხიანებული ხრეშოვანი და ტექნოგენური სავალი ნაწილის ზედა ფენის, გვერდულელებზე არსებული გრუნტის და სამშენებლო ნაგვის მოხსნა ბულდოზერით	30								6.122404427	6.12
25	დატვირთვა ექსკავატორით (V-0.25 მ³) ა/თვითმცვლელებზე	30								53.82800877	53.83
26	გრუნტის გატანა ნაყარში 3 კმ-ზე	30								101.5058326	101.51
27	ნაყარში მუშაობა	30								3.034490152	3.03
28	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	30								1611.745967	1611.75
29	საფუძველი- ფრაქციული ღორღით ფრაქციით (0-40) მმ. სისქით- 12სმ. (ГОСТ 25607-83) შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება	30								6645.064082	6645.06
30	ბეტონის საფარის მოწყობა სავალ ნაწილზე სისქით 16 სმ არმირებით, ტემპერატურული ნაკერების მოწყობა გზის განივად ყოველ 4მ-ში და ნაკერების შევსება ბიტუმ-პოლიმერული ნარევით B-25	30								44077.68269	44077.68
31	ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით 2-ჯერ (0.4კგ/მ2)	30								1654.442366	1654.44
32	სავალი ნაწილის ნაწიბურსა და ღობეს შორის სივარდილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70მმ-მდე) საშ. სისქით 20სმ, სიგანით 15-20სმ.	30								612.5003438	612.50
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		124015.685	52644.835	0	0	0	0	244.02	99016.39638	275920.94
			176660.52		99260.42						

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(უპირობო გარანტია)

N PG 2353/22

ვის: თვითმმართველ ერთეულ საჩხერის მუნიციპალიტეტს (ს/ნ 239393811)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ ი/მ მურმანი ტოგონიძემ (ს/ნ 38001003375) (შემდგომში - „მიმწოდებელი“), სოფელ პერევეში სკოლიდან ტოროშელიძეებისა და ცუხიშვილების უბანში გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობის შესახებ NAT220015065 ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია.


ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე: 6899 (ექვსი ათას რვაას ოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი

და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია 2022 წლის 13 სექტემბრიდან 2023 წლის 01 სექტემბრის ჩათვლით.

გარანტის ხელმოწერა და ბეჭედი

AML და სპეციალური რისკების
მართვის დეპარტამენტის უფროსი
ნინა ჯავახიშვილი



2022 წლის 13 სექტემბერი