

ქ. თბილისი

30.09.2022 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთი მხრივ, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის ილია დევიძის სახით და მეორეს მხრივ „შპს ლენო“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვანო ბურნაძეს სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, **NAT220016818** ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

2. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 2.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე, თუ სხვა მითითებას არ შეიცავს წინამდებარე ხელშეკრულება.
- 2.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 2.5. „მიმწოდებელი“ – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

3. ხელშეკრულების საგანი და ობიექტი

- 3.1. თელავის, გურჯაანის რაიონულ და ახმეტის მაგისტრატ სასამართლოებში სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (CPV - 45400000).
- 3.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის აღწერა მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 201999.90 (ორას ერთი ათას ცხრაას ოთხმოცდა ცხრამეტი ლარი და 90 თეთრი) ლარს.
- 4.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 5.1. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს შემსყიდველის მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფლებამოსილი თანამშრომელ(ებ)ი.
- 5.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1 სამუშაოების მიღება-ჩაბარება დასტურდება ორმხრივად ხელმოწერილი ფორმა #2-ის საფუძველზე, ხოლო საბოლოო მიღება-ჩაბარების შემთხვევაში - ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის გათვალისწინებით. ფორმა #2 წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც ასახავს სამუშაოების შესრულებას და რომელიც შემსყიდველის მხრიდან ხელმოწერილია უფლებამოსილი პირ(ებ)ის მიერ.
- 6.2 იმ შემთხვევაში, თუ ექსპერტიზისთვის წარდგენილი ფორმა #2(ებზე) შედგენილი (წარმოდგენილი) ექსპერტიზის დასკვნა გულისხმობს ფორმა #2(ების) კორექტირებას, ანგარიშსწორების საფუძველს წარმოადგენს კორექტირებული ფორმა #2 (ები).
- 6.3 შემსყიდველის მხრიდან საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერს შემსყიდველის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი - ალექსი ლოლიშვილი;

7. სამუშაოს შესრულების პირობები და გარანტია

- 7.1. სამუშაოების შესრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2022 წლის 05 დეკემბრის ჩათვლით.
- 7.2. სამუშაოების შესრულების ადგილი:
თელავის რაიონული სასამართლო - ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის ქ. N41;
გურჯაანის რაიონული სასამართლო - ქ. გურჯაანი, სანაპიროს ქ. N24;
ახმეტის მაგისტრატის სასამართლო - ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. №101;
- 7.3. საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან - 3 (სამი) წელს. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით აღმოფხვრას გამოვლენილი დეფექტი, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში.
- 7.4. დრო, რომელიც ესაჭიროება შემსყიდველს ექსპერტიზის განსახორციელებლად არ ჩაითვლება სამუშაოების შესრულების სავალდებულო ვადებში (ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს შემსყიდველი). ამასთან ექსპერტის მიერ შესრულებულ სამუშაოში ხარვეზის/შეუსრულებლობის დადგენის შემთხვევაში, ექსპერტიზის მიმდინარეობის ვადა მიეთვლება ხარვეზის გამოსასწორებელ ვადას და დაერიცხება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.02% ოდენობით. ექსპერტიზის მიერ ხარვეზის დადგენის შემთხვევაში, გამოსწორებულ ხარვეზზე უნდა ჩატარდეს ექსპერტიზა, რომლის ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი (ექსპერტიზა ჩატარებული უნდა იყოს სსიპ ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ). სამუშაო გამოსწორებული უნდა იყოს სამუშაოს სირთულის გათვალისწინებით შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში.

8. ანგარიშსწორება

- 8.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში - ლარში;
- 8.2. ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო;
- 8.3. დაფინანსების წყარო: 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი;
- 8.4. ანგარიშსწორების პირობები: ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს ორი სახის ანგარიშსწორება - შუალედური და საბოლოო:

I. შუალედური ანაზღაურების შემთხვევაში:

1. შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 90% მიმწოდებელს აუნაზღაურდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი ფორმა N2-(ეპ)-ის და შესაბამისი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე; ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი ფორმა N2-(ეპ)-ის ღირებულება არ უნდა იყოს ხელშეკრულების ღირებულების 40%-ზე ნაკლები.
2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 90% (უკვე გადახდილი თანხის ჩათვლით) მიმწოდებელს აუნაზღაურდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე ფორმა #2-ის მხარეთა მიერ ხელმოწერისა და შესაბამისი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე;
3. შესრულებული სამუშაოების (ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი) ჯამური ღირებულების დარჩენილი ნაწილი მიმწოდებელს აუნაზღაურდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის (ექსპერტიზის ჩატარებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი) დადებითი დასკვნის და მხარეთა შორის გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

ან II. საბოლოო ანაზღაურების შემთხვევაში:

1. შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 90% მიმწოდებელს აუნაზღაურდება მის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა, ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე ფორმა #2-ის მხარეთა მიერ ხელმოწერისა და შესაბამისი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე;
 2. შესრულებული სამუშაოების (ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი) ჯამური ღირებულების დარჩენილი ნაწილი მიმწოდებელს აუნაზღაურდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის (ექსპერტიზის ჩატარებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი) დადებითი დასკვნის და მხარეთა შორის გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.
- 8.5. ეტაპობრივი ან/და საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესაბამის ეტაპზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არამეტეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილება

- 9.1. ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, არაუმეტეს ხელშეკრულების თავდაპირველი ჯამური ღირებულების 10%-ისა. ხელშეკრულების გადასინჯა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 9.3. ხელშეკრულება შეიძლება ასევე შეწყდეს მხარეთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. ფორს-მაჟორი

- 10.1. ხელშეკრულების რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ განიხილება ხელშეკრულების პირობების დარღვევად, თუ შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი;
- 10.2. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დამოკიდებული მხარეების შეცდომებთან და დაუდევრობებთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, ეპიდემიით და სხვა გარემოებებით;
- 10.3. ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ შესრულების შეფერხება გაგრძელდება 1 თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

11. მხარეთა ურთიერთობა

- 11.1. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 11.2. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 11.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) სამუშაოების მიმდინარეობის პარალელურად ნარჩენების გატანას და ტერიტორიის დასუფთავებას მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი სახსრებით;
- ბ) მიმწოდებელი სამუშაოების წარმოების პროცესში ვალდებულია დაიცვას უსაფრთხოებისა და სამშენებლო ნორმებით გათვალისწინებული ყველა წესი, უსაფრთხოებისა და სამშენებლო ნორმებით გათვალისწინებული წესების დაუცველობის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად აანაზღაუროს შესაბამისი ზარალი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- გ) სამშენებლო ობიექტზე მომუშავე პირთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხოების წესების დაცვაზე სრულად პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
- დ) მიმწოდებელმა შენობაში უნდა უზრუნველყოს სამუშაო რეჟიმის შენარჩუნების მიზნით, უწყვეტი ელ.მომარაგების უზრუნველყოფა, ასევე საჭიროების შემთხვევაში რეაბილიტაციის პროცესში, სასამართლოს პერსონალთან კოორდინაციაში, ავეჯის და ინვენტარის გადაადგილების უზრუნველყოფა
- ე) სარემონტო სამუშაოების საათები და პერიოდი როგორც სამუშაო დღეებში ასევე უქმე და დასვენების დღეებში, შეთანხმდეს სასამართლოსთან.
- ვ) სამუშაოს შესრულება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი რაოდენობის, სანდო, სათანადო უნარ/ჩვევების მქონე პერსონალით და შესაბამისი ტექნიკით.
- ზ) სამუშაოს შესრულების პროცესში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ხარისხისა და სამუშაოების მიმდინარეობის ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი ასევე წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
- თ) ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი წერილობითი აქტები.

ი) საჭიროების შესაბამისად, სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, სასამართლოს პერსონალისა და მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვისთვის, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო პერიმეტრის შემოსაზღვრა დამცავი ბარიერებისა ან/და გამყოფი ლენტების მეშვეობით.

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

12.1. ვინაიდან შესყიდვა ხორციელდება 2022 წლის სახსრებით, თუ სამუშაოების დასრულება არ განხორციელდება 2022 წლის 05 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველი შეწყვეტს ხელშეკრულებას და მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

12.2. სახელშეკრულებო ვალდებულებების სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

12.3. გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე გადაუხდელი თანხის 0.02 %-ის ოდენობით.

12.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13. საბანკო გარანტია

13.1. მიმწოდებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად გამოყენებულია სს “ნიუ ვიქენ დაზღვევა“-ს (ს/ნ:402160022) მიერ გაცემული საბანკო გარანტია N PG 2391/22 , რომელიც მიმწოდებელს დაუბრუნდება მის მიერ სამუშაოების სრულად დასრულების, ექსპერტიზის დადებითი დასკვნისა და მხარეთა შორის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენის შემდგომ, მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და მოქმედებს 2023 წლის 28 იანვრის ჩათვლით.

15. დამატებითი პირობები

15.1. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის და/ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

15.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

16. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან
არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი
მის.: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #6
ს/კ 203860642

ილია დევიძე
თავმჯდომარე

მიმწოდებელი:

შპს „ლენო“
ს/კ 431434110
მის: ქ. თელავი, წერეთლის ქ N2.
სს „თი ბი სი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22;
ა/ა: GE59TB7495436050100001
ტელ: 595641155;

ვანო ბურნაძე
დირექტორი

თელავის რაიონული საამართლოს მცირე სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთ	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
N1	საბადრაგო(ფოიე,კორიდორი,საკნები)							
1	დაზიანებული კედლების და ჭერის ჩამოფხევა	კვ.მ	200			3	600	600
2	დაზიანებული კედლების და ჭერის შეფითხვა (ფასადის ფითხი))	კვ.მ	200	1	200	10	2000	2200
3	კედლების და ჭერის ღებვა ორჯერ (ორი ფერი) ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით	კვ.მ	550	3	1650	10	5500	7150
4	არსებული საკნის კარებზე რკინის ფურცლის (1მმ) მიკვრა(შედგენით), გასაღები სარკმლის და ახალი საკეთების დამონტაჟებით (იხილეთ სურათი)	კვ.მ	15	120	1800	40	600	2400
	საკნებში ბეტონის სკამების მოწყობა							
1	სკამების კედლების მოწყობა სამშენებლო ბლოკით (20 იანი)	კვ.მ	30	20	600	15	450	1050
2	სკამების კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	30	6	180	15	450	630
3	ამოშენებული ბლოკის ღიობების შევსება ბალასტით	კუბ.მ	16	20	320	15	240	560
4	ამოშენებული ბლოკის ღიობების თავზე 8 სმ სისქის ბ 25 ბეტონის ფილის მოწყობა	კუბ.მ	2.3	150	345	80	1	346
5	ბეტონის თავზე 18 მმ სისქის მდფ-ის ფილის მოწყობა	კვ.მ	26	70	1820	3	78	1898
6	კედლების დამუშავება და ღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	კვ.მ	30	4	120	15	450	570
N2	შენობის ფასადები,სახურავი,შესასვლელი.							
1	ფასადების კედლების ჩამოფხევა (ღიობების ფერდოების ჩათვლით წინა ფასადის)	კვ.მ	366			3	1098	1098
2	ფასადების კედლების ნალესისაგან ჩამოფხევა (ღიობების ფერდოების ჩათვლით(წინა ფასადის გარდა)	კვ.მ	800			3	2400	2400
3	ფასდების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით(ღიობების ფერდოების ჩათვლით)(წინა ფასადის გარდა)	კვ.მ	800	5	4000	15	12000	16000
4	ფასადის კედლების დაშეფვა (დაბრიზგვა)ფერში.(ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით) (წინა ფასადის გარდა)	კვ.მ	800	5	4000	5	4000	8000
5	წინა ფასადის შეფითხვნა(ფასადის ფითხი)	კვ.მ	366	1	366	10	3660	4026
6	წინა ფასადის შეღებვა (ფასადის საღებავი) ორჯერ (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	366	3	1098	10	3660	4758
7	ფასადებზე და შესავლელში ჟოლობების(ძაბრებით) დემონტაჟი	გრძ.მ	100			5	500	500
8	ფასადებზე(200მმ) და შესავლელში(100მმ) თუნუქის ჟოლობების(ძაბრებით) მონტაჟი (ფერადი თუნუქის ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ.მ	100	30	3000	11	1100	4100
9	წინა ფასადზე არსებული სანათების დემონტაჟი და ახალი სანათების მონტაჟი არსებულ ელ.ქსელზე დაერთებით(სანათები დამკვეთის მოწოდებით)	ცალი	21			20	420	420
10	შენობის შესასველელში ჭერის შეფითხვნა(ფასადის) და შეღებვა(ფასადის) ორჯერ.	კვ.მ	15	4	60	20	300	360
11	კონდიციონერების მილების დაერთება გოფრეზე(20მმ) წყალსაწრეტი მილებზე დაერთებით	გრძ.მ	200	5	1000	30	6000	7000
12	ფასადზე უკანა მხარეს ფანჯარაზე საცრემლის დაყენება არსებულის მსგავსი	კვ.მ	0.3	4	1	5	1.5	2.5

13	შენობის შესასვლელში სახურავის დემონტაჟი,გატანით	კვ.მ	18			10	180	180
14	სახურავის მოლარტყვა (ფიცარის სისქე არანაკლებ 2სმ) ფიცრით.	კვ.მ	10	15	150	15	150	300
15	პროფირილებული თუნუქის (თუნუქის სისქე არანაკლებ 0.5მმ) მონტაჟი (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	18	30	540	15	270	810
16	შშმ პირთა ასავლების მოწყობა, ბეტონის დასხმა მ-200, ბაზალტის ფილებით მოპირკეთება(გაუპრიალებელი 30მმ)	კვ.მ	4	40	160	40	160	320
17	შშმ პირთა ასავლებში უჟანგავი ლითონის(ალუმინის) მოაჯირის მოწყობა სახელურით, დიზაინი (საორენტაციო ვიზუალი იხილეთ თანდართულ ფაილებში) დამკვეთთან შეთანხმებით	კვ.მ	4	180	720	180	720	1440
18	შესასველ პორტალზე წარწერის შეცვლა (მოცულობითი ასოები არანაკლებ არსებულის ზომების)	ცალი	25	5	125	3	75	200
19	შესასველ პორტალზე გერბის შეცვლა (არანაკლებ არსებულის ზომების)	ცალი	1	110	110	15	15	125
N3	შენობის ეზო,ღობე.							
1	შენობის შესასვლელში არსებული ლითონის ღობის და ჭიშკარის(1ცალი) გაწმენდა-დამუშავება და ორჯერ შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორ ფერში.	კვ.მ	82	5	410	20	1640	2050
2	საგენარატოში ბეტონის დასხმა(20 სმ)	კვ.მ	11.4	30	342	20	228	570
3	საგენერატორის შემოღობვა ლითონის ღობით და კარებით (მწვანე,1.5 მეტრი სიმაღლეიხ. სურათი)	კვ.მ	22	5	110	15	330	440
4	ლითონის ღობის ძირის(ბეტონის)ნალესისაგან ჩამოფხეკა	კვ.მ	76			3	228	228
5	ლითონის ღობის ძირის(ბეტონის)ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	76	5	380	15	1140	1520
6	ლითონის ღობის ძირის (ბეტონის) შეფითხვნა (ფასადის)	კვ.მ	76	1	76	10	760	836
7	ლითონის ღობის ძირის (ბეტონის) ღებვა (ფასადის) ორჯერ	კვ.მ	76	3	228	10	760	988
8	ბლოკის ღობის ნალესისაგან ჩამოფხეკა	კვ.მ	80			3	240	240
9	ბლოკის ღობის ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	80	5	400	15	1200	1600
10	ბლოკის ღობის დაშეფვა (დაბრიზგვა)ფერში.(ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	80	5	400	6	480	880
11	უკანა ეზოში დაზიანებული კედლის დაბრიზგვა, (ფერი არსებულის ანალოგი)	კვ.მ	5	5	25	6	30	55
12	უკანა ეზოში ჩავარდნილი ასფალტის ამოფრეზვა და ბეტონის დასხმა	კვ.მ	3	20	60	10	30	90
13	ეზოს წინა ნაწილში ამოვარდნილი ქვების(ბეტონის ფილა) დაგება.	კვ.მ	3	20	60	10	30	90
N4	შენობის შიდა ნაწილი							
1	მანდატურის ოთახში ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ	21			1	21	21
2	მანდატურის ოთახში ლამინირებული იატაკის მოწყობა არანაკლებ 33 კლასის (არანაკლებ 12 მმ თავის ქვეშაგებით და პლასტმასის პლინტუსებით	კვ.მ	21	40	840	15	315	1155
3	მეოთხე სართულზე(ოთახი N7) დაზიანებული ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი და მონტაჟი ახლით(მანდატურის ოთახის ანალოგი)	კვ.მ	18	40	720	15	270	990
4	მეოთხე სართულზე(ოთახი N7) დაზიანებული კედლის შეკეთება(ფითხი, შეღებვა)	კვ.მ	3	4	12	20	60	72
5	მეოთხე სართულზე(ოთახი N7) კარებზე ძველი საკეტის შეცვლა ახლით	ცალი	1	60	60	20	20	80
6	მესამე სართულზე ფანჯრის რაფების დემონტაჟი და ახალი მეტალოპლასტმასის რაფების მონტაჟი და დაზიანებული ადგილების დამუშავება შეღებვით	კვ.მ	2.2	30	66	15	33	99
7	მესამე სართულზე სველ წერტილებში კარების გამოცვლა ახლით (მდფ, საკეტებით არსებულის ანალოგი)	კვ.მ	4	200	800	60	240	1040
8	ნაფიც მსაჯულთა ოთახში კედლის შეკეთება(შეფითხვნა, შეღებვა)	კვ.მ	3	4	12	20	60	72

9	კანცელარიაში სარკმელის(ფორტოჩკა,ალუმინის) ანჯამების შეცვლა	ცალი	2	15	30	10	20	50
10	ტექტილური(უსინათლოებისათვის) ფილების(არანაკლებ30სმ*30სმ) მოწყობა (ყვითელი ან ნაცრისფერი)	გრძ.მ	100	30	3000	15	1500	4500
N5	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	ტონა	10			30	300	300
N6	გურჯაანის რაიონული სასამართლო							
1	რკინის კარების დემონტაჟი და ახალი რკინის კარების მონტაჟი ჩარჩოებით(სისქე არანაკლებ არანაკლებ1.5მმ,ორივე მხარეს, სათვალთვალოთი(გლახოკი)საკეთებით,შედებილი)	კვ.მ	4	400	1600	100	400	2000
2	კიბის უჯრედში, კიბის ქვემოდან შეღებილი მეტალის ნაწილის გაწმენდა,დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ.	კვ.მ	10	5	50	15	150	200
3	შენობის შესასვლელში ჭერის დამუშავება და შეფითხვნა (ფასადის ფითხი)	კვ.მ	38	1	38	10	380	418
4	შენობის შესასვლელში ჭერის შეღებვა ორჯერ (ფასადის საღებავი)	კვ.მ	38	3	114	10	380	494
5	შენობის შესასვლელში პორტალის და კოლონების ჩამოფხევა	კვ.მ	50			3	150	150
6	შენობის შესასვლელში პორტალის და კოლონების შეფითხვნა (ფასადის ფითხი მოცულობითი ასობის და გერბის შეფუთვით)	კვ.მ	50	1	50	10	500	550
7	შენობის შესასვლელში პორტალის და კოლონების შეღებვა ორჯერ(ფასადის საღებავი)	კვ.მ	50	2.58	129	10	500	629
	ახმეტის მაგისტრატის სასამართლო							
N7	ფასადები							
1	ფასადის კედლების ჩამოფხევა (ლიობების ფერდობების ჩათვლით)(წინა მხარე)	კვ.მ	126			3	378	378
2	ფასადების კედლების ნალესისაგან გასუფთავება (ლიობების ფერდობების ჩათვლით)(გვერდიუბი და უკანა)	კვ.მ	252			3	756	756
3	წინა ფასადზე ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	20	5	100	15	300	400
4	წინა ფასადის შეფითხვნა(ფასადის ფითხი)	კვ.მ	126	1	126	10	1260	1386
5	წინა ფასადის შეღებვა (ფასადის საღებავი) ორჯერ (2 ფერი, დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	126	3	378	10	1260	1638
6	ფასადების (გვერდიუბი,უკანა) ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით(ლიობების ფერდობების ჩათვლით)	კვ.მ	252	5	1260	15	3780	5040
7	ფასადის კედლების დაშეფვა (დაბრიზგვა)ფერში.(გვერდიუბი,უკანა)(ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	252	5	1260	5	1260	2520
8	ფასადის წინა ნაწილზე წოკოლზე ბეტონის ფილების და ნალესის ჩამოყრა	კვ.მ	22			3	66	66
9	ფასადის წინა ნაწილზე წოკოლზე გრანიტის(დაბუჩაგებული,სისქე 3სმ) ფილების გაკვრა.(უქანგავი მავთულით ანკერებით დამაგრება, ცემენტის ხსნარის ჩასხმით)	კვ.მ	22	100	2200	50	1100	3300
N8	საქვაბე							
1	საქვაბის გარე კედლების ნალესისაგან გასუფთავება	კვ.მ	61			3	183	183
2	საქვაბის გარე კედლების ლესვა	კვ.მ	61	5	305	15	915	1220
3	საქვაბის გარე კედლების დაშეფვა (დაბრიზგვა)ფერში.(ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	61	5	305	5	305	610
N9	ღობე,რკინის კარები							
1	ღობეზე კედლების ნალესისაგან გასუფთავება	კვ.მ	94			3	282	282
2	ღობის კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	94	5	470	15	1410	1880
3	ღობის კედლების დაშეფვა (დაბრიზგვა)ფერში.(ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	94	5	470	5	470	940
5	რკინის კარების (ჭიშკარის)გაწმენდა, დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კვ.მ	23	5	115	20	460	575

[illegible]

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის
საბანკო გარანტია № PG 2391/22
(უპირობო და გამოუთხოვადი)

ქ. თბილისი

28 სექტემბერი 2022 წ.

გარანტი:

სააქციო საზოგადოება „ნიუ ვიჟენ დაზღვევა“ (ს/ნ: 402160022)

პრინციპალი (მიმწოდებელი):

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ვეგენი მიქელაძის ქ. N 18

ბენეფიციარი (შემსყიდველი):

შპს ლენო (ს/ნ: 431434110)

გარანტიის (საგარანტიო) თანხა:

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი (ს/ნ: 203860642)

გარანტიის მოქმედების ვადა:

10 100 (ათი ათას ასი) ლარი

გარანტიის გაცემის საფუძველი:

2022 წლის 28 სექტემბრიდან 2023 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით

შესყიდვის ობიექტი:

2022 წლის 22 სექტემბრის N3 ოქმი

თელავის, გურჯაანის რაიონულ და ახმეტის მაგისტრატ სასამართლოებში სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა, NAT220016818

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა ბენეფიციარის წინაშე იკისრა ვალდებულება წარადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის მიზნით, ბენეფიციარის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს (ბენეფიციარის) წინაშე, პრინციპალის სახელით არაუმეტეს საგარანტიო თანხაზე და ვკისრულობთ უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას ზემოაღნიშნული თანხის გადახდაზე, წინამდებარე გარანტიაში მითითებული ოქმის საფუძველზე, ბენეფიციართან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით (შემდგომში „ხელშეკრულება“) პრინციპალის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში, თქვენი წერილობითი მოთხოვნის წარდგენიდან მომდევნო 10 (ათი) სამუშაო⁽¹⁾ დღის ვადაში.

⁽¹⁾ სამუშაო დღე - კალენდარული დღე, გარდა შაბათის, კვირისა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უქმე დღეებისა.

მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე ბენეფიციარის მხრიდან მიღებულ/წარმოდგენილ უნდა იქნას:

1) საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე;

2) უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით (არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული წერილობითი ფორმით, სადაც მითითებული იქნება მოთხოვნილი თანხა და ის გარემოება, თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულების დარღვევა.

მოთხოვნა უნდა ჩაბარდეს გარანტს შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, ვეგენი მიქელაძის ქ. N 18, კანცელარიის სამსახურში, სამუშაო საათებში (10:00 სთ-დან 18:00 სთ-მდე). მოთხოვნის ჩაბარების თარიღად ჩაითვლება მოთხოვნის უშუალოდ გარანტისათვის ჩაბარების თარიღი. დაუშვებელია მოთხოვნის ელექტრონულად, ფაქსით ან სხვა საშუალებით წარდგენა.

გარანტის ვალდებულება ბენეფიციარის წინაშე წყდება:

* გარანტიაში განსაზღვრული მოქმედების იმ ვადის გასვლით, რომლითაც იგი გაიცა;

* ბენეფიციარის მიერ, გარანტიიდან გამომდინარე, თავის უფლებებზე უარის თქმისა (უარი ფორმდება წერილობით) და საბანკო გარანტიის (დედანი) გარანტისათვის დაბრუნებისას;

* ბენეფიციარისათვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა წინამდებარე გარანტია;

* პრინციპალის მიერ საგარანტიო ვალდებულებების სრულად შესრულებით, რაც წერილობით უნდა იქნას დადასტურებული ბენეფიციარის მიერ.

ეს გარანტია გაიცა პრინციპალთან 2022 წლის 28 სექტემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის გაცემის შესახებ ხელშეკრულება № PG2391/22-ის თანახმად და რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

AML და სპეციალური რისკების

მართვის დეპარტამენტის უფროსი

ნინა ჯავახიშვილი

