
ხელშეკრულება N2-170/23 

სპეციალური წესით შესყიდვის შესახებ 

 

ქ. თბილისი                                                                                                                                                   18 აპრილი, 2023 წელი 

 

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები  და შესყიდვის ობიექტი 

ერთის მხრივ, შპს „საქართველოს მელიორაცია“ (მის: ქ. თბილისი, გ. გულუას ქუჩა N6), წარმოდგენილი - მისი 

ტექნიკური დირექტორის - ალექსანდრე მიქიაშვილის სახით (შემდგომში ”შემსყიდველი”) და მეორეს მხრივ, შპს 

„გზამკვლევი 2001“ (იურიდიული მის: ქ.თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, ნ.გოგოლის ქ., N 66 ) წარმოდგენილი - 

მისი დირექტორის - გიორგი ქურციკიძის  სახით (შემდგომში ”მიმწოდებელი”), ვდებთ  წინამდებარე 

ხელშეკრულებას შემდეგზე: 

შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 16 სექტემბრის N464 დადგენილების შესაბამისად, 

შემსყიდველმა გამოაცხადა შესყიდვის ელექტრონული პროცედურა GEO230000123 თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტში „ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემის ალგეთის წყალსაცავის ჰიდროკვანძის წყალმიმღებ 

მილსადენზე, ელ. მექანიკური მართვის ფოლადის ურდულების მოწყობის“ დეტალური საინჟინრო პროექტის  

დამუშავების მომსახურების   შესყიდვაზე, რომელშიც, კომისიის გადაწყვეტილებით, გამარჯვებულად მიჩნეულ 

იქნა მიმწოდებლის წინადადება შემდეგ თანხაზე: 23010,00 (ოცდასამი ათას ათი ლარი და 00 თეთრი) ლარი (დღგ-

ს(18%) გათვალისწინებით) (შემდგომში “ხელშეკრულების ღირებულება”) 

 

2. ტერმინთა განმარტებები 

2.1. “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) ნიშნავს ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს 

შესყიდვას; 

2.2. “მიმწოდებელი” ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ შესყიდვის 

ელექტრონულ პროცედურაში (GEO230000123) 

2.3. “ხელშეკრულება შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ “ხელშეკრულება”) შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის 

დადებული ხელშეკრულება, მასზე თანდართული, მიმწოდებლის მიერ, წინამდებარე ხელშეკრულების 2,2 პუნქტში 

მითითებული, შესყიდვის ელექტრონულ პროცედურაში წარმოდგენილი,  ყველა დოკუმენტით, კერძოდ: 

2.3.1. სპეციალისტის და პრეტენდენტის თანხმობა (დანართი N1); 

2.3.2. ტექნიკური დავალება (დანართი N2); 

2.3.3. GEO230000123 შესყიდვის ელ. პროცედურაში ატვირთული სამომსახურეო სახლის გეგმა ორთოფოტო და 

ფარების განლაგების გეგმა; 

2.3.4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. 

2.4. “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა 

ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით 

შესრულებისათვის; 

2.5. “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს. 

 

3. ხელშეკრულების საგანი 

3.1. ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას, მიაწოდოს შემსყიდველს 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში „ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემის ალგეთის წყალსაცავის ჰიდროკვანძის 

წყალმიმღებ მილსადენზე, ელ. მექანიკური მართვის ფოლადის ურდულების მოწყობის“ დეტალური საინჟინრო 

პროექტის  დამუშავების მომსახურების   შესყიდვაზე (შემდგომში ”მომსახურება”), ხოლო შემსყიდველი 

კისრულობს ვალდებულებას, მიიღოს მოთხოვნილი მომსახურება და გადაიხადოს მისი ღირებულება 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.  

3.2. მომზადებული პროექტის განხორციელების (სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების) პროცესში, 

შემსყიდველის მხრიდან დამატებითი ხარჯების გაწევის გარეშე, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს 



საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა და საჭიროების შემთხვევაში საპროექტო 

დოკუმენტაციის კორექტირება  

3.3. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის შემსყიდველისათვის მიწოდებიდან (მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან) 2 

(ორი) წლის განმავლობაში არ დაიწყება პროექტის განხორციელება (სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები), 

მიმწოდებელი თავისუფლდება ზემოაღნიშნული მომსახურების გაწევის ვალდებულებისგან. 

3.4. სპეც. წესის მომსახურების კოდი - 5. 

3.5.  „მიმწოდებელი“ დაკომპლექტებული უნდა იყოს შემდეგი გამოცდილების მქონე მაღალკვალიფიციური 

ინჟინერტექნიკური სპეციალისტებით: ინჟინერ-მექანიკოსი - ალექსანდრე მაღრაძე, ინჟინერ-ელექტრიკოსი - გია 

მაღრაძე, ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი - ზურაბ ქორჩილავა და ტოპოგრაფი - ივერი მამაგულაშვილი. 

3.6. შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის მისაღებად მიჩნეული ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტ(ებ)ის 

შემადგენლობაში ცვლილების შემთხვევაში, მიმწოდებელმა შემსყიდველს დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს 

და შეუთანხმოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სხვა ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტ(ებ)ით ჩანაცვლების 

საკითხი. ახალი სპეციალისტი უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისი ელექტრონული პროცედურით 

(GEO0230000123) დადგენილ მოთხოვნებს სპეციალისტის გამოცდილებასთან დაკავშირებით. ამ პუნქტის 

დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებლის 

წინააღმდეგ გამოიყენოს, ხელშეკრულებითა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები. 

 

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი  

4.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ნებისმიერ ეტაპზე. 

4.2. შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებენ: 

4.2.1. წინასაპროექტო კვლევისა და პროექტების შეფასების სამსახურის მთავარი ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი 

ალექსანდრე ლომიშვილი და წინასაპროექტო კვლევისა და პროექტების შეფასების სამსახურის მთავარი 

ინჟინერ-ელექტრომექანიკოსი თამაზ ზანგალაძე (მათი არ ყოფნის შეთხვევაში შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეული ხელმძღვანელი) - ვალდებული არიან გაუწიონ კონტროლი ხელშეკრულების პირობების 

შესრულებას, მათ შორის ტექნიკურ დავალებებთან და შერჩეულ ოპტიმალურ ვარიანტებთან შესაბამისობის 

დადგენის ნაწილში, უზრუნველყონ მომსახურების რაოდენობასა და ხარისხობრივი შესაბამისობის დადგენა 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან, ასევე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისობის 

დადგენა ხელშეკრულებასთან - ტექნიკურ დავალებებთან და შერჩეულ ოპტიმალურ ვარიანტებთან 

(შემდგომში ”ინსპექტირების ჯგუფი”).  

4.2.2. პროექტების დაგეგმვის და სკრინინგის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სოფიო გოგუაძე (მისი არ ყოფნის 

შემთხვევაში, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) - ვალდებულია გაუწიოს კონტროლი 

ხელშეკრულების პირობებს შესრულებას ვადების ნაწილში: აღრიცხოს მომსახურების გაწევის და 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადები (შემდგომში ”ინსპექტირების ჯგუფი”).  

4.3. წინამდებარე ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით განსაზღვრული ინსპექტირების ჯგუფი ვალდებულია გააფორმოს 

მიღება-ჩაბარების აქტი მიმწოდებელთან და უზრუნველყოს მიწოდებული მომსახურების მიღება.“ 

 

5. მომსახურების მიწოდების ვადა და ადგილი 

5.1. მომსახურების მიწოდების ადგილია:  ქ.თბილისი, გულუას N6. 

5.2. მიმწოდებელი ვალდებულია, მომსახურების მიწოდება განახორციელოს მომსახურების მიწოდების გრაფიკის 

მიხედვით: 

          სტადიის დასახელება წარდგენის ვადა 

1. ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული 

დეტალური საინჟინრო პროექტის საპროექტო 

გადაწყვეტილებების წინასწარი ვერსია (I 

სტადია) 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 60 კ/დღეში. 



2.  ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული 

დეტალური საინჟინრო პროექტის სამუშაო ვერსია 

ექსპერტიზის ჩატარებამდე ( II სტადია) 

 

შემსყიდველის მიერ პირველი სტადიით წარდგენილი 

დოკუმენტაციის შეთანხმებიდან (პირველი სტადიით 

გათვალისწინებულ დოკუმენტაციაზე მიღება- ჩაბარების 

აქტის გაფორმებიდან 60 კ/დღეში. 

3. ტექნიკური დავალებით გათვალიწინებული 

დეტალური საინჟინრო პროექტის და სატენდერო 

დოკუმენტაციის სრული პაკეტი 

(ექსპერტიზირებული) 

შემსყიდველის მიერ მეორე სტადიით წარდგენილი 

დოკუმენტაციის შეთანხმებიდან (მეორე სტადიით 

გათვალისწინებულ დოკუმენტაციაზე მიღება- ჩაბარების 

აქტის გაფორმებიდან 30 კ/დღე. 

შენიშვნა:   

1) თითოეული სტადიით განსაზღვრული დოკუმენტაციის წარდგენის ვადებში არ არის 

გათვალისწინებული: 

- კომპანიის მიერ პროექტის განხილვის და  შეთანხმების  პერიოდი. 

-  შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში, თითოეულ სტადიაზე მხოლოდ ერთჯერადად, კონტრაქტორი   

ორგანიზაციის მიერ არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღე, საპროექტო დოკუმენტაციაში 

ცვლილებების განხორციელებისათვის. 

2) წინამდებარე შენიშვნის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პერიოდის განმავლობაში 

მიმწოდებელს არ  დაეკისრება შესაბამისი პირგასამტეხლო. 

 

6. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი 

6.1. მიმწოდებლის მიერ მიწოდებული მომოსახურება ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების 

საფუძველზე. 

6.2. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია. 

6.3. მიღება-ჩაბარების აქტი დგება მომსახურების (ან მისი ნაწილის) ყოველი  მიწოდების  დასრულების შემდეგ. 

6.4. მომსახურების მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება მომსახურების მიწოდების ადგილზე. 

6.5. მომსახურების (ან მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის 

აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. 

 

7. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები 

7.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ლარში, ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე. 

7.2. ანგარიშსწორება ხორციელდება, შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. ანგარიშსწორება 

განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 

(რომელიც უფრო გვიან დადგება) 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. 

7.3. იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშსწორების მომენტისათვის, მიმწოდებელს შემსყიდველის მიმართ აქვს ამ 

ხელშეკრულებიდან ან სხვა სამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე შეუსრულებელი ფულადი 

ვალდებულებები (მათ შორის გადაუხდელი პირგასამტეხლო), შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს 

აღნიშნული თანხა გადასახდელი ოდენობიდან. 

7.4. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები: 

7.4.1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი მოთხოვნა წინასწარი 

ანგარიშსწორების თანხის (ავანსის) გადახდის თაობაზე,  საავანსო ანგარიშსწორების პირობების დაცვით: 

             ავანსის ოდენობა წარდგენის პერიოდი 

1. არაუმეტეს ხელშეკრულების 

ღირებულების 30%-სა 

ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ 

 

2. დამატებით არაუმეტეს 

ხელშეკრულების ღირებულების 

30%-სა 

შემსყიდველის მიერ პირველი სტადიით წარდგენილი 

დოკუმენტაციის შეთანხმების (პირველი სტადიით გათვალისწინებულ 

დოკუმენტაციაზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების) შემდეგ 

3. დამატებით არაუმეტეს 

ხელშეკრულების ღირებულების 

20%-სა 

შემსყიდველის მიერ მეორე სტადიით წარდგენილი დოკუმენტაციის 

შეთანხმების (მეორე სტადიით გათვალისწინებულ დოკუმენტაციაზე 

მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების) შემდეგ 



7.4.2. საავანსო ანგარიშსწორების ჯამური ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 80%. 

7.4.3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდის თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, 

მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებულ 

საბანკო/სადაზღვევო დაწესებულების მიერ გაცემული წინასწარი ანგარისწორების (საავანსო) საბანკო გარანტია, 

მოთხოვნილი თანხის იდენტურ ოდენობაზე. საავანსო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 90 კალენდარული 

დღით უნდა აღემატებოდეს მომსახურების გაწევის ვადას.  

7.4.4. მომსახურების გაწევის ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს 

ვადაგაგრძელებული ან ახალი საავანსო საბანკო გარანტია, რომელიც 90 დღით უნდა აღემატებოდეს მომსახურების 

გაგრძელებულ ვადას. მიმწოდებელი ვალდებულია მომსახურების ვადის გადაწევის შემთხვევაში უზრუნველყოს 

ვადაგაგრძელებული ან ახალი საბანკო გარანტიის წარმოდგენა შესაბამისი შეთანხმების აქტის გაფორმებიდან 

არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი არ ან ვერ უზრუნველყოფს 

ვადაგაგრძელებული ან ახალი საბანკო გარანტიის წარმოდგენას, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმართოს საბანკო 

გარანტიის გამცემ დაწესებულებას საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის სრულად გამოთხოვის 

თაობაზე. 

7.4.5. ავანსის გადახდა განხორციელდება ზემოაღნიშნული საავანსო საბანკო გარანტიის შემსყიდველისათვის 

წარდგენიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. 

7.4.6. საავანსო საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უფლებას აძლევდეს, საავანსო საბანკო 

გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი 

დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს საავანსო საბანკო გარანტიით განსაზღვრული 

შესაბამისი თანხა. 

7.4.7. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, ხელშეკრულება 

შეწყდა ვადაზე ადრე ან/და მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ უზრუნველყოფს 

მომსახურების გაწევას და მხარეები ვერ თანხმდებიან ამ ვადის გაგრძელებაზე, მიმწოდებელი ვალდებულია 

შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში, დააბრუნოს წინასწარ ავანსის თანხა, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმართოს საავანსო საბანკო გარანტიის გამცემ 

დაწესებულებას შესაბამისი თანხის დაბრუნების თაობაზე. 

7.4.8. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის საბოლოო ვადის 30 დღით 

დარღვევის შემთხვევაში, აღნიშნული ვადის გასვლიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში, მიმწოდებელმა 

უნდა წარმოადგინოს ვადაგაგრძელებული ან ახალი საბანკო გარანტია, რომელიც არანაკლებ 120 დღით უნდა 

აღემატებოდეს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურების გაწევის ვადას, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია გამოითხოვოს 7.4.2. პუნქტის შესაბამისად 

წარმოდგენილი საავანსო საბანკო გარანტია სრულად. ყოველი მომდევნო 30 დღიანი ვადაგადაცილების 

შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია ყოველი 30 დღის გასვლის შემდეგ 10 სამუშაო დღის ვადაში 

განახორციელოს ვადაგაგრძელებული ან ახალი საბანკო გარანტიის წარმოდგენა, რომლის მოქმედების ვადა კვლავ 

გაზრდილი იქნება 30 დღით, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია გამოითხოვოს 

7.4.2. პუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილი საავანსო საბანკო გარანტია სრულად. 

7.5. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია 

მიმწოდებელი. 

 

 

 

8. მომსახურების საგარანტიო პირობები და ვადები 

8.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ გაწეული მომსახურება იქნება ხარისხიანი, არ გამოავლენს ხარვეზს და 

შეესაბამება მომსახურების გაწევის ტექნიკურ პირობებს. 

8.2. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ გაწეული მომსახურება იქნება ხარისხიანი და შეესაბამება მომსახურების 

გაწევის ტექნიკურ პირობებს (დანართი N2) და GEO230000123 ელ. პროცედურის დოკუმენტაციით 

გათვალისწინებულ სტანდარტებს და ნორმებს. 

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში (მოთხოვნიდან არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღე) 

განახორციელოს წარმოქმნილი ხარვეზის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის 

გაწევის გარეშე. 

8.4. მიმწოდებლის მიერ საგარანტიო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს 

თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი 



ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი 

თანხიდან. 

 

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

9.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს: 

9.1.1. მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით; 

9.1.2. ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო; 

9.1.3. 9.2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. 

9.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად (მთლიანად ან ნაწილობრივ) შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუ: 

9.2.1. მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს; 

9.2.2. მიმწოდებელი სისტემატიურად ან/და უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს; 

9.2.3. მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში ვერ 

უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდებას. 

9.2.4. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში; 

9.2.5. შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება; 

 

 

10. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

10.1. მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების 

შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი, მოქმედი კანონმდებლობით 

განსაზღვრული წესით. 

10.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების 

დარღვევისათვის, პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადაუხადოს გადასახდელი თანხის 0.02 პროცენტი 

ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის. 

10.3. .მიმწოდებელი კისრულობს პასუხისმგებლობას მიწოდების გრაფიკით გათვალისწინებული ვადების (თითოეული 

სტადიისათვის დადგენილი ვადების და ასევე შემსყიდველის ორგანიზაციის მიერ გაცემული შენიშვნების 

საფუძველზე ცვლილებ(ებ)ის განხორციელების ვადების) დარღვევის შემთხვევაში: 

10.3.1. ვადაგადაცილების პირველი 15 დღის განმავლობაში (დღეები დაანგარიშდება ჯამურად თითოეულ 

სტადიასთან მიმართებაში), ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის პირგასამტეხლოს სახით 

შემსყიდველს გადაუხადოს ხელშეკრულების ღირებულების 0.02 პროცენტი დღეში; 

10.3.2. ვადაგადაცილების პირველი 15 დღის შემდეგ (დღეები დაანგარიშდება ჯამურად თითოეულ 

სტადიასთან მიმართებაში), ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის პირგასამტეხლოს სახით 

შემსყიდველს გადაუხადოს ხელშეკრულების ღირებულების 0.05 პროცენტი დღეში; 

10.4. იმ შემთხვევაში, თუ ვადაგადაცილება გადააჭარბებს 30 დღეს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს 

ხელშეკრულება და დააკისროს მიმწოდებელს 10.5 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო. ასეთ 

შემთხვევაში, 10.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო აღარ გამოიყენებ. 

10.5. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს 12.2.1. პუნქტის თანახმად 

ჩარიცხულ თანხას ან გამოითხოვს 12.2.2. პუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილ ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიას სრულად; 

10.6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უარს განაცხადებს 3.2. პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულებაზე, 

აღნიშნული ჩაითვლება ხელშეკრულების პირობის შეუსრულებლობად და გამოიწვევს მიმწოდებლის 

პასუხისმგებლობას, კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. 

10.7. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან: 

10.7.1.თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული 

მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ 

გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია მათგან დამოუკიდებელი სხვა ობიექტური მიზეზებით. 

10.7.2.ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 10.7.1 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს 

ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს 



ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა  და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის 

შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან  არაუგვიანეს 10 (ათი) დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი 

კომპენტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში 

მოყვანილ გარემოებებს. 

10.7.3.ხელშეკრულების 10.7.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები 

უფლებამოსილნი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება 

ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და ვადამდე შეწყვიტონ 

ხელშეკრულების მოქმედება. 

11. ფორს-მაჟორი 

11.1. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების 

დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ 

გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის 

დაუბრუნებლობას. 

11.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან 

დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის 

შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი 

გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს 

დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა. 

11.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც 

შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს 

წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების 

გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, 

მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 

შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც 

დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან. 

 

12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 

12.1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულია მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტირების მექანიზმი, მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით. 

12.2. მიმწოდებელი ვალდებულია წარადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ერთ-ერთი 

ქვემოთ მითითებული წესითა და ფორმით:  

12.2.1. შემდეგ საბანკო ანგარიშზე (ა/ა GE36TB7484734030100006; ს.ს “თიბისი ბანკი”; ბანკის კოდი: 

TBCBGE22; მიმღების სახელი შპს საქართველოს მელიორაცია) თანხის გადახდითა და აღნიშნულის 

დამადასტურებელი ქვითრის შემსყიდევლისათვის წარდგენით;  

12.2.2.  საბანკო გარანტიით, რომელიც წარდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად ლიცენზირებული საბანკო/სადაზღვევო დაწესებულებიდან და რომლის, ვადა მინიმუმ 90 

(ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდ აღემატებოდეს მომსახურების გაწევის ვადას. 

12.3. საბანკო გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უფლებას აძლევდეს, საბანკო გარანტიის გამცემი 

დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და 

დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული სრული თანხა. 

12.4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია გამოიყენება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების რისკის თავიდან ასაცილებლად, ასევე, 

აღნიშნული ქმედებით გამოწვეული ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით. აღნიშნულის გათვალისწინებით, 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხის შემცირება არ 

განხორციელდება ხელშეკრულებით თანახმად დაკისრებული პირგასამტეხლოების თანხის პროპორციულად 

(გარდა 12.5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა).  პირგასამტეხლოს გადახდას (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) მიმწოდებელი უზრუნველყოფს დამატებით. 

12.5. იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების 10.3. პუნქტის მიხედვით დარიცხული პირგასამტეხლოს ოდენობა 

აღემატება მიმწოდებლისათვის ასანაზღაურებელ თანხას და შესაბამისად 7.3. პუნქტის პირობების თანახმად 



გამოსაქვითი თანხა ვერ ფარავს პირგასამტეხლოს სრულ ოდენობას, შემსყიდველი უფლებამოსილია, სხვაობა 

აინაზღაუროს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხიდან. 

12.6. შემსყიდველის მიერ საპროექტო დოკუმენტაციის მიღების (მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება) შემდეგ, ასევე, 

ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი ვალდებულია 

დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. 

12.7. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია დაიტოვოს 12.2.1. 

პუნქტის შესაბამისად ჩარიცხული თანხა ან გამოითხოვოს 12.2.2. პუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილი 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია და მიიღოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული 

სრული თანხა. 

12.8. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების 9.2. მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ხელშეკრულების 

ცალმხრივად შეწყვეტისას, შემსყიდველი უფლებამოსილია დაიტოვოს 12.2.1. პუნქტის შესაბამისად ჩარიცხული 

თანხა ან მიმართოს 12.2.2. პუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

საბანკო გარანტიის გამცემ დაწესებულებას საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის სრულად გამოთხოვის 

თაობაზე. ამ შემთხვევაში მიმწოდებელი არ თავისუფლდება შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურებისაგან, იმ სხვაობის ფარგლებში, რითაც აღემატება მიყენებული ზიანი ხელშეკრულების შესრულების 

უზრუნველყოფის გარანტიის ოდენობას. 

12.9. მომსახურების გაწევის ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს 

ვადაგაგრძელებული ან ახალი საბანკო გარანტია, რომელიც 90 დღით უნდა აღემატებოდეს მომსახურების 

გაგრძელებულ ვადას. მიმწოდებელი ვალდებულია მომსახურების ვადის გადაწევის შემთხვევაში უზრუნველყოს 

ვადაგაგრძელებული ან ახალი საბანკო გარანტიის წარმოდგენა შესაბამისი შეთანხმების აქტის გაფორმებიდან 

არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი არ ან ვერ უზრუნველყოფს 

ვადაგაგრძელებული ან ახალი საბანკო გარანტიის წარმოდგენას, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმართოს საბანკო 

გარანტიის გამცემ დაწესებულებას საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის სრულად გამოთხოვის 

თაობაზე. 

12.10. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

საბანკო გარანტიის გამოთხოვის პირობების დადგომისას, შესაბამისი თანხა ჩარიცხოს შემსყიდველის საბანკო 

ანგარიშზე და მოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის დაბრუნება. 

12.11. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის საბოლოო ვადის 30 დღით 

დარღვევის შემთხვევაში, აღნიშნული ვადის გასვლიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში, მიმწოდებელმა 

უნდა წარმოადგინოს ვადაგაგრძელებული ან ახალი საბანკო გარანტია, რომელიც არანაკლებ 120 დღით უნდა 

აღემატებოდეს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურების გაწევის ვადას, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია გამოითხოვოს 12.2.2. პუნქტის შესაბამისად 

წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრულად. ყოველი მომდევნო 30 

დღიანი ვადაგადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია ყოველი 30 დღის გასვლის შემდეგ 10 სამუშაო 

დღის ვადაში განახორციელოს ვადაგაგრძელებული ან ახალი საბანკო გარანტიის წარმოდგენა, რომლის მოქმედების 

ვადა კვლავ გაზრდილი იქნება 30 დღით, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია 

გამოითხოვოს 12.2.2. პუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

საბანკო გარანტია სრულად. 

 

13. გამოყენებული სამართალი 

ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება 

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. 

14. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა 

14.1. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.  

14.2. დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლის შედეგადაც იზრდება ხელშეკრულების 

ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა. 



14.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, 

დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა. 

14.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც თან 

დაერთვება ხელშეკრულებას და ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად. 

 

15. ხელშეკრულების სხვა პირობები 

15.1. საპროექტო დოკუმენტაციის შემსყიდველისათვის მიწოდებასთან (მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან) ერთად, 

მიმწოდებლის მხრიდან შემსყიდველს უვადოდ გადაეცემა ხელშეკრულების შედეგად შექმნილი პროექტის 

გამრავლების, გავრცელების, საჯარო ჩვენებისა და გადაკეთების უფლება (არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ 

საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად). 

 

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2027 წლის 26 თებერვლის ჩათვლით.  

17. მხარეთა იურიდიული მისამართები და საბანკო რეკვიზიტები 

                                    “შემსყიდველი” 

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204524568 

მის: თბილისი, გ. გულუას ქ. N6 

ტელ: (995 32) 2 480100. 

სს თიბისი ბანკი 

ა/ა GE42TB7484736020100003; 

ბანკის კოდი: TBCBGE22 
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ტექნიკური დავალება

1 დასაპროექტებელი ობიექტის ადგილმდებარეობა:

1.1 ქვემო ქართლის რეგიონი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფელი ტბისი 
(თან ერთვის  გეგმები).

2 დასაპროექტებელი ობიექტის არსებული მდგომარეობის ზოგადი 
აღწერილობა:

2.1 ალგეთის წყალსაცავის ჰიდროკვანძი ექსპლუატაციაში შევიდა 1983 წელს, 
ხოლო ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემა - 1988 წელს.

2.2 ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემის კვების წყაროდ გამოყენებულია 
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ტბისთან, მდინარე ალგეთზე 
მოწყობილი წყალსაცავი, რომლის საერთო მოცულობა შეადგენს  65 მლნ.მ3, 
ხოლო სასარგებლო მოცულობა შეადგენს 60 მლნ.მ3. წყალსაცავში წყლის 
დაგროვება ხდება 86 მ სიმაღლის ქვანაყარი კაშხლის მეშვეობით.

2.3 ალგეთის წყალსაცავიდან სარწყავი წყალი მიეწოდება ტბისი კუმისის სარწყავ 
სისტემას (8154 ჰა) და მარნეულის მარნეულის მუნიციპალიტეტის 
სავარგულებს (2040ჰა). 

2.4 ალგეთის წყალსაცავში  სარემონტო  ფარის (დახრილი) და მისი მართვის ელ. 
მოწყობილობების ტექნიკური მდგომარეობა არადმაკმაყოფილებელია და 
საჭიროებს რეაბილიტაციას.  

2.5 კაშხლის ზედა ბიეფში დახრილი სარემონტო  ფარის (დახრილი) დამჭერი 
კონსტრუქცია დაზიანებულია, გახსნილია შედუღების ნაკერები. 

2.6 მთლიანად კოროზირებულია სარემონტო ფარის (დახრილი) ბაგირი,  d-22მმ,  
L-250მ. 

2.7 კაშხლის ზედა ბიეფში არსებული სამომსახურეო შენობა საჭიროებს 
რეაბილიტაციას.

2.8 ალგეთის წყალსაცავის კაშხლის ქვედა ბიეფში განთავსებული წყალგამშვები 
კვანძი შედგება შემდეგი ჰიდრომექანიკური მოწყობილობებისაგან:

2.8.1 დისკური საკეტები d-1200 მმ-PN16 ატ. ელექტრო მექანიკური მართვით - 2  
ცალი; 

2.8.2 ბრტყელი ფარები, ელექტრო ჰიდრავლიკური მართვით -2 ცალი; 
2.8.3 კონუსური საკეტები -  2  ცალი.
2.9 როგორც ბრტყელი ფარები, ასევე კონუსური საკეტები ამორტიზირებულია 

(ხანგძლივი ექსპლუატაციის გამო), იმის და მიუხედავად, რომ  მათ გასულ 
პერიოდში რამდენჯერმე ჩაუტარდათ სარემონტო სამუშაოები. ბრტყელი 
ფარები დაზიანებულია, გახსნილ მდგომარეობაშია და აღდგენას აღარ 
ექვემდებარება. კონუსური საკეტები დღეის მდგომარეობით გამართულად 
ვერ ფუნქციონირებენ, რის გამოც ადგილი აქვს წყლის მნიშვნელოვან გაჟონვას 
დაკეტილ მდგომარეობაშიც კი. 

2.10 დისკური საკეტების ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა 
მას არ გააჩნია წყალსარეგულაციო ფუნქცია. მათი ხშირი ექსპლუატაცია 
საფრთხის შემცველია. 

2.11 ჩამქრობი ნაგებობის შიდა კედლებს, ძირს და წიბოებს  აქვს ფილტრაცია.



2.12 ჩამქრობი ნაგებობის ბეტონის მარცხენა კედლის გარკვეულ მონაკვეთზე 
კლდოვანი ფერდიდან  ჩამოედინება წყალი. 

2.13 ჩამქრობ ნაგებობას არ გააჩნია ჩასასვლელი კიბე. 
2.14 სს ,,საქწყალპროექტის“ მიერ დამუშავებული დოკუმენტაციის შესაბამისად, 

მილსადენის სარევიზიო ჭაზე დასამონტაჟებელია ხუფი. 
2.15 წყალმიმღები კამერიდან დიუკერებში გამშვები 3 (სამი) ბრტყელი ფარი 

ამორტიზებულია და საჭიროებს სრულ რეაბილიტაციას, ელ. მექანიკური 
მართვის გათვალისწინებით.

2.16 ჩამქრობი ნაგებობის და მიმღები არხის ძირი ეროზირებულია. 
2.17 ყველა საშემდუღებლო სამუშაოები განხორციელდეს მუდმივი დენის წყაროსა 

და შესაბამისი ელექტროდების მეშვეობით.
2.18 ფოლადის  (d-1200მმ PN-16) ელექტრომექანიკური რეგულირებადი მართვის 

ურდულების მოწყობა, შეთანხმებული უნდა იყოს კომპანიის ალგეთი-ტბისი-
კუმისის  სერვის ცენტრთან. 

2.19 პროექტმა და განხორციელებულმა სამუშაოებმა უნდა უზრუნველყოს 
სადაწნეო მილსადენის დამატებით მოწყობილ მონაკვეთებში და 
წყალსარეგულიაციო კვანძში წყლის საანგარიშო ხარჯის გარანტირებულად 
გატარება და რეგულირება, მათი კონსტრუქციული მდგრადობა, სიმტკიცე და 
საიმედოობა.

2.20 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესრულდეს საქართველოში 
მოქმედი საამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნების 
გათვალისწინებით და გამოყენებულ იქნეს თანამედროვე სტანდარტები, 
ტექნოლოგიები, მასალები და მოწყობილობები. 

3 პროექტის დამუშავების  მიზანი    
 პროექტის დამუშავების მიზანია: 

3.1 ალგეთის წყალსაცავის ჰიდროკვანძის ,,წყალმიმღები ნაგებობის 
შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით მისი 
შემადგენელი ელემენტების: სარემონტო ფარის, მისი ამწე მექანიზმების 
აღდგენა და წყალგამშვების ბრტყელი ფარების შეცვლა ახალი საკეტებით“;

3.2 ჰიდროტექნიკური ნაგებობების საიმედო ფუნქციონირება და 
წყალსარეგულაციო კვანძში წყლის საანგარიშო ხარჯის რეგულირების 
უზრუნველყოფა, ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების 
შეუფერხებლად განხორციელების და კაშხლის უსაფრთხოების 
გათვალისწინებით.

4 პროექტის მიმართ ზოგადი მოთხოვნები
     დეტალური საინჟინრო პროექტი უნდა მომზადდეს: 

4.1  „საქართველოს   სივრცის   დაგეგმარების, არქიტექტურული   და   სამშენებლო   
საქმიანობის კოდექსი“-ს (20 ივლისი 2018 წ. N3213-რს) მოთხოვნების 
გათვალისწინებით.

4.2 საქართველოს მთავრობის 31.05.2019 წლის N255 და N257 დადგენილებების 
მოთხოვნების გათვალისწინებით.



4.3 საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესების და თანამედროვე 
სტანდარტების შესაბამისად. 

4.4 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა მომზადდეს:
4.4.1 ხარჯთაღრიცხვების შედგენის პერიოდში რეალური (საბაზრო) ფასების 

გათვალისწინებით;  
4.4.2 მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ დამუშავებული „მშენებლობის 

და სარემონტო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ფასების გაანგარიშების 
მეთოდოლოგიის“ მიხედვით.

4.5  „სამუშაოების  სახელმწიფო  შესყიდვისას  ზედნადები  ხარჯებისა  და  
გეგმიური მოგების  განსაზღვრის  წესის  დამტკიცების  შესახებ“,  
საქართველოს  მთავრობის  2014  წლის  14 იანვრის N55 დადგენილების 
შესაბამისად.

4.6 „წყალდაცვითი ზოლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N440 
დადგენილების შესაბამისად.

4.7 საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის „კოდექსის“ შესაბამისად.
4.7.1 იმ შემთხვევაში, თუ სამშენებლო სამუშაოების შედეგად წარმოიქმნება 

სამშენებლო ნარჩენები და აღნიშნული საჭიროებს სამშენებლო 
ტერიტორიიდან გატანას, პროექტანტმა უნდა უზრუნველყოს ადგილობრივ 
მუნიციპალიტეტთან ნაგვის დაყრის ადგილის გამოყოფის შეთანხმება და 
ნაგვის ზიდვის მანძილის ხარჯთაღრიცხვაში ასახვა.

4.8 ტექნიკური, სახანძრო და საქართველოს ორგანული კანონის შრომის 
უსაფრთხოების ნორმების შესაბამისად.

4.9 საინფორმაციო ბანერის ნახაზი და განთავსების აღწერა ფოტოსურათებით, 
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N255 დადგენილების 
მოთხოვნების შესაბამისად.

5 პროექტირების სტადიები და ეტაპები

5.1 ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს:

5.1.1 ორსტადიანი დეტალური საინჟინრო პროექტის დამუშავებას- 
საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტებით, სამშენებლო ნორმებით და 
წესებით (სნწ) დადგენილი მოთხოვნების და წინამდებარე ტექნიკური 
დავალების შესაბამისად, კერძოდ:

5.1.2 პროექტირების I სტადია - დეტალური საინჟინრო პროექტის წინასწარი 
ვერსიის (ვარიანტებად) დამუშავებას.

5.1.3 პროექტირების II სტადია - დეტალური საინჟინრო პროექტის, 
ხარჯთაღრიცხვის და სატენდერო დოკუმენტაციის სამუშაო ვერსიის 
(ექსპერტიზის ჩატარებამდე) დამუშავებას.

5.1.4 სატენდერო დოკუმენტაციის დამუშავებას. 
5.2 პროექტირების I სტადია 
5.2.1 პროექტირების I სტადიაზე ტარდება და მუშავდება:
5.2.1.1 არსებული ტექნიკური დოკუმენტაციის გაცნობა-ანალიზი:



საპროექტო ორგანიზაციამ, უნდა უზრუნველყოს არსებული ტექნიკური 
დოკუმენტაციის გაცნობა, ანალიზი და შეფასება,  არსებული მდგომარეობის და 
წინამდებარე ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მიზნების მიღწევის  
გათვალისწინებით,  ქვემო ქართლის რეგიონალურ სამსახურთან  და ალგეთი-
ტბისი-კუმისის სერვის ცენტრთან კოორდინაციაში.

5.2.2 საველე-საძიებო სამუშაოები. ადგილის კვლევა და ინვენტარიზაცია, 
რომლის დროსაც ტარდება:

5.2.2.1 დასაპროექტებელი ობიექტის ინვენტარიზაცია, რომელიც უნდა 
მოიცავდეს  სქემატურ და დეტალურ შიდა აზომვით ნახაზებს. ელექტრო-
მექანიკური მოწყობილობების და დანადგარების არსებული 
მდგომარეობის დეტალურ აღწერილობას და განსახორციელებელი 
ღონისძიებების ვარიანტებს. ინვენტარიზაციის დოკუმენტაციას თან უნდა 
ერთოდეს ფოტომასალა.

5.2.2.2 საველე კვლევის და ინვენტარიზაციის სტადიაზე უნდა მოხდეს არსებულ 
მდგომარეობიდან გამომდინარე განსახორციელებელი ღონისძიებების 
დაგეგმვა.

5.2.2.3 მუშავდება არსებული და დასაპროექტებელი ობიექტის განთავსების 
სიტუაციური გეგმა სათანადო დეტალიზაციით, განახლებული 
მონაცემებით, (WGS 84 კოორდინატთა სისტემა, UTM პროექცია). 

5.3 ტოპო გადაღება და გეგმების დამუშავება
5.3.1 ტოპოგადაღება უნდა აკმაყოფილებდეს ჰიდროტექნიკური ნაგებობების და 

სამელიორაციო სისტემების ტოპო გადაღების სიზუსტის მოთხოვნებს;
5.3.2 მოცემული   უნდა   იყოს   ტოპო   გადაღებისას   გამოყენებული   რეპერები   

ფოტოსურათებით;
5.3.3 წარმოდგენილი უნდა იყოს ყველა ნაგებობა და  რელიეფის ელექტრონული 

ვარიანტი  1 :100  - 1:500  მასშტაბში (საჭიროებისამებრ). ნაგებობის გრძივ 
პროფილებზე ნაჩვენები უნდა იყოს ყველა დამხმარე ნაგებობა და რელიეფის 
ორიენტირები მასშტაბში 1:1000 და გადაღებული განივი კვეთები 1:100 
მასშტაბში, როგორც ჰორიზონტალურად, ასევე ვერტიკალურად;

5.3.4 საპროექტო გადაწყვეტილებები გენგეგმაზე დატანილი   უნდა იყოს WGS 84 
კოორდინატთა სისტემაში 1:100 ან 1:200 მასშტაბში, UTM პროექციით, DWG 
და SHP ფაილებში (ელ. ვერსია);

5.3.5 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები, მათი ტექნიკური აღჭურვილობა, ნომერი ან 
პიკეტი უნდა შეესაბამებოდეს ინვენტარიზაციის მასალებში ნაჩვენებ 
აღწერილობას, ნომერს ან პიკეტს. 

5.4 მუშავდება პროექტირების I სტადიის წინასწარი ვერსიის დოკუმენტაცია, 
რომელიც უნდა შეიცავდეს:

5.4.1 პროექტირების I სტადიაზე ჩატარებული სამუშაოების სრულ ანგარიშს 
(დოკუმენტაციის სრული პაკეტი); 

5.4.2 განსახორციელებელი ღონისძიებების ვარიანტიებს და მათი ოპტიმალური 
(კონცეპტუალური) ვარიანტის შესარჩევად ტექნიკურ მაჩვენებლებლებს და 
ფინანსურ-ეკონომიკურ გაანგარიშებას;



5.4.3 ინვენტარიზაციის და პროექტირების I სტადიის წინასწარი ვერსიის 
დოკუმენტაცია, განსახორციელებელი ღონისძიებების ვარიანტებთან 
ერთად, წინასწარ განხილული და შეთანხმებული უნდა იქნეს კომპანიის 
ქვემო ქართლის რეგიონალურ სამსახურთან და ალგეთი-ტბისი-კუმისის 
სერვის ცენტრთან;

5.4.4 განსახორციელებელი ღონისძიებების ოპტიმალური (კონსოლიდირებული) 
ვარიანტი საბოლოოდ შეირჩევა, კომპანიაში განხილვის, შეჯერების, 
შეფასების და დისკუსიის საფუძველზე.

5.5 პროექტირების II სტადია

5.5.1 პროექტირების II სტადიაზე ტარდება და მუშავდება:
5.5.1.1 დეტალური საინჟინრო პროექტი ხარჯთაღრიცხვით და სატენდერო 

დოკუმენტაციის სამუშაო ვერსია (ექსპერტიზის ჩატარებამდე), - 
პროექტირების I სტადიაზე შერჩეული ოპტიმალური ვარიანტის და 
წინამდებარე ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

5.5.1.2 დეტალური საინჟინრო პროექტის და სატენდერო დოკუმენტაცია 
საბოლოო ვერსია (ექსპერტიზირებული)- დამკვეთის მიერ მოწონებული 
პროექტის სამუშაო ვერსიის შესაბამისად, ექსპერტიზის შენიშვნების 
გათვალისწინებით.

5.5.1.3 ექსპერტიზირებული პროექტის შესაბამისი სატენდერო დოკუმენტაცია.

6 დეტალური საინჟინრო პროექტის შემადგენლობა (საბოლოო ვერსია):
6.1 პროექტის მოკლე ანოტაცია;
6.1.1 პროექტის განმარტებითი ბარათი;
6.1.2 წინასაპროექტო კვლევის შედეგები-ინვენტარიზაცია-ტოპოგეოდეზიური, 

გასხვისების ტერიტორია, საინჟინრო კომუნიკაციები, სანებართვო 
დოკუმენტაცია, ადრე დამუშავებული ტექნიკური დოკუმენტაციის  
შეფასება და სხვა; 

6.1.3 ინვენტარიზაციის დოკუმენტაცია და განსახორციელებელი ღონისძიებების 
ვარიანტები, წინასწარ განხილული და შეთანხმებული უნდა იყოს კომპანიის 
ქვემო ქართლის რეგიონალურ სამსახურთან და ალგეთი-ტბისი-კუმისის 
სერვის-ცენტრთან.

6.1.4 პროექტის გრაფიკული ნაწილი (დეტალური საამშენებლო-საინჟინრო 
ნახაზები);

6.1.5 მშენებლობის ორგანიზაციის და ტექნოლოგიის რეკომენდაციები. 
6.1.6 სამუშაოთა წარმოების საორიენტაციო კალენდარული გეგმა, მშენებლობის 

ერთ ეტაპად განხორციელების გათვალისწინებით;
6.1.7 ტექნიკური სპეციფიკაციები;
6.1.8 ხარჯთაღრიცხვები;
6.1.9 სატენდერო დოკუმენტაცია;
6.1.10 პროექტში მოცემული უნდა იყოს:
6.1.11  ჰიდრავლიკური ანგარიშები;
6.1.12 მშენებლობის პროცესში გასათვალისწინებელი უსაფრთხოების ნორმები, 

მოქმედი რეგლამენტის და ნორმების მითითებით;



6.1.13 პროექტის განმარტებით ბარათში აღწერილი უნდა იყოს არსებული 
მდგომარეობა და საპროექტო გადაწყვეტილებები (უნდა დაერთოს საჭირო 
ანგარიშები, რუკები, სქემები, ცხრილები, ფოტომასალა და ა.შ.).

6.1.14 განმარტებით ბარათში ცალკეულ თავებად და ნაწილებად მოცემული უნდა 
იყოს:

6.1.14.1 ტექნიკური დავალება დანართის სახით; 
6.1.14.2 შესავალი და ზოგადი მიმოხილვა;
6.1.14.3 არსებული და საპროექტო ნაგებობების მშენებლობის, დემონტაჟის, 

მონტაჟის, აღჭურვის და კონსტრუქციული გადაწყვეტილებების 
დასაბუთება/ანგარიშები;

6.1.14.4 შესაბამისი გრაფიკული ნახაზები დეტალიზაციით;
6.1.14.5  სამშენებლო მასალების ჩამონათვალი, მთი სპეციფიკაციები და 

სტანდარტები;
6.1.14.6 საჭირო მანქანა-მექანიზმების, ტექნიკის და მუშახელის რაოდენობის 

ცხრილები;
6.1.14.7 გარემოს დაცვითი ნაწილი: გარემოზე ზემოქმედების ზოგადი მოთხოვნები 

და რისკების ზოგადი შეფასება (საჭიროების შემთხვევაში).
6.2 პროექტის გრაფიკული ნაწილი (გეგმები, სქემები და დეტალური 

საამშენებლო-საინჟინრო ნახაზები) 
6.2.1 პროექტის გრაფიკულ ნაწილში მოცემული უნდა იყოს სარეგულაციო ელ. 

მექანიკური მართვის კვანძის ტოპო-გენგეგმა ორთოფოტოზე და ცალკე 
1:10000 მასშტაბში.

6.2.2 დეტალურ სამშენებლო-საინჟინრო ნახაზებში მოცემული უნდა იყოს: 
6.2.2.1 არსებული და დაპროექტებული ნაგებობების და მოწყობილობების 

კონსტრუქციული ნახაზები, შესაბამისი ჭრილებით,  სარეგულაციო ელ. 
მექანიკური მართვის ფოლადის ურდულების გათვალისწინებით; ამწე-
მექანიზმისა და ურდულების ელ.მართვის სქემები;

6.2.2.2 ნახაზები უნდა დამუშავდეს მხოლოდ A3 ფორმატში, როგორც ნაბეჭდი 
ასლის,  ასევე ელექტრონული ვერსიის ფორმით. DWG   და PDF ფაილების 
ფორმით.

6.3 სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტში და ტექნოლოგიის რეკომენდაციებში 
მოცემული უნდა იქნეს:

6.3.1 სამშენებლო მოედანზე სამშენებლო ტექნიკის, მილსადენების და საშენი 
მასალებისთვის განკუთვნილი ადგილი;

6.3.2 დროებითი შენობა-ნაგებობების განთავსების ადგილები (ასეთის 
საჭიროების შემთხვევაში);

6.3.3 დაფარული სამუშაოების, დათვალიერებისა და გამოცდის აქტების 
ჩამონათვალი, რაც მშენებლობის პროცესის დროს უნდა შედგეს;

6.3.4 მილსადენით საავტომობილო გზის და სხვა კომუნიკაციების გადაკვეთის 
კვანძის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ტექნიკური პირობების და 
დეტალური ნახაზების შეთანხმება შესაბამის სტრუქტურებთან;

6.3.5 სამშენებლო ნაგვის დაყრის ადგილი, შეთანხმებული თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში);

6.3.6 სამუშაოების წარმოების მეთოდები;
6.3.7 უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მეთოდების და ღონისძიებების აღწერა;



6.3.8 მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი უნდა იყოს იმდენად დეტალური, 
რომ იძლეოდეს მშენებლობის განხორციელებისათვის ამომწურავ 
ინფორმაციას.

6.4 სამუშაოთა წარმოების საორიენტაციო კალენდარულ გეგმაში 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს: 

6.4.1 მშენებლობის ერთ ეტაპად განხორციელების ხანგრძლივობის აღწერა;
6.4.2 მშენებლობის განხორციელების გრაფიკი;
6.4.3 ობიექტის მთლიანი შრომატევადობა (კვალიფიცირებული მუშახელი და 

დამხმარე მუშახელი - კაც/სთ ან კაც/დღე);
6.4.4 სამშენებლო მანქანა-მექანიზმების (მანქანა/საათები მექანიზმების ტიპის 

მიხედვით) ტექნიკური პარამეტრები და ობიექტის სხვა მახასიათებლები;

6.5 ტექნიკური სპეციფიკაციები. 
6.5.1 ტექნიკური სპეციფიკაციები ცალკე უნდა დაერთოს პროექტს და უნდა 

მოიცავდეს:
6.5.1.1 კონტრაქტორისათვის ზოგად მითითებებსა და რეკომენდაციებს;
6.5.1.2 დეტალურ სპეციფიკაციებს, ყველა აუცილებელი სტანდარტის 

მითითებით (GOST, ISO, DIN, BS) და ა.შ;
6.5.1.3 გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობა-დანადგარების გამოცდის 

მეთოდებისა და ხარისხის კონტროლის მოთხოვნებს;
6.5.1.4 შესასყიდი საქონლის მახასიათებლების სტანდარტებს;
6.5.1.5 პროექტში გამოყენებული კონსტრუქციები,  მილები და სხვა ნაკეთობები 

უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ ტექნიკურ სერთიფიკატებს, სტანდარტებს, 
სამშენებლო ნორმებს და წესებს; დადგენილ რისკობრივ მახასიათებლებს;

6.6 პროექტმა პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინოს: 
6.6.1 საქართველოში წარმოებული სამშენებლო მასალები, მოწყობილობები, 

კონსტრუქციები და ნაკეთობები;
6.6.2 ყველა საშემდუღებლო სამუშაოების განხორციელება შესაბამისი 

სტანდარტების მუდმივი დენის ელექტროდების მეშვეობით.
6.6.3 შესაბამისი სტანდარტების ანტიკოროზიული საღებავების გამოყენება.
6.6.4 დაუშვებელია სასაქონლო ნიშნის, პატენტის, მოდელის, წარმოშობის წყაროს 

ან მწარმოებლის მითითება. ასეთ შემთხვევაში ობიექტის აღწერისას 
გამოყენებული უნდა იქნეს ისეთი ტერმინები როგორიცაა: „მსგავსი“, 
„ეკვივალენტური“ და სხვა.

6.7 ხარჯთაღრიცხვები
6.7.1 სამშენებლო-სარემონტო და სამონტაჟო სამუშაოთა ხარჯთაღრიცხვები 

შედგენილი უნდა იყოს მოქმედი და კომპანიასთან შეთანხმებული ფორმით, 
წინამდებარე ტექნიკური დავალების შესაბამისად, სამუშაოების 1 (ერთ) 
ეტაპად განხორციელების გათვალისწინებით (საობიექტო და შესაბამისი 
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვები);

6.7.2  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა მომზადდეს:
6.7.2.1 ხარჯთაღრიცხვების შედგენის  პერიოდში რეალური (საბაზრო) ფასების 

გათვალისწინებით;



6.7.2.2 მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის  მიერ დამუშავებული 
„მშენებლობის და სარემონტო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ფასების 
გაანგარიშების მეთოდოლოგიის“ მიხედვით, კომპანიასთან შეთანხმებული 
ფორმით.

6.7.3 ხარჯთაღრიცხვების დამუშავებისას გამოყენებული უნდა იქნეს  მოქმედი 
ნორმატივები. მითითებული უნდა იყოს: მოწყობილობების, დანადგარების 
და ნაკეთობების აუცილებელი პარამეტრები, ბეტონის მარკა, არმატურის 
კლასი, გრუნტის კატეგორია, ღორღის ფრაქცია, ფოლადის მილებისა და 
ნაკეთობების მარკა, სისქე (დიამეტრი) და სხვა აუცილებელი პარამეტრები, 
გადახურვის და მოპირკეთების ფილების, ჭების რგოლების, ძირის და 
ხუფების მარკა და პარამეტრები.

6.7.4 ხარჯთაღრიცხვაში ნაჩვენები  სამუშაოების მოცულობები (მასში შემავალი 
ელემენტების გათვალისწინებით) უნდა შეესაბამებოდეს ნახაზებში 
აღნიშნულ რაოდენობებს, მოცულობებს და სპეციფიკაციებს.

6.7.5 ხარჯთაღრიცხვაში ცალკე პოზიციად  უნდა იყოს გამოყოფილი 
ფასწარმომქმნელი მასალების ღირებულება, მათი მოწყობა-მონტაჟის 
სამუშაოების და ტრანსპორტირების ხარჯები.

7 სატენდერო დოკუმენტაცია.
სატენდერო დოკუმენტაციის შემადგენლობა:

7.1 განმარტებითი ბართი;
7.2 შესასყიდი სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების და მოწყობილობების 

შესყიდვის დოკუმენტაცია ტექნიკური სპეციფიკაციებით და სტანდარტებით.
7.3 სამუშაოთა მოცულობების, სამშენებლო მასალების, ტექნიკის და მუშა-ხელის 

რაოდენობის ცხრილები.
7.4 სამუშაოთა ნახაზები.
7.5 ხარჯთაღრიცხვა სატენდერო ფორმით.
7.6 სატენდერო დოკუმენტაცია უნდა იყოს იმდენად დეტალური, რომ იძლეოდეს 

სამუშაოების განხორციელებისათვის ამომწურავ ინფორმაციას.

8 საპროექტო დოკუმენტაციის და ანგარიშების წარდგენის ვადები:
საპროექტო სამუშაოების განხორციელების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 
150 კალენდარული დღე, ექსპერტიზის ჩათვლით. 
8.1 ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული დეტალური საინჟინრო 

პროექტის საპროექტო გადაწყვეტილებების წინასწარი ვერსია (I სტადია) - 
აითვლება პროექტირებაზე ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 
კალენდარული დღე;

8.2 ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული დეტალური საინჟინრო 
პროექტის სამუშაო ვერსია ექსპერტიზის ჩატარებამდე (II სტადია) - აითვლება 
შემსყიდველის მიერ პირველი სტადიით წარდგენილი დოკუმენტაციის 
შეთანხმებიდან (პირველი სტადიით გათვალისწინებულ დოკუმენტაციაზე 
მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 60 კალენდარული დღე;  

8.3 ტექნიკური დავალებით გათვალიწინებული დეტალური საინჟინრო 
პროექტის და სატენდერო დოკუმენტაციის სრული პაკეტი 
(ექსპერტიზირებული) - აითვლება შემსყიდველის მიერ მეორე სტადიით 
წარდგენილი დოკუმენტაციის შეთანხმებიდან (მეორე სტადიით 



გათვალისწინებულ დოკუმენტაციაზე მიღება-ჩაბარების აქტის 
გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღე.

8.4 საკონტრაქტო ღირებულების საბოლოო ანგარიშსწორება  განხორციელდება 
დეტალური საინჟინრო პროექტზე ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის 
საფუძველზე და კომპანიის მიერ პროექტის განხილვის   და დადებითი 
დასკვნის  შემდგომ.

8.5 თითოეული სტადიით განსაზღვრული დოკუმენტაციის წარდგენის ვადებში 
არ არის  გათვალისწინებული:

8.5.1 კომპანიის მიერ პროექტის განხილვის და  შეთანხმების  პერიოდი; 
8.5.2 შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში, თითოეულ სტადიაზე მხოლოდ 

ერთჯერადად, კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ  არაუმეტეს 10 (ათი) 
კალენდარული დღე, საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილებების 
განხორციელებისათვის. 

8.6 კონტრაქტორმა დამკვეთს უნდა ჩააბაროს:

8.6.1 დეტალური საინჟინრო პროექტის წინასწარი ვერსიის (I სტადია) 
დოკუმენტაციის სრული პაკეტი - დაბეჭდილი ქართულ ენაზე 2 (ორი) 
ეგზემპლარად, ელექტრონული ვერსიით, Autocad-ის და PDF ფაილის 
ფორმით.

8.6.1.1   საპროექტო ორგანიზაციამ, დეტალური საინჟინრო პროექტის წინასწარი 
ვერსიის  (I სტადია) დოკუმენტაცია დამკვეთთან წარმოდგენამდე უნდა 
შეათანხმოს კომპანიის ალგეთი-ტბისი-კუმისის სერვის-ცენტრთან, 
რომლის შემდეგ, დოკუმენტაცია წარედგინება დამკვეთს.

8.6.1.2    დამკვეთის მიერ, პროექტის წინასწარი ვერსიის (I სტადია) 
დოკუმენტაციის განხილვა და დადებითი შეფასების შემთხვევაში, 
ოპტიმალური (კონსოლიდირებული) ვარიანტის შერჩევა ხდება 
დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში და 
შენიშვნების არქონის შემთხვევაში პროექტის წინასწარი ვერსიის (I 
სტადია) დოკუმენტაცია ჩაითვლება დასრულებულად, რაზედაც მხარეთა 
შორის გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

8.6.1.3   წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში, 
კონტრაქტორს დამკვეთის მიერ ეცნობება წერილობით. კონტრაქტორ 
ორგანიზაციას შეაქვს ცვლილებები საპროექტო დოკუმენტაციაში და 
წარმოუდგენს დამკვეთს განსახილველად და შესათანხმებლად წერილის 
გაგზავნიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარულ დღეში.

8.6.1.4   კორექტირებულ საპროექტო დოკუმენტაციას იხილავს და შეფასებას 
აძლევს დამკვეთი და დადებითი შეფასების შემთხვევაში, არჩევს 
ოპტიმალურ (კონსოლიდირებული) ვარიანტს არაუგვიანეს 10 (ათი) 
კალენდარულ დღეში, რაზედაც მხარეთა შორის გაფორმდება შესაბამისი 
მიღება-ჩაბარების აქტი.

8.6.1.5    იმ შემთხვევაში თუ კორექტირებული საპროექტო დოკუმენტაცია არ 
შეესაბამება ტექნიკური დავალების მოთხოვნებს, დამკვეთი აცნობებს 
კონტრაქტორს წერილობით, პროექტირების I სტადიის დოკუმენტაცია არ 
ჩაითვლება შესრულებულად და კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიმართ 
გატარდება სანქციები, მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების 
შესაბამისად. 



8.6.2 დეტალური საინჟინრო პროექტი, ხარჯთაღრიცხვა და სატენდერო 
დოკუმენტაციის სამუშაო ვერსია (II სტადია ექსპერტიზის ჩატარებამდე) - 
დაბეჭდილი ქართულ ენაზე 2 (ორი) ეგზემპლარად, ელექტრონული 
ვერსიით, Autocad-ის და PDF ფაილის ფორმით.

8.6.2.1 საპროექტო ორგანიზაციამ, დეტალური საინჟინრო პროექტის სამუშაო 
ვერსიის  (II სტადია ექსპერტიზის ჩატარებამდე) დოკუმენტაცია 
დამკვეთთან წარმოდგენამდე უნდა შეათანხმოს კომპანიის ალგეთი-
ტბისი-კუმისის სერვის-ცენტრთან, რომლის შემდეგ, დოკუმენტაცია 
წარედგინება დამკვეთს. 

8.6.2.2 დამკვეთის მიერ პროექტის სამუშაო ვერსიის განხილვა, პროექტის I 
სტადიაზე შერჩეული ვარიანტთან და ტექნიკურ დავალებასთან 
შესაბამისობაზე და ექსპერტიზის ჩატარებაზე დასკვნის გაცემა ხდება 
დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარულ 
დღეში. და პროექტის სამუშაო ვერსიის (II სტადია ექსპერტიზის 
ჩატარებამდე) დოკუმენტაცია ჩაითვლება დასრულებულად, რაზედაც 
მხარეთა შორის გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი. 

8.6.3 ექსპერტიზირებული დეტალური საინჟინრო პროექტის საბოლოო ვერსიის 
(ექსპერტიზის შენიშვნების გათვალისწინებით) სრული პაკეტი - 
დაბეჭდილი ქართულ ენაზე - 5 (ხუთი) ეგზემპლიარად, ელექტრონული 
ვერსიით, ელ. Autocad-ის და PDF ფაილის ფორმით.

8.6.4 ხარჯთაღრიცხვა - (12 თავიანი და 13 გრაფიანი), 2 ეგზ. ნაბეჭდი ფორმით და 
ელ. ვერსია EXELL-ის ფორმატში, ერთ ფაილში ჩაშლილ შიტებად.

8.6.5 ექსპერტიზის დასკვნა
8.6.5.1 ექსპერტიზას ექვემდებარება: დეტალური საინჟინრო პროექტის 

კონსტრუქციული ნაწილი და ელ.მომარაგების საინჟინრო ქსელები და 
მათი ტექნოლოგიური ნაწილები.

8.6.5.2 საპროექტო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს:
8.6.5.2.1 საპროექტო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს პროექტის 

კონსტრუქციული ნაწილის, ელ.მომარაგების საინჟინრო ქსელების და 
მათი ტექნოლოგიური ნაწილების ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის 
სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან 
აკრედიტებული საექსპერტო ორგანიზაციის მეშვეობით, რომელთა 
აკრედიტაციის სფეროს წარმოადგენს ჰიდროტექნიკური ნაგებობების 
კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა, ობიექტის საინჟინრო ქსელების: 
ელ-მომარაგება 1000 ვოლტამდე და 1000 ვოლტის ზევით და მათი 
ტექნოლოგიური ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის 
შედარება/ინსპექტირება. 

8.6.5.2.2 ექსპერტიზით უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი გრაფიკული 
ნაწილების (ნახაზების) შესაბამისობა სამუშაოთა მოცულობების 
უწყისთან.

8.6.5.2.3 მექანიკური ნაწილის შეფასების დასკვნის წარმოდგენა, მოწვეული 
კომპეტენტური ორგანიზაციის ან ფიზიკური პირის მიერ, რომელთაც 
უნდა გააჩნდეთ მექანიკური მოწყობილობების ექსპერტიზის სფეროში 
ან/და პროექტირებაში გამოცდილება.



ორგანიზაციას ან ფიზიკურ პირს ჩატარებული უნდა ქონდეს არანაკლებ 2 
(ორი) პროექტის მექანიკური მოწყობილობების ექსპერტიზა ან 
მონაწილეობა უნდა ქონდეს მიღებული მექანიკური მოწყობილობების 
არაუმცირეს  3    (სამი) ობიექტის დაპროექტებაში, რაზედაც 
კონტრაქტორმა საპროექტო ორგანიზაციამ შემსყიდველს ექსპერტიზის 
განხორციელებამდე შესათანხმებლად უნდა წარმოუდგინოს აღნიშნული 
გამოცდილების დამადასტურებელი ინფორმაცია“.

8.7 სატენდერო დოკუმენტაცია - დაბეჭდილი ქართულ ენაზე -1 (ერთ) 
ეგზემპლარად,   ელექტრონული ვერსიით, ნახაზები PDF ფაილის და   
ხარჯთაღრიცხვა EXELL-ის ფორმატში.

9 საპროექტო ორგანიზაციის და დამკვეთის პასუხისმგებლობები და 
ვალდებულებები

9.1 საპროექტო ორგანიზაცია პასუხისმგებელია: 
9.1.1 წინამდებარე ტექნიკური დავალების და თანამედროვე ნორმების და    

სტანდარტების    შესაბამისად    საპროექტო დოკუმენტაციის 2 (ორი) 
სტადიად დადგენილ ვადებში და ხარისხიანად დამუშავებაზე, დამკვეთთან 
განხილვა/შეთანხმებაზე.

9.1.2 ექსპერტიზის ჩატარებაზე აკრედიტირებული ორგანიზაციის მეშვეობით; 
9.2 პროექტის მთავარი ინჟინერი პასუხისმგებელია საპროექტო დოკუმენტაციის 

სისწორესა და ხარისხზე;
9.3 პროექტის დამუშავებაში მონაწილე სპეციალისტები პასუხისმგებელნი არიან 

მათ მიერ შესრულებულ და ხელმოწერილ სამუშაოზე (დოკუმენტაციაზე);
9.4 საპროექტო ორგანიზაცია ვალდებულია:
9.4.1 საპროექტო მომსახურების შესყიდვაზე, სატენდერო წინადადება 

წარმოადგინოს დასაპროექტებელი ობიექტების ადგილზე გაცნობის და 
წინამდებარე ტექნიკური დავალების არსებულ მდგომარეობასთან 
შეჯერება-ანალიზის საფუძველზე;

9.4.2 დაიცვას პროექტის და ხარჯთაღრიცხვის კონფიდენციალურობა - არ 
გადასცეს მესამე პირს საპროექტო დოკუმენტაცია;

9.4.3 სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის მთელი პერიოდის განმავლობაში, 
საჭიროების შემთხვევაში, დამკვეთის მოთხოვნის მიხედვით, შეიტანოს 
კორექტივები ტექნიკურ გადაწყვეტილებებში და მოამზადოს შესაბამისი 
ცვლილებების დოკუმენტაცია;

9.4.4 მოამზადოს     სხვადასხვა     ადმინისტრაციულ     ორგანოებთან     და     
სტრუქტურებთან შესათანხმებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში);

9.4.5  უზრუნველყოს პროექტის ექსპერტიზა წინამდებარე ტექნიკური 
დავალების შესაბამისად;

9.4.6 პროექტანტი ვალდებულია, იცოდეს და გაითვალისწინოს ყველა 
სამთავრობო საკანონმდებლო მოთხოვნა და საერთაშორისო ნორმები 
სამელიორაციო სისტემების პროექტირებისას;

9.4.7  საპროექტო დოკუმენტაციის სისრულეზე და სისწორეზე პასუხისმგებელია 
მიმწოდებელი. იმ შემთხვევაში, თუ სამშენებლო სამუშაოების 
მიმდინარეობის პერიოდში გამოიკვეთა საპროექტო დოკუმენტაციაში 
ცვლილების განხორციელების აუცილებლობა, რომელიც მიმწოდებელს 



უნდა გაეთვალისწინებინა საპროექტო დოკუმენტაციაში და არ წარმოადგენს 
მისგან დამოუკიდებელ მიზეზს, მიმწოდებელი ვალდებულია შესაბამისად 
დააკორექტიროს დოკუმენტაცია;

9.5 დამკვეთი იღებს ვალდებულებას:
9.5.1 გადასცეს საპროექტო ორგანიზაციას მის ხელთ არსებული ტექნიკური და 

საინფორმაციო დოკუმენტაცია;
9.5.2 განიხილოს პროექტირებასთან და ექსპერტიზასთან დაკავშირებული    

საკითხები; 
9.5.3 უზრუნველყოს საპროექტო გადაწყვეტილებების ვარიანტების შეჯერებით 

საუკეთესო (კონცეპტუალური) ვარიანტის შერჩევა;
9.5.4 დამკვეთი იტოვებს უფლებას, განიხილოს თითოეული სტადიის საპროექტო 

დოკუმენტაცია დადგენილ ვადაში, გასცეს შენიშვნები, რეკომენდაციები და 
დასკვნები;

9.5.5 დამკვეთი პასუხისმგებელია კონტრაქტორის მიერ განხორციელებული    
მომსახურების კონტროლზე.



დემირი ეკალაძე

სამსახურის უფროსი

ალექსანდრე ლომიშვილი

მთავარი ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი

ნოდარი კანდელაკი

უფროსის მოადგილე

ზურაბ ქაჯაია

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

გიზო კვირკველია

მთავარი ინჟინერი

დავით კიკოლაშვილი

რეგიონალური სამსახურის უფროსი

პაატა აბაშიძე

სერვის ცენტრის უფროსი

თამაზ ზანგალაძე



მთავარი ინჟინერ-ელექტრომექანიკოსი

გენადი ტორონჯაძე

უფროსი
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