

## სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N34

ქ. ვანი

22.02.2024 წელი

ერთი მხრივ, მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ვანის მუნიციპალიტეტის მერის  
ალექსანდრე გოგორიშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),  
მისამართი: ქ. ვანი თავისუფლების ქუჩა N65

საიდენტიფიკაციო კოდი: 229653256

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

და მეორე მხრივ შპს „არქიტექტი“ , წარმოდგენილი ხელმძღვანელის იაკობ ჭილაძის  
სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. ქუთაისი ივ. ჯავახიშვილის I შესახვევი N22/120

საიდენტიფიკაციო კოდი: 412686669

ტელეფონის ნომერი: 551747406

საბანკო რეკვიზიტები: თიბისი ბანკი

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE19TB7020236080100003

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად  
წოდებულნი, როგორც „მხარეები“.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16<sup>1</sup> მუხლის პირველი პუნქტის,  
„ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების  
სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული  
ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი  
ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT240002229) შედეგების  
საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

**მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი**

1. შესყიდვის ობიექტია:

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება  
დანართის მიხედვით

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია:  
71320000 - საინჟინრო მომსახურებები.

**მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება**

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 14666,00 (თოთხმეტიათას ექვსას სამოცდაექვსი)  
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

**მუხლი 3. მომსახურების გაწევის ვადა და ადგილი**

1 მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30(ოცდაათი)  
კალენდარულ დღეში 2024 წლის 22 მარტის ჩათვლით.

2. მომსახურების გაწევის ადგილია: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია თავისუფლების ქუჩა N65.

**მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი**

1. ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ  
ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მიმწოდებლისთვის პროექტირებას დაქვემდებარებულ  
ობიექტზე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე სსიპ  
- ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა  
აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

3. ექსპერტიზის დასკვნის მომზადების ღირებულება ანაზღაურდება მიმწოდებლის მიერ.
4. ექსპერტიზის დასკვნა უნდა მოიცავდეს სახარჯთაღრიცხვო ნაწილის ექსპერტიზას.

#### მუხლი 5. მომსახურების შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ჯეროვნად, მსგავსი მომსახურებისათვის უკვე დადგენილი სტანდარტების, ხელშეკრულებითა და მასზე თანდართული ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ პირობების შესაბამისად.

2. ამ მუხლში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

#### მუხლი 6 გაწეული მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურება მიღებულად ჩაითვლება პროექტირებას დაქვემდებარებულ ობიექტებზე დადებითი ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, რომლის საფუძველზეც გაფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი.

#### მუხლი 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) მომსახურება გასწიოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლსა და დეტალურ ტექნიკურ დავალებაში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

ბ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა უზრუნველყოს პროექტირებას დაქვემდებარებულ თითოეულ ობიექტზე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისთვის გადაცემული დეტალური ტექნიკური დავალებითა და პროექტირებას დაქვემდებარებული თითოეული ობიექტის შინაარსიდან გამომდინარე, ზოგადი ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული პირობებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ნებისმიერი უზუსტობა ან/და შეუსაბამობება აცნობოს შემსყიდველს;

გ) 5 სამუშაო დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით გამოასწოროს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში ან/და მისი დასრულების შემდგომ, ინსპექტირების (ექსპერტიზის) შედეგად გამოთქმული შენიშვნები (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გამოვლენილი შეუსაბამობები ნორმატიულ-ტექნიკური დკუმენტებთან და ტექნიკური დავალების მოთხოვნებთან) ან წარმოადგინოს მათზე არგუმენტირებული პასუხები;

დ) სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გამოვლენილი უზუსტობების ან/და შეუსაბამობების შემთხვევაში, შემსყიდველის მიერ წერილობითი მიმართვიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირება და კორექტირებული დოკუმენტაციის შემსყიდველისათვის მიწოდება;

ე) მომსახურების გაწევის პროცესში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება;

ვ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ზ) გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომელიც წარდგენილი უნდა იქნეს მხოლოდ ქართულ ენაზე;

თ) გადასცეს შემსყიდველს ყველა უფლება, მათ შორის, საავტორო უფლება, მის მიერ შემუშავებულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე;

1. შემსყიდველი ვალდებულია:



ა) მიმწოდებელს გადასცეს დეტალური ტექნიკური დავალება, რომელიც მოიცავს, მომსახურების გაწევის ვადებს, პროექტირებას დაქვემდებარებული ობიექტის დასახელებას, მის ადგილმდებარეობას, საპროექტო მომსახურების ძირითადი სახეობებს, პროექტით განსაზღვრული სამუშაოების ჩამონათვალს და მათ საორიენტაციო ღირებულებას;

გ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულებითა და დეტალური ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ნებისმიერ დროს, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით და დეტალური ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება);

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი გაწეული მომსახურება.

### მუხლი 9. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, გაწეული მომსახურების მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ვანის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურის და ზედამხედველობის სამსახურები.

2. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიიღოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

### მუხლი 10. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

### მუხლი 11. პასუხისმგებლობა

1. მიმწოდებლის მიერ პროექტირებას დაქვემდებარებულ ობიექტზე მიღებული დეტალური ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადების დარღვევის

შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცეილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

2. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისთვის „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 20%-ის ოდენობით

3. ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 10%-ს ოდენობით.

4. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან

## მუხლი 12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან. 3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებითა და დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ვალდებულებას;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუნარიობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა) ან ხელშეკრულების ფაორმების შემდგომ, დაიწყო მიმწოდებლის ლიკვიდაციის პროცედურა;

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) პროექტირებას დაქვემდებარებულ კონკრეტულ ობიექტზე მიღებული დეტალური ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადა მიმწოდებლის მიერ დაირღვა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარდგენის ვადაგადაცეილებული დღეების რაოდენობა შეადგენს 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეს;

ვ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ზ) დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული გასაწევი მომსახურება სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

თ) ინსპექტირების (ექსპერტიზის) პირველ ეტაპზე გამოთქმული შენიშვნები არ იქნება აღმოფხვრილი, აღმოფხვრილი იქნება არასრულფასოვნად ან შესწორებული იქნება ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნების შეუსაბამოდ, რაც დაფიქსირდება ინსპექტირების ხელმეორე ანგარიშში;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.



7. ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მოცემული საფუძვლებით ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

#### **მუხლი 143 შეტყობინება**

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში [vanismunicipaliteti@yahoo.com](mailto:vanismunicipaliteti@yahoo.com), მიმწოდებლის შემთხვევაში ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

#### **მუხლი 14. სხვა პირობები**

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

6. სატენდერო წინადადება, ფასების ცხრილი, ხელშეკრულების დეტალური ტექნიკური დავალება, ზოგადი ტექნიკური დავალება (დანართი №2) თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

#### **მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2024 წლის 22 მაისის ჩათვლით.

**მხარეთა ხელმოწერები:**

შემსყიდველი:

ვანის მუნიციპალიტეტის მერი  
ალექსანდერ გოგორიშვილი

მიმწოდებელი:

შპს „არქიტექტი“-ს დირექტორი  
იაკობ ჭილაძე

ფასების ცხრილი

| პროექტის დასახელება |                                                                                                                                             | საშუალოების<br>დირექტორა | %     | პროექტის<br>მოზაღების<br>დირექტორა |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------|
| 1                   | საპრასიის ადმინისტრაციულ ერთეულში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა                                                                              |                          |       |                                    |
| 2                   | სულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზის მოწყობა                                                                                   | 130 000,00               | 1,065 | 1384,5                             |
| 3                   | გადიდის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გადდი-სულორის ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელ გზაზე სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია            | 7 000,00                 | 1,065 | 74,55                              |
| 4                   | ფერეთას ადმინისტრაციულ ერთეულში ალფაიძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის                                                          | 140 000,00               | 1,065 | 1491                               |
| 5                   | ფერეთას ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის                                                                  | 65 000,00                | 1,065 | 692,25                             |
| 6                   | აზაღლების ადმინისტრაციულ ერთეულში ამაღლება-ინაშურის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია                                           | 120 000,00               | 1,065 | 1278                               |
| 7                   | ზედავანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზედავანში მე-10 ქუჩაზე გაბიონის მოწყობა                                                            | 70 000,00                | 1,065 | 745,5                              |
| 8                   | ტობანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ტობანიერში კაცაძეების უბანში ხიდის რეაბილიტაცია                                                   | 80 000,00                | 1,065 | 852                                |
| 9                   | დიხაშოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვაშლარას უბანში გზის დამცავი კედლის მოწყობა                                                                | 80 000,00                | 1,065 | 852                                |
| 10                  | მუქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნაწილაშვილების უბანში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია                                                    | 80 000,00                | 1,065 | 852                                |
| 11                  | მუქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კობა ცხვარაძის სახლიდან საავტომობილო გზაზე დამცავი ნაგებობის მოწყობა                                       | 25 000,00                | 1,065 | 266,25                             |
| 12                  | მუქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ირაკლი ჭაფიძის სახლიდან ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა                                                     | 55 000,00                | 1,065 | 585,75                             |
| 13                  | სალომინას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სალომინაო-ფერეთას ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე დამცავი ნაგებობის მოწყობა | 30 000,00                | 1,065 | 319,5                              |
|                     |                                                                                                                                             | 190 000,00               | 1,065 | 2023,5                             |

|    |                                                                                                                            |                     |         |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|
| 14 | სალომონაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სანიკიძე-მეჩელაძეების უბანში საავტომობილო გზაზე ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა         | 45 000,00           | 1,065   | 479,25       |
| 15 | ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ შუაგორაში მაღლაკელიძე-მეჭურშიშვილების უბანში საავტომობილო გზაზე ხიდის რეაბილიტაცია | 50 000,00           | 1,065   | 532,5        |
| 16 | ტოზანაიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ კუშუბოურში ცენტრალურ გზაზე დამცავი ნაგებობის მოწყობა                            | 70 000,00           | 1,065   | 745,5        |
| 17 | დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ბარაქაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის                                       | 20 000,00           | 1,065   | 213          |
| 18 | სალომონაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის                                                         | 20 000,00           | 1,065   | 213          |
| 19 | შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქედზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის                                                | 30 000,00           | 1,065   | 319,5        |
| 20 | სალომონაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სალომონაო-როხის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე ხიდის რეაბილიტაციის                  | 50 000,00           | 1,065   | 532,5        |
| 21 | სულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში დავითაშვილების უბანში ხიდის რეაბილიტაციის                                                  | 20 000,00           | 1,06975 | 213,95       |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                                                | <b>1 377 000,00</b> |         | <b>14666</b> |

შპს „არქიტექტი“-ს დირექტორი ი.ჭიღლაძე

**Iakob Tchigladze**  
Digitally signed by Iakob Tchigladze  
Date: 2024.02.14 07:16:04 +04'00'