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ხელშეკრულება  
 სახელმწიფო  შესყიდვების  შესახებ №21 

 
ქ. ბათუმი                               21 თებერვალი, 2024 წელი 
 

1.   ხელშეკრულების დამდები მხარეები 
ერთის მხრივ, ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო, (მის: იურ. მის.: ქ. 
ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25, ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90ა; ს/ნ: 445532308; სახაზინო   
რეკვიზიტები: „სახელმწიფო ხაზინა“ ბ/კ TRESGE22 ანგ.:№GE24NB0330100200165022GEL; ელ. ფოსტა: 
batumiketilmowyoba@gmail.com) შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის  აკაკი ბერიძის  
სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ერკო“ (მის: ქ. თბილისი, საბურთალო, ფანჯიკიძის 1ბ (ყოფ. ბუდაპეშტი) );   
ს/ნ:406244853;  საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს “თიბისი ბანკი”, ბანკის კოდი: TBCBGE22  
ა/ნ:GE26TB7742036050100002; ტელ:+995551402000;   ელ.   ფოსტა: contact@erco.ge შემდგომში „მიმწოდებელი“,   
წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი მესროფაშვილის  სახით, ორივე ერთად წოდებული როგორც 
„მხარეები“, ვმოქმედებთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და „სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:  

 
2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საფუძველი, ხელშეკრულების ღირებულება და 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 
2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია: ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის 
აღდგენის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. 
2.2 შესყიდვის საფუძველი: ელექტრონული ტენდერი (აუქციონის გარეშე), განცხადების ნომერი: 
NAT240001797 
2.3 კლასიფიკატორის კოდი: CPV71300000 - საინჟინრო მომსახურებები, 71320000 - საინჟინრო-საპროექტო 
მომსახურება; CPV71324000 - ხარჯთაღრიცხვა. 
2.4 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 100 000.00 -( ასი ათასი ) ლარს, რომელიც მოიცავს, 
როგორც შესყიდვის ობიექტის ღირებულებას, ასევე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით 
მიმწოდებლის მიერ გასაწევ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა 
გადასახადს.  
2.5 ამ მუხლის 2.1 პუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან   2024 წლის 10 დეკემბერის  ჩათვლით.  
2.6 ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერიდან  2025 წლის 10 თებერვლის  ჩათვლით. თუ 
სამშენებლო სამუშაოები არ დაიწყება აღნიშნულ ვადამდე მხარეები უფლებამოსილნი არიან შეთანხმებით 
გააგრძელონ წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, ხოლო თუ სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება ამ 
ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში და სამშენებლო სამუშაოების დასრულება, ნებისმიერი მიზეზით, ვერ 
მოხერხდება აღნიშნულ ვადამდე, წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ავტომატურად, 
დამატებითი შეთანხმების გარეშე, გაგრძელდება იმგვარად, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების ვადა 30 
(ოცდაათი) კალენდარული დღით აღემატებოდეს სამშენებლო სამუშაოების მიწოდების ვადას. თუ სამშენებლო 
სამუშაოები რამდენიმე ხელშეკრულების საფუძველზე ხორციელდება მოქმედების ვადა უნდა განისაზღვროს 
სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ იმ ხელშეკრულების მიხედვით, რომლის მიწოდების ვადაც 
ყველაზე ხანგრძლივია. 
2.7 ამ მუხლის 2.1 პუნქტით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ. ბათუმი, 
ლერმონტოვის №90ა. 

 
3. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

3.1   შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით. 
3.2 შესყიდვის ობიექტი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობას, საპროექტო დავალებას 
(საპროექტო დავალება დანართის სახით თან ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას), ასევე საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ და მოქმედ სტანდარტებს. საპროექტო მომსახურება უნდა შესრულდეს 
ტექნიკური წუნის გარეშე და მის საფუძველზე შესაძლებელი უნდა იყოს სანებართვო დოკუმენტაციის 
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მოპოვება და ზედმიწევნითი სიზუსტით სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. მიმწოდებელი ვალდებულია 
საპროექტო მომსახურება გაწიოს საპროექტო ობიექტში ფაქტობრივად არსებული ფართების 
განვითარება/შენარჩუნების პირობით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საპროექტო მიწის ნაკვეთზე არ 
არსებობს შენობა-ნაგებობა. ნებისმიერ შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია გამოიკვლიოს საპროექტო 
ობიექტის შესახებ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს უძრავი ქონების რეესტრში რეგისტრირებული 
საკუთრების უფლებებისა და მის მიერ შესრულებული ფაქტობრივი ანაზომების ურთიერთშესაბამისობა და 
გამოკვლევის შედეგები შეათანხმოს შემსყიდველთან, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მესამე პირ(ებ)ის 
პრეტენზიები. 
3.3 შემსყიდველი ვალდებულია: 
ა) დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 
ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული 
მომსახურების ღირებულება. 
3.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია: 
ა) მოითხოვოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დროულად და კეთილსინდისიერად 
შესრულება; 
ბ) ნებისმიერ ეტაპზე მოითხოვოს მიმწოდებლისაგან შესრულებული სამუშაოების (მათ შორის, სამუშაოების 
მიმდინარეობის) გაცნობა და მასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; 
გ) საპროექტო სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის ან/და საპროექტო დავალებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან 
შეუსაბამობის შემთხვევაში, მოსთხოვოს მიმწოდებელს მასთან შესაბამისობაში მოყვანა; 
დ) განახორციელოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების მონიტორინგი; 
ე) პროექტის ცვლილება (გადაკეთება) დაუკვეთოს სხვა პირს. 
შენიშვნა N1: სხვა პირისათვის პროექტის ცვლილების (გადაკეთება) დაკვეთის უფლებამოსილება 
უზრუნველყოფს სამშენებლო სამუშაოების შეუფერხებლად წარმოებას, თუ მიმწოდებელი არღვევს ამ 
ქვეპუნქტით ნაკისრ ვალდებულებას. თუ სხვა პირისათვის პროექტის ცვლილების (გადაკეთება) დაკვეთას 
საფუძვლად დაედო მის მიერ ხსენებული ვალდებულების დარღვევა, მიმწოდებელი აცნობიერებს, რომ 
ვალდებულია შემსყიდველის სასარგებლოდ უზრუნველყოს პროექტის ცვლილებისათვის (გადაკეთებისათვის) 
გაწეული ხარჯების გადახდა. 
ზ) ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მათ შორის, თუ 
შემსყიდველი დაკარგავს ხელშეკრულების შესრულების ინტერესს. აღნიშნულ შემთხვევაში, ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება მოხდება ფაქტობრივად გაწეული 
(კონკრეტულ ეტაპში შემავალი საპროექტო ნაწილები დასრულებული სახით) მომსახურების შესაბამისად; 
თ) არ მიიღოს ვადაზე ადრე განხორციელებული მომსახურება. 
3.5 მიმწოდებელი ვალდებულია: 
ა) დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. ასევე, 
დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით. 
ბ) საპროექტო დოკუმენტაცია საკუთრების უფლებით გადასცეს შემსყიდველს, მასში საჭიროებისამებრ 
ცვლილებების განხორციელების უფლებამოსილებით, მათ შორის, წინამდებარე ხელშეკრულების მე-8 მუხლის 
8.2-8.9 პუნქტების გათვალისწინებით. ამასთან, მიმწოდებელი ვალდებულია არ გადასცეს საპროექტო 
დოკუმენტაცია სხვა პირს, გარდა შემსყიდველისა. 
გ) საპროექტო სამუშაოების შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია გასცეს მხოლოდ შემსყიდველთან 
შეთანხმებით, რათა თავიდან აცილებულ იქნას ამ სამუშაოებით დაინტერესებული პირების არასწორი 
ინფორმირება. 
დ) შესყიდვის ობიექტი მიაწოდოს შემსყიდველს მას შემდეგ, რაც მიმწოდებელი შემსყიდველის მხრიდან 
მიიღებს შეტყობინებას, რომელშიც განსაზღვრული იქნება საპროექტო სამუშაოების დაწყების და 
დასრულების კონკრეტული თარიღები. 
ე) მიმწოდებლის მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით ნაწარმოები სამშენებლო სამუშაოების 
დასრულების შემდგომ, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის 
ვადაში უზრუნველყოს ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებთან სრულ შესაბამისობაში მყოფი საპროექტო 
დოკუმენტაციის ალბომის შემსყიდველისათვის წარდგენა მატერიალური და ელექტრონული (კომპაქტურ 
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დისკზე ჩაწერილი) ფორმით. 
შენიშვნა N2: ამ პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ალბომის შემსყიდველისათვის წარდგენამდე 
საბოლოო ანგარიშსწორება არ განხორციელდება. 
3.6 მიმწოდებელი უფლებამოსილია: 
ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად გაწეული 
მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება. 

 
4.   ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება) 

4.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი 
მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და განახორციელოს მომსახურების ხარისხის და 
ვადის პერიოდული ინსპექტირება, მათ შორის მესამე პირების მეშვეობით. 
4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად 
გამოვლენილი ყველა ნაკლოვანების აღმოფხვრა. 
4.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების შესრულებაზე ინსპექტირების განხორციელების მიზნით 
გამოყოს უფლებამოსილი პირები. 

 
5.   საპროექტო მომსახურების მიღება - ჩაბარების წესი 

5.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება წარმოებს ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. 
5.2 მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება მიმწოდებლის მიერ შესყიდვის ობიექტის წარმოდგენიდან 14 
(თოთხმეტი) კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი 
წარმომადგენლის ხელის მოწერით და ბეჭდით, თუ შემსყიდველს მომსახურების ინსპექტირების შედეგად არ 
აქვს შენიშვნა მომსახურების ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის შესახებ. შესყიდვის ობიექტი 
მიღებულად ჩაითვლება, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ. შემსყიდველი 
უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ამ პუნქტის პირველი წინადადებით განსაზღვრული ვადის 
ერთჯერადად არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღით გაზრდის შესახებ, რაც ამავე ვადაში უნდა ეცნობოს 
მიმწოდებელს. 
5.3 შესყიდვის ობიექტის მიღებას აწარმოებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირ(ებ)ი. 
5.4 თუ პროექტი არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, შემსყიდველი მიმწოდებელთან 
ერთად ან მის გარეშე ადგენს ინსპექტირების აქტს. ამ მუხლის პირობათა მიუხედავად, ინსპექტირების აქტის 
ნაცვლად დასაშვებია შემსყიდველის ოფიციალური კორესპონდენციის გამოყენებაც, რითაც მიმწოდებელს 
ეცნობება შესრულებული მომსახურების ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებთან შეუსაბამობის შესახებ. 
ინსპექტირების აქტი და კორესპონდენცია, ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის, ურთიერთჩანაცვლებადი 
ტერმინებია და იურიდიული შედეგის მიღწვის თვალსაზრისით, თანაბარი მნიშვნელობისაა. 
5.5 შემსყიდველს უფლება აქვს ინსპექტირების დასკვნის საფუძველზე არ მიიღოს შესყიდვის ობიექტი და ამ 
მუხლის 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში მოსთხოვოს მიმწოდებელს დაფიქსირებული ნაკლოვანებების 
აღმოფხვრა, რისთვისაც შემსყიდველი მიმწოდებელს განუსაზღვრავს ვადას, არაუმეტეს 10 (ათი) 
კალენდარული დღის ოდენობით. ნაკლოვანების ხასიათიდან გამომდინარე, შემსყიდველი უფლებამოსილია 
მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ და მოითხოვოს ზიანის 
ანაზღაურება. 
5.6 წინამდებარე ხელშეკრულების 5.5. პუნქტის შესაბამისად ნაკლოვანების აღმოფხვრისთვის შემსყიდველის 
მიერ განსაზღვრულ ვადაში წარმოდგენილი შესყიდვის ობიექტის ხელახალ ინსპექტირებას, შემსყიდველი 
უზრუნველყოფს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში, რის თაობაზეც შემსყიდველი ამზადებს ინსპექტირების 
აქტს. თუ შესყიდვის ობიექტი არ შეესაბამება თავდაპირველი ინსპექტირების აქტში აღნიშნულ მოთხოვნებს 
(სრულად ან ნაწილობრივ), შემსყიდველი უფლებამოსილია ისარგებლოს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-7 
მუხლის 7.6 პუნქტის პირობებით და შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 
5.7 შემსყიდველი უფლებამოსილია (თუმცა არ არის ვალდებული) საკუთარი შეხედულებისამებრ ამ მუხლის 
5.6 პუნქტით განსაზღვრული ხელახალი ინსპექტირების აქტის საფუძველზე, განუსაზღვროს მიმწოდებელს 
ვალდებულების შესასრულებლად დამატებითი ვადა, არაუმეტეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღისა, რა ვადაშიც 
წარმოდგენილი შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო პირობებთან შესაბამისობა მოწმდება ინსპექტირების 
აქტის საფუძველზე ასევე 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში. დამატებით ვადაში შესყიდვის ობიექტის 
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კვლავ ნაკლოვანი სახით წარდგენა ხელშეკრულების შეწყვეტასთან ერთად გამოიწვევს მიმწოდებლის 
პასუხისმგებლობას წინამდებარე ხელშეკრულების მე-7 მუხლის 7.6 პუნქტის შესაბამისად. 
5.8 ამ მუხლის 5.5 და 5.7 პუნქტების საფუძველზე განსაზღვრული დამატებითი ვადების მიმწოდებლის 
მხრიდან დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება 
ან/და ხელშეკრულების მე-7 მუხლის 7.2 პუნქტის საფუძველზე, მოითხოვოს ხელშეკრულების შეწყვეტამდე ან 
ვალდებულების შესრულებამდე პირგასამტეხლოს გადახდა. 
5.9 საპროექტო მომსახურება შესრულებულად   ჩაითვლება მხოლოდ   ნაკლოვანებების აღმოფხვრის შემდეგ. 
5.10 შემსყიდველი უფლებამოსილია განაცხადოს უარი დაგვიანებით მიწოდებული, ან უხარისხო 
(წუნდებული), ან არასრული თანმხლები დოკუმენტაციის მქონე შესყიდვის ობიექტის მიღებაზე და მის 
ანაზღაურებაზე. 
5.11 ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის ნაკლოვანებას წარმოადგენს ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.2 
პუნქტის მოთხოვნებთან შეუსაბამობა. 
5.12 თუ შემსყიდველი, ინსპექტირების აქტ(ებ)ის საფუძველზე, წინამდებარე მუხლით დადგენილ ვადებში არ 
უზრუნველყოფს შენიშვნების წარდგენას, აღნიშნული განხილულ უნდა იქნეს, როგორც შემსყიდველის 
მხრიდან შენიშვნების არარსებობის ფაქტი. 
5.13 ეტაპობრივი და საბოლოო მიწოდების ვადების დარღვევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაითვლება საპატიოდ, 
თუ შესაბამისი ვადის გასვლამდე მიმწოდებელი დაუყოვნებლივ შეატყობინებს შემსყიდველს ისეთი 
დამაბრკოლებელი გარემოების არსებობის შესახებ, რომელიც ობიექტურად ამართლებს ვადაგადაცილებას. ამ 
პუნქტის მიზნებისათვის ვადაგადაცილების საპატიოდ მიჩნევის საკითხს აფასებს მხოლოდ შემსყიდველი. 

 
6.   ანგარიშსწორება 

6.1 წინამდებარე ხელშეკრულების 2.1 პუნქტით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის ანგარიშსწორება 
ხორციელდება ეტაპობრივად, გადახდის სერთიფიკატი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს 
ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში. 
6.2 ანგარიშსწორება წარმოებს ეროვნული ვალუტით უნაღდო ანგარიშსწორების გზით. 
6.3 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება. 

 
7.   ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 

7.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, თავიანთი ვალდებულებების არასათანადოდ შესრულების 
შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ ამ ხელშეკრულებითა და მოქმედი კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული წესით. 
7.2 შემსყიდველი ვალდებულია, ხოლო მიმწოდებელი უფლებამოსილია მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით 
ნაკისრი ვალდებულებების (ვადების) დარღვევის შემთხვევაში, დააკისროს პირგასამტეხლო                        დამრღვევ მხარეს 
ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით. ხოლო, ვადის 20 (ოცი) 
კალენდარული დღის ვადით გადაცილებისას შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს 
გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. 
7.3 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანქციები გადახდილი უნდა იქნეს შესაბამისი 
მოთხოვნის მიღებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში. იმ შემთხვევაში, თუ სანქციის გადახდის 
მოთხოვნა ნებაყოფლობით არ იქნება დაკმაყოფილებული დადგენილ ვადაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, 
მიღება-ჩაბარების აქტის მონაცემების მიუხედავად, უზრუნველყოს მის მიერ შესასრულებელი 
ანგარიშსწორების ვალდებულებიდან სანქციის თანხის გაქვითვა. ამ შემთხვევაში, შემსყიდველი არ საჭიროებს 
გაქვითვის თაობაზე მიმწოდებლის თანხმობას. 
7.4 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების 
ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი ასევე უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს 
ხელშეკრულება. 
7.5 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების 
შესრულებისაგან. 
7.6 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, 
შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია 
დააკისროს მიმწოდებელს ჯარიმა წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით. 
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8.   უფლებების გადაცემა 

8.1 მიმწოდებლი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფასად შემსყიდველს 
„საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად გადასცემს ნაწარმოების 
(ნაწარმოები - იგივე შესყიდვის ობიექტი) გამოყენების განსაკუთრებულ უფლებას (“საავტორო და მომიჯნავე 
უფლებების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლით განსაზღვრული უფლებები, მათ შორის, 
განხორციელების უფლება), რომელიც მოიცავს მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი უფლებებისგან: 
ა) ნაწარმოების რეპროდუცირება (რეპროდუცირების უფლება); 
ბ) ნაწარმოების ორიგინალის ან ასლების საზოგადოებაში გავრცელების გაყიდვის ან გაქირავების, ან/და 
საკუთრების ან მფლობელობის სხვა ფორმით გადაცემის გზით (გავრცელების უფლება); 
გ) ნაწარმოების საჯარო ჩვენება (საჯარო ჩვენების უფლება); 
დ) ნაწარმოების საჯარო გადაცემა, ეთერში ან კაბელით პირველი ან/და შემდგომი გადაცემის ჩათვლით (საჯარო 
გადაცემის უფლება); 
ე) ნაწარმოების გადამუშავება (გადამუშავების უფლება);  

ვ) ნაწარმოების თარგმნა (თარგმნის უფლება); 
ზ) ნაწარმოების ადაპტაციის, მორგების, მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანის და მასში 
ცვლილებების განხორციელების უფლება. 
8.2. მიმწოდებელი „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის 
პირველი პუნქტის ,,დ“ და „ვ“ ქვეპუნქტების თანახმად, ნებას რთავს შემსყიდველს შეიტანოს ცვლილებები 
როგორც თვით ნაწარმოებში, ისე მის სახელწოდებაში (სათაურში), ასევე ნაწარმოებს დაურთოს სხვა ავტორთა 
ნაწარმოებები. შემსყიდველს შეუძლია ეს უფლებამოსილება გადასცეს მესამე პირ(ებ)ს. 
8.3 წინამდებარე ხელშეკრულების მე-8 მუხლის 8.2 პუნქტში აღნიშნული უფლებების გამოყენების 
განსაკუთრებული უფლება შემსყიდველს ანიჭებს უფლებამოსილებას ამ უფლებების გამოყენების ან/და 
გამოყენების აკრძალვის თაობაზე. 
8.4 მიმწოდებელი საავტორო უფლებიდან მომდინარე ქონებრივ უფლებებს შემსყიდველს გადასცემს 
განსაკუთრებული ლიცენზიით, რაც ნიშნავს რომ ავტორი განსაკუთრებულ უფლებას გადასცემს მხოლოდ 
შემსყიდველს და მასვე აძლევს უფლებას აკრძალოს ნაწარმოების გამოყენება სხვა პირთა (მათ შორის, ავტორის) 
მიერ. 
8.5 წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე, „არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, შემსყიდველს გადაეცემა აღნიშნული კანონის ხსენებული 
მუხლის პირველი (რეალიზაციის (განხორციელების) უფლება) და მე-2 (გამრავლების, გავრცელების, საჯარო 
ჩვენებისა და გადაკეთების უფლება) პუნქტებით განსაზღვრული უფლებები. 
8.6 უფლებათა გადაცემის მიუხედავად, ამ ხელშეკრულების არცერთი პირობა გამორიცხავს მიმწოდებლის 
ვალდებულებას შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულებები (მათ შორის, ცვლილება/გადაკეთება). 
8.7 შემსყიდველს საპროექტო მომსახურების რეზულტატი უნდა გადაეცეს უფლებრივი ნაკლის გარეშე. 
შესაბამისად, საპროექტო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებულ მესამე პირთა პრეტენზიებზე პასუხისმგებელია 
მიმწოდებელი. 
8.8 შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის მიერ მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციის 
ცვლილების (კორექტირება, გადაკეთება) სხვა პირისათვის დაკვეთისას, გადასცეს ამ პირს საპროექტო 
მომსახურების ფარგლებში მიმწოდებლისაგან მიღებული ნებისმიერი დოკუმენტი მასში/მათში ცვლილების 
შესატანად. 

 
9. სხვა პირობები (ხელშეკრულების შეწყვეტა, ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა) 

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან 
არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების 
ცალმხრივად შეწყვეტის თაობაზე. 
9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს 
მეორე მხარეს გადაწყვეტილების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, მისი მიღებიდან 10 (ათი) კალენდარულ 
დღეში. 
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9.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი 
ვალდებულებების შესრულებისაგან. 
9.4 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების 
შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან. 
9.5 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს: 
ა) მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით; 
ბ) ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო; 
გ) თუ შემსყიდველმა დაკარგა მიმწოდებლის მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით სამშენებლო 
სამუშაოების წარმოების ინტერესი; 
დ) საქართველოს კანონმდებლობით ან/და ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 
9.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება (მთლიანად ან ნაწილობრივ),   თუ: 
ა) მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს; 
ბ) მიმწოდებელი შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს; 
გ) მიმწოდებელი მხარეთა შეთანხმებით გაგრძელებულ ვადებში ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას; 
დ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში; 
ე) თუ შემსყიდველი მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულებების შესრულებას. 
ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 
9.7 ხელშეკრულებაში დამატებების ან/და ცვლილებების შეტანა მხარეთა ურთიერთშეთანხმების გზით 
შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით. 
9.8 წინამდებარე ხელშეკრულების დანართები წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 
9.9 დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური 
ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს 
სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა. 
9.10 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის 
შემთხვევაში, დასაშვებია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების მხოლოდ 10%-ის ოდენობით გაზრდა. 
9.11 მხარეები გამოიყენებენ ყველა შესაძლებლობას წარმოქმნილი უთანხმოების აღმოსაფხვრელად. 
უთანხმოების მოლაპარაკების გზით აღმოფხვრის შეუძლებლობის შემთხვევაში ნებისმიერ მხარეს უფლება აქვს 
მიმართოს სასამართლოს. 
9.12 თუ შესყიდვის ობიექტის მიხედვით განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება 
დაკავშირებული იქნება რაიმე სახის სანებართვო პროცედურასთან ან ადმინისტრაციული 
ორგანოებისგან/პროვაიდერი კომპანი(ებ)ისგან (სასმელი წყლის, საკანალიზაციო წყალარინების, ბუნებრივი 
აირის, ელექტროენერგიის, სუსტი დენების) თანხმობის მოპოვებასთან (მაგ.: ხის ჭრა, ხაზობრივი ნაგებობების 
ადგილმდებარეობის ცვლილება და ა.შ.) და მისი/მათი იდენტიფიცირება შესაძლებელია საპროექტო 
მომსახურების გაწევის ეტაპზე, მიმწოდებელი ვალდებულია საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე 
წერილობით აცნობოს შემსყიდველს შესაბამისი ნებართვის/თანხმობის მიღების საჭიროების თაობაზე. 
აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობის შედეგად დამდგარ ზიანზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი. 
9.13 ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის, მიმწოდებელს ნებისმიერ შემთხვევაში ეკისრება პროექტის 
ცვლილების (გადაკეთება, კორექტირება) ვალდებულება. 
ა) დამატებით სართულის დაშენებას;  
ბ) საპროექტო შენობის ფართობის 20%-ზე მეტით გაზრდას/შემცირებას;  
გ) სართულის სიმაღლის 1.5 მეტრზე მეტით გაზრდას;  
დ) შენობა–ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულის ვერტიკალურ ცვლილებას აბსოლუტურ ნულთან მიმართებაში 1.6 
მეტრზე მეტად;  
ე) საპროექტო ობიექტის ფუნქციის შეცვლას 
 
9.14 იმ შემთხვევაში, თუ საპროექტო მომსახურების მიღების შემდგომ, მიუხედავად ხელშეკრულების 
მოქმედების ვადისა, დადგინდება, რომ საპროექტო ობიექტზე ვერ ხორციელდება შესყიდვის ობიექტის 
მიხედვით (დამატებითი საპროექტო მომსახურების გარეშე) სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოები, 
მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში დაუბრუნოს შემსყიდველს 
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წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული საზღაური. თანხის დაბრუნების ვალდებულება არ 
არსებობს, თუ მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით არსებითად შეიცვლება (რაც ვერ იქნებოდა 
სავარაუდო) საპროექტო ობიექტის მდგომარეობა, რომელიც შესყიდვის ობიექტის ფიზიკური ფორმით 
რეალიზების თვალსაზრისით, დაკავშირებული იქნება დამატებითი საპროექტო მომსახურების მიღების 
აუცილებლობასთან. 
9.15 მხარეთა შორის კომუნიკაცია დასაშვებია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მათ შორის, ხელშეკრულებაში 
მითითებულ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. მხარეები ვალდებულნი არიან დაუყოვნებლივ აცნობონ 
ერთმანეთს ხელშეკრულებაში მითითებული საკონტაქტო და საანგარიშსწორებო რეკვიზიტების ცვლილების 
შესახებ. 
 
 
 
 

 
10. მხარეთა ხელმოწერები 
 

შემსყიდველი: 
ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამმართველო“ 
დირექტორი: აკაკი ბერიძე 

მიმწოდებელი: 
შპს „ერკო“ 

დირექტორი: გიორგი მესროფაშვილი 

 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ტექნიკური დავალება 

1.2.1 გასაწევი მომსახურება: 
• საველე კვლევა-ძიება და კამერალური სამუშაოები; 
• საპროექტო სამუშაოები; 
• სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის სავარაუდო ღირებუ-ლების 
დადგენა; 
• სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება; (ფასების ცხრილი) 
• საჭირო შემთხვევებში დამატებითი მომსახურების გაწევა; 
• დეფექტური უწყისებით ხარჯთაღრიცხვების შედგენა; 
• თითოეული პროექტის დეტალური გეოლოგიური გამოკვლევა. (დამკვეთის 
შეხედულებისამებრ) 
 
1.2.2 დავალების შინაარსი 
შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხის გაზრდისა და ღირებულების შემცირების მიზ-ნით 
მიმწოდებელი ვალდებულია: 
• ყოველი კონკრეტული საპროექტო სამუშაოები შეასრულოს სამუშაოები კლასიფი-კაციის 
ინსტრუქციის შესაბამისად (საუწყებო სამშენებლო ნორმები) და ტექნიკური დავალებით 
გათვალისწინებული პირობებით, დასაშვებია ასევე რიგ შემთხვევებში საბაზრო ფასების 
გამოყენების პრაქტიკაც; 
• საკვლევაძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების დროულად და ხარისხიანად 
შესრულებისათვის მოახდინოს დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის 
საჭირო წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამშენებლო მოედნისა, ტერიტორიის გამოყოფის და 
გათავისუფლებისა, რომელიც წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას; 
• პროექტებში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული და დაგრო-ვილი 
საერთაშორისო გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და მოწყობილო-ბების გამოყენებით 
საქართველოს სპეციფიკური პირობებიდან გამომდინარე; 
• პერიოდული შეკეთებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და დეფექტური უწყისებით 
ხარჯთაღრიცხვების შედგენისას პროექტების ღირებულება მიმწოდებელმა უნდა განსაზღვროს 
დასაბუთებული კალკულაციებით და ღირებულებებით; 
• მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ყველა საჭირო საოფისე ფართის, აღჭურვილობის, 
მოწყობილობის, ტრანსპორტის უზრუნველყოფაზე და ყველა საველე სამუშაოებისა-თვის 
საჭირო ტექნიკაზე. 
 
1.2.3. დავალების შესრულების წესი 
დავალების შესრულების წესი განისაზღვრება დავალების შინაარსით და ხელშეკრულების 
პირობებით. კონკრეტული ობიექტების პროექტების შედგენის ვადები განისაზღვრება 
შემსყიდველის მიერ მიმწოდებელზე წერილობითი შეტყობინებით განსაზღვრულ ვადაში. 
 
1.2.4. ნორმატიული დოკუმენტები 
პროექტების ძირითადი სახელმძღვანელო ნორმატივებია: 
• სნიპ II-2-80 = შენობა-ნაგებობების პროექტირების ანტისახანძრო ნორმები; 
• სნიპ II-7-81 = სეისმურ რაიონებში მშენებლობა; 
• სნიპ II-9-78 = მშენებლობისათვის საინჟინრო-საძიებო სამუშაოები, ძირითადი 



დებულებები; 
• სნიპ 2-02.0I-83 = შენობა-ნაგებობების საფუძველი; 
• სნიპ 2.03.0I-84 = ბეტონისა და რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები; 
• სნიპ II-22-81 = ქვისა და არმირებული ქვის კონსტრუქციები; 
• სნიპ II-23-81 = მეტალო-ფოლადის კონსტრუქციები; 
• სნიპ II-25-80 = ხის კონსტრუქციები; 
• სნიპ II-26-76 = სახურავები; 
• სნიპ II-28-73 = სამშენებლო კონსტრუქციების კოროზიისაგან დაცვა; 
• სნიპ 2.04.01-85 = შენობის შიდა წყალ-კანალიზაციის სისტემა; 
• სნიპ 2.04-02-84 = წყალმომარაგება, გარე ქსელები და ნაგებობები; 
• სნიპ II-32-74 = კანალიზაცია, გარე ქსელები და ნაგებობები; 
• სნიპ II-64-80 = საბავშვო, სკოლამდელი დაწესებულებები; 
• სნიპ 544-82 = შენობა-ნაგებობების ელექ. მომარაგების პროექტირების ინსტრუქცია. 
შენიშვნა: სამუშაოების სახეობების და კონსტრუქციული ელემენტების პროექტირე-ბისას 
მიმწოდებელი ხელმძღვანელობს საქართველოში მიღებული შესაბამისი სხვა ნორ-მებით და 
სტანდარტებით. 
 
1.2.5. მიმწოდებლის პასუხისმგებლობა 
ა) მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო – სატენდერო დოკუმენ-ტაციის 
ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუ-მენტაციის 
შედგენაზე; 
ბ) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის დაშვებული ხარვეზების გამო მშენებლობის პროცესში 
აღმოჩნდება სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების 10%-ზე მეტი გაუთვალისწინებელი 
დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, მიმწოდებელს დაეკისრება მისი 
ანაზღაურება. 
გ) მიმწოდებელმა საჭიროების შემთხვევაში წარმდგენილი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 
უნდა განაახლოს (ხარჯთაღრიცხვის ცვლილება) სამშენებლო რესურსების ფასების მიხედვით. 
 
1.2.6. კუთვნილება 
• ამ დავალებასთან დაკავშირებით მომზადებული ნებისმიერი შესწავლა, ანგარიშები, 
გრაფიკული ან სხვა მასალები ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში; 
• მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა სამუშაოების შესასრულებლად 
შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე; 
• მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის ნაწილის ან სრული მოცულობის 
ელექტრონული ვერსია. 
 
1.2.7. საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა 
მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაცია 4 ეგზემპლარად და მისი შესაბამისი ელექტრონული ვარიანტი. ელექტრონულ 
ვარიანტში ტექსტური დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებითი ბარათი და ა.შ.) უნდა 
იყოს დაბეჭდილი შრიფტით Sylfaen, ხოლო ნა-ხაზები უნდა იყოს PDF ფორმატში, 
ამასთანავე, PDF ფორმატის თითოეული ფაილის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 7 მეგაბაიტს. 



N საპროექტო მომსახურების დასახელება
სამუშაოების სავარაუდო 
ღირებულება (ლარი)

მომსახურების პროცენტი
ღირებულება (ლარი) 
დღგ-ს ჩათვლით

1

ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული ინფრასტრუქტურის 
აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა

9 733 334.00                                         1.027397189904300   100 000.00                       

შპს "ერკოს"‐ს დირექტორი:          გ.მესროფაშვილი

ფასების ცხრილი
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