
 

 

 

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი 

გეგმა-გრაფიკი (4 თვე) 
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ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო 

რაოდენობა განსახორციელებელი 
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შენიშვნა: 

გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან 

დაკავშირებული ყველა გადასახადი.  

 

 

 

დანართი N6 


