

## ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა

სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაჭატიის საჯარო სკოლის საქვების სამშენებლობა და  
გათბობის სისტემების მოწყობა

| № | სამუშაოს ჩამონათვალი               |     | ღირებულება,<br>ლარი |
|---|------------------------------------|-----|---------------------|
| 1 | საქვების სამშენებლო სამუშაოები     |     | #3HAყ!              |
| 2 | წყალმომარაგება                     |     | #3HAყ!              |
| 3 | თბოქსელი                           |     | #3HAყ!              |
| 4 | გათბობის სისტემების მოწყობა        |     | #3HAყ!              |
| 5 | საქვებზე ოთახის მონტაჟი            |     | #3HAყ!              |
|   | ჯამი 1+2+3+4+5                     |     | #3HAყ!              |
|   | გაუთვალისწინებელი ხარჯების რეზერვი | 5%  | #3HAყ!              |
|   | ჯამი                               |     | #3HAყ!              |
|   | დღგ                                | 18% | #3HAყ!              |
|   | ჯამი                               |     | #3HAყ!              |

პრეტენდენტი:



სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაჭატიის საჯარო სკოლის საქვების სამშენებლობა და  
გათბობის სისტემების მოწყობა

საფუძველი: დეფექტური აქტი  
შედგენილია 2021 II კვ. დონეზე

**საქვების სამშენებლო**

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

#3HAY! ღარი

მათ შორის ხელფასი

0,00 ლარი

[illegible]

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                       |                                                       |                                          |                                          |      |  |      |                                              |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------|--|------|----------------------------------------------|
|   |                     | ცემენტის ხსნარი მ50<br>მცირე ზომის ბეტონის ბლოკები 39*30*19 სმ<br>სხვა მასალა                                                                                                                                            | მ3<br>ცალი<br>ლარი                                 | 0,11<br>41,39<br>0,16                                 | 1,24<br>465,59<br>1,80                                |                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                     |      |  |      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 5 | 8-15-1              | პარაპეტის მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით,<br>სიგანე 20 სმ<br>შრომის დანახარჯები<br>სხვა მანქანა<br>მასალა:<br>ცემენტის ხსნარი მ50<br>მცირე ზომის ბეტონის ბლოკები 19*19*39 სმ<br>სხვა მასალა                        | მ3<br>კაც/სთ<br>ლარი<br><br>მ3<br>ცალი<br>ლარი     | <br>3,36<br>0,92<br><br>0,11<br>65,346<br>0,16        | <br>3,36<br>0,92<br><br>0,11<br>65,35<br>0,16         | <br><br><br>0,00<br>0,00<br>0,00         | <br><br><br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00 |  | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 6 | 10-11               | ხის ანტისეპტირებული კოჭების მოწყობა<br>შრომის დანახარჯები<br>სხვა მანქანა<br>მასალა:<br>ხის ძელი<br>სამშენებლო ლურსმანი<br>ანტისეპტიკური პასტა<br>სხვა მასალა                                                            | მ3<br>კაც/სთ<br>ლარი<br><br>მ3<br>კმ<br>კმ<br>ლარი | <br>23,80<br>2,10<br><br>1,05<br>7,20<br>1,96<br>3,44 | <br>14,28<br>1,26<br><br>0,63<br>4,32<br>1,18<br>2,06 | <br><br><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <br><br><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 7 | 11-7-3              | თბოიზოლაცია ფოლგაიზოლიანი მინერალური<br>ბამბით სისქით 5 სმ<br>შრომის დანახარჯები<br>მანქანები<br>მასალა:<br>ფოლგაიზოლიანი მინერალური ბამბა სისქით 5 სმ                                                                   | მ2<br>კაც-სთ<br>ლარი<br><br>მ2                     | <br>0,271<br>0,023<br><br>1,03                        | <br>3,98<br>0,34<br><br>15,14                         | <br><br><br>0,00                         | <br><br><br>0,00                         | 0,00 |  | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 8 | 34-59-7,<br>10-56-1 | შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოთი,<br>ჩვეულებრივი (ლითონის კარკასზე) კომპლექტი<br>შრომის დანახარჯები<br>სხვა მანქანა 0,035+0,0447/2=<br>მასალა:<br>თაბაშირმუყაოს ფილები, ჩვეულებრივი ლითონის<br>კარკასით (კომპლექტი) | მ2<br><br>მ2<br>ლარი<br><br>მ2                     | <br><br>1,00<br>0,05735<br><br>1,03                   | <br><br>13,20<br>0,76<br><br>13,60                    | <br><br><br>0,00                         | <br><br><br>0,00                         | 0,00 |  | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|   | 10-11               | ხის ანტისეპტირებული ნივნივების მოწყობა,                                                                                                                                                                                  | მ3                                                 |                                                       | 0,30                                                  |                                          |                                          |      |  |      |                                              |

|    |          |                                                                                      |          |        |       |  |      |  |      |  |      |      |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|--|------|--|------|--|------|------|
| 9  |          | შრომის დანახარჯები                                                                   | კაც/სთ   | 23,80  | 7,14  |  |      |  | 0,00 |  |      | 0,00 |
|    |          | სხვა მანქანა                                                                         | ლარი     | 2,10   | 0,63  |  |      |  |      |  | 0,00 | 0,00 |
|    |          | მასალა:                                                                              |          |        |       |  |      |  |      |  |      |      |
|    |          | ხის ძელი                                                                             | მ3       |        | 0,20  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |
|    |          | ხის ფიგარი 3*5 სმ, მოლარტყვა ("ობრეშეტკა") 44 გრძ.მ                                  | მ3       |        | 0,10  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |
|    |          | სამშენებლო ლურსმანი                                                                  | კბ       | 7,20   | 2,16  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |
|    |          | ანტისეპტიკური პასტა                                                                  | კბ       | 1,96   | 0,59  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |
|    |          | მავთული გლინულა                                                                      | კბ       | 4,38   | 1,31  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |
|    |          | სხვა მასალა                                                                          | ლარი     | 3,44   | 1,03  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |
| 10 | 12-8-5   | მოთუთიებული დაპროფილებული თუნუქით, სისქით 0.50 მმ, ("პროფნასტილი") სახურავის დახურვა | მ2       |        | 17,50 |  |      |  |      |  |      |      |
|    |          | შრომის დანახარჯები                                                                   | კაც/სთ   | 0,83   | 14,53 |  |      |  | 0,00 |  |      | 0,00 |
|    |          | სხვა მანქანა                                                                         | ლარი     | 0,0041 | 0,07  |  |      |  |      |  | 0,00 | 0,00 |
|    |          | მასალა:                                                                              |          |        |       |  |      |  |      |  |      |      |
|    |          | პროფნასტილი მოთუთიებული თუნუქი 0,50 მმ                                               | მ2       | 1,17   | 20,48 |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |
|    |          | კავშირის მონტაჟი 3,7*1,0მ                                                            | მ²       | პროექტ | 3,60  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |
|    |          | სხვა მასალა                                                                          | ლარი     | 0,078  | 1,37  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |
| 11 | 9-5-1    | ლითონის კარის მონტაჟი და ღირებულება, 1,5*2,1 მ                                       | კვ.მ     |        | 3,15  |  |      |  |      |  |      |      |
|    |          | შრომის დანახარჯები                                                                   | კაც.-სთ  | 1,11   | 3,50  |  |      |  | 0,00 |  |      | 0,00 |
|    |          | ამწე პნევმოსეღაზე 25ტ                                                                | მანქ.-სთ | 0,151  | 0,48  |  |      |  |      |  | 0,00 | 0,00 |
|    |          | მანქანები                                                                            | ლარი     | 0,516  | 1,63  |  |      |  |      |  | 0,00 | 0,00 |
|    |          | ლითონის ცხაურიანი კარი                                                               | კვ.მ     | 1      | 3,15  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |
|    |          | ფოლადის დამხმარე კონსტრუქციები                                                       | კბ       | 1,56   | 4,91  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |
|    |          | ჭანჭიკი                                                                              | კბ       | 0,06   | 0,19  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |
|    |          | ელექტროდი                                                                            | კბ       | 0,048  | 0,15  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |
|    |          | სხვა მასალა                                                                          | ლარი     | 0,054  | 0,17  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |
|    |          |                                                                                      |          |        |       |  |      |  |      |  |      |      |
| 12 | 15-164-8 | ლითონის კარის შეღებვა ლითონის ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ                          | კვ.მ     |        | 7,56  |  |      |  |      |  |      |      |
|    |          | შრომის დანახარჯები                                                                   | კაც.-სთ  | 0,68   | 5,14  |  |      |  | 0,00 |  |      | 0,00 |
|    |          | მანქანები                                                                            | ლარი     | 0,0003 | 0,00  |  |      |  |      |  | 0,00 | 0,00 |
|    |          | მასალა:                                                                              |          |        |       |  |      |  |      |  |      |      |
|    |          | ლითონის ანტიკოროზიული საღებავი                                                       | კბ       | 0,246  | 1,86  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00 |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                           |                                                          |  |              |      |  |      |                                      |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------|------|--|------|--------------------------------------|
|    |            | ოლიფა<br>სხვა მასალა                                                                                                                                                                                                    | კბ<br>ლარი                                       | 0,027<br>0,0019                                           | 0,20<br>0,01                                             |  | 0,00<br>0,00 |      |  |      | 0,00<br>0,00                         |
| 13 | 9-14-5     | მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და<br>ლირებულება<br>შრომის დანახარჯები<br>სხვა მანქანა<br>მასალა:<br>მეტალოპლასტმასის ფანჯარა<br>სხვა მასალა                                                                           | მ2<br><br>კაც/სთ<br>ლარი<br><br>მ2<br>ლარი       | <br><br>2,72<br>0,65<br><br>1,00<br>0,06                  | 0,32<br><br>0,87<br>0,21<br><br>0,32<br>0,02             |  |              | 0,00 |  | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 14 | 15-55-5-11 | კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით, გარეთ და<br>შიგნით<br>შრომის დანახარჯები 0,64*1,16=<br>სხვა მანქანა<br>მასალა:<br>ცემენტის ხსნარი 1:3 0,0178*1,05=<br>ლითონის ბადე<br>სხვა მასალა                                    | მ2<br><br>კაც/სთ<br>ლარი<br><br>მ3<br>მ2<br>ლარი | <br><br>0,7424<br>0,021<br><br>0,01869<br>0,0528<br>0,003 | 63,00<br><br>46,77<br>1,32<br><br>1,18<br>3,33<br>0,19   |  |              | 0,00 |  | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 15 | 11-1-11    | ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონისაგან, 8 სმ<br>შრომის დანახარჯები<br>მასალა:<br>ბეტონი მ200<br>სხვა მასალა                                                                                                           | მ3<br><br>კაც/სთ<br><br>მ3<br>ლარი               | <br><br>2,90<br><br>1,02<br>0,88                          | 1,00<br><br>2,90<br><br>1,02<br>0,88                     |  |              | 0,00 |  |      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 16 | 15-168-3   | კედლის და ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა<br>წყალემულსიური საღებავით ორჯერ, გარეთ და<br>შიგნით<br>შრომის დანახარჯები<br>სხვა მანქანა<br>მასალა:<br>წყალემულსიური საღებავი მაღალი ხარისხის<br>საფითხნი<br>სხვა მასალა | მ2<br><br>კაც/სთ<br>ლარი<br><br>კბ<br>კბ<br>ლარი | <br><br>0,41<br>0,009<br><br>0,63<br>0,51<br>0,007        | 76,20<br><br>31,24<br>0,69<br><br>48,01<br>38,86<br>0,53 |  |              | 0,00 |  | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 17 | რ21-87     | შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან<br>შრომის დანახარჯები                                                                                                                                                         | ტ<br><br>კაც/სთ                                  | <br><br>1,85                                              | 3,50<br>6,48                                             |  |              | 0,00 |  |      | 0,00                                 |

|    |         |                                                                                                                                       |                         |                |                       |  |              |  |      |  |      |                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--|--------------|--|------|--|------|----------------------|
| 18 |         | სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით<br>ავტოთვიტმცლელზე<br>შრომის დანახარჯები                                                            | ტ<br>კაც/სთ             | 0,53           | 3,50<br>1,86          |  |              |  | 0,00 |  |      | 0,00                 |
| 19 |         | სამშენებლო ნაგვის გატანა 3 კმ-ზე                                                                                                      | ტ                       |                | 3,50                  |  |              |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00                 |
|    |         | ჯამი                                                                                                                                  |                         |                |                       |  | 0,00         |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00                 |
|    |         | მასალის ტრანსპორტი მასალების ღირებულებიდან                                                                                            | %                       |                |                       |  |              |  |      |  |      | #3HAყ!               |
|    |         | ჯამი                                                                                                                                  |                         |                |                       |  |              |  |      |  |      | #3HAყ!               |
|    |         | ზედნადები ხარჯები                                                                                                                     | %                       |                |                       |  |              |  |      |  |      | #3HAყ!               |
|    |         | ჯამი                                                                                                                                  |                         |                |                       |  |              |  |      |  |      | #3HAყ!               |
|    |         | მოგება                                                                                                                                | %                       |                |                       |  |              |  |      |  |      | #3HAყ!               |
|    |         | ჯამი 1                                                                                                                                |                         |                |                       |  |              |  |      |  |      | #3HAყ!               |
|    |         | 2. საქვების ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები                                                                                               |                         |                |                       |  |              |  |      |  |      |                      |
| 19 | 8-402-2 | სპილენძის კაბელის მონტაჟი<br>შრომის დანახარჯები<br>სხვა მანქანა<br>მასალა:<br>სპილენძის კაბელი კვეთით 2,5*2 მმ<br>სხვა მასალა         | გრძ.მ<br>კაც/სთ<br>ლარი | 0,13<br>0,0371 | 22,00<br>2,86<br>0,82 |  |              |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|    |         |                                                                                                                                       | გრძ.მ<br>ლარი           | 1,02<br>0,0144 | 22,44<br>0,32         |  | 0,00<br>0,00 |  |      |  |      | 0,00<br>0,00         |
| 20 | 8-414-1 | გამანაწილებელი კოლოფის მონტაჟი<br>შრომის დანახარჯები<br>მანქანები<br>მასალა:<br>გამანაწილებელი კოლოფი<br>სხვა მასალა                  | ცალი<br>კაც-სთ<br>ლარი  | 1,35<br>0,031  | 1,00<br>1,35<br>0,03  |  |              |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00<br>0,00         |
|    |         |                                                                                                                                       | ცალი<br>ლარი            | 1<br>0,291     | 1,00<br>0,29          |  | 0,00<br>0,00 |  |      |  |      | 0,00<br>0,00         |
| 21 | 8-591-3 | ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე<br>ერთკლავიშიანი<br>შრომის დანახარჯები<br>სხვა მანქანა<br>მასალა:<br>გამომრთველი<br>სხვა მასალა | ცალი<br>კაც/სთ<br>ლარი  | 0,68<br>0,011  | 2,00<br>1,36<br>0,02  |  |              |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00<br>0,00         |
|    |         |                                                                                                                                       | ცალი<br>ლარი            | 1,00<br>0,103  | 2,00<br>0,21          |  | 0,00<br>0,00 |  |      |  |      | 0,00<br>0,00         |
|    | 8-594-1 | წერტილოვანი ჭერის სანათი, ერთი LED ნათურით<br>შრომის დანახარჯები                                                                      | ცალი<br>კაც/სთ          |                | 2,00<br>2,06          |  |              |  |      |  |      | 0,00                 |
|    |         |                                                                                                                                       |                         | 1,03           |                       |  |              |  | 0,00 |  |      | 0,00                 |

[illegible]

ობიექტის დასახელება:

სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაჭატიის საჯარო სკოლის საქვების სამშენებლო და  
გათბობის სისტემების მოწყობა

საფუძველი: დეფექტური აქტი  
შედგენილია 2021 II კვ. დონეზე

წყალმომარაგება

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება #3HA4! ლარი  
მათ შორის ხელფასი - ლარი

| # | საფუძველი         | დასახელება                                               | განზ.   | ნორმატიული |       | მასალა    |      | ხელფასი   |      | მექანიზმები |      | ჯამი |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|------|-----------|------|-------------|------|------|
|   |                   |                                                          |         | ერთ. -ზე   | სულ   | ერთ. ფასი | სულ  | ერთ. ფასი | სულ  | ერთ. ფასი   | სულ  |      |
| 1 | 2                 | 3                                                        | 4       | 5          | 6     | 7         | 8    | 9         | 10   | 11          | 12   | 13   |
| 1 | 1-11-15           | III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, 70მ (0,4*1,2მ) | მ3      |            | 33,60 |           |      |           |      |             |      |      |
|   |                   | შრომის დანახარჯები                                       | კაც/სთ  | 0,0165     | 0,55  |           |      |           | 0,00 |             |      | 0,00 |
|   |                   | ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე ჩამჩის ტევადობით 0,5მ3        | მანქ/სთ | 0,037      | 1,24  |           |      |           |      |             | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1-80-3            | III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით                  | მ3      |            | 2,80  |           |      |           |      |             |      |      |
|   |                   | შრომის დანახარჯები                                       | კაც/სთ  | 2,06       | 5,77  |           |      |           | 0,00 |             |      | 0,00 |
| 3 | 22-8-1            | წყალსადენის პლასტმასის მილი დ=32მმ                       | გრძ.მ   |            | 70,00 |           |      |           |      |             |      |      |
|   |                   | შრომის დანახარჯი                                         | კაც/სთ  | 0,0959     | 6,71  |           |      |           | 0,00 |             |      | 0,00 |
|   |                   | სხვადასხვა მანქანა                                       | ლარი    | 0,0452     | 3,16  |           |      |           |      |             | 0,00 | 0,00 |
|   |                   | მასალა                                                   |         |            |       |           |      |           |      |             |      |      |
|   |                   | პოლიპროპილენის მილი დ=32მმ                               | გრძ.მ   | 1,01       | 70,70 |           | 0,00 |           |      |             |      | 0,00 |
|   |                   | მუფტა დ=32 მმ                                            | ც       | პროექტით   | 12,00 |           | 0,00 |           |      |             |      | 0,00 |
|   |                   | მუხლი 90° დ=32მმ                                         | ც       | პროექტით   | 3,00  |           | 0,00 |           |      |             |      | 0,00 |
|   |                   | გადამყვანი დ=32-20 მმ                                    | ც       | პროექტით   | 1,00  |           | 0,00 |           |      |             |      | 0,00 |
|   |                   | ვენტილი დ=20მმ                                           | ც       | პროექტით   | 1,00  |           | 0,00 |           |      |             |      | 0,00 |
|   | სხვადასხვა მასალა | ლარი                                                     | 0,0006  | 0,04       |       | 0,00      |      |           |      |             | 0,00 |      |
| 4 | 22-27-1           | არსებულ წყალსადენის ქსელში შეჭრა დ=32                    | წერტ    |            | 1,00  |           |      |           |      |             |      |      |
|   |                   | შრომის დანახარჯები                                       | კაც/სთ  | 1,24       | 1,24  |           |      |           | 0,00 |             |      | 0,00 |
|   |                   | სხვა მანქანა                                             | ლარი    | 0,26       | 0,26  |           |      |           |      |             | 0,00 | 0,00 |
|   |                   | მასალა:                                                  |         |            |       |           |      |           |      |             |      |      |
|   |                   | ვენტილი დ=32მმ                                           | ც       | პროექტით   | 1,00  |           | 0,00 |           |      |             |      | 0,00 |

|   |        |                                                                |               |         |               |  |      |  |      |  |      |        |
|---|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|--------|
|   |        | ხომუტი დ=100 მმ                                                | კომპ          | პროექტი | 1,00          |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00   |
|   |        | ამერიკანკა დ=32მმ                                              | ც             | პროექტი | 1,00          |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00   |
|   |        | სხვა მასალა                                                    | ლარი          | 0,14    | 0,14          |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00   |
| 5 | 1-31-2 | II კატეგორიის გრუნტის უკუჩაყრა ბულდოზერით<br>ბულდოზერი 80ცხ.ძ. | მ3<br>მანკ/სთ | 0,00749 | 33,60<br>0,25 |  |      |  |      |  | 0,00 | 0,00   |
|   |        | ჯამი                                                           |               |         |               |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00   |
|   |        | მასალის ტრანსპორტი მასალების ღირებულებიდან                     | %             |         |               |  |      |  |      |  |      | #3HAყ! |
|   |        | ჯამი                                                           |               |         |               |  |      |  |      |  |      | #3HAყ! |
|   |        | ზედნადები ხარჯები                                              | %             |         |               |  |      |  |      |  |      | #3HAყ! |
|   |        | ჯამი                                                           |               |         |               |  |      |  |      |  |      | #3HAყ! |
|   |        | მოგება                                                         | %             |         |               |  |      |  |      |  |      | #3HAყ! |
|   |        | ჯამი                                                           |               |         |               |  |      |  |      |  |      | #3HAყ! |

პრეტენდენტი:

ობიექტის დასახელება:

სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაჭატიის საჯარო სკოლის საქვების სამშენებლობა  
და გათბობის სისტემების მოწყობა

თბოქსელის მაგისტრალი კოლექტორიდან შენობამდე და სტოიაკის მონტაჟი

საფუძველი: დეფექტური აქტი  
შედგენილია 2021 II კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება #3HAY! ლარი  
მათ შორის ხელფასი - ლარი

| # | საფუძველი | დასახელება                                                                                                                                                                                       | განზ.                                                   | ნორმატიული                                            |                                                                    | მასალა           |                  | ხელფასი          |                      | მექანიზმები      |                          | ჯამი                                             |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|   |           |                                                                                                                                                                                                  |                                                         | ერთ. -<br>ზე                                          | სულ                                                                | ერთ.<br>ფასი     | სულ              | ერთ.<br>ფასი     | სულ                  | ერთ.<br>ფასი     | სულ                      |                                                  |
| 1 | 2         | 3                                                                                                                                                                                                | 4                                                       | 5                                                     | 6                                                                  | 7                | 8                | 9                | 10                   | 11               | 12                       | 13                                               |
| 1 | 1-11-15   | III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, 45მ (0,4*1,2მ)<br><br>შრომის დანახარჯები<br><br>ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე ჩამჩის ტევადობით 0,5მ3                                                      | მ3<br><br>კაც/სთ<br><br>მანქ/სთ                         | <br><br>0,0165<br><br>0,037                           | <br><br>21,60<br><br>0,36<br><br>0,80                              | <br><br><br><br> | <br><br><br><br> | <br><br><br><br> | <br><br>0,00<br><br> | <br><br><br><br> | <br><br><br>0,00<br><br> | <br><br>0,00<br><br>0,00                         |
| 2 | 1-80-3    | III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით<br><br>შრომის დანახარჯები                                                                                                                                | მ3<br><br>კაც/სთ                                        | <br><br>2,06                                          | <br><br>2,20<br><br>4,53                                           | <br><br><br><br> | <br><br><br><br> | <br><br><br><br> | <br><br>0,00<br><br> | <br><br><br><br> | <br><br><br>0,00<br><br> | <br><br>0,00<br><br>                             |
| 3 | 46-16-2   | ლიობის გამოღება ბეტონის კედელში (ფუნდამენტი) 0,3*0,3*0,5 3 წერტილი<br><br>შრომის დანახარჯები<br><br>სხვა მანქანა                                                                                 | მ3<br><br>კაც/სთ<br><br>ლარი                            | <br><br>21,10<br><br>14,70                            | <br><br>0,135<br><br>2,85<br><br>1,98                              | <br><br><br><br> | <br><br><br><br> | <br><br><br><br> | <br><br>0,00<br><br> | <br><br><br><br> | <br><br><br>0,00<br><br> | <br><br>0,00<br><br>0,00                         |
| 4 | 16-24-5   | დაგება და მონტაჟი პლასტმასის მინაბოჭკოვანი წყალსადენის მილები დ=50მმ<br><br>შრომის დანახარჯები<br><br>სხვა მანქანა<br><br>მასალა:<br><br>მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილი დ=50მმ<br><br>სხვა მასალა | გრძ.მ<br><br>გრძ.მ<br><br>ლარი<br><br>გრძ.მ<br><br>ლარი | <br><br>1,00<br><br>0,0314<br><br>0,946<br><br>0,0652 | <br><br>125,00<br><br>125,00<br><br>3,93<br><br>118,25<br><br>8,15 | <br><br><br><br> | <br><br><br><br> | <br><br><br><br> | <br><br>0,00<br><br> | <br><br><br><br> | <br><br><br>0,00<br><br> | <br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00 |
|   |           | პლასტმასის ფასონური ნაწილები (მუხლი) დ=50 მმ 90°                                                                                                                                                 | ცალი                                                    |                                                       | 16,00                                                              |                  | 0,00             |                  |                      |                  |                          | 0,00                                             |
|   |           | სამაგრები დ=50 მმ 90°                                                                                                                                                                            | ცალი                                                    |                                                       | 16,00                                                              |                  | 0,00             |                  |                      |                  |                          | 0,00                                             |
|   |           | პლასტმასის ფასონური ნაწილები (მუფტა) დ=50 მმ                                                                                                                                                     | ცალი                                                    |                                                       | 21,00                                                              |                  | 0,00             |                  |                      |                  |                          | 0,00                                             |

|   |         |                                                                           |        |         |       |  |      |      |  |      |      |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--|------|------|--|------|------|
|   |         | სამაგრები დ=50 მმ                                                         | ცალი   |         | 21,00 |  | 0,00 |      |  |      | 0,00 |
|   |         | პლასტმასის ფასონური ნაწილები (პოლუოტდოდი) დ=50 მმ                         | ცალი   |         | 4,00  |  | 0,00 |      |  |      | 0,00 |
|   |         | სამაგრები დ=50 მმ                                                         | ცალი   |         | 4,00  |  | 0,00 |      |  |      | 0,00 |
| 5 | 26-4-3  | მილების თბოიზოლაცია ფოლგაიზოლიანი მინერალური ბამბით, 37,5 მ2*0,1          | მ3     |         | 3,75  |  |      |      |  |      |      |
|   |         | შრომის დანახარჯები                                                        | კაც/სთ | 13,8    | 51,75 |  |      | 0,00 |  |      | 0,00 |
|   |         | სხვა მანქანა                                                              | ლარი   | 0,17    | 0,64  |  |      |      |  | 0,00 | 0,00 |
|   |         | მასალა:                                                                   |        |         |       |  |      |      |  |      |      |
|   |         | ფოლგაიზოლიანი მინერალური ბამბა                                            | მ2     | 1,03    | 77,25 |  | 0,00 |      |  |      | 0,00 |
|   |         | შესაკრავი ზოლანა                                                          | კმ     | 10,6    | 39,75 |  | 0,00 |      |  |      | 0,00 |
|   |         | გამომწვარი მავთული                                                        | კმ     | 1       | 3,75  |  | 0,00 |      |  |      | 0,00 |
|   |         | სხვა მასალა                                                               | ლარი   | 0,90    | 3,38  |  | 0,00 |      |  |      | 0,00 |
| 2 | 46-31-2 | მოზაიკური იატაკის დემონტაჟი 0,4*0,4 3 სართული                             | მ2     |         | 0,48  |  |      |      |  |      |      |
|   |         | შრომის დანახარჯები                                                        | კაც/სთ | 0,323   | 0,16  |  |      | 0,00 |  |      | 0,00 |
|   |         | სხვა მანქანა                                                              | ლარი   | 0,0215  | 0,01  |  |      |      |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 46-16-2 | ლიობის გამოღება ბეტონის იატაკში და ჭერში 0,3*0,3*0,22 3 წერტილი           | მ3     |         | 0,270 |  |      |      |  |      |      |
|   |         | შრომის დანახარჯები                                                        | კაც/სთ | 21,10   | 5,70  |  |      | 0,00 |  |      | 0,00 |
|   |         | სხვა მანქანა                                                              | ლარი   | 14,70   | 3,97  |  |      |      |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 16-24-5 | მონტაჟი და ფიქსაცია პლასტმასის მინაბოჭკოვანი წყალსადენის მილები დ = 50 მმ | გრძ.მ  |         | 35,00 |  |      |      |  |      |      |
|   |         | შრომის დანახარჯები                                                        | გრძ.მ  | 1,00    | 35,00 |  |      | 0,00 |  |      | 0,00 |
|   |         | სხვა მანქანა                                                              | ლარი   | 0,0314  | 1,10  |  |      |      |  | 0,00 | 0,00 |
|   |         | მასალა:                                                                   |        |         |       |  |      |      |  |      | 0,00 |
|   |         | მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილი დ=50მმ                                      | გრძ.მ  | 0,946   | 33,11 |  | 0,00 |      |  |      | 0,00 |
|   |         | პლასტმასის ფასონური ნაწილები (მუხლი) დ=50 მმ 90°                          | ც      |         | 6,00  |  | 0,00 |      |  |      | 0,00 |
|   |         | პლასტმასის ფასონური ნაწილები (მუფტა) დ=50 მმ                              | ც      | პროექტი | 6,00  |  | 0,00 |      |  |      | 0,00 |

|   |                          |                                                            |         |         |       |  |      |  |      |  |      |        |
|---|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--|------|--|------|--|------|--------|
|   |                          | სამკაპი დ=50 მმ                                            | ც       | პროექტი | 16,00 |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00   |
|   |                          | გადამყვანი დ=50-32 მმ                                      | ც       | პროექტი | 14,00 |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00   |
|   |                          | გადამყვანი დ=50-25 მმ                                      | ც       | პროექტი | 6,00  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00   |
|   |                          | პლასტმასის ფასონური ნაწილები (უტკა) დ=50 მმ                | ცალი    | პროექტი | 6,00  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00   |
|   |                          | სამაგრები დ=50 მმ                                          | ცალი    |         | 22,00 |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00   |
|   |                          | სხვა მასალა                                                | ლარი    | 0,0652  | 2,28  |  | 0,00 |  |      |  |      | 0,00   |
| 2 | ЕНиР 20-1-212 табл.2, 2г | ლიობის გამონგრევა ტუფის კედელში 0,15*0,15 მ, სიგანე 0,4 მ  | წერტილი |         | 23,00 |  |      |  |      |  |      |        |
|   |                          | შრომის დანახარჯები                                         | კაც/სთ  | 1,20    | 27,60 |  |      |  | 0,00 |  |      | 0,00   |
| 2 | ЕНиР 20-1-212 табл.2, 2в | ლიობის გამონგრევა ტუფის ტიხრებში 0,15*0,15 მ, სიგანე 0,2 მ | წერტილი |         | 26,00 |  |      |  |      |  |      |        |
|   |                          | შრომის დანახარჯები                                         | კაც/სთ  | 0,86    | 22,36 |  |      |  | 0,00 |  |      | 0,00   |
|   |                          | ჯამი                                                       |         |         |       |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00   |
|   |                          | მასალის ტრანსპორტი მასალების ღირებულებიდან                 | %       |         |       |  |      |  |      |  |      | #3HAY! |
|   |                          | ჯამი                                                       |         |         |       |  |      |  |      |  |      | #3HAY! |
|   |                          | ზედნადები ხარჯები                                          | %       |         |       |  |      |  |      |  |      | #3HAY! |
|   |                          | ჯამი                                                       |         |         |       |  |      |  |      |  |      | #3HAY! |
|   |                          | მოგება                                                     | %       |         |       |  |      |  |      |  |      | #3HAY! |
|   |                          | ჯამი                                                       |         |         |       |  |      |  |      |  |      | #3HAY! |

პრეტენდენტი:

საფუძველი: დეფექტური აქტი  
შედგენილია 2021 II კვ. დონეზე

|                            |        |      |
|----------------------------|--------|------|
| სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | #3HAY! | ლარი |
| მათ შორის ხელფასი          | 0,00   | ლარი |

[illegible]

|   |         |                                                   |        |          |        |  |      |      |      |      |      |
|---|---------|---------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|------|------|------|------|------|
|   |         | მინაბოჭკოვანი მილები დ=25მმ                       | გრძ.მ  | 0,938    | 566,55 |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
|   |         | მუხლი 90° დ=25მმ                                  | ც      | პროექტით | 16,00  |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
|   |         | მუფტა დ=25 მმ                                     | ც      | პროექტით | 100,00 |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
|   |         | სამკაპი დ=25-20 მმ                                | ც      | პროექტით | 98,00  |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
|   |         | მუხლი 90° დ=20მმ                                  | ც      | პროექტით | 4,00   |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
|   |         | გადაწყვანი დ=25-20 მმ                             | ც      | პროექტით | 20,00  |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
|   |         | სამაგრები დ=32 მმ                                 | ცალი   | პროექტით | 400,00 |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
|   |         | სხვა მასალა                                       | ლარი   | 0,0393   | 23,74  |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
| 5 | 46-22-2 | ხვრელების ამოვსება ცემენტის ხსნარით               | მ3     |          | 3,33   |  |      |      |      |      |      |
|   |         | ბეტონის საძირკველი-3 წერტ                         |        |          |        |  |      |      |      |      |      |
|   |         | ტუფის კედელი-23 წერტ                              |        |          |        |  |      |      |      |      |      |
|   |         | ტუფის ტიხრები-26 წერტ                             |        |          |        |  |      |      |      |      |      |
|   |         | ბეტონის ჭერი-2 წერტ                               |        |          |        |  |      |      |      |      |      |
|   |         | მოზაიკური იატაკი-0,48 მ2                          |        |          |        |  |      |      |      |      |      |
|   |         | ბეტონის კედელში (ფუნდამენტი) 0,135მ3              |        |          |        |  |      |      |      |      |      |
|   |         | შრომის დანახარჯები 0,18/0,002=                    | კაც/სთ | 42       | 139,86 |  |      | 0,00 |      |      | 0,00 |
|   |         | სხვა მანქანა                                      | ლარი   | 0,8      | 2,66   |  |      |      |      | 0,00 | 0,00 |
|   |         | მასალა:                                           |        |          |        |  |      |      |      |      |      |
|   |         | ცემენტის ხსნარი                                   | მ3     | 1,04     | 3,46   |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
|   |         | სხვა მასალა                                       | ლარი   | 3,9      | 12,99  |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
| 6 | საბაზრო | პანელური რადიატორი მონტაჟი და ფიქსაცია            | ცალი   |          | 105,00 |  |      |      |      |      |      |
|   |         | შრომის დანახარჯები                                | ცალი   | 1,00     | 105,00 |  |      |      | 0,00 |      | 0,00 |
|   |         | მასალა:                                           |        |          |        |  |      |      |      |      |      |
|   |         | პანელური რადიატორი H=600 მმ L=1000 მმ პრ-1-12ც    | ცალი   | პროექტით | 12,00  |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
|   |         | პანელური რადიატორი H=600 მმ L=1500 მმ პრ-2 - 91 ც | ცალი   | პროექტით | 91,00  |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
|   |         | პანელური რადიატორი H=600 მმ L=2000 მმ პრ-3 - 2 ც  | ცალი   | პროექტით | 2,00   |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
|   |         | ჩამკვეტ-მარეგულირებელი ვენტილი დ=15მმ             | წყვილი | 1,00     | 105,00 |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
|   |         | მინაბოჭკოვანი მილები დ=20მმ                       | გრძ.მ  | პროექტით | 86,00  |  | 0,00 |      |      |      | 0,00 |

|   |         |                                                                    |      |          |        |  |      |  |      |  |      |        |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--|------|--|------|--|------|--------|
| 7 | საბაზრო | პლასტმასის ფასონური ნაწილები<br>(გადამყვანი), გარე ზრახნით დ=20 მმ |      |          |        |  |      |  |      |  |      |        |
|   |         | ფასონური ნაწილი (გადამყვანი გარე<br>ზრახნით)                       | ცალი |          | 210,00 |  | 0,00 |  |      |  | 0,00 |        |
|   |         | სამაგრები დ=20 მმ                                                  | ცალი |          | 210,00 |  | 0,00 |  |      |  | 0,00 |        |
|   |         | მუხლი 90° დ=20მმ                                                   | ცალი | პროექტით | 630,00 |  | 0,00 |  |      |  | 0,00 |        |
|   |         | ჯამი                                                               |      |          |        |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00   |
|   |         | მასალის ტრანსპორტი მასალების<br>ღირებულებიდან                      | %    |          |        |  |      |  |      |  |      | #3HAყ! |
|   |         | ჯამი                                                               |      |          |        |  |      |  |      |  |      | #3HAყ! |
|   |         | ზედნადები ხარჯები                                                  | %    |          |        |  |      |  |      |  |      | #3HAყ! |
|   |         | ჯამი                                                               |      |          |        |  |      |  |      |  |      | #3HAყ! |
|   |         | მოგება                                                             | %    |          |        |  |      |  |      |  |      | #3HAყ! |
|   |         | ჯამი                                                               |      |          |        |  |      |  |      |  |      | #3HAყ! |

პრეტენდენტი:



|   |         |                                                |          |          |       |  |      |  |      |      |      |
|---|---------|------------------------------------------------|----------|----------|-------|--|------|--|------|------|------|
|   |         | საქსელო საცირკულაციო ტუმბო, H=10,მ<br>Q-1500 ლ | კომპლ    | 1,00     | 2,00  |  | 0,00 |  |      |      | 0,00 |
|   |         | სხვა მასალა                                    | ლარი     | 1,58     | 3,16  |  | 0,00 |  |      |      | 0,00 |
| 3 | 18-2-8  | იატაკის გაზის ქვების მონტაჟი 350 კვტ, სანთურით | კომპლ    |          | 1,00  |  |      |  | 0,00 |      |      |
|   |         | შრომის ხარჯები                                 | კაც/სთ   | 51,90    | 51,90 |  |      |  |      |      | 0,00 |
|   |         | სხვა მანქანა                                   | ლარი     | 7,75     | 7,75  |  |      |  |      | 0,00 | 0,00 |
|   |         | მასალა:                                        |          |          |       |  |      |  |      |      |      |
|   |         | იატაკის გაზის ქვაბი 350 კვტ                    | კომპლ    | 1,00     | 1,00  |  | 0,00 |  |      |      | 0,00 |
|   |         | სხვა მასალა                                    | ლარი     | 4,50     | 4,50  |  | 0,00 |  |      |      | 0,00 |
|   |         | სანთურა ("ფორსუნკა")                           | კომპლ    | პროექტით | 1,00  |  | 0,00 |  |      |      | 0,00 |
| 4 | 18-6-1  | მემბრანული საფართოებელი ავზი V=300ლ            | ცალი     |          | 1,00  |  |      |  | 0,00 |      |      |
|   |         | შრომის დანახარჯები                             | კაც/სთ   | 3,80     | 3,80  |  |      |  |      |      | 0,00 |
|   |         | სხვა მანქანა                                   | ლარი     | 0,22     | 0,22  |  |      |  |      | 0,00 | 0,00 |
|   |         | მასალა:                                        |          |          |       |  |      |  |      |      |      |
|   |         | საფართოებელი ავზი V=300 ლ                      | ცალი     | 1,00     | 1,00  |  | 0,00 |  |      |      | 0,00 |
|   |         | სხვა მასალა                                    | ლარი     | 0,22     | 0,22  |  | 0,00 |  |      |      | 0,00 |
| 5 | 9-24-1  | ფოლადის საკვამლე მილი დ=300 მმ, 7 გრძ.მ        | ტ        |          | 0,332 |  |      |  | 0,00 |      |      |
|   |         | შრომის დანახარჯები                             | კაც/სთ   | 52,20    | 17,35 |  |      |  |      |      | 0,00 |
|   |         | მუხლეუხა ამწე 25ტ                              | მანქ.-სთ | 0,74     | 0,25  |  |      |  |      | -    | -    |
|   |         | სხვა მანქანა                                   | ლარი     | 8,29     | 2,75  |  |      |  |      | 0,00 | 0,00 |
|   |         | მასალა:                                        |          |          |       |  |      |  |      |      |      |
|   |         | ფოლადის საკვამლე მილი დ=300                    | გრძ.მ    | პროექტით | 7,00  |  | 0,00 |  |      |      | 0,00 |
|   |         | ლითონის ფირფიტა 200X200X3 მმ 2ც                | მ2       | პროექტით | 0,08  |  | 0,00 |  |      |      | 0,00 |
|   |         | ანკერები 45 სმ                                 | ც        | პროექტით | 4,00  |  | 0,00 |  |      |      | 0,00 |
|   |         | ელექტროდი                                      | კგ       | 20,70    | 6,88  |  | 0,00 |  |      |      | 0,00 |
|   |         | ჭანჭიკი                                        | კგ       | 2,53     | 0,84  |  | -    |  |      |      | -    |
|   |         | სხვა მასალა                                    | მან.     | 2,78     | 0,92  |  | 0,00 |  |      |      | 0,00 |
| 6 | 20-12-1 | დეფლექტორი დ=300 მმ                            | ცალი     |          | 1,00  |  |      |  | 0,00 |      |      |
|   |         | შრომის დანახარჯები                             | კაც/სთ   | 4,1      | 4,10  |  |      |  |      |      | 0,00 |
|   |         | სხვა მანქანა                                   | ლარი     | 0,03     | 0,03  |  |      |  |      | 0,00 | 0,00 |

|   |       |                                                       |      |      |      |  |      |      |      |  |        |
|---|-------|-------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|------|------|--|--------|
|   |       | მასალა:<br>დეფლექტორი, ფურცელი ლითონისგან<br>0,50 მმ  | ცალი | 1    | 1,00 |  | 0,00 |      |      |  | 0,00   |
|   |       | სხვა მასალა                                           | ლარი | 0,08 | 0,08 |  | 0,00 |      |      |  | 0,00   |
| 7 | 16-22 | სისტემის ჰიდრაულიკური გამოცდა                         | ერთჯ |      | 1,00 |  |      |      |      |  |        |
|   |       | შრომის დანახარჯები                                    | ერთჯ | 1,00 | 1,00 |  |      | 0,00 |      |  | 0,00   |
|   |       | ჯამი                                                  |      |      |      |  | 0,00 |      | 0,00 |  | 0,00   |
|   |       | მასალის ტრანსპორტი მასალების<br>ღირებულებიდან         | 3%   |      |      |  | 0,00 |      |      |  | 0,00   |
|   |       | ჯამი                                                  |      |      |      |  | 0,00 |      | 0,00 |  | 0,00   |
|   |       | მათ შორის:                                            |      |      |      |  |      |      |      |  |        |
|   |       | მოწყობილობა                                           |      |      |      |  | 0,00 |      |      |  | 0,00   |
|   |       | სამონტაჟო სამუშაოები                                  |      |      |      |  | 0,00 |      | 0,00 |  | 0,00   |
|   |       | სამშენებლო სამუშაოები                                 |      |      |      |  | 0,00 |      | 0,00 |  | 0,00   |
|   |       | ლითონის კონსტრუქციები                                 |      |      |      |  | 0,00 |      | 0,00 |  | 0,00   |
|   |       | ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო<br>სამუშაოებზე ხელფასიდან | %    |      |      |  |      |      |      |  | #3HA4! |
|   |       | ზედნადები ხარჯები სამშენებლო<br>სამუშაოებზე           | %    |      |      |  |      |      |      |  | #3HA4! |
|   |       | ზედნადები ხარჯები ლითონის<br>კონსტრუქციებზე           | 8%   |      |      |  |      |      |      |  | 0,00   |
|   |       | ჯამი                                                  |      |      |      |  |      |      |      |  | #3HA4! |
|   |       | მოგება (მოწყობილობის გამოკლებით)                      | %    |      |      |  |      |      |      |  | #3HA4! |
|   |       | ჯამი                                                  |      |      |      |  |      |      |      |  | #3HA4! |

პრეტენდენტი: