

ქ. რუსთავში მმ-14 მ.კ.რ. მესხიშვილის №12 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის
აივნების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დოკუმენტაციის შედგენა

დამკვეთი: რუსთავის მუნიციპალური მერია

არქიტექტურული პროექტი

დირექტორი: ღ. ვერძაძე

არქიტექტორი: თ. კონცელიძე

სარჩევი

- 1. თავფურცელი
- 2. სარჩევი
- 3. სიტუაციური რუკა
- 4. არსებული სიუტაციის ამსახველი ფოტომასალა
- 5. არსებული სიუტაციის ამსახველი ფოტომასალა
- 6. არსებული სიუტაციის ამსახველი ფოტომასალა
- 7. არსებული სიუტაციის ამსახველი ფოტომასალა
- 8. არსებული სიუტაციის ამსახველი ფოტომასალა
- 9. გენ-გეგმა
- 10. განმარტებითი ბარათი
- 11. I სართულის აზომვითი ნახაზი
- 12. II სართულის აზომვითი ნახაზი
- 13. III სართულის აზომვითი ნახაზი
- 14. IV სართულის აზომვითი ნახაზი
- 15. V სართულის აზომვითი ნახაზი
- 16. VI სართულის აზომვითი ნახაზი
- 17. VII სართულის აზომვითი ნახაზი
- 18. VIII სართულის აზომვითი ნახაზი
- 19. IX სართულის აზომვითი ნახაზი
- 20. X სართულის აზომვითი ნახაზი
- 21. XI სართულის აზომვითი ნახაზი
- 22. I სართულის საღემონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 23. II სართულის საღემონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 24. III სართულის საღემონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 25. IV სართულის საღემონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 26. V სართულის საღემონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 27. VI სართულის საღემონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 28. VII სართულის საღემონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 29. VIII სართულის საღემონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 30. IX სართულის საღემონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 31. X სართულის საღემონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 32. XI სართულის საღემონტაჟო სამუშაოების გეგმა

- 33. I სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 34. II სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 35. III სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 36. IV სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 37. V სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 38. VI სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 39. VII სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 40. VIII სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 41. IX სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 42. X სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 43. XI სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა
- 44. ჭრილი I-I
- 45. ჭრილი II-II
- 46. ჭრილი III-III

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთავში საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთავის მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქ.რუსთავი, მე-14 მ.კ.რ მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
ი.პ "ლერი ვერძაძე"			ფურცელი		მასშტაბი	



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრისტეფანოვი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
0.3 "ლერი ვერძაძე"	სიტუაციური რუკა		ფურცელი	3	მასშტაბი	



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთავი, მე-14 მ.კ.რ მე-12 მ.კ.რ			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები 46			
0.3 "ლერი ვერძაძე"	არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა		ფურცლები	4	თარიღი	29.11.2020
			ფურცლები	4	მასშტაბი	





თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთავი, მე-14 მ.კ.რ მე-12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები 46			
0.3 "ლერი ვერძაძე"	არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა		ფურცელი	5	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	5	მასშტაბი	





თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთავი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
0.3 "ლერი ვერძაძე"	არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა		ფურცელი	6	მასშტაბი	



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველაში საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველის მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
0.3 "ლერი ვერძაძე"	არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა		ფურცელი	7	მასშტაბი	



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთავი, მე-14 მ.კ.რ მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები 46			
0.3 "ლერი ვერძაძე"	არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა		ფურცლები	8	თარიღი	29.11.2020
			ფურცლები	8	მასშტაბი	



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
ი.პ. "ლერი ვერძაძე"	პენ გეგმა		ფურცელი	9	მასშტაბი	1:300

განმარტებითი ბარათი

ქ. რუსთავში მე-14 მ.კ.რ. მესხიშვილის №12 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის აივნებისა და სადარბაზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დოკუმენტაცია.

დამკვეთი: რუსთავის მუნიციპალური მერია.

პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო წესების და ნორმების ასევე დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად.


სადემონტაჟო სამუშაოები:

საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოებში მოხდეს დაზიანებული იატაკის დემონტაჟი, კედელზე ბათქაში ჩამოყრა 100%, ასევე ჭერში ბათქაშის დემონტაჟი. რიგელებზე ბათქაშის დემონტაჟი.


სამონტაჟო სამუშაოები:

სადარბაზოს ცენტრალური კარი დაიწმინდოს და შეიღებოს ანტიკოროზიული საღებავით. კედლების შებათქაშება, შეფითხვა და შეღებვა. კარის ფერდობების დამუშავება. იატაკზე ხაოიანი მეტლახის დაგება. ჭერში მოხდეს აივნებზე ნაპრალების ამოვსება, შებათქაშება, შეფითხვა და შეღებვა. აივნებსა და სადარბაზოებში მოხდეს მოაჯირების დაწმენდვა და ანტიკოროზიული საღებავით შეღებვა. მოაჯირზე ხის დეტალების დაწმენდვა და გალაქვა. პირველ სართულზე ლითონის კარის დაწმენდვა და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით. რიგელების შებათქაშება, შეფითხვა და შეღებვა.


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთავში საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთავის მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქ.რუსთავი, მე-14 მ.კ.რ მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
ი.მ "ლეონი ვერძაძე"	განმარტებითი ბარათი		ფურცელი	10	მასშტაბი	




თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
0.3 "ლერი ვერძაძე"	I სართულის აზომვითი ნახაზი		ფურცელი	11	მასშტაბი	1:100




თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
0.3 "ლერი ვერძაძე"	II სართულის აზომვითი ნახაზი		ფურცელი	12	მასშტაბი	1:100




თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე					
0.3 "ლეონი ვერძაძე"	III სართულის აზომვითი ნახაზი		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	13	მასშტაბი	1:100



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
0.3 "ლერი ვერძაძე"	IV სართულის აზომვითი ნახაზი		ფურცელი	14	მასშტაბი	1:100




თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრისტეფანოვი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
0.3 "ლერი ვერძაძე"	V სართულის აზომვითი ნახაზი		ფურცელი	15	მასშტაბი	1:100




შენიშვნა

- 1. კოლი
- 2. ბაქანი
- 3. ზივტი
- 4. აივანი


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
0.3 "ლერი ვერძაძე"	VI სართულის აზომვითი ნახაზი		ფურცელი	16	მასშტაბი	1:100




თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
0.3 "ლერი ვერძაძე"	VIII სართულის აზომვითი ნახაზი		ფურცელი	18	მასშტაბი	1:100



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
0.3 "ლერი ვერძაძე"	IX სართულის აზომვითი ნახაზი		ფურცელი	19	მასშტაბი	1:100




თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრისტეფანოვი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
0.3 "ლერი ვერძაძე"	X სართულის აზომვითი ნახაზი		ფურცელი	20	მასშტაბი	1:100



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
0.3 "ლერი ვერძაძე"	XI სართულის აზომვითი ნახაზი		ფურცელი	21	მასშტაბი	1:100

I სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სადემონტაჟო სამუშაოები




შენიშვნა

1. კოლი
2. კოლი
3. ლივტი

იატაკისა და კედელზე არსებული ბათქაშის სადემონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ტექსტურირებული	24.9
2		ბათქაში(100%)	122.4

I სართულის ჰერის სადემონტაჟო სამუშაოები




შენიშვნა

1. კოლი
2. კოლი
3. ლივტი

ჰერის სადემონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში(100%)	24

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე					
0.3 "ლივტი ვერძაძე"	I სართულის სადემონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	22	მასშტაბი	1:100

II სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სადემონტაჟო სამუშაოები




ემსპლიკაცია

1. კოლი
2. ბაქანო
3. ლივტი
4. აივნარი

იატაკისა და კედელზე არსებული ბათქაშის სადემონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ტექსტურირებული	35.2
2		ბათქაში(100%)	100.2

II სართულის ჯირის სადემონტაჟო სამუშაოები




ემსპლიკაცია

1. კოლი
2. ბაქანო
3. ლივტი
4. აივნარი

ჯირის სადემონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში(100%)	17.3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე					
ი.მ. "ლირი ვერძაძე"	II სართულის სადემონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	23	მასშტაბი	1:100

III სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სადემონტაჟო სამუშაოები




მძსპლიკაცია

- 1. კოლი
- 2. ბაძან60
- 3. ლიჭტი

იატაკისა და კედელზე არსებული ბათქაშის სადემონტაჟო სამუშაოები			
Nº	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ტიმნობრანიტი	20.7
2		ბათქაში(100%)	98.9

III სართულის ჰერის სადემონტაჟო სამუშაოები




მძსპლიკაცია

- 1. კოლი
- 2. ბაძან60
- 3. ლიჭტი

ჰერის სადემონტაჟო სამუშაოები			
Nº	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში(100%)	31.8

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთავეში საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთავეის მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთავე, მე-14 მ.კ.რ მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
ი.მ "ლეიკი ვერძაძე"	III სართულის სადემონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცელი	24	მასშტაბი	1:100

V სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის საღებონტაჟო სამუშაოები




შენიშვნა

- 1. კოლი
- 2. ბაქანი
- 3. ლივტი

იატაკისა და კედელზე არსებული ბათქაშის საღებონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ტექსტურირებული	20.7
2		ბათქაში(100%)	98.9

V სართულის ჰერის საღებონტაჟო სამუშაოები




შენიშვნა

- 1. კოლი
- 2. ბაქანი
- 3. ლივტი

ჰერის საღებონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში(100%)	31.8


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე					
0.3 "ლივტი ვერძაძე"	V სართულის საღებონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	26	მასშტაბი	1:100

VI სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის საღებონტაჟო სამუშაოები



იატაკისა და კედელზე არსებული ბათქაშის საღებონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ტექნობრანტი	35.2
2		ბათქაში(100%)	100.2


VI სართულის ჯერის საღებონტაჟო სამუშაოები



ჯერის საღებონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში(100%)	17.3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
0.3 "ლერი ვერძაძე"	VI სართულის საღებონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცელი	27	მასშტაბი	1:100

VII სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული გათქაშის საღებონტაჟო სამუშაოები




მძპლიპაცია

1. კოლი
2. გაქანო
3. ლივტი

იატაკისა და კედელზე არსებული გათქაშის საღებონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ტექნოგრანიტი	20.7
2		გათქაში(100%)	98.9

VII სართულის ჯერის საღებონტაჟო სამუშაოები




მძპლიპაცია

1. კოლი
2. გაქანო
3. ლივტი

ჯერის საღებონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		გათქაში(100%)	31.8

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
ი.მ "ლირი ვერძაძე"	VII სართულის საღებონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცელი	28	მასშტაბი	1:100

VIII სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სადემონტაჟო სამუშაოები




მასშტაბი

1. კოლი
2. ბაქანი
3. ღივტი
4. აივანი

იატაკისა და კედელზე არსებული ბათქაშის სადემონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ტექნოგრანიტი	35.2
2		ბათქაში(100%)	100.2

VIII სართულის ჰერის სადემონტაჟო სამუშაოები




მასშტაბი

1. კოლი
2. ბაქანი
3. ღივტი
4. აივანი

ჰერის სადემონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში(100%)	17.3


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე					
ი.მ. "ლეონი ვერძაძე"	VIII სართულის სადემონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	29	მასშტაბი	1:100

IX სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სადემონტაჟო სამუშაოები



იატაკისა და კედელზე არსებული ბათქაშის სადემონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა გ²
1		ტექნიკური	20.7
2		ბათქაში(100%)	98.9


IX სართულის ჯერის სადემონტაჟო სამუშაოები



ჯერის სადემონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა გ²
1		ბათქაში(100%)	31.8

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება:			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
0.3 "ლერი ვერძაძე"	IX სართულის სადემონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	30	მასშტაბი	1:100

X სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სადემონტაჟო სამუშაოები




მძსპლიკაცია

- 1. კოლი
- 2. ბაქანი
- 3. ღივტი
- 4. აივანი

იატაკისა და კედელზე არსებული ბათქაშის სადემონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ტექნოგრანიტი	35.2
2		ბათქაში(100%)	100.2

X სართულის ჰერის სადემონტაჟო სამუშაოები




მძსპლიკაცია

- 1. კოლი
- 2. ბაქანი
- 3. ღივტი
- 4. აივანი

ჰერის სადემონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში(100%)	17.3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე					
0.3 "ლერი ვერძაძე"	X სართულის სადემონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	31	მასშტაბი	1:100

XI სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის საღებონტაჟო სამუშაოები




მძსპლიკაცია

- 1. კოლი
- 2. ბაძანი

იატაკისა და კედელზე არსებული ბათქაშის საღებონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ტიქნობრანტი	31
2		ბათქაში(100%)	98.5

XI სართულის ჭერის საღებონტაჟო სამუშაოები




მძსპლიკაცია

- 1. კოლი
- 2. ბაძანი

ჭერის საღებონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში(100%)	17.3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება:			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
ი.მ. "ლერი ვერძაძე"	XI სართულის საღებონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	32	მასშტაბი	1:100

I სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სამონტაჟო სამუშაოები




მასშტაბი

1. კოლი
2. კოლი
3. ლიფტი


კედლის შეპატჷმება, შეფითხვა და შეღებვა საზსაღე წჷაღმეღსიური საღებავით (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიითი და საღებავი	123.9
		ანტიკოროზიული საღებავი (კარის შეღებვა 0.8/2.10, 3 ც)	5.1

ბათქაში
საოიანი მებლახი 25.3 მ²



საოიანი მებლახი
წებოცემენტი
ძვირა ცემენტის მოჷიშვა 5 სმ
არსებული ფილა

I სართულის ჯირის სამონტაჟო სამუშაოები




მასშტაბი

1. კოლი
2. კოლი
3. ლიფტი

ჯირის სამონტაჟო სამუშაოები (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიითი და საღებავი	24

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები 46			
0.3 "ლირი ვერძაძე"	I სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცელი	33	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	33	მასშტაბი	1:100


II სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სამონტაჟო სამუშაოები




მძკალიკაცია

1. კოლი
2. ბაძანი
3. ლივტი
4. აივანი

კედლის შეგებება, შეფითხვა და შეღებვა საფასადო წყალუმჯობესი საღებავით (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიფი და საღებავი	101.7



საოიანი მებლახი 33 მ²




საოიანი მებლახი

წებოცემენტი

ძვირა ცემენტის მოჭიფვა 5 სმ

არსებული ფილა

II სართულის ჰერის სამონტაჟო სამუშაოები




მძკალიკაცია

1. კოლი
2. ბაძანი
3. ლივტი
4. აივანი

ჰერის სამონტაჟო სამუშაოები (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიფი და საღებავი	17.3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები 46			
0.3 "ლერი ვერძაძე"	II სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცელი	34	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	34	მასშტაბი	1:100


III სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სამონტაჟო სამუშაოები




ექსპლიკაცია

1. კოლი
2. ბაქანი
3. ლივტი

კედლის შებენის, შეფუთვით და შეფუთვით საფასოვანი წესდებულისით საფასოვით (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიფი და საფასოვანი	100.4




საოიანი მუტლასი 17.5 მ²



საოიანი მუტლასი
წარმოდებით
ქვიშა ცემენტის მოჭიმვა 5 სმ
არსებული ფილა

III სართულის ჭერის სამონტაჟო სამუშაოები




ექსპლიკაცია

1. კოლი
2. ბაქანი
3. ლივტი

ჭერის სამონტაჟო სამუშაოები (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიფი და საფასოვანი	31.8

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება:			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
0.3 "ლერი ვერძაძე"	III სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	35	მასშტაბი	1:100


IV სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სამონტაჟო სამუშაოები




მძაპლიკაცია

1. კოლი
2. ბაქანი
3. ლივტი
4. აივნანი

კედელის შეგებულება, შეფუთვა და შეღებვა საფასაღე წყალმმუღსირი საღებავი (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასაღა	რაოღ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიიხი და საღებავი	101.7



ხაოიანი მმტღახი 33 მ²




ხაოიანი მმტღახი

წებოცემენტი

ქვიშა ცემენტის მოჰიმვა 5 სმ

არსებუღი ფიღა

IV სართულის ჰერის სამონტაჟო სამუშაოები




მძაპლიკაცია

1. კოლი
2. ბაქანი
3. ლივტი
4. აივნანი

ჰერის სამონტაჟო სამუშაოები (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასაღა	რაოღ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიიხი და საღებავი	17.3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთავში საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
ღირექტორი:	ღ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთავის მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთავი, მე-14 მ.კ.რ მესხიღის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე					
0.3 "ღერი ვერძაძე"	IV სართუღის სამონტაღო სამუშაოების გეგმა		ფურცღები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცღელი	36	მასშტაბი	1:100


V სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სამონტაჟო სამუშაოები




მძაპლიკაცია

1. კოლი
2. ბაქანი
3. ლივტი

კედლის შეპატჰაშება, შეფითხვა და შეღებვა საფასაღე წჷაღმუღსიური საღებავით (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფითხი და საღებავი	100.4



საოიანი მებლახი 17.5 მ²




საოიანი მებლახი

წებოცემენტი

ძვირა ცემენტის მოჰიმვა 5 სმ

არსებული ფილა

V სართულის ჰერის სამონტაჟო სამუშაოები




მძაპლიკაცია

1. კოლი
2. ბაქანი
3. ლივტი

ჰერის სამონტაჟო სამუშაოები (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფითხი და საღებავი	31.8

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება:			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ მესხიძის №12			
0.3 "ლერი ვერძაძე"	V სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	37	მასშტაბი	1:100


VI სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სამონტაჟო სამუშაოები




მძკალიპანია

1. კოლი
2. ბაქანი
3. ლივტი
4. აივნარი

კედლის შემატება, შეფითება და შეღებვა საფასადო ფაქტორული საღებავით (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფითხი და საღებავი	101.7



ხაოიანი მეთლასი 33 მ²




ხაოიანი მეთლასი

ფეოცემენტი

ქვიშა ცემენტის მოჭიმვა 5 სმ

არსებული ფილა

VI სართულის ჰერის სამონტაჟო სამუშაოები




მძკალიპანია

1. კოლი
2. ბაქანი
3. ლივტი
4. აივნარი

ჰერის სამონტაჟო სამუშაოები (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფითხი და საღებავი	17.3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება:			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
0.3 "ლერი ვერძაძე"	VI სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	38	მასშტაბი	1:100

VII სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სამონტაჟო სამუშაოები




მქსალიკაცია

1. ჰოლი
2. ბაქანი
3. ლიფტი

კედლის შემათქმევა, შეფითხვა და შეღებვა საფასალო წყაღემუღსირი საღებავით (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიითხი და საღებავი	100.4



ხაოიანო მებლახი 17.5 მ²




ხაოიანო მებლახი

წებოცემენტი

ქვიშა ცემენტის მოჭიმვა 5 სმ

არსებული ფილა

VII სართულის ჰერის სამონტაჟო სამუშაოები




მქსალიკაცია

1. ჰოლი
2. ბაქანი
3. ლიფტი

ჰერის სამონტაჟო სამუშაოები (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიითხი და საღებავი	31.8

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები 46			
0.3 "ლერი ვერძაძე"	VII სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცელი	39	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	39	მასშტაბი	1:100

VIII სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სამონტაჟო სამუშაოები




მძკალიპაცია

- 1. კოლი
- 2. ბაქანო
- 3. ლიფტი
- 4. აივნა

კედლის შევსება, შევითხვა და შეღებვა საფასავი წყალმომარაგის საღებავით (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიფი და საღებავი	101.7




საოიანი მეთლასი 33 მ²



საოიანი მეთლასი
წარმოცემენტი
ქვიშა ცემენტის მოჭიმვა 5 სმ
არსებული ფილა

VIII სართულის ჯირის სამონტაჟო სამუშაოები




მძკალიპაცია

- 1. კოლი
- 2. ბაქანო
- 3. ლიფტი
- 4. აივნა

ჯირის სამონტაჟო სამუშაოები (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიფი და საღებავი	17.3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		ფურცლები 46			
0.3 "ლერი ვერძაძე"	VIII სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცელი	40	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	40	მასშტაბი	1:100

IX სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სამონტაჟო სამუშაოები




მძკალიპანია

1. კოლი
2. ბაქანი
3. ლივტი

კედლის შებენისთვის, შეფუთვასა და შეღებვას საფასებო წყალმომუშაოების საღებავით (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიფხი და საღებავი	100.4



საოიანი მუტლასი 17.5 მ²




საოიანი მუტლასი

წებოცემენტი

ქვიშა ცემენტის მოჭიმვა 5 სმ

არსებული ფილა

IX სართულის ჰერის სამონტაჟო სამუშაოები




მძკალიპანია

1. კოლი
2. ბაქანი
3. ლივტი

ჰერის სამონტაჟო სამუშაოები (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიფხი და საღებავი	31.8

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება:			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
0.3 "ლერი ვერძაძე"	IX სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	41	მასშტაბი	1:100

X სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული
ბათქაშის სამონტაჟო სამუშაოები




მძაღლიკაცია

1. კოლი
2. ბაქანი
3. ლიფტი
4. აივნები

კედლის შებენისა და კედელზე არსებული საფასო ფაქტორების საფასური (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიფი და საფასური	101.7



საოიანი მძაღლი 33 მ²




საოიანი მძაღლი

ფაქტორები

ქვიშა ცემენტის მოჭიმვა 5 სმ

არსებული ფილა

X სართულის ჰერის სამონტაჟო სამუშაოები




მძაღლიკაცია

1. კოლი
2. ბაქანი
3. ლიფტი
4. აივნები

ჰერის სამონტაჟო სამუშაოები (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიფი და საფასური	17.3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება:			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		რუსთაველი სახლის რეაბილიტაცია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
0.3 "ლერი ვერძაძე"	X სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	42	მასშტაბი	1:100


XI სართულის იატაკისა და კედელზე არსებული გათქაშის
სამონტაჟო სამუშაოები




მქსპლიკაცია

1. ჰოლო
2. ბაქანო

კედელის შებათქმუება, შევითხვა და შედეგა საფასადე წყალმუღსიური საფასადით (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რეორ-ბა მ
1		ბათქმუ, ვითხი და საფასადი	33.3



ხაზიანი მმტლახი 27.8 მ²




ხაოიანი მმტლახი

წიგნების

ქვემოთ ხსენებული მონაცემები 5 წმ

არსებული ფილა

XI სართულის ჯერის სამონტაჟო სამუშაოები






მქსპობაცია



1. ჰოლო
2. ბაქნო

ჰერის სამონეტაჟო სამუშაოები (100%)			
№	პირ. აღნიშვნა	მხსალა	რარიტ- მ²
1		ბაიძეჟი, ფიონი ღა საღაბაჟი	47.3


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება: რუსთავეში საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე					
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		დამკვეთი: რუსთავეის მუნიციპალური მერია			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქ.რუსთავე, მე-14 მ.კ.რ მესხიძის №12			
0.8 "ღირი ვერძაძე"	II სართულის სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	43	მასშტაბი	1:100



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება:			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		რუსთაველი სახლის რეაბილიტაცია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრისტეფან, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
0.8 "ლერი ვერძაძე"	ჰრილი I-I		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	44	მასშტაბი	1:100



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება:			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთავი, მე-14 მ.კ.რ. მესხიძის №12			
0.8 "ლერი ვერძაძე"	ჰრილი II-II		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	45	მასშტაბი	1:100



კიბის ძველი ნაწილის სამშენებლო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		ბათქაში, ფიფხი და საღებავი	226.3

შენიშვნა: კიბის ძველი ნაწილის ბათქაშის ღებონტაში 22

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სახელწოდება:			
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		რუსთაველი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია			
არქიტექტორი:	თ. კონცელიძე		დამკვეთი: რუსთაველი მუნიციპალური მერია			
კომპიუტერული გრაფიკა:	თ. კონცელიძე		მისამართი: ქრუსთაველი, მე-14 მ.კ.რ მესხიდის №12			
0.8 "ლერი ვერძაძე"	ჰრილი III-III		ფურცლები	46	თარიღი	29.11.2020
			ფურცელი	46	მასშტაბი	1:100



