

შ.პ.ს. „ინჟინერინგ-სერვისი“

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი სოფ. ჭოლა

2021 წლის 27 ივლისის სტიქიის შედეგად

დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაცია

(შალვა თოლორდავას სახლთან მდ. შებეზე ნაპირსამაგრი ჯებირის მოწყობა)



ჩხოროწყუ

2021 წ.

საპროექტო ორგანიზაცია: შ.პ.ს. „ინჟპროექტმშენი“

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი სოფ. ჭოღა

2021 წლის 27 ივლისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაცია
(შალვა თოლორდავას სახლთან მდ. შებეზე ნაპირსამაგრი ჯებირის მოწყობა)

მ უ შ ა პ რ ო ე ქ ტ ი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 22 642 ლარი

შ.პ.ს. „ინჟპროექტმშენი“:

/ო. ლაგვილავა/

შეადგინა:

/ე. ჟვანია/

განმარტებითი ბარათი

მოცემული ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულია ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი ზუმი. ქოლაში 2021 წლის 27 ივლისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის რეაბილიტაცია, შალვა თოლორდავას სახლთან მდ. შებეზე ნაპირსამაგრი ჯებირის მოწყობა

საპროექტო დიკუმენტაცია შედგენილია შ.პ.ს. „ინჟპროექტმენი“-ს მიერ, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია მომქმედი ერთეული ნორმებისა და წესების დაცვით, საბაზრო ღირებულებების გათვალისწინებით.

ხარჯთაღრიცხვა საორიენტაციოა და არ წარმოადგენს ურთიერთ შორის ანგარიშსწორების დოკუმენტს, ურთიერთშორის ანგარიშსწორება უნდა მოხდეს შესაბამისად შედგენილი სამუშაოთა აქტის საფუძველზე .

ზედნადები ხარჯები აღებულია: 10%

გეგმიური დაგროვება: 8 %

სატრანსპორტო ხარჯები : 3%

გათვალისწინებელი სამუშაოების: 3%

საპენსიო ფონდის ანარიცხები: 2%

დ.დ.გ. 18%

შეადგინა:

/ო. ლავგილავა/