

LLC. "Vega+"
city batumi kldiashvilis street. #6

l.imedadze@mail.ru
(+995) 568 18 83 83

შპს „ვეგა+“
ქ. ბათუმი კლდიაშვილის ქ. №6

საბაჟო გაფშვები პუნქტი "ყაზბეგის" რეკონსტრუქციის სამუშაოებისთვის სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
(საქრდენი კედელი №2 და დამცავი ბაბიონი №2)

დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების სამსახური

დირექტორი:



ლ. იმედაძე

არქიტექტორი:


თ. ბერიძე

ბათუმი 2021

ნახაზების შემადგენლობა


ნახაზების შემადგენლობა	კ - 1
ტოპოგრაფიული საფუძველი	კ - 2
გენგეგმა	კ - 3
გენგეგმა	კ - 3-1
გზის ღერძი. ბრძივი პროფილი	კ - 4
გზის ღერძი. ბრძივი პროფილი	კ - 4-1
ბრძივი პროფილი. გაბიონი №2 და საქრდენი კედელი №2	კ - 5
საქრდენი კედელი №2 და გაბიონი №2. განივი პროფილი	კ - 6
საქრდენი კედელი №2 და გაბიონი №2. განივი პროფილი	კ - 7
საქრდენი კედელი №2 და გაბიონი №2. განივი პროფილი	კ - 8
საქრდენი კედელი №2 და გაბიონი №2. განივი პროფილი	კ - 9
საქრდენი კედელი №2 და გაბიონი №2. განივი პროფილი	კ - 10
საქრდენი კედელი №2 და გაბიონი №2. განივი პროფილი	კ - 11
საქრდენი კედელი №2 ფსაღი. გაშლა	კ - 12
საქრდენი კედელი №2 ფსაღი. გაშლა	კ - 12-1
საქრდენი კედელი №2 კვეთი 1-1	კ - 13
საქრდენი კედელი №2 კვეთი 2-2	კ - 14
საქრდენი კედლის საყალიბო ნახაზი	კ - 15
გაბიონი №2 (ტიპი I) კვეთი 1-1	კ - 16
გაბიონი №2 (ტიპი II) კვეთი 1-1	კ - 17
გაბიონი №2 (ტიპი III) კვეთი 1-1	კ - 18
მასშტაბის ამოკრეფა	კ - 19

	გათუქი 2021 წ.	ფორმატი A-3	პირობითი აღნიშვნები	პროექტის სახელწოდება	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა				
	დირექტორი				ლ. იმედაშვილი						
				საბაჟო გაყვანილობა პუნქტი "ქაზბეგის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია	არქიტექტორი	ბ. ბერიძე					
					ლაიფშტაინი	ლ. იმედაშვილი					
					შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი					
				დამკვეთი: სსიპ "შემოსავლების სამსახური"	მასშტაბი	1:100	ნახაზების ჩამონათვალი				
თარიღი					18/05/2021						
								სტადია		ფურცელი	
											კ-1




პათუში 2021 წ.		ფორმატი A-3	პირობითი აღნიშვნები	პროექტის სახელწოდება	თანამდებობა	პერი	ხელმოწერა	
დაკვეთა №					დირექტორი	ლ. იმედაშვილი		
				საბაჟო გამშვები პუნქტი "ყაზგების" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების სამსახური	არქიტექტორი	ბ. ბიბილაძე		
					დაამუშავა	დ. იმედაშვილი		
					შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი		
					მასშტაბი	1:2500	ტოპოგრაფიული საფუძველი	
					თარიღი	18/05/2021		
			სტადია		ფურცელი			
							ს.დ-1	





ბათუმში 2021 წ.		ფორმატი A-3
დაკვეთა №		
VEGA		
ექსპლიკაცია		
პირობითი აღნიშვნები		
საღებავი ნაპირი		
შენიშვნა		
პროექტის სახელწოდება		
საბაჟო პარკები პუნქტი "ჭაგვების" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სავარაუდო დოკუმენტაცია		
დამკვეთი: სსიპ "შემოსავლების სამსახური"		
თანამდებობა	პროექტი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. ბიჭიშვილი	
დამამუშავებელი	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	
მასშტაბი		გვერდი
1:1000		
თარიღი	18/05/2021	
სტადია		ფურცელი
		კ-3




The drawing illustrates a road profile with the following details:

- Plan View (Top):** Shows the road alignment with stationing from ПК-3+00 to ПК-8+90. Key points include ПК-3+17.0 (Elev: 1271.71), ПК-3+37.24 (Elev: 1272.50), ПК-3+76.11 (Elev: 1274.03), ПК-3+93.53 (Elev: 1274.99), ПК-4+29.51 (Elev: 1277.00), ПК-4+51.46 (Elev: 1278.02), ПК-4+71.31 (Elev: 1278.95), ПК-5+02.23 (Elev: 1280.32), ПК-5+24.50 (Elev: 1281.27), ПК-5+44.62 (Elev: 1281.76), ПК-5+70.87 (Elev: 1282.25), ПК-5+93.60 (Elev: 1282.83), ПК-6+15.00 (Elev: 1283.45), ПК-6+36.92 (Elev: 1284.11), ПК-6+61.03 (Elev: 1285.14), ПК-6+83.40 (Elev: 1285.97), ПК-7+13.83 (Elev: 1287.23), ПК-7+35.43 (Elev: 1287.93), ПК-7+63.09 (Elev: 1289.34), ПК-7+95.07 (Elev: 1292.09), ПК-8+15.60 (Elev: 1293.93), and ПК-8+39.90 (Elev: 1295.25).
- Cross-Section (Middle):** Shows the road width and elevation relative to the ground level. The road surface is marked with a red line, and the ground level is marked with a blue line. The width of the road is indicated as 10.00m.
- Longitudinal Section (Bottom):** Shows the road profile with a red line for the road surface and a blue line for the ground level. The profile is divided into segments with varying slopes: 4.29%, 5.06%, 5.79%, 6.31%, 7.00%, 7.79%, 8.44%, 9.14%, 9.84%, 10.54%, 11.24%, 11.94%, 12.64%, 13.34%, 14.04%, 14.74%, 15.44%, 16.14%, 16.84%, 17.54%, 18.24%, 18.94%, 19.64%, 20.34%, 21.04%, 21.74%, 22.44%, 23.14%, 23.84%, 24.54%, 25.24%, 25.94%, 26.64%, 27.34%, 28.04%, 28.74%, 29.44%, 30.14%, 30.84%, 31.54%, 32.24%, 32.94%, 33.64%, 34.34%, 35.04%, 35.74%, 36.44%, 37.14%, 37.84%, 38.54%, 39.24%, 40.00%.


	ბათუმში 2021 წ.	ფორმატი A-3	
	დაკვეთა №		
			
ექსპლიკაცია			
პირობითი აღნიშვნები			
შენიშვნა			
პროექტის სახელწოდება			
საბაჟო გაფხვები პუნქტი "ქაზაგვის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია			
დამკვეთი: სსიპ "შპს საგზაო სამსახური"			
თანამდებობა	გვარი	სმელთა	
დირექტორი	დ. იმედაშვილი		
არქიტექტორი	ა. ბაიძე		
დამკვეთი	დ. იმედაშვილი		
შეამოწმა	დ. იმედაშვილი		
მასშტაბი	1:2000	პროექტი პროექტი	
თარიღი	18/05/2021		
სტადია		ფურცელი	
		4	


ბზის ღერძი. ბრძივი პროფილი

შ
Трассы 1 2
პროპორციული 1:1000
შ
პროპორციული 1:100









გაბიონი №2 და სემრდენი კედელი №2. გრძივი პროფილი



		ბათუმი 2021 წ.	ფორმატი A-3
		დაკვეთის №	
			
ქვესაწილი			
პროექტის აღნიშვნები			
			
შენიშვნა			
საბაჟო გაფხვები კუნძუტი "ყაზაგისი" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია დამკვეთი: სსიპ "შემოსავლების სამსახური"			
თანამდებობა	გვარი	სახელი	
დირექტორი	ს. იმედაშვილი		
არქიტექტორი	პ. კაკაბაძე		
დაამუშავა	ს. იმედაშვილი		
შეამოწმა	ს. იმედაშვილი		
მასშტაბი	1:2000	პროექტი პროექტი	
თარიღი	18/05/2021		
სტადია		ფურცელი	
			

საქრდენი კედელი №2 და ბაბიონი №2. ბანოვი პროფილი



ბათუმი 2021 წ.

ფორმატი A-3

ქსპლიკაცია

პროექტი აღნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება

საბაჟო გამშვები პუნქტი "ზაზაგის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია







დამკვეთი: სსიპ "შემოსავლების სამსახური"

თანამდებობა	გვარი	სმელი
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ა. ბაილაშვილი	
დამამუშავებელი	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	

მასშტაბი	1:100	ბანოვი პროფილი
თარიღი	18/05/2021	

სტადია	ფურცელი
	კ-6

საქრდენი კედელი №2 და ბაბიონი №2. ბანძივი პროფილი



ბათუმი 2021 წ.

ლაგვეთა №

ფორმატი A-7

ექსპლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება

საბაჟო ბაგეჟები კუნძუტი "მანაგვის"
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
საპროექტო დოკუმენტაცია

ლაგვეთი: სსიპ "შემოსავლების სამსახური"

თანამდებობა	გვარი	სმელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ა. ბაილაშვილი	
ლაგვეთა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	

მასშტაბი

1:100

თარიღი

18/05/2021







ბანძივი პროფილი

სტადია

ფურცელი







ბ-7

საქრდენი კედელი №2 ღა ბაბიონი №2. ბანოვი პროფილი



	ბათუმი 2021 წ.	ფორმატი A-3
	დაკვეთის №	
VEGA		
მესაღიპეცია		
პირობითი აღნიშვნები		
შენიშვნა		
პროექტის სახელწოდება		
საბაჟო ბაგვები პუნქტი "ზაზაგის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო ღოკუშენტაცია		
დაკვეთი: სსიპ შეიარაგების სამსახური		
თანაგდებობა	გვარი	სემლიწერა
ღირებუტორი	დ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ა. ბაილუშვილი	
დაამუშავა	დ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	დ. იმედაშვილი	
მასშტაბი	1:100	ბანოვი პროფილი
თარიღი	18/05/2021	
სტადია		ფურცელი
		კ-8

საქრდენი კედელი №2 და ბაბიონი №2. ბანოვი პროფილი



ბათუმი 2021 წ.

ლაკვეთა №

ფორმატი A-3

ქსპლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა







პროექტის სახელწოდება

საბაჟო გამშვები პუნქტი "მანგლისი" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია

დამკვეთი: სსიპ "მშენებლის სამსახური"

თანამდებობა	გვარი	სმელი/წელი
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ა. ბაილაშვილი	
ლაგშემა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოვნა	ლ. იმედაშვილი	
მასშტაბი	1:100	ბანოვი პროფილი
თარიღი	18/05/2021	
სტადია		ფურცელი
		კ-9

საქრდენი კედელი №2 და ბაბიონი №2. ბანოვი პროფილი



ბათუმი 2021 წ.

დაკვეთის №

ფორმატი A-3

ექსპლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა





პროექტის სახელწოდება

საბაჟო ბაგეჟები კუნძუტი "ზაზაგის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია

დამკვეთი: სსიპ "შემოსავლების სამსახური"

თანამდებობა	გვარი	სემლიწერა
დირექტორი	დ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ა. ბაილაშვილი	
დაამუშავა	დ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	დ. იმედაშვილი	
მასშტაბი	1:100	ბანოვი პროფილი
თარიღი	18/05/2021	
სტადია		ფურცელი
		კ-10

საქრდენი კედელი №2 და ბაბიონი №2. ბანივი პროფილი



ბათუმი 2021 წ.

დაკვეთა №

ფორმატი A-3

მასშტაბი

პროექტი

პროექტის აღწერა

პროექტის სახელწოდება

საბაჟო ბაგეჟები პუნქტი "მანაგისი"
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
საპროექტო დოკუმენტაცია

დაკვეთი: სსიპ "მანაგისის" სახელმწიფო

თანამდებობა	გვარი	სახელი
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
პროექტორი	ა. ბაილაშვილი	
დაამუშავა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	

მასშტაბი	1:100	ბანივი პროფილი
თარიღი	18/05/2021	

სტადია	ფურცელი
	კ-11


საქრდენი კედელი №2 ფასადი. გავლა

The drawing shows a wall section with the following dimensions and elevations:

- Horizontal Dimensions (Top):**
 - Segment 1: 24000
 - Segment 2: 30000
 - Segment 3: 26000
- Horizontal Dimensions (Middle):**
 - Segment 1: 12000
 - Segment 2: 15000
 - Segment 3: 15000
 - Segment 4: 13000
 - Segment 5: 13000
- Vertical Dimensions (Left):**
 - Segment 1: 8000
 - Segment 2: 4800
 - Segment 3: 3200
- Vertical Dimensions (Right):**
 - Segment 1: 8000
 - Segment 2: 4800
 - Segment 3: 3200
- Elevations (Right):**
 - Top: +1262.25
 - Middle: +1257.45
 - Bottom: +1254.25
- Stationing (Bottom):**
 - Left: 0+94.00
 - Middle: 1+24.00
 - Right: 1+50.00

	ბათუმი 2021 წ.	ფორმატი A-3
	დაკვეთის №	
		
შემაჯავრობა		
პირობითი აღნიშვნები		
– სადგომო-გამართლო ნაპირი		
შენიშვნა		
პროექტის სახელწოდება		
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ჭავჭავაძის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია დამკვეთი: სსიპ "შემოსავლების სამსახური"		
თანამდებობა	გვარი	სახელი-გვარი
დირექტორი	დ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ა. პაპიშვილი	
დამკვეთი	დ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	დ. იმედაშვილი	
გამართალი	1200	ფასები გველა
თარიღი	18/05/2021	
სტადია		ფურცელი
		კ-12


საქრდენი კედელი №2 უასადი. გაშლა



ფურცელი	
	ბ-12-1

საქრდენი კედელი №2 კვეთი 1-1


33 0+20.00




	ბათუმი 2021 წ.	ფორმატი A-3
	ლაგვეთა №	
		
ექსპლიკაცია		
პირობითი აღნიშვნები		
შენიშვნა		
პროექტის სახელწოდება		
საბაჟო ბაგჟები კუნძუტი "მაზაპის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია ღამკვეთი: სსიპ შემოსავლების სამსახური		
თანამდებობა	ბვარი	სულმოურა
დირექტორი	ლ. იმედაიშვილი	
პროექტორი	ა. ჯიბლაძე	
ლაგვეთა	ლ. იმედაიშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაიშვილი	
მასშტაბი	1:100	კვითი 1-1 პიკეტაჟი 0+20
თარიღი	18/05/2021	
სტადია		ფურცელი
		კ-3

საქრდენი კედელი №2 კვეთი 2-2


	პათენტი 2021 წ.	ფორმატი A-3
	ლაპეტი №	
VEGA		
ქსპლიკაცია		
პროექტი აღნიშვნა		
შენიშვნა		
პროექტის სახელწოდება		
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ზაზაპის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია		
ლაპეტი: სსიპ "შენიშვნების სამსახური"		
თანამდებობა	გვარი	სმელწოდება
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ა. ბაილაშვილი	
ლაპეტი	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	
მასშტაბი	1:100	კვეთი 1-1 პიკეტაჟი 1+00
თარიღი	18/05/2021	
სტადია		ფურცელი
		კ-14



საყრდენი კედლის საშალიბო ნახაზი



საყრდენი კედლის არმირების ნახაზი



მშპ-ს სახელი

პროექტი ავტორი

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება

საბაჟო გამშვები პუნქტი "ყაზახის"
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
საპროექტო დოკუმენტაცია

დამკვეთი: სსიპ "შემოსავლების სამსახური"

თანამდებობა	გვარი	სმელწოდება
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ა. ბაიდაშვილი	
დამამუშავებელი	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	

მასშტაბი	1:100	საშალიბო ნახაზი და არმირება
თარიღი	18/05/2021	

სტადია

ფურცელი	15
---------	----

მონ. რკ/ბ საყრდენი კედლის ამოკრება და სპეციფიკაცია

პოზ.	ღეროს დიამეტრი მმ.	ღეროს სიგრძე მმ.	რაოდენობა ცალი	საერთო სიგრძე, მეტრი	1 გრძ.მ./ 1ც. წონა, კგ	საერთო წონა	შენიშვნა
1	Ø16; A500C	6450	750	4837.5	1.578	7633.58	ГОСТ P 52544-2006
2	Ø12; A500C	6580	750	4935	0.89	4392.15	ГОСТ P 52544-2006
3	Ø12; A500C	4695	750	3521.25	0.89	3133.91	ГОСТ P 52544-2006
4	Ø16; A500C	6500	750	4875	1.578	7692.75	ГОСТ P 52544-2006
5	Ø8; A500C	2200	4320	9504	0.395	3754.08	ГОСТ P 52544-2006
6	Ø10; A500C	150	48	7.2	0.617	4.44	ГОСТ P 52544-2006

ჯამი - A500C

26610.91

შესაკრავი მავთული, გადახედები და გადანაჭრები - 10%

სულ - A500C


29272.00

ბეტონი B25; W/6; F200 - 2968 მ.კუბი


150

4.8


პოზ. 1
Ø16; A500C




პოზ. 2
Ø12; A500C




პოზ. 3
Ø12; A500C




პოზ. 4
Ø16; A500C




ბაბიონი №2 (ტიპი I) კვეთი 1-1



ბაბიონი №2
(ტიპი 3)





ბაბიონი №2
(ტიპი 2)



ბაბიონი №2
(ტიპი I)



	ბათუმში 2021 წ.	ფორმატი A-3
	დაკვეთის №	
VEGA		
ექსპლიკაცია		
პირობითი აღნიშვნები		
შენიშვნა		
პროექტის სახელწოდება		
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ჭაბაშის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია		
დაკვეთი: სსიპ შემოსავლების სამსახური		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ა. ბაილაშვილი	
დაამუშავა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	
მასშტაბი	1:100	ბანკი პრეზიდი
თარიღი	18/05/2021	
სტადია		ფურცელი
		კ-16

ბაბიონი №2 (ტიპი 2) კვეთი 1-1

ბათუმი 2021 წ.

ფურცელი №

ფურცელი A-3



ექსპლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება


საბაჟო გაყვანილობა კუნძულის "მანგლის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია

დამკვეთი: სსიპ "საპროექტო-კონსტრუქციის სამსახური"


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. ივლიშვილი	
პროექტორი	ა. პაპიშვილი	
დამამუშავებელი	ლ. ივლიშვილი	
შეამოწმა	ლ. ივლიშვილი	

მასშტაბი	1:100	ბანკის პროექტი
თარიღი	18/05/2021	
სტადია		ფურცელი


კ-17



ბაბიონი №2
(ტიპი 3)



ბაბიონი №2
(ტიპი 2)



ბაბიონი №2
(ტიპი I)



ბაბიონი №2 (ტიპი 3) კვეთი 1-1

ბათუმი 2021 წ.

ფურცელი №

ფურცელი A-3

ექსპლიკაცია

პროექტი აღნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება

საბაჟო გამშვები პუნქტი "მაზაპის"
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
საპროექტო დოკუმენტაცია
დამკვეთი: სსიპ "შენიშვნების სამსახური"

თანამდებობა	გვარი	სმელთა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
პროექტორი	ა. ბაიური	
დამამუშავებელი	ლ. იმედაშვილი	
შეამოვნა	ლ. იმედაშვილი	

მასშტაბი

1:100

ბანკი პროექტი

თარიღი

18/05/2021


ფურცელი

სტადია


ფურცელი

კ-18


ბაბიონი №2 (ტიპი I) ეწყობა კპ 4+80.00 ღან 6+98.00 მღე



ბაბიონი №2
(ტიპი 3)



ბაბიონი №2
(ტიპი 2)



ბაბიონი №2
(ტიპი I)



ბათუმი 2021 წ.

ფორმატი A-3

ლაკვეთა №

VEGA

ექსპლიკაცია

პროგრამის აღნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება

საბაჟო გამშვები პუნქტი "მაზაპის"
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
საპროექტო დოკუმენტაცია
დამკვეთი: სსიპ "შპს საგზაო სამსახური"

თანამდებობა

გვარი

ხელმოწერა

დირექტორი

ლ. იმედაშვილი



არქიტექტორი

ა. ბაიუნაშვილი

დამამუშავა

ლ. იმედაშვილი

შეამოწმა

ლ. იმედაშვილი

მასშტაბი

1:100

მასშტაბის
ამოკრფვა

თარიღი

18/05/2021

სტადია

ფურცელი

კ-19

მასალათა ამოკრეფა

№	სამუშაოს დასახელება და მასალების ჩამონათვალი	განზ. ერთ	რაოდენობა
1	2	3	4
	გაბიონების მოწყობა ტიპი 1 (86 გრძ.მ)		
1	მავთული მოთუთიებული გაბიონებისათვის დ=2.7მმ-იანი, უჯრა ექვსკუთხა ფორმის 8X10 სმ. გაბიონის ყუთი 1*2*1 მ	ცალი	43
2	რიცის ქვა გაბიონური წყობისათვის	კუბ.მ	86
3	გლინულა დ=8მმ-იანი	ტონა	0.14
	გაბიონების მოწყობა ტიპი 2 (244 გრძ.მ)		
1	მავთული მოთუთიებული გაბიონებისათვის დ=2.7მმ-იანი, უჯრა ექვსკუთხა ფორმის 8X10 სმ. გაბიონის ყუთი 1*2*1 მ	ცალი	122
2	მავთული მოთუთიებული გაბიონებისათვის დ=2.7მმ-იანი, უჯრა ექვსკუთხა ფორმის 8X10 სმ. გაბიონის ყუთი 1*1.5*1 მ	ცალი	244
3	რიცის ქვა გაბიონური წყობისათვის	კუბ.მ	610
4	გლინულა დ=8მმ-იანი	ტონა	0.39
	გაბიონების მოწყობა ტიპი 3 (218 გრძ.მ)		
1	მავთული მოთუთიებული გაბიონებისათვის დ=2.7მმ-იანი, უჯრა ექვსკუთხა ფორმის 8X10 სმ. გაბიონის ლეიბი 2*3*0.3 მ	ცალი	109
2	მავთული მოთუთიებული გაბიონებისათვის დ=2.7მმ-იანი, უჯრა ექვსკუთხა ფორმის 8X10 სმ. გაბიონის ყუთი 1*2*1 მ	ცალი	327
3	მავთული მოთუთიებული გაბიონებისათვის დ=2.7მმ-იანი, უჯრა ექვსკუთხა ფორმის 8X10 სმ. გაბიონის ყუთი 1*1.5*1 მ	ცალი	218
4	რიცის ქვა გაბიონური წყობისათვის	კუბ.მ	1177.2
5	გლინულა დ=8მმ-იანი	ტონა	1.12