

LLC. "Vega+"

city batumi kldiashvilis street. #6

I.imedadze@mail.ru

(+995) 568 18 83 83

შპს. „ვეგა+“

ქ. ბათუმი კლდიაშვილის ქ. №6

საბაჟო გამშვები პუნქტი "ყაზგებოს" რეკონსტრუქციის სამუშაოებისთვის სრული
საპროექტო დოკუმენტაცია
(საქრდენი კედელი და დამცავი ბაბიონი №1)

დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების სამსახური

დირექტორი:



ლ. იმედაძე

არქიტექტორი:


თ. ბერიძე

ბათუმი 2021


ნახაზების შემადგენლობა

ნახაზების შემადგენლობა	კ - 1
ტოპოგრაფიული საფუძველი	კ - 2
ბენბეგმა	კ - 3
ბრძივი პროფილი. გაბიონი №1 და საყრდენი კედელი №1	კ - 4
განივი პროფილი. გაბიონი №1	კ - 5
განივი პროფილი. საყრდენი კედელი №1	კ - 6
კვეთი 1-1. გაბიონი №1	კ - 7
ფასადი. გაშლა. გაბიონი №1	კ - 8
ფასადი. გაშლა. გაბიონი №1	კ - 8ა
ფასადი. გაშლა. გაბიონი №1	კ - 8ბ
ბეგმა. გაბიონი №1	კ - 9
ბეგმა. გაბიონი №1	კ - 9ა
ბეგმა. გაბიონი №1	კ - 9ბ
გაბიონის ღეიბებისა და ყუთების მოწყობა. რიგები. ბეგმა	კ - 10
გაბიონის ღეიბებისა და ყუთების მოწყობა. რიგები. ბეგმა	კ - 11
გაბიონი №1 მასალათა სპეციფიკაცია	კ - 12
საყრდენი კედელი №1 კვეთი 2-2	კ - 13
საყრდენი კედელი №1 კვეთი 3-3	კ - 14
ფასადი. გაშლა. საყრდენი კედელი №1	კ - 15
ფასადი. გაშლა. საყრდენი კედელი №1	კ - 15
ფასადი. გაშლა. საყრდენი კედელი №1	კ - 15
ბეგმა. საყრდენი კედელი №1	კ - 16
ბეგმა. საყრდენი კედელი №1	კ - 16
ბეგმა. საყრდენი კედელი №1	კ - 16
საყრდენი კედელი №1. კვეთი 2-2 არმირება	კ - 17
საყრდენი კედელი №1. კვეთი 3-3 არმირება	კ - 18

	პათუმი 2021 წ.	ფორმატი A-3	პირობითი აღნიშვნები	პროექტის სახელწოდება	თანამდებობა	პვარი	სელმოწერა	
	დაკვეთის №				ლიტერატორი	ლ. იმედაშვილი		
	არქიტექტორი		ბ. პიტიშვილი					
	დაამუშავა		დ. იმედაშვილი					
	შეამოწმა		ლ. იმედაშვილი					
			ნახაზების ჩამონათვალი					
	მასშტაბი			1:100				
	თარიღი			18/05/2021				
			სტადია		ფურცელი			
				კ-2				




პათუში 2021 წ. დაკვეთა №	ფორმატი A-3	პირობითი აღნიშვნები	პროექტის სახელწოდება	თანამდებობა	პერი	სალომო
			საბაჟო გამშვები პუნქტი "ყაზგუბის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია	დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
				არქიტექტორი	ბ. ბიბილაძე	
				დაამუშავა	დ. იმედაშვილი	
				შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	
				მასშტაბი	1:2500	
			დამკვეთი: სსიპ "შემოსავლების სამსახური"	თარიღი	18/05/2021	ტოპოგრაფიული საფუძველი
				სტადია		ფურცელი
						სფ-1



	გათვები 2021 წ.	ფორმატი A-3
	დაკვეთა №	
VEGA		
ექსპლიკაცია		
პირობითი აღნიშვნები		
შენიშვნა		
პროექტის სახელწოდება		
საბაჟო გაშვები პუნქტი "მაგისტრის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია		
დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების სამსახური		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. პიჭიაშვილი	
დამამუშავა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	
მასშტაბი	1:1000	განგებმა
თარიღი	18/05/2021	
სტადია		ფურცელი
		კ-1

	ბათუმი 2021 წ.	ფორმატი A-3
	დაკვეთა №	

შეკვეთილია



შპს "საქსტელ"

პროექტის სახელწოდება

საბაჟო გაფშვები კუნძუტი "ყაზებგის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო ღოკუშმენტაცია
--






დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების
სამსახური

თანამდებობა	გვარო	...ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაძე	
არქიტექტორი	პ. პილიაშვილი	
დაამუშავა	დ. იმედაძე	
შეამოწმა	ლ. იმედაძე	

მასშტაბი	1:100	პროექტი პროექტი
თარიღი	18/05/2021	

სტადია	ფურცელი
--------	---------

გაბიონი №1. განივი პროფილი



გაიშვში 2021 წ.

ფორმატი A-3

ლაკვეთა №

VEGA

ემსპლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება

საბაჟო გაშვები კუნძუტი "შაგუგის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია

დამკვეთი: სსიპ შიმოსავლების სამსახური

თანამდებობა	პვარი	სელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. პიჭიშვილი	
დაამუშავა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	

მასშტაბი	1:100	ბრძივი პროფილი
თარიღი	18/05/2021	

სტადია	ფურცელი
	კ-5

საქრდენი კედელი №1. ბანოვი პროვოლი

ბათუმი 2021 წ.

ფორმატი A-3

ლაკვეთა №



მქსკლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება


საბაჟო გაშვები პუნქტი
"გაზგების"
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
საპროექტო დოკუმენტაცია

დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების
სამსახური

თანამდებობა	პვარი	სელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. პიჭიშვილი	
დაამუშავა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	


მასშტაბი	1:100	ბანოვი პროვოლი
თარიღი	18/05/2021	
სტადია	ფურცელი	

კ-6





გაბიონი №1. კვეთი 1-1

გაითუშო 2021 წ.		ფორმატი A-3
დაკვეთის №		
VEGA		
ექსპლიკაცია		
პირობითი აღნიშვნები		
შენიშვნა		
პროექტის სახელწოდება		
საბაჟო გაფშვები კუნძუტი "ჭაგაგვის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია		
დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების სამსახური		
თანამდებობა	ხვარი	სელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. პიჭიშვილი	
დაამუშავა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	
მასშტაბი	1:100	განივი
თარიღი	18/05/2021	პროექტი
სტადია		ფურცელი
		კ-7



ბაბიონი №1 ფასადი. გაშლა



გაითქმი 2021 წ.

ფორმატი A-3

ლაკვეთა №

ემსკლიპაცია

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება


საბაჟო გამშვები პუნქტი
"ჭავჭავაძის"
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
საპროექტო დოკუმენტაცია

დამკვეთი: სსიპ შიშოვასკლუბის
სამსახური

თანამდებობა	ბ. ბიჭიშვილი	ს. ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. ბიჭიშვილი	
დაამუშავა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	

მასშტაბი	1:100	ფასადი გაშლა
თარიღი	18/05/2021	
სტადია		ფურცელი
		კ-8


ბაბიონი №1 უსაღი. ბაშლა




პპ 0+40.00

პპ 0+60.00

ბაბიონი №1 უსაღი. ბაშლა




პკ 0+00.00



პკ 0+20.00

ბაბიონი №1 გეგმა



ბათუმი 2021 წ.		ფორმატი A-3
დაკვეთის №		
		
ემსკლიკაცია		
პირობითი აღნიშვნები		
შენიშვნა		
პროექტის სახელწოდება		
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ჭავჭავაძის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია		
დამკვეთი: სსიპ შიშოშვილის სამსახური		
თანამდებობა	ხელმოწერა	
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. ბიჭიშვილი	
დაამუშავა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	
მასშტაბი	1:100	გეგმა
თარიღი	18/05/2021	
სტადია		ფურცელი
		კ-9


ბაბოი 1 ბაბოი

86000

11


11

ბაბოიონი №1 ბეზმე




გაბიონის ღვიბებისა და ყუთების მოწყობა. რიგები. გეგმა


რიგი 1 (გაბიონის ღვიბი
3X2X0.3. 91 ცალი)



რიგი 2 (გაბიონის ყუთი
1X2X1. 182 ცალი)




რიგი 3 (გაბიონის ყუთი
1X2X1. 91 ცალი)
1X1.5X1. 90 ცალი)




გაბიონი 2021 წ.		ფორმატი A-3
დაკვეთის №		
VEGA		
ექსპლიკაცია		
პირობითი აღნიშვნები		
შენიშვნა		
პროექტის სახელწოდება საბაჟო გაყვანილობა კუნძულის "ყაზგებლის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების სამსახური		
თანამდებობა	გვარი	სახელი-გვარი
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. პიჭიშვილი	
დაამუშავა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	
მასშტაბი 1:100		გეგმა
თარიღი 18/05/2021		
სტადია		ფურცელი
		კ-10

გაბიონის ღვიბებისა და ყუთების მოწყობა. რიგები. გეგმა


რიგი 4 (გაბიონის ყუთი
1X2X1. 136 ცალი)




რიგი 5 (გაბიონის ყუთი
1X2X1. 90 ცალი)



რიგი 6 (გაბიონის ყუთი
1X1.5X1. 90 ცალი)



რიგი 7 (გაბიონის ყუთი
1X2X1. 45 ცალი)



გათუქი 2021 წ.		ფორმატი A-3
დაკვეთის №		
		
ექსპლიკაცია		
პირობითი აღნიშვნები		
შენიშვნა		
პროექტის სახელწოდება		
საბაჟო გაყვანილობა პუნქტი "ყაზგაბის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია		
დამკვეთი: სსიპ "გამოსავლების სამსახური"		
თანამდებობა	ბპარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. პიჭიაშვილი	
დაამუშავა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	
მასშტაბი	1:100	გეგმა
თარიღი	18/05/2021	
სტადია		ფურცელი
		კ-11

მასალათა ამოკრეფა			
მ	სამუშაოს დასახელება და მასალების ჩამონათვალი	განზ. ერთ	რაოდენობა
1	2	3	4
გაბიონების მოწყობა			
1	მავთული მოთუთიებული გაბიონებისათვის დ=2.7მმ-იანი, უჯრა ექვსკუთხა ფორმის 8X10 სმ. გაბიონის ლეიბი 2*3*0.3 მ	ცალი	91
2	მავთული მოთუთიებული გაბიონებისათვის დ=2.7მმ-იანი, უჯრა ექვსკუთხა ფორმის 8X10 სმ. გაბიონის ყუთი 1*2*1 მ	ცალი	544
3	მავთული მოთუთიებული გაბიონებისათვის დ=2.7მმ-იანი, უჯრა ექვსკუთხა ფორმის 8X10 სმ. გაბიონის ყუთი 1*1.5*1 მ	ცალი	180
4	რიცის ქვა გაბიონური წყობისათვის	კუბ.მ	1440
5	გლინულა დ=8მმ-იანი	ტონა	1.07

გაითქმი 2021 წ.

ფორმატი A-3

ლაკვეთა №



მძსკლიპაცია

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება

საბაჟო გამშვები პუნქტი
"ყაზგუბის"
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
საპროექტო დოკუმენტაცია

დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების
სამსახური

თანამდებობა	ბ. ბიჭიშვილი	ს. ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. ბიჭიშვილი	
ლაპოზა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	

მასშტაბი

1:100

მასალათა
სპეციფიკაცია

თარიღი


18/05/2021

სტადია

ფურცელი

კ-12

საშრომები კედელი №1 კვეთი 2-2



მშპ-ს სახელწოდება

პროექტის აღნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება

საბაჟო გამშვები პუნქტი
"ყაზგუბის"
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
საპროექტო დოკუმენტაცია

დამკვეთი: სსიპ "შემოსავლების
სამსახური"


თანამდებობა	ხელი	სახელი
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	ს. იმედაშვილი
არქიტექტორი	ბ. ბიჭიშვილი	ს. იმედაშვილი
დამამუშავა	ლ. იმედაშვილი	ს. იმედაშვილი
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	ს. იმედაშვილი



მასშტაბი	1:100	კვეთი 2-2
თარიღი	18/05/2021	

სტადია


ფურცელი

საშრომები კედელი №1 კვეთი 3-3




გათუშმო 2021 წ.		ფორმატი A-3
დაკვეთის №		
VEGA		
ემსკლიკაცია		
პირობითი აღნიშვნები		
შენიშვნა		
პროექტის სახელწოდება		
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ყაზგუბის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია		
დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების სამსახური		
თანამდებობა	ხვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. პიჭიშვილი	
დაამუშავა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	
მასშტაბი 1:100		კვეთი 3-3
თარიღი 18/05/2021		
სტადია		ფურცელი
		ბ-14

საქრდენი კედელი №1 ფასადი. გაშლა




გათუშვი 2021 წ.		ფორმატი A-3
დაკვეთის №		
VEGA		
მსკლიპაცია		
პირობითი აღნიშვნები		
შენიშვნა		
პროექტის სახელწოდება		
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ყაზგუბის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია		
დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების სამსახური		
თანამდებობა	პვარი	სახელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. პიჭიშვილი	
დაამუშავა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	
მასშტაბი		ფასადი გაშლა
თარიღი		
სტადია		ფურცელი
		კ-15


საქრდენი კედელი №1 ფასადი. ბაშლა



საქრდენი კედელი №1 ფასადი. ბაშლა



საქრდენი კედელი №1 გეგმა




გათუშბი 2021 წ.		ფორმატი A-3
ღაკვეთია №		
VEGA		
მქსკლიპაცია		
პირობითი აღნიშვნები		
შენიშვნა		
პროექტის სახელწოდება		
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ყავსეგების" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია		
დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების სამსახური		
თანამდებობა	პვარი	სახელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. პიჭიშვილი	
დაამუშავა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	
მასშტაბი		გეგმა
თარიღი		
სტადია		ფურცელი
		კ-16



საქრდენი კედელი №1 ბებმა

88400


საქრდენი კედელი №1 გეგმა



	ბათუმი 2021 წ.	ფორმატი A-3
	დაკვეთა №	

საქრდენი კედლის არმირების ნახაზი

მონ. რკ/ბ საყრდენი კედლის ამოკრება და სპეციფიკაცია ერთ გრძივ მეტრზე								
პოზ.	ღეროს დიამეტრი მმ.	ღეროს სიგრძე მმ.	რაოდენობა ცალი	საერთო სიგრძე, მეტრი	1 გრძ.მ./ 1ც. წონა, კგ	საერთო წონა კგ	შენიშვნა	ბეტონი B7,5-7,28 მკ; ბეტონი B25; W6; F200 - 62,22მკ.
1	Ø12; A500C	2050	5	10.25	0.89	9.12	ГОСТ P 52544-2006	
2	Ø12; A500C	2430	15	36.45	0.89	32.44	ГОСТ P 52544-2006	
3	Ø8; A500C	900	5	4.5	0.395	1.78	ГОСТ P 52544-2006	
4	Ø12; A500C	2270	5	11.35	0.89	10.10	ГОСТ P 52544-2006	
5	Ø12; A500C	1550	5	7.75	0.89	6.90	ГОСТ P 52544-2006	
6	Ø8; A500C	500	6	3	0.395	1.19	ГОСТ P 52544-2006	
7	Ø10; A500C (ყველა გრძივი ღერო)	1000	26	26	0.617	16.04	ГОСТ P 52544-2007	
ჯამი - A500C						77.57		
შესაკრავი მავთული, გადაბმები და გადანაჭრები - 10%						7.76		
სულ - A500C						85.32		
შენიშვნა: ხრეშის საგები -22 მკ								

The VEGA logo, featuring the word "VEGA" in a bold, white, sans-serif font, followed by a stylized blue starburst or spark symbol.

ემსპობიბა

პირობითი აღნიშვნები

შპს

პროექტის სახელწოდება

საბაჟო გაფშვები პუნქტი
"ყაზბეგის"
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
საპროექტო ღირებულება

დამკვეთი: სსიპ შემოსავლების
სამსახური

თანამდებობა	გვარო	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაძე	
არქიტექტორი	პ. პაპიშვილი	
დაამუშავა	დ. იმედაძე	
შეამოწმა	ლ. იმედაძე	


მასშტაბი	1:100	კვეთი 2-2 არმირება
თარიღი	18/05/2021	

სტადია


ფურცელი

საყრდენი კედელი (ტიპი 2) №1 კვეთი 3-3 არმირება

საყრდენი კედლის სამაღრიზო ნახაზი



საყრდენი კედლის არმირების ნახაზი



მონ. რკ/ბ საყრდენი კედლის ამოკრება და სპეციფიკაცია ერთ გრძივ მეტრზე								
პოზ.	ღეროს დიამეტრი მმ.	ღეროს სიგრძე მმ.	რაოდენობა ცალი	საერთო სიგრძე, მეტრი	1 გრძ.მ./ 1ც. წონა, კგ	საერთო წონა კგ	შენიშვნა	ბეტონი B7,5-8,64 მკ; ბეტონი B25; W6; F200 - 86,40მკ.
1	Ø12; A500C	2450	5	12.25	0.89	10.90	ГОСТ P 52544-2006	
2	Ø12; A500C	2830	15	42.45	0.89	37.78	ГОСТ P 52544-2006	
3	Ø8; A500C	900	7	6.3	0.395	2.49	ГОСТ P 52544-2006	
4	Ø12; A500C	2270	5	11.35	0.89	10.10	ГОСТ P 52544-2006	
5	Ø12; A500C	1550	5	7.75	0.89	6.90	ГОСТ P 52544-2006	
6	Ø8; A500C	500	6	3	0.395	1.19	ГОСТ P 52544-2006	
7	Ø10; A500C (ყველა გრძივი ღერო)	1000	30	30	0.617	18.51	ГОСТ P 52544-2007	
ჯამი - A500C						87.87	სულ კედელზე - A500C	
შესაკრავი მავთული, გადაბმები და გადანაჭრები - 10%						8.79		
სულ - A500C						96.65		
შენიშვნა: ხრემის საგები - 26 მ3							4639.30	

ბათუმში 2021 წ.

ფორმატი A-3

ლაკვეთა №

VEGA

ემსკლიპაცია

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება

საბაჟო გამშვები პუნქტი "ყაზაგვის" რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია

დამკვეთი: სსიპ შიშოსავლების სამსახური

თანამდებობა	პვარი	სელმოწერა
დირექტორი	ლ. იმედაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. პიტიჩიშვილი	
ლაპშევა	ლ. იმედაშვილი	
შეამოწმა	ლ. იმედაშვილი	

მასშტაბი 1:100

თარიღი 18/05/2021

კვეთი 3-3 არმირება

სტადია

ფურცელი

კ-18