

პრეისკურანტი

დანართი N1

№	მომსახურების კონკრეტული დასახელება (შესაცვლეი დეტალების და მასალების გათვალისწინებით)	განზომილების ერთეული	გასაწევი მომსახურების ერთეულის მაქსიმალური ზღვრული ღირებულებები (ლარი)	პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული გასაწევი მომსახურების ღირებულებები (ლარი)	მომსახურების გაწევის ოპერატიულობა	გაწეული მომსახურებისა და გამოცვლილი დეტალის საგარანტიო პერიოდი
1	2	3	4	5	6	7
ნოუტბუქი Fujitsu Lifebook P728						
1	დედა პლატის შეცვლა	ცალი	347.10		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	6 თვე
2	ეკრანის შეცვლა	ცალი	222.50			3 თვე
3	თაჩ სკრინის შეცვლა	ცალი	133.50			3 თვე
4	აკუმულატორის შეცვლა	ცალი	356.00			3 თვე
5	SSD დრაივის (1TB) შეცვლა	ცალი	445.00			6 თვე
6	ოპერატიული მეხსიერების შეცვლა 4GB	ცალი	115.70			3 თვე
7	Siera skylight-ის მოდულის შეცვლა (SIM ბარათის წამკითხველი)	ცალი	89.00			3 თვე
8	სამანქანო დამტენის (კვების ბლოკის) შეცვლა	ცალი	89.00			3 თვე
ნოუტბუქი Fujitsu Lifebook P727						
1	დედა პლატის შეცვლა	ცალი	347.10		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	6 თვე
2	ეკრანის შეცვლა	ცალი	222.50			3 თვე
3	თაჩ სკრინის შეცვლა	ცალი	133.50			3 თვე
4	აკუმულატორის შეცვლა	ცალი	356.00			3 თვე
5	SSD დრაივის (1TB) შეცვლა	ცალი	445.00			6 თვე
6	ოპერატიული მეხსიერების შეცვლა 4GB	ცალი	115.70			3 თვე
7	Siera skylight-ის მოდულის შეცვლა (SIM ბარათის წამკითხველი)	ცალი	89.00			3 თვე
8	სამანქანო დამტენის (კვების ბლოკის) შეცვლა	ცალი	89.00			3 თვე

ნოუთბუქი Fujitsu Lifebook T726						
1	დედა პლატის შეცვლა	ცალი	347.10		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	6 თვე
2	ეკრანის შეცვლა	ცალი	222.50			3 თვე
3	თაჩ სკრინის შეცვლა	ცალი	133.50			3 თვე
4	SSD დრაივის (128GB) შეცვლა	ცალი	133.50			3 თვე
5	აკუმულატორის შეცვლა	ცალი	356.00			6 თვე
6	ოპერატიული მეხსიერების შეცვლა 4GB	ცალი	115.70			3 თვე
7	Siera skylight-ის მოდულის შეცვლა (SIM ბარათის წამკითხველი)	ცალი	89.00			3 თვე
8	სამანქანო დამტენის (კვების ბლოკის) შეცვლა	ცალი	89.00			3 თვე
ნოუთბუქი Fujitsu Lifebook T725						
1	დედა პლატის შეცვლა	ცალი	347.10		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	6 თვე
2	ეკრანის შეცვლა	ცალი	222.50			3 თვე
3	თაჩ სკრინის შეცვლა	ცალი	133.50			3 თვე
4	SSD დრაივის (128GB) შეცვლა	ცალი	133.50			3 თვე
5	აკუმულატორის შეცვლა	ცალი	356.00			6 თვე
6	ოპერატიული მეხსიერების შეცვლა 4GB	ცალი	115.70			3 თვე
7	Siera skylight-ის მოდულის შეცვლა (SIM ბარათის წამკითხველი)	ცალი	89.00			3 თვე
8	სამანქანო დამტენის (კვების ბლოკის) შეცვლა	ცალი	89.00			3 თვე
თერმული პრინტერი Sewoo LKP-20 / LKP-20B						
1	ფურცლის ამძრავი მექანიზმის შეცვლა	ცალი	133.50		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	3 თვე
2	მთავარი პლატის შეცვლა	ცალი	267.00			3 თვე
3	აკუმულატორის შეცვლა	ცალი	133.50			3 თვე
4	კორპუსის შეცვლა	ცალი	89.00			3 თვე

პერსონალური კომპიუტერი სოკეტი LGA 1150 (ოფის სტანდარტების შესაბამისი)						
1	პროცესორის შეცვლა	ცალი	267.00		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	6 თვე
2	დედა პლატის შეცვლა (ინტეგრირებული ვიდეო დაფით)	ცალი	222.50			6 თვე
3	კვების ბლოკის შეცვლა	ცალი	106.80			3 თვე
4	HDD დრაივის შეცვლა (1TB)	ცალი	222.50			3 თვე
5	ოპერატიული მეხსიერების ბარათის შეცვლა (2GB)	ცალი	89.00			3 თვე
6	DVD-RW დრაივის შეცვლა	ცალი	44.50			3 თვე
7	პროცესორის ქულერის შეცვლა	ცალი	44.50			3 თვე
პერსონალური კომპიუტერი სოკეტი LGA 1151 (ოფის სტანდარტების შესაბამისი)						
1	პროცესორის შეცვლა	ცალი	267.00		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	6 თვე
2	დედა პლატის შეცვლა (ინტეგრირებული ვიდეო დაფით)	ცალი	222.50			6 თვე
3	კვების ბლოკის შეცვლა	ცალი	106.80			3 თვე
4	HDD დრაივის შეცვლა (1TB)	ცალი	222.50			3 თვე
5	ოპერატიული მეხსიერების ბარათის შეცვლა (2GB)	ცალი	89.00			3 თვე
6	DVD-RW დრაივის შეცვლა	ცალი	44.50			3 თვე
7	პროცესორის ქულერის შეცვლა	ცალი	44.50			3 თვე
პერსონალური კომპიუტერი სოკეტი LGA 1155 (ოფის სტანდარტების შესაბამისი)						
1	პროცესორის შეცვლა	ცალი	267.00		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	6 თვე
2	დედა პლატის შეცვლა (ინტეგრირებული ვიდეო დაფით)	ცალი	222.50			6 თვე
3	კვების ბლოკის შეცვლა	ცალი	106.80			3 თვე
4	HDD დრაივის შეცვლა (1TB)	ცალი	222.50			3 თვე
5	ოპერატიული მეხსიერების ბარათის შეცვლა (2GB)	ცალი	89.00			3 თვე
6	DVD-RW დრაივის შეცვლა	ცალი	44.50			3 თვე
7	პროცესორის ქულერის შეცვლა	ცალი	44.50			3 თვე

პერსონალური კომპიუტერი სოკეტი LGA 1156 (ოფის სტანდარტების შესაბამისი)						
1	პროცესორის შეცვლა	ცალი	311.50		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	6 თვე
2	დედა პლატის შეცვლა (ინტეგრირებული ვიდეო დაფით)	ცალი	222.50			6 თვე
3	კვების ბლოკის შეცვლა	ცალი	106.80			3 თვე
4	HDD დრაივის შეცვლა (1TB)	ცალი	222.50			3 თვე
5	ოპერატიული მეხსიერების ბარათის შეცვლა (2GB)	ცალი	89.00			3 თვე
6	DVD-RW დრაივის შეცვლა	ცალი	44.50			3 თვე
7	პროცესორის ქულერის შეცვლა	ცალი	44.50			3 თვე
პერსონალური კომპიუტერი სოკეტი LGA 775 (ოფის სტანდარტების შესაბამისი)						
1	პროცესორის შეცვლა	ცალი	311.50		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	6 თვე
2	დედა პლატის შეცვლა (ინტეგრირებული ვიდეო დაფით)	ცალი	222.50			6 თვე
3	კვების ბლოკის შეცვლა	ცალი	106.80			3 თვე
4	HDD დრაივის შეცვლა (1TB)	ცალი	222.50			3 თვე
5	ოპერატიული მეხსიერების ბარათის შეცვლა (2GB)	ცალი	89.00			3 თვე
6	DVD-RW დრაივის შეცვლა	ცალი	44.50			3 თვე
7	პროცესორის ქულერის შეცვლა	ცალი	44.50			3 თვე
ბრენდირებული პერსონალური კომპიუტერი ACER Veriton						
1	პროცესორის შეცვლა	ცალი	311.50		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	6 თვე
2	დედა პლატის შეცვლა	ცალი	222.50			6 თვე
3	კვების ბლოკის შეცვლა	ცალი	106.80			3 თვე
4	SSD დრაივის შეცვლა (256GB)	ცალი	222.50			3 თვე
5	ოპერატიული მეხსიერების ბარათის შეცვლა (4GB)	ცალი	115.70			3 თვე
6	პროცესორის ქულერის შეცვლა	ცალი	44.50			3 თვე

7	DVD-RW დრაივის დამატება	ცალი	44.50			3 თვე
ნოუთბუქი Lenovo SMB LENOVO v130-14IKB						
1	დედა პლატის შეცვლა	ცალი	267.00		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	6 თვე
2	ეკრანის შეცვლა	ცალი	178.00			3 თვე
3	აკუმულატორის შეცვლა	ცალი	133.50			3 თვე
4	HDD დრაივის (1TB) შეცვლა	ცალი	222.50			6 თვე
5	ოპერატიული მეხსიერების შეცვლა 4GB	ცალი	115.70			3 თვე
6	დამტენის (კვების ბლოკის) შეცვლა	ცალი	89.00			3 თვე
ნოუთბუქი HP 255 g7						
1	დედა პლატის შეცვლა	ცალი	267.00		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	6 თვე
2	ეკრანის შეცვლა	ცალი	178.00			3 თვე
3	აკუმულატორის შეცვლა	ცალი	133.50			3 თვე
4	ოპერატიული მეხსიერების შეცვლა 4GB	ცალი	115.70			3 თვე
5	HDD დრაივის (1TB) შეცვლა	ცალი	222.50			6 თვე
6	დამტენის (კვების ბლოკის) შეცვლა	ცალი	89.00			3 თვე
ნოუთბუქი Lenovo V310-15						
1	დედა პლატის შეცვლა	ცალი	267.00		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	6 თვე
2	ეკრანის შეცვლა	ცალი	178.00			3 თვე
3	აკუმულატორის შეცვლა	ცალი	133.50			3 თვე
4	ოპერატიული მეხსიერების შეცვლა 4GB	ცალი	115.70			6 თვე
5	HDD დრაივის (1TB) შეცვლა	ცალი	222.50			3 თვე
6	დამტენის (კვების ბლოკის) შეცვლა	ცალი	89.00			3 თვე

ნოუთბუქი ASUS x552ldv-5x584d						
1	დედა პლატის შეცვლა	ცალი	267.00		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	6 თვე
2	ეკრანის შეცვლა	ცალი	178.00			3 თვე
3	აკუმულატორის შეცვლა	ცალი	133.50			3 თვე
4	HDD დრაივის (1TB) შეცვლა	ცალი	222.50			6 თვე
5	დამტენის (კვების ბლოკის) შეცვლა	ცალი	71.20			3 თვე
6	ოპერატიული მეხსიერების შეცვლა 4GB	ცალი	115.70			3 თვე
მულტიფუნქციური პრინტერი canon mf 3010						
1	თერმო ფირის შეცვლა	ცალი	35.60		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	3 თვე
2	სკანერის ძრავის შეცვლა (Scanner Stepping Motor)	ცალი	62.30			3 თვე
3	მართვის პანელის შეცვლა (Display)	ცალი	89.00			3 თვე
4	სკანერის შეკეთება	ცალი	44.50			3 თვე
5	ADF_ის შეკეთება	ცალი	53.40			3 თვე
6	ADF_ის შლიეფის შეცვლა	ცალი	35.60			3 თვე
7	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	26.70			–
8	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	ცალი	26.70			3 თვე
9	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	31.15			3 თვე
10	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	133.50			3 თვე
11	თერმო ელემენტის შეცვლა (Heater element)	ცალი	44.50			3 თვე
12	ლუმელის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	ცალი	35.60			3 თვე
13	ლუმელის ქვედა ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	ცალი	22.25			3 თვე
14	ლუმელის წამყვანი კბილანის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე
15	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	26.70			3 თვე

16	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	ცალი	8.90			–
17	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power supplly)	ცალი	31.15			3 თვე
18	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე
მულტიფუნქციური პრინტერი Canon i-SENSYS MF4730						
1	თერმო ფირის შეცვლა	ცალი	35.60		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	3 თვე
2	სკანერის ძრავის შეცვლა (Scanner Stepping Motor)	ცალი	62.30			3 თვე
3	მართვის პანელის შეცვლა (Display)	ცალი	89.00			3 თვე
4	სკანერის შეკეთება	ცალი	44.50			3 თვე
5	ADF_ის შეკეთება	ცალი	53.40			3 თვე
6	ADF_ის შლეიფის შეცვლა	ცალი	35.60			3 თვე
7	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	26.70			–
8	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	ცალი	26.70			3 თვე
9	ქაღალდის ამლები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	31.15			3 თვე
10	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	133.50			3 თვე
11	თერმო ელემენტის შეცვლა (Heater element)	ცალი	44.50			3 თვე
12	ლუმელის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	ცალი	35.60			3 თვე
13	ლუმელის ქვედა ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	ცალი	22.25			3 თვე
14	ლუმელის წამყვანი კბილანის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე
15	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	26.70			3 თვე
16	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	ცალი	8.90			–
17	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power supplly)	ცალი	31.15			3 თვე
18	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე

მულტიფუნქციური პრინტერი Canon i-SENSYS MF216N						
1	თერმო ფირის შეცვლა	ცალი	35.60		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	3 თვე
2	სკანერის ძრავის შეცვლა (Scanner Stepping Motor)	ცალი	62.30			3 თვე
3	მართვის პანელის შეცვლა (Display)	ცალი	89.00			3 თვე
4	სკანერის შეკეთება	ცალი	44.50			3 თვე
5	ADF_ის შეკეთება	ცალი	53.40			3 თვე
6	ADF_ის შლეიფის შეცვლა	ცალი	35.60			3 თვე
7	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	26.70			–
8	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	ცალი	26.70			3 თვე
9	ქაღალდის ამლეზი მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	31.15			3 თვე
10	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	133.50			3 თვე
11	თერმო ელემენტის შეცვლა (Heater element)	ცალი	44.50			3 თვე
12	ლუმელის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	ცალი	35.60			3 თვე
13	ლუმელის ქვედა ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	ცალი	22.25			3 თვე
14	ლუმელის წამყვანი კბილანის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე
15	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	26.70			3 თვე
16	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	ცალი	8.90			–
17	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	ცალი	31.15			3 თვე
18	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე
მულტიფუნქციური პრინტერი Canon i-sensys mf 237w						
1	თერმო ფირის შეცვლა	ცალი	35.60			3 თვე
2	სკანერის ძრავის შეცვლა (Scanner Stepping Motor)	ცალი	62.30			3 თვე

3	მართვის პანელის შეცვლა (Display)	ცალი	89.00		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	3 თვე	
4	სკანერის შეკეთება	ცალი	44.50			3 თვე	
5	ADF_ის შეკეთება	ცალი	53.40			3 თვე	
6	ADF_ის შლეიფის შეცვლა	ცალი	35.60			3 თვე	
7	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	26.70			–	
8	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	ცალი	26.70			3 თვე	
9	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	31.15			3 თვე	
10	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	133.50			3 თვე	
11	თერმო ელემენტის შეცვლა (Heater element)	ცალი	44.50			3 თვე	
12	ლუმელის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	ცალი	35.60			3 თვე	
13	ლუმელის ქვედა ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	ცალი	22.25			3 თვე	
14	ლუმელის წამყვანი კბილანის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე	
15	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	26.70			3 თვე	
16	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	ცალი	8.90			–	
17	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	ცალი	31.15			3 თვე	
18	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე	
მულტიფუნქციური პრინტერი Samsung Xpress SL – M2870FD							
1	თერმო ფირის შეცვლა	ცალი	35.60				3 თვე
2	სკანერის ძრავის შეცვლა (Scaner Stepping Motor)	ცალი	62.30		3 თვე		
3	მართვის პანელის შეცვლა (Display)	ცალი	89.00		3 თვე		
4	სკანერის შეკეთება	ცალი	44.50		3 თვე		
5	ADF_ის შეკეთება	ცალი	53.40		3 თვე		
6	ADF_ის შლეიფის შეცვლა	ცალი	35.60		3 თვე		

7	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	26.70		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	–
8	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	ცალი	26.70			3 თვე
9	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	31.15			3 თვე
10	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	133.50			3 თვე
11	თერმო ელემენტის შეცვლა (Heater element)	ცალი	44.50			3 თვე
12	ლუმელის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	ცალი	35.60			3 თვე
13	ლუმელის ქვედა ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	ცალი	22.25			3 თვე
14	ლუმელის წამყვანი კბილანის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე
15	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	26.70			3 თვე
16	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	ცალი	8.90			–
17	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	ცალი	31.15		3 თვე	
18	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	17.80		3 თვე	
მულტიფუნქციური პრინტერი HP LaserJet Ultra MFP M134fn						
1	თერმო ფირის შეცვლა	ცალი	35.60		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	3 თვე
2	სკანერის ძრავის შეცვლა (Scanner Stepping Motor)	ცალი	62.30			3 თვე
3	მართვის პანელის შეცვლა (Display)	ცალი	89.00			3 თვე
4	სკანერის შეკეთება	ცალი	44.50			3 თვე
5	ADF_ის შეკეთება	ცალი	53.40			3 თვე
6	ADF_ის შლეიფის შეცვლა	ცალი	35.60			3 თვე
7	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	26.70			–
8	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	ცალი	26.70			3 თვე
9	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	31.15			3 თვე
10	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	133.50			3 თვე
11	თერმო ელემენტის შეცვლა (Heater element)	ცალი	44.50		3 თვე	

12	ლუმელის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	ცალი	35.60			3 თვე
13	ლუმელის ქვედა ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	ცალი	22.25			3 თვე
14	ლუმელის წამყვანი კბილანის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე
15	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	26.70			3 თვე
16	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	ცალი	8.90			–
17	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power supplly)	ცალი	31.15			3 თვე
18	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე
პრინტერი Canon Ibp 6030						
1	თერმო ფირის შეცვლა	ცალი	35.60			3 თვე
2	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	26.70			–
3	ლუმელის წამყვანი კბილანის შეცვლა	ცალი	26.70			3 თვე
4	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	ცალი	26.70			3 თვე
5	ქაღალდის ამლები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	22.25			3 თვე
6	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	106.80			3 თვე
7	ლუმელის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	ცალი	35.60			3 თვე
8	ლუმელის ქვედა ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	ცალი	17.80			3 თვე
9	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	17.80			3 თვე
10	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	ცალი	8.90			–
11	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power supplly)	ცალი	26.70			3 თვე
12	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე
პრინტერი HP laserjet ultra m 106w printer						
1	თერმო ფირის შეცვლა	ცალი	35.60			3 თვე
2	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	26.70			–
3	ლუმელის წამყვანი კბილანის შეცვლა	ცალი	26.70			3 თვე

4	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	ცალი	26.70		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	3 თვე
5	ქაღალდის ამლები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	22.25			3 თვე
6	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	106.80			3 თვე
7	ლუმელის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	ცალი	35.60			3 თვე
8	ლუმელის ქვედა ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	ცალი	17.80			3 თვე
9	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	17.80			3 თვე
10	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	ცალი	8.90			–
11	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power supliy)	ცალი	26.70			3 თვე
12	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე
პრინტერი Xerox phaser 3052NI						
1	თერმო ფირის შეცვლა	ცალი	35.60		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	3 თვე
2	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	26.70			–
3	ლუმელის წამყვანი კბილანის შეცვლა	ცალი	26.70			3 თვე
4	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	ცალი	26.70			3 თვე
5	ქაღალდის ამლები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	22.25			3 თვე
6	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	106.80			3 თვე
7	ლუმელის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	ცალი	35.60			3 თვე
8	ლუმელის ქვედა ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	ცალი	17.80			3 თვე
9	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	17.80			3 თვე
10	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	ცალი	8.90			–
11	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power supliy)	ცალი	26.70			3 თვე
12	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე
პრინტერი HP laserjet CP1025						
1	თერმო ფირის შეცვლა	ცალი	89.00			3 თვე

2	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	26.70		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	–
3	ლუმელის წამყვანი კბილანის შეცვლა	ცალი	26.70			3 თვე
4	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	ცალი	35.60			3 თვე
5	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	26.70			3 თვე
6	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	133.50			3 თვე
7	ლუმელის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	ცალი	35.60			3 თვე
8	ლუმელის ქვედა ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	ცალი	22.25			3 თვე
9	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	89.00			3 თვე
10	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	ცალი	8.90			–
11	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power supplly)	ცალი	26.70			3 თვე
12	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე
პრინტერი HP laserjet 1015						
1	თერმო ფირის შეცვლა	ცალი	35.60		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	3 თვე
2	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	26.70			–
3	ლუმელის წამყვანი კბილანის შეცვლა	ცალი	26.70			3 თვე
4	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	ცალი	26.70			3 თვე
5	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	22.25			3 თვე
6	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	106.80			3 თვე
7	ლუმელის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	ცალი	35.60			3 თვე
8	ლუმელის ქვედა ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	ცალი	17.80			3 თვე
9	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	17.80			3 თვე
10	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	ცალი	8.90			–
11	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power supplly)	ცალი	26.70			3 თვე
12	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	17.80			3 თვე

სკანერი Fujitsu sp-1120						
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	44.50		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	–
2	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	26.70			3 თვე
3	ქაღალდის წამლები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	62.30			3 თვე
4	ქაღალდის წამლები გორგოლაჭების შეცვლა	კომპლექტი	133.50			3 თვე
5	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	31.15			3 თვე
6	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	178.00			3 თვე
7	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	ცალი	26.70			3 თვე
სკანერი Epsoni DS -530						
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	44.50		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	–
2	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	26.70			3 თვე
3	ქაღალდის წამლები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	62.30			3 თვე
4	ქაღალდის წამლები გორგოლაჭების შეცვლა	კომპლექტი	133.50			3 თვე
5	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	31.15			3 თვე
6	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	178.00			3 თვე
7	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	ცალი	26.70			3 თვე
სკანერი Epson work force ds-530						
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	44.50		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	–
2	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	26.70			3 თვე
3	ქაღალდის წამლები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	62.30			3 თვე
4	ქაღალდის წამლები გორგოლაჭების შეცვლა	კომპლექტი	133.50			3 თვე
5	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	31.15			3 თვე
6	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	178.00			3 თვე
7	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	ცალი	26.70			3 თვე

სკანერი Fujitsu scansnap s1300						
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	44.50		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	–
2	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	26.70			3 თვე
3	ქაღალდის წამლები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	62.30			3 თვე
4	ქაღალდის წამლები გორგოლაჭების შეცვლა	კომპლექტი	133.50			3 თვე
5	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	31.15			3 თვე
6	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	178.00			3 თვე
7	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power supplly)	ცალი	26.70			3 თვე
მულტიფუნქციური პრინტერი hp LaserJet pro MFP M428DW						
1	თერმო ფირის შეცვლა	ცალი	50.00		ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით, დეფექტური აქტის შედგენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში	3 თვე
2	სკანერის ძრავის შეცვლა (Scanner Stepping Motor)	ცალი	70.00			3 თვე
3	მართვის პანელის შეცვლა (Display)	ცალი	100.00			3 თვე
4	სკანერის შეკეთება	ცალი	50.00			3 თვე
5	ADF_ის შეკეთება	ცალი	60.00			3 თვე
6	ADF_ის შლეიფის შეცვლა	ცალი	40.00			3 თვე
7	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	ცალი	35.00			–
8	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	ცალი	30.00			3 თვე
9	ქაღალდის ამლები მექანიზმის შეკეთება	კომპლექტი	35.00			3 თვე
10	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	ცალი	250.00			3 თვე
11	თერმო ელემენტის შეცვლა (Heater element)	ცალი	50.00			3 თვე

12	ლუმელის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	ცალი	70.00		3 თვე
13	ლუმელის ქვედა ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	ცალი	25.00		3 თვე
14	ლუმელის წამყვანი კბილანის შეცვლა	ცალი	20.00		3 თვე
15	მექანიკური კვანძების შეკეთება	კომპლექტი	30.00		3 თვე
16	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	ცალი	10.00		—
17	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	ცალი	35.00		3 თვე
18	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	ცალი	20.00		3 თვე

პრეისკურანტის სავარაუდო საერთო ღირებულება (მაქსიმალური ზღვრული ღირებულებების მიხედვით): **26 803.35 ლარი.**

პრეისკურანტის საერთო ღირებულება (პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული ფასების მიხედვით): — ლარი

აუცილებელი პირობა:

მოთხოვნა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც წერილობით, ისე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მიმწოდებლის პროფილში მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე, ან მიმწოდებლის მიერვე შემსყიდველისთვის მითითებულ სხვა ელექტრონულ ფოსტაზე. მოთხოვნა ასევე შესაძლებელია განხორციელდეს მხარეთა მიერ შეთანხმებული სხვა ნებისმიერი ფორმით.

შენიშვნა:

- 1) მე-5 გრაფა ივსება პრეტენდენტის მიერ.
- 2) პრეტენდენტის მიერ ასევე მითითებულ უნდა იქნეს გასაწევი მომსახურების ჯამური ღირებულებაც.
- 3) წინამდებარე დანართის შესაბამისად პრეტენდენტის მიერ პოზიციების მიხედვით მითითებულ უნდა იქნეს გასაწევი მომსახურების ღირებულებები, ამასთან, აღნიშნული ღირებულებები არ უნდა აღემატებოდეს ამავე პრეისკურანტში პოზიციების მიხედვით გათვალისწინებულ ერთეულის მაქსიმალურ ზღვრულ ღირებულებებს.
- 4) მე-7 გრაფაში მითითებული საგარანტიო ვადის პრეტენდენტის მიერ გაზრდის შემთხვევაში შესაძლებელია მისი შეცვლა

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

ბ.ა

/ /

ხელმოწერის სახელი და გვარი