

შპს „ელბი სტუდიო“



სსიპ ღაბა ქედის საჯარო სკოლის ინკლუზიური განათლების ცენტრის პროექტი

დამკვეთი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო



2022 წელი

განმარტებითი ბარათი

სსიპ დაბა ქედის ვახტანგ პაპუნძის საჯარო სკოლის ინკლუზიური განათლების ცენტრის შენობის რეაბილიტაციაზე

საჯარო სკოლის ინკლუზიური განათლების ცენტრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები გათვალისწინებულია დაბა ქედში, ვახტანგ პაპუნძის საჯარო სკოლის შენობა არის ოთხართულიანი, ვიზუალურად მარტივი არქიტექტურული მორთულობებით ხასიათდება.

პროექტით გათვალისწინებულია სკოლის პირველ სართულზე ინკლუზიური განათლების ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია, მოეწყობა ხელოვნების ოთახი, თექის ოთახი რესურს ოთახი და სასაწყობო ოთახი ინვენტარების შესანახად,

პროექტი ითვალისწინებს არსებული მეტალოპლასტმასის ფანჯრებზე ლითონის დარაბების მოწყობას გარე გაღებადი, შიგა კარები მოეწყობა მაღალი ხარისხის მდფ მასალით დამზადებული კარებით. ოთახებში მოეწყობა ლამინატის იატაკი და ჩატარდება სამღებრო სამუშაოები.



შშმ პირებისათვის ინკლუზიური განათლების სივრცესთან მისაწვდომად მოეწყობა პანდუსი , რელიეფის სირთულიდან გამომდინარე დასაშვები ქანობის შესაბამისად პანდუსი მოეწყობა რამოდენიმე მონაკვეთებით და დონეებით, რომელთა სიგრძე არ აღემატება 6.00 მ. და ქანობი არა უმეტესი 8%-ი , პანდუსის მონაკვეთებზე გადასასვლელად მოეწყობა ჰორიზონტალური ბაქნები სავალი მიმართულებით არა ნაკლები 1.50 მ-ის, ხოლო პანდუსის მოხვევის ადგილებში ბაქნები 1.50*1.50 მ. პანდუსზე და კიბეზე მოეწყობა ლითონის მოაჯირი სახელურით.

შეადგინა:




ნ. დოლიძე

100.00
50.00



-50.00 | 100.00

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. |  | გეგონის კედელი 14მ |
| 2. |  | მავთულის ღოგე |
| 3. |  | სანიღვრე ჭა |
| 4. |  | ცხაურა |
| 5. |  | წიწვოვანი |
| 6. |  | ვითლოვანი |
| 7. |  | ლითონის ღოგე |



დირექტორი	მ. გლაბიძე		ღამკვეთი: აბარის არ ბანაიშვილის, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ		
			სსიპ ღაბა ძეგლის მანტანო აკაუნდის საჯარო სკოლის ინკლუზიური ბანაიშვილის ცენტრის შენობის რეაბილიტაციაზე	სტადია	ვარგელი	ვარგ-ბი
შეასრულა	ზ. შალიკაძე			მ.კ.		
			ტოპოგრაფია	შპს „ელბი სტუდია“		


სიტუაციური გეგმა



სკოლის შენობა

დირექტორი	მ. პლაპიძე	დამკვეთი: აჭარის არ ხანათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ		
შეასრულა	ნ. დოლიძე	სსიპ ღაბა ქალის მხატვან პაპუნდის საჯარო სკოლის ინჟალური განათლების ცენტრის შენობის რეაბილიტაციაზე	სტადია	ფურცელი	ფურც-პი
		სიტუაციური გეგმა	მ.პ.		
			შპს „ელბი სტუდო“		


გენგეგმა




დირექტორი	მ. გლაბიძე	დამკვეთი: აჭარის არ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ.		
შეასრულა	ზ. შალვაძე	სსიპ ღაბა ქალის მახტანა პაპუნძის საჯარო სკოლის ინჟინერი განათლების ცენტრის შენობის რეაბილიტაციაზე	სტადია	ფურცელი	ფურ-პი
			მ.პ.		
		ტოპოგრაფია	შპს „ელბი სტუდიო“		

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა




დირექტორი	მ. გლაბიძე		დამკვეთი: აჭარის არ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ		
			სსიპ ღაბა ქაღის მახტანო პაპუნძის საჯარო სკოლის ინჟინერი განათლების ცენტრის მენეჯერის რეაბილიტაციაზე	სტადია	ფურცელი	ფურ-პი
შეასრულა	ნ. დოლიძე			მ.პ.		
				შპს „ელბი სტუდიო“		

1 სართულის გეგმა ანაზოზი




დირექტორი	მ. გვამაზაძე	დამკვეთი: აჭარის არ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ.		
შეასრულა	ნ. დოლიძე	სსიპ ღაბა ქალის მახტანა პაპუნდის საჯარო სკოლის ინჟინერი განათლების ცენტრის შენობის რეაბილიტაციაზე	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
			მ.პ.		
სიტუაციური გეგმა			შპს „ელბი სტუდო“		

1 სართულის გეგმა




	3060ლის იატაკი	თხემის სახალისო სპორტების ოთახი რძულის ოთახი რძულის ოთახი სასაწყო	1 სართული	82	93.0
--	----------------	---	-----------	----	------



დირექტორი	მ. გლაბიძე	ღამინდელი პარკების იატაკი, კუბურისა და სართლის სამინისტრო	2022 წ		
შეასრულა	ნ. დოლიძე	სსიპ ღამის მუხიმვა პარკების საწარმო სკოლის ინჟინერი განათლების ცენტრის შენობის რეაბილიტაციაზე	სტადია	ფურცელი	ფურ-პი
		გეგმა	მ.პ.		
			შპს „ელბი სტუდიო“		

1 სართულის კარ-ფანჯრების განლაგების გეგმა მ 1 : 100



№		მარკა.	ზომები	რაოდ.	ცემსლმეშობა	მასალა
		კ ა რ ე ბ ი				
1		კ-1	2.50X1.10	4		მღვ


№		მარკა.	ზომები	რაოდ.	ცემსლმეშობა	მასალა
		რკინის ღარაბები				
1		დ-1	1.70X1.70	6		რკინის ღარაბა ბარე გაღმავალი

შენიშვნა:

კარების დამზადება და მონტაჟი განხორციელდეს წინასწარი ზომების დაზუსტებით აღბილზე დამამზადებლის წარმომადგენელის მიერ არსებულ ფანჯრებზე მოეწეოთ რკინის ღარაბები (ბაღეპალი)

დირექტორი	მ. გლაბიძე	დამკვეთი: აპარის არ ბანათმშობის, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ		
			სტადია	ფურცელი	ფურ-ბი
შეასრულა	მ. დოლიძე	სსიპ დაბა ქუდის მხატვან პავუნდის საჯარო სკოლის ინჟინერი ბანათმშობის ცენტრის შენობის რეაბილიტაციაზე	მ.პ.		
		1 სართულის კარ-ფანჯრების განლაგების გეგმა	შპს „ელბი სტუდიო“		



1 სართულის ავეჯის განლაგების გეგმა მ 1 : 100



შენიშვნა:
ავეჯის დამზადება და მონტაჟი განხორციელდეს
წინასწარი ზომების დაზუსტებით აღბილზე
დამამზადებლის წარმომადგენელის მიერ

დირექტორი	მ. გლაბიძე	დამკვეთი: აჭარის არ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ		
			სტადია	ფურცელი	ფურ-ბი
შეასრულა	ნ. დოლიძე		მ.პ.		
		1 სართულის ავეჯის განლაგების გეგმა	შპს „ელბი სტუდიო“		

კვეთი 1-1 მ 1 : 100



შენიშვნა:

გეტონის კანდუსი მოეწეოს
გეტონით კლასი B-20

მასალის ხარჯი:




გეტონის მოცულობა ----- V=8.8 კბ.მ.

ქვიშა+ლორღი ----- 16.08 კბ.მ

არმატურა 12 ა III -----368 კგ


დირექტორი	მ. პლაზიძე	დამკვეთი: აჭარის არ ბანათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ		
შეასრულა	ნ. ლომიძე	სსიპ ღაბა ქალის მახტანბ პაპუნდის საჯარო სკოლის ინჟინერი ბანათლების ცენტრის შენობის რეაბილიტაციაზე	სტადია	ფურცელი	ფურ-ბი
			მ.პ.		
კვეთი 1-1			შპს „ელბი სტუდიო“		

პანდუსი




დირექტორი	მ. გლაბიძე		დაგკვეთი: აბაროს არ ბანათმუშობის კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ		
			სსიპ ღაბა ქმლის მახტანბ პაკუნძიმის სპორტის სკოლის ინკლუზიური ბანათმუშობის ცენტრის მუშაობის რეაბილიტაციისა	სტადია	ფურცელი	ფურც-ბი
შეასრულა	ნ. დოლიძე			მ.პ.		
			პანდუსი	შეს „კლბი სტუდიო“		

ჭრილი I-I მ 1 : 100



დირექტორი	მ. გლაბიძე		დამკვეთი: აბაშის არ ბანათელის, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ		
შეასრულა	ნ. დოლიძე		სსიპ ღაბა ქედის მხატვან პავნიძის საჯარო სკოლის ინჟინერიზმი განათლების ცენტრის შენობის რეაბილიტაციას	სტადია	ფურცელი	ფურ-ბი
			ჭრილი ანაზომი	მ.პ.		
				შპს „ქედი სტუდია“		

შენიშვნა ნახატი 1 : 100




დირექტორი	მ. გლაბიძე	დამკვეთი: აბაშის არ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ		
შენიშვნა	ნ. დოლიძე	სსიპ ღაბაძე ქუჩის განათება პავსოვის საჯარო სკოლის ინჟინერიზმის განათლების ცენტრის შენობის რეაბილიტაციას	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
			მ.პ.		
		შენიშვნა ნახატი	შპს „ქვემო სტუდია“		

შპს-ის ანაზღაურება № 1 : 100




დირექტორი	მ. გლაბიძე	დამკვეთი: ახალი ავტომატური, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ.		
შეასრულა	ნ. დოლიძე	სსიპ ღაბაძე ქუჩის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინჟინერი ბანათა სამსახურის განყოფილებაში	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
		შპს-ის ანაზღაურება	მ.პ.		
			შპს „ქვემო ხეობა“		




დირექტორი	მ. გლაბიძე	დამკვეთი: ახარის არ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ		
შეასრულა	ნ. ღილიძე	სსიპ ღაბა ქმლის მახტანა პაპუნის საჯარო სკოლის ინჟინერიზირი განათლების ცენტრის შემოღის რეაბილიტაციასზე	სტადია	ფურცელი	ფურ-პი
		ფასადი	მ.პ.		
			შპს „ქუდი სტუდიო“		

საპროექტო ფასადი მ 1 : 100




დირექტორი	მ. პლაბიძე		დამკვეთი: აბაროს არ განათმავის, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ		
			სსიპ ღაბა ქმლის მახტანბ პაპუნდის საჯარო სკოლის ინკალუზიური განათმავის ცენტრის მშენების რეაბილიტაციასზე	სტადია	ფურცელი	ფურც-პ
შეასრულა	ნ. დოლიძე			მ.პ.		
			ვასალი	შპს „ელპი სტუდიო“		

შიგა ცივი წყალსადენის და წყალარინების გეგმა



შიგა ცივი წყალსადენის ამონეგმეტირული სქემა




სამშენებლო გეგმის უწყვეტი შიგა ცივი წყალსადენის და წყალარინების გეგმა


№	სამშენებლო გეგმის უწყვეტი შიგა ცივი წყალსადენის და წყალარინების გეგმა	ანგარიშ	პროექტი
1	2	3	4
1	ხელსაბანი წყაროს - 3 ცალი	კომპლ	3.0
2	ცივი წყლის წყალსადენის კლასტრის მიწი წყაროები ღ=250მ	გრძ.	9.0
3	ცივი წყლის წყალსადენის კლასტრის წყაროები ნაწილები	10 ცალი	3.0
4	მიწისაღები კანალიზაციის უბანური ღ=100მ-35.0მ	გრძ.	35.0
5	მიწისაღები კანალიზაციის უბანური ღ=50მ-9.0მ	გრძ.	9.0

დირექტორი	მ. გლაბიძე	დამკვეთი: აბრის არ განათმობის, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ		
შეასრულა	ნ. დოლიძე	სსიპ ღაბა ქალის მანქანა პაპუნის საჯარო სკოლის ინჟინერი განათმობის ცენტრის შენობის რეაბილიტაციაზე	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
		შიგა ცივი წყალსადენის და წყალარინების გეგმა	მ.პ.		
			შპს „ელბი სტუდიო“		

შპს ცხელი წყალსადენის გზა



ცხელი წყალსადენის ამონეგებრივი სქემა



სამშენაო გეგმის მიხედვით გეგმიური წყალსადენისა და წყალარღებების

№	სამშენაო გეგმის მიხედვით	ბინის-ფართობი	ბინის-ფართობი
1	2	3	4
1	გეგმა	4.0	
1	გეგმა	9.0	
2	გეგმა	35.0	
3	გეგმა	3.0	
4	გეგმა	9.0	
5	გეგმა	35.0	
	გეგმა	3.0	

დირექტორი	მ. გვამაძე	დამკვეთი: აბაშის არხის განათმარების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2022 წ			
შეასრულა	ნ. დოლიძე	სსიპ ღაბაძის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის ინჟინერი განათმარების ცენტრის შენობის რეაბილიტაციაზე	სტადია	ფურცელი	ფურცელი	
		შპს ცხელი წყალსადენის გზა	მ.პ.		შპს „ქვემო სტადია“	