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ნახაზების სია: 

gegma da profilebi 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00001 
gazsadenis ubani pk 0+00  pk 5+00 gegma 
da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00002 
gazsadenis ubani pk 5+00  pk 10+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00003 
gazsadenis ubani pk 10+00  pk 15+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00004 
gazsadenis ubani pk 15+00  pk 20+50 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00005 
gazsadenis ubani pk 20+50  pk 25+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00006 
gazsadenis ubani pk 25+00  pk 30+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00007 
gazsadenis ubani pk 30+00  pk 35+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00008 
gazsadenis ubani pk 35+00  pk 41+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00009 
gazsadenis ubani pk 41+00  pk 45+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00010 
gazsadenis ubani pk 45+00  pk 50+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00011 
gazsadenis ubani pk 50+00  pk 55+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00012 
gazsadenis ubani pk 55+00  pk 60+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00013 
gazsadenis ubani pk 60+00  pk 65+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00014 
gazsadenis ubani pk 65+00  pk 70+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00015 
gazsadenis ubani pk 70+00  pk 75+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00016 
gazsadenis ubani pk 75+00  pk 80+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00017 
gazsadenis ubani pk 80+00  pk 85+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00018 
gazsadenis ubani pk 85+00  pk 90+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00019 
gazsadenis ubani pk 90+00  pk 95+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00020 
gazsadenis ubani pk 95+00  pk 100+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00021 
gazsadenis ubani pk 100+00  pk 105+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00022 
gazsadenis ubani pk 105+00  pk 110+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00023 
gazsadenis ubani pk 110+00  pk 115+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00024 
gazsadenis ubani pk 115+00  pk 120+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00025 
gazsadenis ubani pk 120+00  pk 125+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00026 
gazsadenis ubani pk 125+00  pk 130+00 
gegma da profili 
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KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00027 
gazsadenis ubani pk 130+00  pk 135+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00028 
gazsadenis ubani pk 135+00  pk 140+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00029 
gazsadenis ubani pk 140+00  pk 144+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00030 
gazsadenis ubani pk 144+00  pk 150+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00031 
gazsadenis ubani pk 150+00  pk 155+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00032 
gazsadenis ubani pk 155+00  pk 160+00, 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00033 
gazsadenis ubani pk 160+00  pk 165+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00034 
gazsadenis ubani pk 165+00  pk 170+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00035 
gazsadenis ubani pk 170+00  pk 175+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00036 
gazsadenis ubani pk 175+00  pk 180+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00037 
gazsadenis ubani pk 180+00  pk 185+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00038 
gazsadenis ubani pk 185+00  pk 190+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00039 
gazsadenis ubani pk 190+00  pk 195+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00040 
gazsadenis ubani pk 195+00  pk 200+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00041 
gazsadenis ubani pk 200+00  pk 205+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00042 
gazsadenis ubani pk 205+00  pk 210+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00043 
gazsadenis ubani pk 210+00  pk 215+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00044 
gazsadenis ubani pk 215+00  pk 220+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00045 
gazsadenis ubani pk 220+00  pk 225+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00046 
gazsadenis ubani pk 225+00  pk 230+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00047 
gazsadenis ubani pk 230+00  pk 235+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00048 
gazsadenis ubani pk 235+00  pk 240+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00049 
gazsadenis ubani pk 240+00  pk 245+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00050 
gazsadenis ubani pk 245+00  pk 250+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00051 
gazsadenis ubani pk 250+00  pk 255+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00052 
gazsadenis ubani pk 255+00  pk 260+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00053 
gazsadenis ubani pk 260+00  pk 265+00 
gegma da profili 



 

7 

 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00054 
gazsadenis ubani pk 265+00  pk 270+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00055 
gazsadenis ubani pk 270+00  pk 275+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00056 
gazsadenis ubani pk 275+00  pk 280+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00057 
gazsadenis ubani pk 280+00  pk 285+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00058 
gazsadenis ubani pk 285+00  pk 290+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00059 
gazsadenis ubani pk 290+00  pk 295+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00060 
gazsadenis ubani pk 295+00  pk 300+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00061 
gazsadenis ubani pk 300+00  pk 305+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00062 
gazsadenis ubani pk 305+00  pk 310+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00063 
gazsadenis ubani pk 310+00  pk 315+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00064 
gazsadenis ubani pk 315+00  pk 320+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00065 
gazsadenis ubani pk 320+00  pk 325+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00066 
gazsadenis ubani pk 325+00  pk 330+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00067 
gazsadenis ubani pk 330+00  pk 335+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00068 
gazsadenis ubani pk 335+00  pk 340+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00069 
gazsadenis ubani pk 340+00  pk 345+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00070 
gazsadenis ubani pk 345+00  pk 350+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00071 
gazsadenis ubani pk 350+00  pk 355+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00072 
gazsadenis ubani pk 355+00  pk 360+00 
gegma da profili 

KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00073 
gazsadenis ubani pk 360+00  pk 361+00 
gegma da profili 

gadakveTebi 

KAZE71(36)-GW07-PL-CRD-00001 
gazsadenis ubani pk 145+00 _ pk 146+50 gegma 
da profili 

KAZE71(36)-GW01-PL-CRD-00002 
DN 700 saxazo onkanis da DN 500 Semkravi 
onkanis kvanZis gaqrevis sanTlis 
milsadeni, pk 0+50, gegma da profili 

kaToduri dacvis naxazebi 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00001 
eleqtroqimiuri dacvis danadgarebis 
ganlagebis sqema 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00002 
eleqtroqimiuri dacva. kaToduri 
danadgaris situaciuri gegma pk 167+00 -ze 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00003 
eleqtroqimiuri dacva. kaToduri 
danadgaris situaciuri gegma pk 336+00 -ze 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00004 kaToduri dacvis danadgari pk 167+00-ze 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00005 kaToduri dacvis danadgari pk 336+00-ze 
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KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00006 
kaToduri dacvis danadgaris SeerTebebis 
principuli sqema 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00007 
sakontrolo sazomi punqtis ( CP ) dayeneba 
milsadenze 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00008 
sakontrolo-sazomi punqtis dayeneba БЗК 
blokiT ori milsadenis gadakveTaze 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00009 sakontrolo-diagnostikuri punqti 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00010 
kabelis mierTeba milsadenze Termituli 
SeduRebiT 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00011 
kabelis mierTeba  normaluri simtkicis 
foladis milsadenze  

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00012 
anoduri Camiweba eleqtrodebis 
zedapiruli horizontaluri ganlagebiT 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00013 
eleqtrodebisa da maerTebeli xazebis 
magistralur kabelTan mierTebis kvanZebi 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00014 
markeruli zesadebebis dayeneba 
gazsadenze 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00015 
kaToduri dacvis danadgaris mierTebi 
sqema 0.23 kv Zabvis sahaero xazTan 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00016 
dabali Zabvis kaToduri dacvis 
danadgaris dadgma rkinabetonis stelaJze 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00017_1(2) kaToduri danadgaris SemoRobva  

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00017_2(2) 
katoduri danadgaris SemoRobvis tipiuri 
naxazi 

KAZE71(36)-GW07-PL-CPR-00018 
maRali Zabvis kaToduri dacvis 
danadgaris dadgma rkinabetonis stelaJze 

detaluri naxazebi 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00001 
saxazo onkani DN 700 da Semkravis onkani 
DN 500 pk 0+50.00 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00002 
DN 700 onkani calmxrivi gaqreviT. 
"qvabuli". 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00003 
DN300 onkani calmxrivi gaqreviT da  
reducirebiT. qvabuli. 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00004 
DN150 onkani. mowyobilobis da 
gayvanilobis ganlagebis gegma, Wrili, 
xedi. 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00005 
DN 200 onkanis SemoRobvis lenturi 
fundamentis sqema 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00006 
impulsuri gazis gaSrobis danadgari. 
gegma, xedi 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00007 
gazis amRebi dgari miltuCiT DN 50, P 5.4 

mgpa. saerTo xedi, specifikacia. 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00008 
gazis amRebi dgari "sga" DN 50, Р5.4 mgpa. 
saerTo xedi, specifikacia. 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00009_1(2) 
sanTeli gaqrevis DN 150, P 5.4 mgpa. saerTo 
xedi, Wrili. 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00009_2(2) 
sanTeli gaqrevis DN 150, P 5.4 mgpa. xedi, 
Wrili. 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00010 
saonkano kvanZis SemoRobvis tipiuri 
naxazi 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00011 
saonkano kvanZis SemoRobvis tipiuri 
naxazi 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00012 
saxazo onkani DN 700 da Semkravis onkani DN 

500 pk 270+60.00 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00013 
DN200 onkani. mowyobilobis da 
gayvanilobis ganlagebis gegma, Wrili, 
xedi. 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00014 napiris gamagreba pk17+00-ze 
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KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00015 napiris gamagreba pk178+00-ze 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00016 napiris gamagreba pk306+50-ze 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00017 
"sahaero gadasasvleli mdinare Zirulaze" 
sayrdeni-1 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00018 
"sahaero gadasasvleli mdinare Zirulaze" 
saZirkveli sZ-1 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00019 
"sahaero gadasasvleli mdinare Zirulaze" 
kvanZi kv-1, detali d-2 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00020 
"sahaero gadasasvleli mdinare Zirulaze" 
sayrdeni-2 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00021 
"sahaero gadasasvleli mdinare Zirulaze" 
saZirkveli sZ-2 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00022 
"sahaero gadasasvleli mdinare Zirulaze" 
kvanZebi: kv-2, kv-3 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00023 
"sahaero gadasasvleli mdinare Zirulaze" 
betonis sayrdenebi sZ-3, sZ-4 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00024 
"sahaero gadasasvleli mdinare Zirulaze" 
DN700 milsadenis sayrdenis caluRi 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00025 
"sahaero gadasasvleli mdinare Zirulaze" 
masalebis specifikacia 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00026 
saxazo onkani DN 700 da Semkravis onkani 
DN 500-is moedni. pk 0+50.00 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00027 mexamridi  МОГК-12-IV 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00028 mexamridis damiweba 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00029_1(2) 
DN 700 saproeqto magistraluri 
gazsadeniT "WREP" (DN500)- is gadakveTa 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00029_2(2) 
DN 700 saproeqto magistraluri 
gazsadeniT "WREP" (DN500)- is gadakveTa 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00030 sayrdenis naxazi 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00031 milsadenis rkinabetonis sayrdeni 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00032 
DN 150 onkanis SemoRobvis lenturi 
fundamentis sqema 

KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00033 
wylis gadamSvebi arxi pk13+50 - pk14+00 
monakveTze 

standartuli detaluri naxazebi 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00001 zRudari 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00002 wyalamridi Rari 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00003 DN700 milis dabetoneba 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00004 damcavi garsacmi da gamqrevi sanTeli 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00005 
miwisqveSa kabelis damcavi kvanZi 
gazsadeniT gadakveTis adgilze 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00006 betonis fila 2500x500x150 mm 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00007 
betonis filis 2500X500X150 mm ganlageba 
tranSeaSi 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00008 maCvenebeli niSani 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00009 milsadenis aRmniSvneli niSani 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00010 
sakontrolo-sazomi punqtis (CP) da 
maCvenebeli niSnis (AM) erToblivi naxazi 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00011 damcavi bade 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00012 
milsadenis gruntidan gamosvlis adgilis 
gamagreba 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00013 
betoni fila 700x700x200 mm kaToduri 
sadguris sayrdeni 
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sqematuri naxazebi 

KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-0001 ტექნოლოგიური სქემა 

KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-0002 
DN700 სახაზო საონკანე კვანძის გამოცდის 

ტექნოლოგიური სქემა 

KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-0003 
DN 500 საონკანე კვანძის  გამოცდის 

ტექნოლოგიური სქემა 

KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-0004 
მდინარეზე საჰაერო გადასასვლელის გამოცდის 

ტიპიური ტექნოლოგიური სქემა 

KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-0005 

რკინიგზისა და საავტომობილო გზის 

გადაკვეთაზე გაზსადენის სიმტკიცეზე 

გამოცდის ტექნოლოგიური სქემა 

KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-0006 
gazsadenis trasis ganlagebis sqema WREP-
is dacvis zonebis mimarT 

KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-0007 
გაზსადენის სიღრუის გაწმენდის, კალიბრაციის 

და გამოცდის პრინციპული სქემა 

KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-0008 
გაზსადენის ჰიდროგამოცდის და წყლის 

გამოდევნის სქემა 

KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-0009 
განშტოების ონკანის გამოცდის პრინციპული 

სქემა 

KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-0010 
დერეფნის მოწყობის სქემა. დერეფნის სიგანე 

15 მეტრი 

KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-0011 
დერეფნის მოწყობის სქემა. დერეფნის სიგანე 

10 მეტრი 

KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-0012 
დერეფნის მოწყობის სქემა. დერეფნის სიგანე 

20 მეტრი 

hidrotestisTi 

KAZE71(36)-GW07-PL-HDR-00001 grZivi profili hidrotestisTvis 
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შესავალი 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გაზსადენის, რომელსაც დიდი 

მნიშვნელობა აქვს საქართველოს მოსახლეობისა და სხვადასხვა პროფილის 

ობიექტების გაზმომარაგების საიმედოობის ასამაღლებლად, მშენებლობის 

დასასრულებლად დარჩა რამდენიმე მონაკვეთი, რომელთა შორის ძირითადია ხაშური-

ზესტაფონის 70 კმ მონაკვეთი.  

წინამდებარე პროექტში მოცემულია აღნიშნული 70 კმ მონაკვეთის პირველი 

(აღმოსავლეთის მხრიდან) 36 კმ ნაწილის მშენებლობის პროექტი, რომლის 

რეალიზაციის გადაწყვეტილება მიღებულია კორპორაციის დირექტორთა საბჭოს მიერ.  

პროექტში ძირითადი საპროექტო გადაწყვეტები მოცემულია შესაბამისი 

გაანგარიშებით და დასაბუთებით. მასალების სპეციფიკაცია მოცემულია მუშა 

ნახაზებზე და დანართში, ხოლო შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა - 

დანართში. 

ყველა ძირითადი საპროექტო გადაწყვეტა მიღებულია ტექნიკური დავალების და 

მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების ბაზაზე. 

გაზსადენის ტრასა გადის რთული რელიეფის და გეოგრაფიულ-კლიმატური 

პირობების ადგილებში, რის გამო შემცირებულია სატრანსპორტო საშუალებებით 

თავისუფალი მისვლის და გაზსადენის ზოგიერთი ურთულესი მონაკვეთის ტექნიკური 

მომსახურების შესაძლებლობა. ამან გავლენა იქონია ტრასის შერჩევასა და რიგ 

ტექნიკურ გადაწყვეტებზე. მილსადენის მარშრუტი უზრუნველყოფს სამშენებლო 

სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო სივრცეს და ექსპლუატაციის და ტექნიკური 

მომსახურების მინიმალურად დასაშვებ პირობებს. 

გაზსადენის პროექტი შედგება 3 ტომისგან: 

ტომი 1 - ძირითადი განმარტებითი ბარათი; 

ტომი 2 – ელექტროქიმიური დაცვის პროექტი 

ტომი 3 - საინჟინრო კვლევები. 

ძირითადი საპროექტო გადაწყვეტები დამუშავებულია შემდეგი დოკუმენტების 

ბაზაზე: 

• ტექნიკური დავალება “ხაშური-ზესტაფონის“ გაზსადენის პირველი 36კმ 

მონაკვეთის დაპროექტებაზე; 

• საინჟინრო-საძიებო სამუშაოების ანგარიშები (გეოლოგია, ჰიდროლოგია); 
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• სსტ ენ 1594:2009 - მილსადენები მაქსიმალური მუშა წნევით 16 ბარზე ზემოთ;  

• სსტ ასმე ბ 31.8:2012/2014 - გაზის სატრანსპორტო და მანაწილებელი მილსადენის 

სისტემები. დამხმარე დოკუმენტები СП 36.13330.2012 – მაგისტრალური 

გაზსადენები (დაპროექტება) და СП 86.13330.2014 – მაგისტრალური გაზსადენები 

(მშენებლობა); 

• სსტ აპი 1104:2013/2014 - მილსადენების და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობის 

შედუღება. დამხმარე დოკუმენტი ВСН 006-89 - მაგისტრალური და სარეწაო 

გაზსადენების მშენებლობა. შედუღება; 

• სსტ ენ 12327:2012/2013 გაზმომარაგების სისტემები - გამოცდები წნევის ქვეშ, 

გაზდანადგარების სისტემის ექსპლუატაციაში შეყვანა და გამოყვანა - ფუნქციური 

მოთხოვნები.  დამხმარე დოკუმენტი ВСН 011-88 - მაგისტრალური და სარეწაო 

გაზსადენების მშენებლობა. სიღრუის გაწმენდა და გამოცდა; 

• ISO 21809-1:2011 Petrolium and natural gas industries – External coatings for buried or 

submerged pipelines used in pipeline transportation sistems – Part 1: Polyolefin coatings (3-

layer Pe and 3-layer PP); ნავთობის და ბუნებრივი გაზის მრეწველობა. მიწისქვეშა ან 

წყალქვეშა სატრანსპორტო სისტემებში გამოყენებული მილსადენების ზედაპირის 

დაფარვა. ნაწილი 1: პოლიოლეფინის დაფარვა (სამფენა პოლიეთილენი ან სამფენა 

პოლიპროპილენი);  

• სსტ ისო 21809-2:2008 ნავთობის და ბუნებრივი გაზის მრეწველობა. მიწისქვეშა ან 

წყალქვეშა სატრანსპორტო სისტემებში გამოყენებული მილსადენების ზედაპირის 

დაფარვა. ნაწილი 2: გამლღვარი ეპოქსიდის დაფარვა; 

• სსტ დინ 30670:2012/2014 - ფოლადის მილების და შემაერთებელი დეტალების 

პოლიეთილენის იზოლაცია. მოთხოვნები და გამოცდა; 

• სსტ ისო 3183:2007 (API 5L-ის საერთაშორისო ვარიანტი)  - ფოლადის მილები 

სატრანსპორტო მილსადენი სისტემებისთვის; 

• СНиП 1.04.03-85 – მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები საწარმოების, 

შენობების და ნაგებობების მშენებლობაში; 

• СП 36.13330-2012 - მაგისტრალური მილსადენები; 

• СП 45.13330-2017 – მიწის ნაგებობები. ფუძე-საძირკვლები; 

• СП 86.13330-2014 - მაგისტრალური მილსადენები; 

• СП 126.13330-2017  – გეოდეზიური სამუშაოები მშენებლობაში; 

• СНиП 3.04.03-85 – სამშენებლო კონსტრუქციების და ნაგებობების კოროზიისაგან 

დაცვა; 
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• СНиП 3.01.04-87 – მშენებლობადამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში 

მიღება. ზოგადი დებულებები; 

• ВСН 004-88 - მაგისტრალური და სარეწაო გაზსადენების მშენებლობა. 

ტექნოლოგია და ორგანიზაცია; 

• ВСН 008-88 - მაგისტრალური და სარეწაო გაზსადენების მშენებლობა. გაზსადენის 

კოროზიასაწინააღმდეგო და თბური დაცვა; 

• ВСН 009-88 - მაგისტრალური და სარეწაო გაზსადენების მშენებლობა. 

ელექტროქიმიური დაცვის საშუალებები და დანადგარები; 

• ВСН 012-88 - მაგისტრალური და სარეწაო გაზსადენების მშენებლობა. 

სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და მიღება. ნაწ. I და ნაწ. II; 

• ВСН 51-1-80 - სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ინსტრუქცია მაგისტრალური 

გაზსადენების დაცვის ზონებში; 

• ВСН 159-83 ინსტრუქცია მოქმედი კომუნიკაციების დაცვის ზონებში სამუშაოების 

უსაფრთხო წარმოების შესახებ; 

• ტიპური ტექნოლოგიური რუქა. მიწის სამუშაოები გრუნტის თაროების 

(საფეხურების) მოწყობისას მილსადენის მთიან ადგილებში გასაყვანად; 

• ტიპური ტექნოლოგიური რუკა (ТТК): სამუშაოების წარმოება მოქმედი გაზსადენის 

დაცვის ზონაში; 

•  Правила Техники безопасности при строительстве магистральных 

трубопроводов; 

• ВСН 014-89 - მაგისტრალური და სარეწაო გაზსადენების მშენებლობა. გარემოს 

დაცვა. 

პროექტის დამუშავებისას მხედველობაში იქნა მიღებული, აგრეთვე, შემდეგ 

ნორმატიულ დოკუმენტებში გამოთქმული რეკომენდაციები:  

• СТО Газпром 2-2.1-206-2008 გაზსადენების აგება მთის პირობებში; 

• СНиП 12-01-2004 – მშენებლობის ორგანიზაცია; 

• СНиП 12-03-2001 – შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში. ნაწილი 1. ზოგადი 

მოთხოვნები; 

• СНиП 12-04-2002 – შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში. ნაწილი 2. სამშენებლო 

წარმოება; 

• РД-08-296-99 – დებულება ტექნიკური ზედამხედველობის ორგანიზაციის შესახებ 

მაგისტრალური მილსადენების ობიექტების მშენებლობის, კაპიტალური 

რემონტისა და რეკონსტრუქციის დროს. 
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გაზსადენის ტრასის მოკლე აღწერა 

„ხაშური-ზესტაფონის“ საპროექტო გაზსადენის ტრასა იწყება „აღმოსავლეთ-

დასავლეთის“ დნ 700 მაგისტრალური გაზსადენის „გორი ქარელის“ მონაკვეთის ბოლო 

წერტილში და წარმოადგენს მის გაგრძელებას დასავლეთის მიმართულებით. 

 საპროექტო გაზსადენის ტრასის სიგრძეა 36 კმ და გადის მაღალმთიან რთულ 

დანაწევრებულ რელიეფზე, განსხვავებულ გეომორფოლოგიურ, გეოლოგიურ და 

კლიმატურ პირობებში. 

საგურამო-ქუთაისის მაგისტრალური გაზსადენის ტრასა იწყება ხაშურის 

მუნიციპლაიტეტის სოფ. ჩორჩანას სამხრეთ-დასავლეთ პერიფერიაზე და მიემართება 

ჩრდილო-დასავლეთი მიმართულებით.  

საწყისი წერტილიდან მონაკვეთი წამორმოადგენს მდ. ჭერათხევის მარცხენა 

ფერდობს საშუალო დახრით  15-200. რომელიც გრძელდება პკ 18+00-მდე - მდ. ჩორჩანის 

ხევის და მისი მარცხენა უსახელო შენაკადის ადგილამდე.              

პკ 00+00 მ-დან პკ 10+00მ-მდე  მონაკვთში გაყვანილი იქნა ოთხი სამთო  

გამონამუშევარი (შურფი) ` 1-4, რომელთა ლითოლოგიური ჭრილების აღწერის 

მიხედვით ეს მონაკვეთი აგებულია: 

0.0-0.3 მ-მდე ნიადაგის ფენა-მცენარეული ფესვების  ჩანართებით, დამუშავების 

სიძნელით,  ს.ნ. და წ. IV-2-82 ის მიხედვით გრუნტი  განეკუთვნება II ჯგუფს; 

0.2− 0, 5~1.5 მ-მდე (სგე-4) თიხა-ნახევრადმაგარი კონსისიტენციის, მოყავისფრო,       

ჩანართებით  დამუშავების სიძნელით განეკუთვნება  III ჯგუფს; 

0, 5~1.5-3.0 მ-მდე (სგე-5) საშუალომარცვლოვანი ქვიშაქვები - გამოფიტული,        

დანაპრალიანებული. დამუშავების სიძნელით მიეკუთვნება V ჯგუფს,   § 28 a ;    

პკ 10+00 მ-დან პკ 19+00მ-მდე  საპროექტო გაზსადენის ტრასა კვეთს ბაქო-სუფსის 

დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენს, გადადის  ჩორჩანის მარჯვენა 

ნაპირზე და გადის „გომი-საჩხერის“ საავტომობილო გზასთან.  ამ  მონაკვეთში 

გაყვანილი სამთო გამონამუშევრების ლითოლოგიური ჭრილების აღწერის მიხედვით 

ეს მონაკვეთი აგებულია:  

შურფი #5 - 0.0-3.0 მ-მდე (სგე-6) მასიური ძირითადი ქანები-გრანიტები ნაპრა-

ლოვანი,  დამუშავების სიძნელით  მიეკუთვნება VII ჯგუფს. 
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შურფი #6 -0.0-3.0 მ-მდე (სგე -1)  გრანიტების ღორღი და ლოდნარი ძნელპლასტი-

კური კონსისტენციის თიხნარის 35% შემავსებლით, დამუშავების სიძნელით 

მიეკუთვნება III ჯგუფს.        

შურფი #7 – 0.0-1.6 მ-მდე (სგე-4) თიხნარი - ნახევრადმაგარი კონსისიტენციის, 

მოყავისფრო,  კენჭნარის 15%-მდე ჩანართებით,  დამუშავების სიძნელით განეკუთვნება  

III ჯგუფს; 

1.6-3.0 მ-მდე (სგე -1)  გრანიტების ღორღი და ლოდნარი ძნელპლასტიკური 

კონსისტენციის თიხნარის 35% შემავსებლით, დამუშავების სიძნელით მიეკუთვნება III 

ჯგუფს.        

          პკ 19+00 მ-დან პკ 20+00 მ-მდე  საპროექტო გაზსადენის ტრასა კვეთს გომი-

საჩხერის საავტომობილო გზას და მდ. ჭერათხევს. მდინარის ჭალა-კალაპოტი ვაკე 

პროფილით ხასიათდება და წარმოადგენს მასალის აკუმულაციის ზონას. ამ 

მონაკვეთში გაყვანილი ორი 10 მ-ნი ჭაბურღილის ლითოლოგიური ჭრილების 

მიხედვით დადგენილია, რომ იგი აგებულია:  

0.0-3.0 მ-მდე (სგე -1)  გრანიტების ღორღი და ლოდნარი ძნელპლასტიკური 

კონსისტენციის თიხნარის 35% შემავსებლით, დამუშავების სიძნელით მიეკუთვნება III 

ჯგუფს.        

3.0-10.0 მ-მდე (სგე-6) მასიური ძირითადი ქანები - გრანიტები ნაპრალოვანი,  

გამოფიტული, დამუშავების სიძნელით მიეკუთვნება VII ჯგუფს. 

პკ 20+00 მ-დან პკ 27+50 მ-მდე  მდ. ჭერათხევის გადაკვეთის შემდეგ საპროექტო 

გაზსადენის ტრასა გადის, მდინარის მარჯვენა ფერდობზე, რომელიც იწყება 

მდინარესთან უშუალო სიახლოვეს და საკმაოდ ციცაბო ქანობით ადის 930,0 მ 

ნიშნულამდე. ამ მონაკვეთში გაყვანილი სამთო გამონამუშევრების ლითოლოგიური 

ჭრლების აღწერის მიხედვით, მონაკვეთი აგებულია: 

  შურფი `8:  

0.0-1.8 მ-მდე (სგე-4) თიხნარი - ნახევრადმაგარი კონსისიტენციის, მოყავისფრო,  

კენჭნარის 15%-მდე ჩანართებით, დამუშავების სიძნელით გრუნტი განეკუთვნება  III 

ჯგუფს; 
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1.8-3.0 მ-მდე (სგე-1) გრანიტების ღორღი და ლოდნარი ძნელპლასტიკური 

კონსისტენციის თიხნარის 35% შემავსებლით, დამუშავების სიძნელით  მიეკუთვნება III 

ჯგუფს.      

   შურფი `9: 

 0.0-3.0 მ-მდე (სგე-6) მასიური ძირითადი ქანები - გრანიტები ნაპრალოვანი,  

გამოფიტული, დამუშავების სიძნელით მიეკუთვნება VII ჯგუფს. 

პკ 27+50 მ-დან პკ 85+50 მ-მდე  საპროექტო გაზსადენის ტრასა  ღებულობს 

ჩრდილო-დასავლურ და დასავლურ მიმართულებას და ძირითადად მდ. ჭერათხევის 

გვერდითი ქედის წყალგამყოფს მისდევს, რომლის თხემზე ბევრია ფართო მოსწო-

რებული ზედაპირები და უნაგირები ვიწრო გასასვლელებით. ამ მონაკვეთში გაყვანილი 

იქნა `10-25 სამთო გამონამუშევარი, რომელთა ლითოლოგიური ჭრილების აღწერის 

მიხედვით, მონაკვეთი აგებულია:      

 შურფები `10-13: 

0.0-0.5 მ-მდე (სგე-4) თიხნარი - ნახევრადმაგარი კონსისტენციის, მოყავისფრო,       

კენჭნარის 15%-მდე ჩანართებით  დამუშავების სიძნელით განეკუთვნება  III ჯგუფს; 

0.5-3.0 მ-მდე (სგე-6) მასიური ძირითადი ქანები - გრანიტები ნაპრალოვანი,  გამო-

ფიტული, დამუშავების სიძნელით მიეკუთვნება VII ჯგუფს. 

შურფები `14-20: 

0.0-0.5~1.5 მ-მდე (სგე-1) )  გრანიტების ღორღი და ლოდნარი ძნელპლასტიკური 

კონსისტენციის თიხნარის 35% შემავსებლით, დამუშავების სიძნელით მიეკუთვნება III 

ჯგუფს.        

0.5~1.5 -3.0 მ-მდე (სგე-6)  მასიური ძირითადი ქანები - გრანიტები ნაპრალოვანი,  

გამოფიტული, დამუშავების სიძნელით მიეკუთვნება VII ჯგუფს. 

შურფები `21-25: 

0.0-3..0 მ-მდე (სგე-3) მსხვილმარცვლოვანი კვარციანი ქვიშები, მოყვითალო,       

დამუშავების სიძნელით მიეკუთვნება II ჯგუფს; 

ჭბ.-`22-ში 

   0.0-0.5~1.5 მ-მდე (სგე-1) ) გრანიტების ღორღი და ლოდნარი ძნელპლასტიკური 

კონსისტენციის, თიხნარის 35% შემავსებლით, დამუშავების სიძნელით მიეკუთვნება III 

ჯგუფს.        
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1.5-3.0 მ-მდე (სგე-3) მსხვილმარცვლოვანი კვარციანი ქვიშები, მოყვითალო, დამუ- 

       შავების სიძნელით მიეკუთვნება II ჯგუფს. 

პკ 85+50 მ - პკ 145+00 მ-მდე  საპროექტო გაზსადენის დერეფანი მთა კორტოხიდან 

გადის ძირულას მარცხენა შენაკადების (ხვანის ღელე და კაშკუდის ღელე) 

წყალგამყოფის თხემურ ნაწილში, რომლის აბსოლუტური სიმაღლეები მერყეობს 1032-

822 მ-ის ფარგლებში და თანდათან დაბლდება მდ. ძირულის ხეობისკენ. ამ მონაკვეთზე 

(ჭაბურღილი `26-41 და შურფი-`42-43) გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობას 

ღებულობენ გრანიტოიდები და კრისტალური ფიქლები, რომლებიც ზედაპირზე და 

მასთან სიახლოვეს გამოფიტული და ნაპრალოვანია (სგე-6).  

ჭაბურღილი `30-35-ში გვხვდება მსხვილმარცვლოვანი კვარციანი ქვიშები (სგე-

3), რომელიც გადაფარულია თიხოვანი (თიხნარები, თიხები) გრუნტებით (სგე-4). 

გაზსადენის დერეფანში გეოლოგიური პროცესები, რომლებმაც შეიძლება საფრთხე 

შეუქმნას გაზსადენის მდგრად ფუნქციონირებას, არ ფიქსირდება. მოსწორებული 

თხემის ზედაპირი მდგრადია.   

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით მონაკვეთი I 

(მარტივ) კატეგორიას განეკუთვნება. 

პკ 145+00 მ-დან კნ 146+00 მ-მდე  მონაკვეთში მაგისტრალური გაზსადენის ტრასა 

საჰაერო გადასასვლელით კვეთს მდ. ძირულას კალაპოტს.  

მდინარის ორივე ფერდობი ძლიერ დახრილია (30°-35°). მონაკვეთის გეოლოგიურ 

აგბეულებაში მონაწილეობას ღებულობენ გრანიტოიდები (ზედაპირთან ახლოს) – (სგე-

6), რომლებიც ზემოდან გადაფარულია მეოთხეული ასაკის თიხნარებით და ალუვიური 

გენეზისის კაჭარ-კენჭნარით, ქვიშა-ხრეშის მცირე შემავსებლით (სგე-4). ორივე 

ფერდობზე აქტიურად მიმდინარეობს დახრამვითი პროცესები (სიღრმითი ეროზია), 

სადაც აუცილებელია სათანადო ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, 

ამასთანავე უნდა გამოვრიცხოთ მარჯვენა ფერდობის დამატებითი ჩამოჭრა. 

საინჟინრო-გეოლოგიური სირთულის მიხედვით მონაკვეთი განეკუთვნება III (რთულ) 

კატეგორიას.  

გაყვანილი ჭაბურღილების (` 44-46) ლითოლოგიური ჭრილების მიხედვით, მდ. 

ძირულას მიწისქვეშა გადაკეთაზე მონაკვეთი აგებულია:  
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0.0-0.8 მ-მდე (სგე-4) კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშა-თიხნარის შემავსებლით,  დამუშავების 

სიძნელით განეკუთვნება  III ჯგუფს; 

0.8-3,0 მ-მდე (სგე-6) ძირითადი ქანები, მასიური გრანიტები, ნაპრალოვანი, 

დამუშავების სიძნელით განეკუთვნება  VII ჯგუფს; 

ჭაბურღილი `46-ის ჭრილის მიხედვით:  

0.0-1.0 მ-მდე (სგე-1) ) გრანიტების ღორღი და ლოდნარი ძნელპლასტიკური 

კონსისტენციის თიხნარის 35%  შემავსებლით, დამუშავების სიძნელით მიეკუთვნება III 

ჯგუფს;    

0.8-3,0 მ-მდე (სგე-6) ძირითადი ქანები, მასიური გრანიტები, ნაპრალოვანი, 

დამუშავების სიძნელით განეკუთვნება  VII ჯგუფს. 

პკ146+00 მ-დან  პკ 185+00 მ-მდე  საპროექტო გაზსადენის ტრასა გადის იმერეთის 

პლატოსათვის დამახასიათებელ დამრეცფერდიანი ტაფობებს და ფართო, გაშლილ 

სუსტად დახრილფერდობიან ხევებს. საპროექტო გასადენის ტრასა კვეთს მდ. 

ახაშმულას ღელეს, რომლის მარჯვენა ფერდობზე მდებარეობს საწურბლიის შახტა, 

რომელიც გამომუშავებულია ზედაცარცული ასაკის კირქვების და მერგელებში. ამ 

მონაკვეთზე გაყვანილი ჭაბურღილების (#47-59) მიხედვით ეს მონაკვეთი აგებულია:  

0.0 – 1.5-~ 3.0 მ-მდე (სგე-4) თიხა-ნახევრადმაგარი კონსისიტენციის, მოყავისფრო, 

ჩანართებით,  დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი; 

1.5-3.0 მ-მდე (სგე-6) ძირითადი ქანები - მასიური გრანიტოიდებით და 

დიორიტებით, ნაპრალოვანი, დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი; 

გრუნტის წყლების გამოსავლები არ დაფიქსირებულა.    

საინჟინრო-გეოლოგიური სირთულის მიხედვით მონაკვეთი განეკუთვნება II 

(საშუალო) კატეგორიას. 

  პკ 185+00 მ-დან  პკ 225+00 მ-მდე  საპროექტო გაზსადენი გადის დასავლეთი 

მიმართულებით, მემდეგ პკ 199+00-ზე უხვევს სამხრეთით და გადის სოფ. ნიგვზნარას 

ტერიტორიაზე. აქ გაყვანილი ჭაბურღილების (`60-70) მიხედვით ეს მონაკვეთი 

აგებულია: 

0.0-0.5~3.0-მ-მდე (სგე-4) თიხა ნახევრადმაგარი კონსისიტენციის, მოყავისფრო, 

ჩანართებით  დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი; 
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0.0-3.0 მ-მდე (სგე-2) კირქვების  ღორღი და ლოდნარი ძნელპლასტიკური 

კონსისტენციის თიხნარის 35% შემავსებლით, დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი.  

გრუნტის წყლების გამოვლინება არ დაფიქსირებულა.  

საინჟინრო-გეოლოგიური სირთულის მიხედვით მონაკვეთი განეკუთვნება II      

(საშუალო)  კატეგორიას. 

პკ 225+00 მ-დან პკ 260+00 მ-მდე  საპროექტო გაზსადენი გადის სოფ. ჩომახეთის 

ტერიტორიაზე. აქ გაყვანილი იქნა ათი სამთო გამონამუშევარი (ჭაბურღილები #71-80), 

რომელთა ლითოლოგიური ჭრილების მიხედვით აღნიშნული მონაკვეთი აგებულია: 

0.0-2.0~3.0-მ-მდე (სგე-4) თიხა ნახევრადმაგარი კონსისიტენციის, მოყავისფრო, 

ჩანართებით,  დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი; 

0.0~2.0-3.0 მ-მდე (სგე-2) )  კირქვების ღორღი და ლოდნარი ძნელპლასტიკური 

კონსისტენციის თიხნარის 35% შემავსებლით, დამუშავების სიძნელით მიეკუთვნება III 

ჯგუფს.  

ჭაბურღილი `80-ის მიხედვით:  

0.0-0.5-მ-მდე (სგე-4) თიხა ნახევრადმაგარი კონსისტენციის, მოყავისფრო, 

ჩანართებით,  დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი;  

0.5-3.0-მ-მდე (სგე-3) მსხვილმარცვლოვანი კვარციანი ქვიშები, მოყვითალო, 

დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი. 

გრუნტის წყლების გამოვლინება არ დაფიქსირებულა.  

საინჟინრო-გეოლოგიური სირთულის მიხედვით მონაკვეთი განეკუთვნება I 

(მარტივ)  კატეგორიას. 

პკ 260+00 დან პკ 290+00 მ-მდე  საპროექტო გაზსადენი გადის სოფ. ზედა ბერეთისას 

ტერიტორიაზე, გვხვდება ძირითადი ქანების გაშიშვლებები. ამ მონაკვეთში იკვეთება 

ბაქო-სუფსის ნავთობსადენი, აქვე `90 ჭაბურღილიდან 3-4 მეტრში შეინიშნება 

წარეცხვითი პროცესები, 10-12 მეტრში გაკეთებულია გაბიონები.  

ძირითადი ქანები ამ მონაკვეთში წარმოდგენილია კირქვებითა და მერგელებით. 

გაყვანილი ჭაბურღილების (#81-91) მიხედვით მონაკვეთი აგებულია: 

 0.0-1.0~3.0-მ-მდე (სგე-4) თიხა ნახევრადმაგარი კონსისტენციის, მოყავისფრო, 

ჩანართებით,  დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი;  
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1.0-3.0 მ-მდე (სგე-2) )  კირქვების ღორღი და ლოდნარი ძნელპლასტიკური 

კონსისტენციის თიხნარის 35% შემავსებლით, დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი.  

  ჭაბურღილი `90-ის მიხედვით აგებულია: 

0.0-3.0 მ-მდე (სგე-3) მსხვილმარცვლოვანი კვარციანი ქვიშები, მოყვითალო, 

დამუშავების სიძნელით II ჯგუფი; 

პკ 290+00 დან პკ 305+00 მ-მდე  საპროექტო გაზსადენი გადის  ჩრდილო-

დასავლითით მდ. დუმალას გადაკვეთამდე. მიუხედავად იმისა, რომ მონაკვეთის 

დიდი ნაწილი მდგრადია, გვხვდება ცალკეული უბნები, რომლებიც გეოდინამიკურად 

გართულებულია (დახრამვა, კარსტი, სუფოზია, მეწყრული პროცესები და სხვა). 

გაზსადენის უსაფრთხო ფუნქციონრებისათვის საჭიროა დამცავი ღონისძიებების 

გატარება.  

ამ მონაკვეთში გაყვანილი ჭაბურღილების (#92-95) მიხედვით აღნიშნული 

მონაკვეთი აგებულია:   

0.0-1.0 მ-მდე (სგე-4) თიხა ნახევრადმაგარი კონსისიტენციის, მოყავისფრო, 

ჩანართებით,  დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი;   

0.0~1.0-3.0 მ-მდე (სგე-2) )  კირქვების ღორღი და ლოდნარი ნელპლასტიკური 

კონსისტენციის თიხნარის 35% შემავსებლით, დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი.  

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით მონაკვეთი 

განეკუთვნება II (საშუალო სირთულის) კატეგორიას. 

მდინარე დუმალას გადაკვეთაზე გაყვანილი იქნა ორი ჭაბურღილი `31-41 

სიღრმით 10.0 მეტრამდე. გაყვანილი ჭაბურღილების ლითოლოგიური ჭრილების 

აღწერის მიხედვით აღნიშნული მონაკვეთი აგებულია:   

0.0-2.0~2.2-მ-მდე (სგე-1) )  გრანიტების ღორღი და ლოდნარი ნელპლასტიკური 

კონსისტენციის თიხნარის 35% შემავსებლით, დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი. 

2.0~2.2-10.0 მ-მდე (სგე-6) ძირითადი ქანები ნაპრალოვანი, დამუშავების 

სიძნელით III ჯგუფი. 

           საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით მონაკვეთი 

განეკუთვნება II (საშუალო სირთულის) კატეგორიას. 
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პკ 305+00 მ-დან -პკ 360+00 მ-მდე  მდ. დუმალას გადაკვეთის შემდეგ საპროექტო  

მაგისტრალური გაზსადენის ტრასა კვლავ მიუყვება იმერეთის პლატოს. 

მონაკვეთის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობს ქვიშაქვები, ბრექჩიული 

კირქვები (მონაკვეთის აღმოსავლეთი ნაწილი, სგე-5-7) დიორიტებით, გრანიტ-

დიორიტებით და გრანიტოიდებით (სგე-6). როგორც მონაკვეთის უკიდურეს 

აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ ნაწილში აღნიშნული ქანები ზემოდან დაფარულია 

კენჭნარებით (მდ. დუმალას გადაკვეთა) და თიხოვანი (თიხები, თიხნარები) 

გრუნტებით (სგე-4).  

ამ მონაკვეთზე გაყვანილ სამთო გამონამუშევრების (ჭაბურღილები #96-110) 

ლითოლოგიური ჭრილების აღწერის მიხედვით ეს მონაკვეთი აგებულია:  

0.0-2.0~3.0 მ-მდე (სგე-4) თიხა ნახევრადმაგარი კონსისტენციის, მოყავისფრო, 

ჩანართებით,  დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი; 

0.0~2.0−3.0 მ-მდე (სგე-2) ) კირქვების ღორღი და ლოდნარი ძნელპლასტიკური 

კონსისტენციის თიხნარის 35% შემავსებლით, დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი.  

ამ მონაკვეთზე გაყვანილ სამთო გამონამუშევრებში გრუნტის წყლები არ 

დაფიქსირებულა.  

მიუხედავად იმისა, რომ მონაკვეთის უდიდესი ნაწილი მდგრადია გაზსადენის 

მილის უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის, ზოგან გვხვდება ცალკეული უბნები, სადაც 

აქტიურად მიმდინარეობს საშიში გეოლოგიური პროცესების (დახრამვა, კარსტული 

სუფოზიები, მეწყრული უბნები და სხვა) ჩასახვა-გააქტიურება და სადაც საჭირო 

გახდება გარკვეული დამცავი ღონისძიებების გატარება. 

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით მონაკვეთი 

განეკუთვნება II (საშუალო სირთულის) კატეგორიას.  

ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგად საკვლევი ტერიტორია 

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით განეკუთვნება III (რთულ) 

კატეგორიას. 

  



 

22 

 

ტექნოლოგიური ნაწილი 

მშენებლობის გეგმა და ტრანსპორტი  

საპროექტო გაზსადენის ტრასა გადის ძალზე რთულ და შევიწროებულ 

პირობებში. მისი სამშენებლო დერეფანი პრაქტიკულად ერთადერთი ზოლია, 

რომელშიც არის განლაგებული აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს 

დამაკავშირებელი მილსადენები: „საგურამო ქუთაისის“ მაგისტრალური გაზსადენი და 

„დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო ნავთობსადენი“ (WREP). აქვეა 

განლაგებული „ბაქო-ბათუმის“ გაუქმებული ნავთობსადენის დარჩენილი 

მონაკვეთები, რომელიც დღემდე არ არის დემონტირებული. გაზსადენის ტრასის 

უმაღლეს და უდაბლეს წერტილებს შორის დონეთა სხვაობა 500 მ-დე აღწევს, 

არასაკმარისი სიგანისაა სამშენენლო დერეფანი, ბევრია დიდი განივი და გრძივი 

დახრის ფერდობები და სხვა გართულებები. 

პროექტში ბევრი ტექნიკური გადაწყვეტა მიღებულია განსაკუთრებული 

სიფრთხილით და მათი რეალიზაცია სამშენებლო ორგანიზაციისგან მოითხოვს 

დაგეგმილი პროცედურების ზუსტ შესრულებას და ნორმატიული დოკუმენტების 

მოთხოვნების დაცვას. ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

გამახვილდეს გაზსადენების მთის პირობებში მშენებლობის მოთხოვნების დაცვაზე (იხ. 

მაგალითად, СТО Газпром 2-2.1-206-2008). 

ობიექტის მშენებლობა გათვალისწინებულია ერთ ეტაპად. მშენებლობის ვადა 

დადგინდება დამკვეთსა და მშენებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრელებით. 

მშენებელს ეძლევა რეკომენდაცია გაზსადენის ტრასის გასწვრივ მოაწყოს 

არანაკლებ სამი სამშენებლო მოედანი: მდინარე ჭერათხევამდე, მდინარე ძირულამდე 

და მდინარე ძირულას შემდეგ. სამშენებლო მოედნების ზუსტი რაოდენობის 

განსაზღვრა და მათი განლაგების ადგილის შერჩევა უნდა მოახდინოს სამშენებლო 

ორგანიზაციამ, თვითმმართველობის ადგილობრივ ორგანოებთან შეთანხმებით. 

სამშენებლო მოედანზე მოხდება სამშენებლო-სამონტაჟო მასალების დასაწყობება, 

სამშენებლო ტექნიკის განთავსება, მოეწყობა მილების შედუღების სტენდი. აქვე, 

საჭიროების შემთხვევაში, მოეწყობა მუშებისათვის დროებითი საცხოვრებელი, საჭირო 

ინფრასტრუქტურით.  
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გაზსადენის მშენებლობისათვის მილების, შემაერთებელი დეტალების, 

მოწყობილობის და სხვა წვრილმანის მიწოდება მოხდება კორპორაციის გორის 

მილსაწყობიდან და თბილისიდან საავტომობილო ტრანსპორტით.  

სამშენებლო მოედნებამდე და მიმდებარე ტრასაზე ტვირთების 

ტრანსპორტირებისთვის გამოყენებულ უნდა იქნას არსებული საავტომობილო, მათ 

შორის, ძირითადად გრუნტის გზები. დამატებითი საავტომობილო გზების მშენებლობა 

არ არის გათვალისწინებული.  

 

ტექნოლოგიური სქემა და კვანძები 

საპროექტო გაზსადენის მშენებლობისთვის გამოყენებულია მილები, არმატურა, 

შემაერთებელი დეტალები და სხვა ტექნოლოგიური მოწყობილობა, რომელიც 

შეესაბამება მაგისტრალური მილსადენებისათვის გათვალისწინებულ მოწყობილობის 

ტექნიკურ პირობებს. 

საპროექტო გაზსადენი დაუკავშირდება „აღმოსავლეთ-დასავლეთის“ 

მაგისტრალური გაზსადენის უკვე აგებულ მონაკვეთს და ბუნებრივ გაზს მიიღებს 

საქართველოს მაგისტრალური გაზსადენების სისტემიდან. „აღმოსავლეთ-

დასავლეთის“ მაგისტრალური გაზსადენის არსებულ ტექნოლოგიურ სქემაში 

ცვლილება არ შედის. 

საპროექტო გაზსადენის ტექნოლოგიური სქემა მოცემულია KAZE71(36)-GW01-

PL-SCM-00001 ნახაზზე. 

ტექნოლოგიური სქემით გათვალისწინებულია შემდეგი ელემენტები: 

• 36100 მ სიგრძის მიწისქვეშა გაზსადენი;  

• ერთი DN700 სფერული საონკანო კვანძი ცალმხრივი გაქრევით 

გაზსადენის ტრასის დასაწყისში (კმ. ნ. 0); 

• ერთი DN700 სფერული საონკანო კვანძი ცალმხრივი გაქრევით 

გაზსადენის ტრასის კმ. ნ. 26+800-ზე; 

• DN500 შემკრავი გაზსადენის ტრასის დასაწყისში, რომელსაც აქვე 

განლაგებულ (საპროექტო დნ700) სახაზო ონკანთან ერთად ექნება საერთო 

გაქრევის ხაზი; 
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• DN150 სოფელ ხვანის განშტოება გაზსადენის კმ.ნ: 14+475-ზე; 

•  DN200 საჩხერის განშტოება გაზსადენის კმ. ნ. 24+450-ზე; 

• DN500 შემკრავი გაზსადენის კმ.ნ: 26+800-ზე, რომელსაც აქვე განლაგებულ 

(საპროექტო დნ700) სახაზო ონკანთან აქვს საერთო გაქრევის ხაზი; 

• ოთხი საიზოლაციო ქურო გაზსადენის განშტოებებზე; 

• ექვსი დამხშობი საპროექტო მილსადენის თავსა და ბოლოში და 

განშტოებებზე. 

ჩამკეტ არმატურად გათვალისწინებულია სსტ ანსი/აპი 6დ: 2012/2014 (API 6D 

Specification for Pipeline Valves) სტანდარტის მიხედვით დამზადებული ფოლადის 

სფერული ონკანების გამოყენება, PN100 Class 600. შესაძლებელია ანალოგიური 

ტექნიკური პარამეტრების მქონე სხვა ონკანების გამოყენება.  

ონკანები აღჭურვილი იქნება პნევმოჰიდროამძრავით, იმპულსური გაზის 

ფილტრ-გამშრობით და ხელის დუბლიორით. სფერულ ონკანებს აქვს მისადუღებელი 

ბოლოები. 

სამონტაჟო კვანძების შენადუღი ნაკერების 100% უნდა შემოწმდეს 

რადიოგრაფიული მეთოდით. 

საონკანე კვანძების გამოცდა სიმტკიცეზე და ჰერმეტულობაზე შესაძლებელია 

ჩატარდეს ჰიდრავლიკური ან პნევმატიკური მეთოდით. გამოცდა საჭიროა ჩატარდეს 

ორ ეტაპად: გამოსაცდელი ონკანების ღია და დაკეტილ მდგომარეობაში. გამოცდის 

სქემები მოცემულია ნახაზებზე KAZE71(36)-GW01-PL-SCM-0002- KAZE71(36)-GW01-

PL-SCM-0003- KAZE71(36)-GW01-PL-SCM-0009. 

შემოღობვის საყრდენები უნდა დამზადდეს წინასწარ და მათი დამაგრება 

განხორციელდეს ბეტონის ფუნდამენტებით, რომელიც განთავსებული იქნება მიწის 

დონიდან 100 მმ-ით ქვემოთ. შემოღობვის ძირში მთელ სიგრძეზე უნდა მოეწყოს 200 მმ 

სიგანის და 300 მმ სიმაღლის ლენტური ფუნდამენტი. 

უძრავ საყრდენებზე უნდა გაიჭიმოს წერტილოვანი შედუღების მეთოდით 

დამზადებული ბადე 50х50 (ბადის უჯრედი), დასაშვებია გამოყენებული იყოს 100х100 

უჯრედის ბადეც. 

მზიდ საყრდენებს შორის სამ ზოლად (ძირზე, შუაში და ზემოთ) უნდა გაიჭიმოს 3 

მმ დიამეტრის ფოლადის მავთული, აქედან ზედა ზოლში ორი წვერი, რომელთა 
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დაჭიმვა განხორციელდება ნაპირებში დამონტაჟებული ბაგირის დამჭიმი ქუროების 

საშუალებით. 

შემოღობვის თავზე, საყრდენებზე, უნდა მოეწყოს V-ს ტიპის შვერილები. 

თითოეულ შვერილზე გაიჭიმება სამ-სამი წვერი 3 მმ დიამეტრის მავთული, რაზეც 

დაიკიდება ბრიტვისებრი მავთულხლართი. მავთულხლართის დამაგრება მოხდება 

ჰორიზონტალურად გაჭიმულ მავთულებზე 1,6 მმ დიამეტრის 50 მმ სიგრძის შემკრავი 

მავთულით 450 მმ ინტერვალით. 

მოედნის მთელ ზედაპირზე უნდა გაიფინოს პოლიეთილენის საფარი და 

მოიყაროს 100 მმ სისქის ქვიშის და 100 მმ სისქის 20-40 მმ ღორღის საფარი. 

იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო იქნება საონკანო კვანძისა და არმატურის 

ელემენტების გარე ზედაპირის დაფარვა, ამ მიზნით გამოსაყენებელი მასალებია 

(მაგალითად, Серия 7.402-3 - სამონტაჟო კვანძები. მაგისტრალური გაზსადენების 

არმატურის მიხედვით): 

• დაგრუნტვა ბიტუმ-პოლიმერული; 

• მასტიკა საიზოლაციო ბიტუმ-პოლიმერული; 

• მამჭიდროებელი ლენტი; 

• მინატილო; 

• საღებავი ზეთიანი. 

საონკანო კვანძისა და სახაზო ონკანების ელემენტების გარე ზედაპირის დაფარვა 

ზემოაღნიშნულის ნაცვლად შეიძლება განხორციელდეს: 

• მიწისქვეშ და მისი ზედაპირიდან 20 სმ-ის სიმაღლეზე გაძლიერებული 

ტიპის კოროზიის საწინააღმდეგო დაფარვით; 

• მიწისზედა ნაწილი - ლაქსაღებავით ორ ფენად. 

კოროზიის საწინააღმდეგო დაფარვის დატანამდე მილები და მოწყობილობა უნდა 

გასუფთავდეს კოროზიის პროდუქტებისაგან სილაჭავლური მეთოდით არანაკლებ 

სისუფთავის მე-2 ხარისხამდე ГОСТ 9.402 ან St3 კლასამდე ISO 8501-1 სტანდარტების 

მიხედვით. ზედაპირის სიმქისემ ГОСТ 25142 სტანდარტის მიხედვით უნდა შეადგინოს 

(30-100)×10-6. 

სამონტაჟო კვანძების მონტაჟის სამუშაოების მოცულობა, მათ შორის 

მეხამრიდების, და დეტალური სპეციფიკაცია მოცემულია დანართში. 
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სამონტაჟო კვანძების მუშა ნახაზებზე ნიშნულად „0.000“ მიღებულია დაგეგმილი 

მოედნის ზედაპირი. 

შედუღების, მისადუღებელი ბოლოების დამუშავების, ხარისხის კონტროლის, 

მილსადენის შედუღებით შეერთებების მიღების სამუშაოები უნდა შესრულდეს სსტ აპი 

1104:2013/2014 და სსტ ასმე ბ 31.8:2012/2014 დოკუმენტების მიხედვით. შედუღება 

შესაძლებელია შესრულდეს, აგრეთვე, წესების კრებულის СП 86-13330-2014 და ВСН 

006-88 და ВСН 012-88 ნორმების გამოყენებით.  

ხრახნული შეერთებით მიერთებული მილების ბოლოებისა და დეტალების 

დამუშავება უნდა შესრულდეს ГОСТ 6337-81 და ГОСТ 6211-81 მიხედვით. 

მონტაჟის დაწყებამდე მილსადენის შიგა ზედაპირები უნდა გასუფდავდეს 

ხენჯისა და ჟანგისგან, გაქროლდეს შეკუმშული ჰაერით. 

სამონტაჟო კვანძების ყველა პირაპირი ექვემდებარება რადიოგრაფიული 

მეთოდით შემოწმებას, ხოლო არმატურასთან შესრულებული შედუღება - დამატებით 

ულტრაბგერითი მეთოდით შემოწმებას. 

კვანძები უნდა გამოიცადოს ჰიდრავლიკურად BCH 011-88-ის დოკუმენტის 

მოთხოვნების მიხედვით: 

- წინასწარი  ჰიდრავლიკური გამოცდა Pგამ=1,1 Pსაპ წნევაზე 2 სთ-ის განმავლობაში; 

- წინასწარი  პნევმატიკური გამოცდა Pგამ=3 მგპა წნევაზე 2 სთ-ის განმავლობაში; 

ჰერმეტულობაზე შემოწმება ჰიდრო გამოცდის შემთხვევაში ხდება Pგამ=Pსაპ წნევაზე 

იმ დროის განმავლობაში, რაც საჭიროა კვანძის დასათვალიერებლად ხოლო 

პნევმოგამოცდის შემთხვევაში Pგამ= 2 მგპა; 

ჰიდრავლიკური გამოცდის ჩატარების შემდეგ უნდა შემოწმდეს ყველა ხრახნული 

შეერთება. 

ტრანშეაში განლაგებულ კვანძის მილსადენებს სიმტკიცესა და ჰერმეტულობაზე 

გამოცდის შემდეგ მიეყრება რბილი გრუნტი უბეები შეივსება ხელით და დაიტკეპნება 

ფენობრივად. 

კვანძის ტერიტორია შემოღობვის ფარგლებში დაიფარება ქვიშა-ხრეშით. 

ფაქტიური ხაზოვანი ზომების ნახაზებზე მითითებულისაგან გადახრა არ უნდა 

აღემატებოდეს ±3 მმ-ს ყოველ მეტრზე, მაგრამ არ უნდა გადააჭარბოს ±10 მმ-ს მთელ 

სიგრძეზე. ფაქტობრივი კუთხური ზომების გადახრა და ღერძების გადაფერდება არ 
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უნდა აღემატებოდეს ±2,5 მმ-ს 1 მ-ზე, მაგრამ არა უმეტეს ±3 მმ-ს - მთელ მომდევნო სწორ 

მონაკვეთზე. 

მუშა ნახაზებზე “ * ” ნიშნით აღნიშნული ზომები მოცემულია ცნობისთვის. 

ქვემოთ მოცემულია ფარული სამუშაოების ნუსხა, რომელიც СHиП 12-01-2004-ის 

მოთხოვნების მიხედვით ექვემდებარება შემოწმებას აქტების შედგენით: 

• თხრილების მომზადება; 

• მილსადენების, შემაერთებელი დეტალების და არმატურის ჩალაგება 

პროექტის თანახმად; 

• შეერთებების შედუღება და კონტროლი; 

• შიგა სიღრუეების გასუფთავება, ჰიდრავლიკური გამოცდა და გაშრობა; 

• ზედაპირის მომზადება, მიწისქვეშა ნაწილის იზოლაცია და იზოლაციის 

ხარისხის კონტროლი; 

• თხრილებისა და ქვაბულების რბილი გრუნტით შევსება. 

 

გაზსადენის კლასი და კატეგორია 

გაზსადენის ტრასის გეგმა და პროფილი მოცემულია ნახაზებზე.  

გაზსადენის საპროექტო მონაკვეთის ხაშურის მხარეს (სოფელ ჩორჩანას 

მახლობლად) მაგისტრალურ გაზსადენთან მიერთების კოორდინატებია X=389460.76 

Y=4665577.35. გაზსადენის ტრასის დასასრულის კოორდინატებია X=361982.26 

Y=4673747.40. 

  გაზსადენის ტრასის სიგრძე შეადგენს 36,1 კმ-ს.  

   ჩვენში მოქმედი კლასიფიკაციის მიხედვით “აღმოსავლეთ-დასავლეთის“ 

მაგისტრალური გაზსადენი და შესაბამისად, მისი საპროექტო მონაკვეთი საპროექტო 

წნევით 5,4 მგპა, მაღალი წნევის გაზსადენს მიეკუთვნება1 და აქვს დაცვის ორი ზონა: 

• დაცვის I ზონა - მაგისტრალური გაზსადენის ღერძიდან და/ან მასთან 

დაკავშირებული ობიექტიდან  4 მეტრი ორივე მხარეს; 

• დაცვის II ზონა - დაცვის I ზონიდან 21 მეტრი ორივე მხარეს (გაზსადენის 

ღერძიდან 25 მეტრი). 

 
1 საქართველოს მთავრობის დადგენილება #365, 2013 წლის 24 დეკემბერი. 
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ნორმატიული დოკუმენტის მიხედვით გაზსადენი მე-4 კატეგორიისაა (იხ. СП 

36.13330.2012). 

გაზსადენის დაცვის ზონებში სამუშაოების წარმოებისას, ოპერატორ კომპანიასთან 

შეუთანხმებლად, აკრძალულია მასზე გრუნტის ნაყარის მოწყობა. 

განლაგების მიხედვით გაზსადენის საპროექტო უბანი განეკუთვნება 

შეზღუდულ პირობებში გამავალ გაზსადენს. იგი კვების წყაროსთან („აღმოსავლეთ-

დასავლეთის“ მაგისტრალური გაზსადენის “გორი-ქარელის“ მონაკვეთის ბოლო 

წერტილი) მიერთებულია მაგისტრალური გაზსადენის ტექნიკურ დერეფანში.  

გაზსადენის საპროექტო უბანს მინიჭებული აქვს ადგილმდებარეობის მე-2 კლასი, 

ხოლო ზოგიერთ, განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო უბანზე, მე-3 კლასი (იხ. ზემოთ 

ციტირებული საქართველოს მთავრობის დადგენილება). 

საპროექტო გაზსადენი ტრასის ძირითად ნაწილზე გადის “საგურამო-ქუთაისის“ 

DN500 მაგისტრალური გაზსადენის და დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო 

ნავთობსადენის (WREP) დაცვის ზონებში. რეგლამენტის მიხედვით, მოქმედი 

მაგისტრალური გაზსადენის და ნავთობსადენის დაცვის ზონებში სამშენებლო და სხვა 

სამუშაოები შესრულდება შემდეგი დოკუმენტების მოთხოვნების დაცვით: 

• სამშენებლო ნორმები ВСН 51-1-80 - სამშენებლო სამუშაოების წარმოების 

ინსტრუქცია მაგისტრალური გაზსადენების დაცვის ზონებში;  

• ВСН 159-83 ინსტრუქცია მოქმედი კომუნიკაციების დაცვის ზონებში 

სამუშაოების უსაფრთხო წარმოების შესახებ;  

• ტიპური ტექნოლოგიური რუკა (ТТК): სამუშაოების წარმოება მოქმედი 

გაზსადენის დაცვის ზონაში)2; 

• WREP-ის ოპერატორ კომპანიასთან შეთანხმებული ნავთობსადენის  

დაცვის ზონებში სამუშაოების ჩატარების მეთოდოლოგია (იხ. დანართი).  

ამავე არეალში არის “ხაშური-ბათუმის“ გაუქმებული ნავთობსადენის დარჩენილი 

მონაკვეთები, რომელიც დღემდე არ არის დემონტირებული. წინამდებარე პროექტით 

გათვალისწინებულია “ხაშური-ბათუმის“ გაუქმებული ნავთობსადენის დარჩენილი 

მონაკვეთების დემონტაჟი. საქმეს ართულებს ის გარემოება, რომ დარჩენილი 

 
2 იხილე, მაგალითად, ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК). ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В 

ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГАЗОПРОВОДА. http://docs.cntd.ru/document/493719857 

http://docs.cntd.ru/document/493719857


 

29 

 

მონაკვეთების ზუსტი განლაგება და სიგრძეები არ არის ცნობილი. საორიენტაციო 

მონაცემებით, რომელიც მიღებულია საინჟინრო კვლევის შედეგების საფუძველზე და 

ტრასის წინასწარი შესწავლით, სადემონტაჟო მილსადენის სიგრძე უნდა შეადგენდეს 

საპროექტო გაზსადენის საერთო სიგრძის დაახლოებით 70%-ს, ანუ 24...25 კმ-ს.   

საპროექტო გაზსადენის ტრასაზე გვხვდება მეწყრული უბნები, რომლის 

პარამეტრები მოცემულია 1-ლ ცხრილში3, ხოლო განლაგება - ნახაზებზე. 

ასეთ უბნებზე, მათი დიდი რაოდენობის გამო, პროექტით არ არის 

გათვალისწინებული მილსადენის მიწის ზემოთ ამოტანა. ამ დროს 

გათვალისწინებულია ის გარემოებაც, რომ მეწყერების არეალში განლაგებული 

ექსპლუატაციაში მყოფი მილსადენები წლების განმავლობაში ამ მიზეზით არ 

დაზიანებულა.   

მეწყრულ უბნებზე გათვალისწინებულია მილსადენის მიწისქვეშა განლაგება. 

რიგ შემთხვევებში ხერხდება, საპროექტო გაზსადენის ჩადება მეწყერის სრიალის 

სარკის ქვეშ, ხოლო დანარჩენ ადგილებში, დამატებით ღონისძიებებად, 

გათვალისწინებულია:  

• ტრანშეას გაუკეთდება მცირე დახრის ფერდები; 

• ტრანშეის ძირი დაიტკეპნება და მინერალური გრუნტის ნაცვლად შეივსება 

მსხვილმარცვლოვანი ქვიშით, როგორც ეს კეთდება სეისმურად საშიშ 

უბნებზე; 

• სამუშაოები შესრულება იმ დროს, როდესაც ყველაზე დაბალია მეწყრული 

პროცესების გამოვლენის ალბათობა; 

• მეწყრულ უბნებზე სამუშაოების დაწყებამდე საჭიროების შემთხვევაში 

მოიხსნება  სამშენებლო დერეფნის თავზე განლაგებული ქვები და კლდეები, 

მოიჭრება ციცაბო ფერდობები, ასევე ხეები, აღმოიფხვრება შესაძლო ქვათაცვენა; 

• მოეწყობა შემომვლები წყალამრიდი ღარები. 

მშენებლობის პროცესში დამკვეთმა უნდა ჩაატაროს მონიტორინგი და 

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა და, საჭიროების შემთხვევაში, შეიტანოს შესაბამისი 

ცვლილება საპროექტო დოკუმენტაციაში. 

 
3 მეწყერების შესახებ ინფორმაცია კორპორაციას მოაწოდა საქართველოს მილსადენების 

კომპანიამ (BP).  
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მეწყერული პროცესების გამოვლენის შემთხვევაში მშენებელმა უნდა შეწყვიტოს 

სამშენებლო სამუშაოები და გააფრთხილოს ამის შესახებ დამკვეთი. სამუშაოების 

გაგრძელება მოხდება დამკვეთთან შეთანხმებით, შესაბამისი გადაწყვეტილების 

მიღების შემდეგ.  

 

ცხრილი 1 
# მეწყერის 

სახელი 

(ნომერი) 

დაშორება 

საპროექტო 

გაზსადენიდან, 

მ 

პიკეტი რისკის 

რანგი 

სრიალის 

ზედაპირის 

სიღრმე, მ 

მაქსიმალური 

დაძვრა ბოლო 7 

წლის 

განმავლობაში, სმ 

1 35/05  20 59-61 D3 დასადგენია 1.68 

2 35/06 1,5 64-65 D2 3.0-5.0 1.65 

3 35/07 12,5 67-68 D2 3.0-4.0 59 

4 36/00 მილი 25 მ-ით 

შესულია 

მეწყერის 

არეალში  87-89 

D2 2.00 1.35 

5 35/12 38 84-85 D2 3.00 2.24 

6 36/02 355 167-170 D2 არ არის ცნობილი 5 

7 37/01 მილი 70 მ-ით 

შესულია 

მეწყერის 

არეალში  172-176 

D3 1.50 3.5 

8 37/18 183 182-185 D4 1.50 9.8 

9 37/17 294 193=201 D4 2.0-3.0 3.6 

10 37/04A მილი 33 მ-ით 

შესულია 

მეწყერის 

არეალში  211-213 

D2 1.5 დასაზუსტებე-

ლია 

2.2 

11 37/04B მილი 55 მ-ით 

შესულია 

მეწყერის 

არეალში  214-217 

D2 არ არის ცნობილი 3.7 

12 37/05 

26 226-227 

D4 3.5 დასაზუსტებე-

ლია 

2.38 

13 37/11 24 253-256 D2 დასადგენია 1.02 

14 38/06A 52 289-290 D2 დასადგენია 13.42 

 

 

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგად სამშენებლო გაზსადენის ტრასაზე 

მეწყრულ უბნებთან ერთად გამოვლენილია კარსტული უბნებიც, რომლებიც მართალია 

უშუალოდ სამშენებლო დერეფანში არ გვხვდება, მაგრამ მშენებლობის პროცესში 

მოითხოვს სიფრთხილის გამოჩენას და, საჭიროების შემთხვევაში, საჭირო ზომების 

გატარებას. ამ შემთხვევაშიც, ისევე როგორც მეწყრულ უბნებზე, სამუშაოების 

დაწყებამდე მოიხსნება  სამშენებლო დერეფნის თავზე განლაგებული ქვები და 
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კლდეები, მოიჭრება ციცაბო ფერდობები, ასევე ხეები, აღმოიფხვრება შესაძლო 

ქვათაცვენა; მოეწყობა შემომვლელი წყალამრიდი ღარები. თუ კარსტული სიცარიელე 

გამოვლინდა მშენებარე გაზსადენის გასხვისების ზოლში, იგი უნდა შეივსოს თიხით 

ან მოეწყოს საყრდენი, რაზეც განთავსდება გაზსადენი (დამცავი ღონისძიება უნდა 

შეთანხმდეს დამკვეთთან და საჭიროების შემთხვევაში, კომპანია „BP-სთან).   

საპროექტო გაზსადენის ტრასის დიდ ნაწილზე (განსაკუთრებით მთის თხემზე და 

ციცაბო დახრის უბნებზე) არ ხერხდება მშენებარე და არსებულ მილსადენებს შორის 

რეკომენდებული მინიმალური მანძილის დაცვა (25 მ, იხ. 365 დადგენილება). მოცემულ 

შემთხვევაში, უკიდურესად შევიწროვებულ პირობებში, მიღებულია საპროექტო და 

არსებულ მილსადენების ცენტრებს შორის შემდეგი მინიმალური მანძილები: 

• საპროექტო გაზსადენსა და WREP-ს შორის  - 5,0 მ (WREP ის ოპერატორ 

კომპანიასთან შეთანხმებით); 

• საპროექტო გაზსადენსა და „საგურამო-ქუთაისის“ DN500 მაგისტრალურ 

გაზსადენს შორის - 3,5...4,0 მ, რაც იძლევა ექსპლუატაციაში მყოფ 

გაზსადენის სიახლოვეს გრუნტის მექანიზებული წესით დამუშავების 

შესაძლებლობას. 

სამშენებლო დერეფანში საპროექტო გაზსადენი შეძლებისდაგვარად განლაგდება 

არსებული მილსადენების პარალულურად, მათ შორის მინიმალური გადაკვეთების 

პირობებში. საპროექტო გაზსადენი 12 ადგილზე კვეთს DN500 WREP-ს და 15 ადგილზე 

ექსპლუატაციაში მყოფ „საგურამო-ქუთაისის“DN500 მაგისტრალურ გაზსადენს.   

KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-00006 ნახაზზე მოცემულია სიტუაციური გეგმა, 

რომელზეც ნაჩვენებია საპროექტო გაზსადენის განლაგება WREP-ის დაცვის ზონების 

მიმართ. აქვეა დატანილი ექსპლუატაციაში მყოფი „საგურამო-ქუთაისის“ 

მაგისტრალური გაზსადენის განლაგება. გამოყოფილია ნავთობსადენის დაცვის 

პირველი ზონა (სიგანე 4 მ) და დაცვის მეორე ზონა (სიგანე 21 მ). სიტუაციური გეგმიდან 

ჩანს, რომ საპროექტო გაზსადენი, გარდა გადაკვეთის ადგილებისა, არ შედის 

ნავთობსადენის დაცვის პირველ ზონაში და მათ შორის მინიმალური დაშორება 

შეადგენს არანაკლებ 5 მ-ს. სიტუაციურ სქემაზე კილომეტრნიშნულები დატანილია 

WREP-ის ტრასის მიხედვით.  
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ქვემოთ ცხრილებში მოცემულია WREP-ის და ექსპლუატაციაში მყოფი „საგურამო-

ქუთაისის“ გაზსადენის საპროექტო გაზსადენით გადაკვეთის კოორდინატები და 

მილსადენების ჩაღრმავება ამ წერტილებში.  

WREP-ის ჩაღრმავება საპროექტო გაზსადენის გადაკვეთის წერტილებში 

ცხრილი 2 
 

გადაკვეთის 

ნომერი 

კოორდინატები WREP-ის 

პიკეტი 

ჩაღრმავება, მ ნახაზის 

(ALS) 

ნომერი 

East North 

1 8388428,574 4558618,451 188+700 2,7 004 

2 8382570,974 4672254,058 196+000 1,0 019 

3 8382071,529 4672869,673 196+800 1,0 021 

4 8381317.4 4673946,103 198+350 1,0 024 

5 8376945.397 4676292.455 204+000 1,0 036 

6 8374370.684 4675642.585 206+900 1,0 043 

7 8374072.662 4675189.167 207+500 1,0 044 

8 8373693.567 4674986.59 208+100 1,0 045 

9 8367761.337 4672771.623 214+570 1,0 058 

10 8367558.999 4672988.228 214+850 1,0 059 

11 8366705.9 4673657.428 215+900 1,0 061 

12 8363855.244 4675255.14 216+500 1,2 069 

 

„საგურამო-ქუთაისის“ მაგისტრალური გაზსადენის ჩაღრმავება საპროექტო 

გაზსადენის გადაკვეთის წერტილებში 

ცხრილი 3 

გადაკვეთის 

ნომერი 
East North 

მიწის 

ნიშნული, 

მ 

მილის 

თავის 

ნიშნული, 

მ 

გაზსადენის 

ჩაღრმავება, 

მ 

 

შენიშვნა 

1 389022,620 4665781,735 1003.119 1002.339 0,78  

2 388140,715 4666724,088 788.433 787.045 1,4  

3 384999,069 4668709,15 1084.773 1084.573 

0,2 ჩაღრმავება 

დასაშვებზე 

ნაკლებია  

4 384875,377 4668793,137 1099.615 1098.329 1,3  

5 382527,266 4670305,491 1127.293 1126.780 0,51 ჩაღრმავება 

დასაშვებზე 

ნაკლებია 
6 382018,235 4670724,862 1129.322 1128.771 0,55 

7 381274,100 4671996,236 1048.554 1047.847 0,71 

8 376898,570 4674304,717 926.012 924.824 1,2  

9 374326,046 4673675,991 965.050 964.029 1,0  

10 374028,505 4673229,192 978.374 977.432 0,94  

11 373647,523 4673023,333 971.123 969.878 1,2  

12 367710,613 4670836,887 914.204 913.609 0,6 ჩაღრმავება 

დასაშვებზე 

ნაკლებია 
13 367588,387 4671047,43 888.409 887.992 0,42 

14 366852,550 4671457,045 770.104 769.675 0,43 

15 361993,414 4673760,738 710.658 709.831 0,83  

შენიშვნა: „საგურამო-ქუთაისის“ მაგისტრალური გაზსადენის გადაკვეთის ადგილებში, სადაც 
გამოვლინდება მილსადენის არასაკმარისი ჩაღრმავება, მშენებლობის დასრულების შემდეგ გაიშალოს 
მორჩენილი ჭარბი გრუნტი. 
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პროექტის მიხედვით საპროექტო გაზსადენი კვეთს WREP -ს 12 ადგილზე. 11 

გადაკვეთაზე საპროექტო გაზსადენი გადის WREP-ის ქვეშ, ხოლო ერთ გადაკვეთაზე 

- WREP -ის თავზე. WREP -ის გადაკვეთის ადგილები შესრულებულია ოპერატორი 

კომპანიის მოთხოვნების და ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად 

(იხილე ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00029). ამ მოთხოვნებიდან ნებისმიერი 

გადახვევა (მაგალითად, გადაკვეთის კუთხე, მშენებარე მილსადენის სწორი ნაწილის 

სიგრძე და სხვა) წინასწარ შეთანხმდება WREP-ის ოპერატორთან. გადაკვეთებზე 

განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც გამორიცხავს ურთიერთგადამკვეთი 

მილსადენების დაწევას. 

ამ ზონებში სამშენებლო სამუშაოების წარმოება ნებადართულია მხოლოდ 

მილსადენების საექსპლუატაციო ორგანიზაციების წერილობითი ნებართვის 

საფუძველზე. მაგისტრალური გაზსადენების უშუალო სიახლოვეს სამუშაოები უნდა 

შესრულდეს ოპერატორი კომპანიების პასუხისმგებელი წარმომადგენლის 

მეთვალყურეობით.  

სამშენებლო გაზსადენის ტრასა რამდენიმე ადგილზე შედის ტყის ზოლში, რაც 

მოითხოვს ტყეში სამშენებლო დერეფნის მოსაწყობად ხეების მოჭრას. ტყის ფართობზე 

მოსაჭრელი ხეების ჯიშებია წიფელი, რცხილა და მუხა და ა.შ. 

უნდა მოხდეს სამშენებლო დერეფნის ხეებისა და მისი ნარჩენებისგან 

გასუფთავება, ფესვების ამოყრა და გატანა. მშენებელმა მოჭრილი ხეები უნდა 

დაასაწყობოს ამისათვის გამოყოფილ ადგილებზე.  

ხეების მოჭრის პროცესში დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების წესები. ხეების 

მოჭრა არ შეიძლება ღამის საათებში, კოკისპირული წვიმის, ჭექა-ქუხილის, ძლიერი 

თოვის და ნისლის პირობებში, როდესაც ქარის სიჩქარე აღემატება მთაში 8,5 მ/წმ-ს, ვაკე 

ადგილებში 11 მ/წმ.  

ტყის უბნებზე მილსადენის მშენებლობის პროცესში განსაკუთრებული 

საფრთხილეა საჭირო. დაუშვებელია ნარგავების დაზიანება გამოყოფილი ადგილის 

ფარგლებს გარეთ, მისი სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნაგვით, ასევე ქიმიური და 

რადიაქტიური ნივთიერებებით დანაგვიანება, სატრანსპორტო საშუალებების და 

მექანიზმების გადაადგილება.   
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სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა დაზუსტდეს 

სამუშაოების წარმოების ზონაში მაგისტრალური მილსადენების განლაგება და 

მოინიშნოს. დაინტერესებული მხარეების მოლაპარაკების საფუძველზე შეიძლება 

გაფორმდეს მოქმედ მილსადენებზე სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილების და 

გადასასვლელების მოწყობის სქემები და გაფორმდეს შესაბამისი აქტი. შესაბამისი 

ტიპური გადაწყვეტები მოცემული უნდა იყოს მშენებლის მიერ დამუშავებულ 

სამუშაოების წარმოების პროექტში და დატანილი სიტუაციურ გეგმაზე (სქემაზე). 

შეთანხმების შემდეგ პასუხისმგებლობას ტექნიკის მოძრაობის შესახებ იღებს 

კონტრაქტორი. სამუშაოების წარმოების ზონაში მოქმედი ნავთობსადენისა და 

გაზსადენის დამატებითი ნიშნებით მონიშვნის გარეშე სამშენებლო სამუშაოების 

შესრულება არ დაიშვება. 

მაგისტრალური მილსადენების დაცვის ზონებში შესრულებული სამუშაოების 

კონტროლი უნდა იყოს უწყვეტი, რითაც გარანტირებული იქნება მოქმედი 

მილსადენების დაცულობა და მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოება. რეგულარულ 

კონტროლს განახორციელებს სამუშაოების შემსრულებელი და დამკვეთის 

ზედამხედველობის სამსახური. სასურველია კონტროლის განხორციელდება 

ექსპლუატაციაში მყოფი მილსადენების ოპერატორი კომპანიების სახაზო-

საექსპლუატაციო სამსახურების წარმომადგენლების მხრიდან კვირაში ერთხელ. 

 

გრუნტები 

საკვლევ ტერიტორიაზე გამოყოფილია ქანების შვიდი ძირითადი საინჟინრო-

გეოლოგიური ელემენტი (სგე) (ნიადაგური საფარი - ცალკე ელემენტად არ 

განხილულა): 

 I სგე – გრანიტების ღორღი და ლოდნარი ძნელპლასტიკური კონსისტენციის 

თიხნარის 35% შემავსებლით, დამუშავების სიძნელით III ჯგუფი; 

II სგე – კირქვის ღორღი და ლოდნარი ნახევრადმყარი კონსისტენციის, თიხნარის 

30%-მდე შემავსებლით, დამუშავების სირთულით III  ჯგუფი; 

III სგე – მსხვილმარცვლოვანი კვარციანი ქვიშა, დამუშავების სირთულით II 

ჯგუფი; 



 

35 

 

IV სგე - ნახევრადმყარი კონსისტენციის თიხა, დამუშავების სირთულით III  

ჯგუფი, ან თიხნარი-ნახევრადმაგარი კონსისტენციის, მოყავისფრო,  კენჭნაარის 15%- 

მდე ჩანართებით  დამუშავების სიძნელით  III ჯგუფი; 

V სგე – საშუალო მარცვლოვანი ქვიშაქვა, დამუშავების სირთულით VI  ჯგუფი; 

VI სგე – მასიური ბზარიანი გრანიტები, დამუშავების სირთულით VII  ჯგუფი; 

VII სგე -  მასიური ბზარიანი კირქვები, დამუშავების სირთულით VII  ჯგუფი. 

ზოგიერთ მონაკვეთზე, ტყიან ზოლში, მთის ფერდობებსა და თხემურ ნაწილებში, 

ფიქსირდება ძირითადი ქანების გაშიშვლებები, რომელიც  დამუშავების სირთულით 

მიეკუთვნება VI - VII  ჯგუფს. ასეთ  მონაკვეთებზე ტრანშეის გაყვანისას შესაძლოა 

საჭირო გახდეს  ე. წ. „კოდალას“ გამოყენება. 

ღორღოვანი გრუნტის 6 ნიმუშზე დადგინდა, რომ გრუნტი არის  

არადამარილიანებული. 

სულფატების და ქლორიდების ჯამური კონცენტრაციის მიხედვით გრუნტი 

განიხილება როგორც საშუალოდ აგრესიული. 

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების კორექტირებული სქემის 

მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება 8 და 9 ბალიან სეისმური აქტივობის 

ზონას. 

შესწავლილ ტერიტორიაზე გამოყოფილი გრუნტების ფიზიკური და მექანიკური 

მახასიათებლები მოცემულია მე-4 ცხრილში. 
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ცხრილი 4 

 

გრუნტების განლაგების და პარამეტრების ანალიზის საფუძველზე მიღებულ 

იქნა გადაწყვეტილება პროექტში გაანგარიშება შესრულდეს I sge და III sge გრუნტების 

მაგალითზე. 
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მილის კედლის სისქის გაანგარიშება 

მილის კედლის სისქე გაანგარიშებულია სსტ ასმე ბ 31.8, სსტ ენ 1594 სტანდარტებით და 

СП 36.13330.2012 ნორმატიული დოკუმენტით.  

მოცემულია:  

• მილის სტანდარტი - სსტ ისო 3183, PSL2;  

• მილის გარეთა დიამეტრი – D =711,2 მმ (28); 

• წნევის საანგარიშო (საპროექტო) მნიშვნელობა p =5,4 მგპა; 

• მილის ფოლადის სიმტკიცის კლასი X60; 

• ფოლადის დენადობის ზღვარის მინიმალური მნიშვნელობა y

n SR =2 =414 მგპა; 

• ფოლადის დროებითი წინაღობის მინიმალური მნიშვნელობა u

n SR =1 =517 მგპა; 

• დაპროექტების ფაქტორი (კოეფიციენტი) 𝐹=0,5; 

• კოეფიციენტი 𝐸=1; 

• კოეფიციენტი 𝑇 =1; 

• მუშაობის პირობების კოეფიციენტი m =0,6; 

• გაზსადენის საიმედოობის კოეფიციენტი დატვირთვის მიხედვით n  =1,1 

• საიმედოობის კოეფიციენტი მასალის მიხედვით 1
k =1,47 ; 

• საიმედოობის კოეფიციენტი მილსადენის დანიშნულების მიხედვით 
н

k =1. 

მილის საანგარიშო კედლის სისქე, როდესაც 𝐹=0,5 ( m =0,6) შეადგენს: 

ა) სსტ ასმე ბ 31.8 სტანდარტით 

28,9
115,04142

2,7114,5

2
=




==

FETS

pD
t

y

 მმ; 

პრაქტიკულად იგივე ფორმულაა გამოყენებული სსტ ენ 1594 სტანდარტში (ასოითი 

აღნიშვნების სიზუსტით) მილსადენის სწორხაზოვანი უბნებისთვის, სადაც F საანგარიშო 

კოეფიციენტის ნაცვლად შეტანილია მისი ევროპული ანალოგი - საიმედოობის კოეფიციენტი 

0f . 

ბ) СП 36.13330.2012 მიხედვით  

მილის კედლის სისქე გამოითვლება ფორმულით ( t ): 

 

სადაც 1R  არის გაზსადენის საანგარიშო წინაღობა გაჭიმვაზე და გამოითვლება ფორმულით: 

,
)

1
(2 npR

npD

+
=
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.
1

1
1

H

n

kk

mR
R =  

ამრიგად, მივიღებთ:  

211
147,1

6,0517

1

n
1

1
=




==

н
kk

mR
R მგპა.  

მიღებული სიდიდეების მილის კედლის სისქის გამოსათვლელ ფორმულაში შეტანით 

ვპოულობთ  

 74,9
)4,51,1211(2

2,7114,51,1

)
1

(2
=

+


=

+
=

npR

npD
 მმ. 

ამრიგად, ქართული სტანდარტით და სამშენებლო ნორმით გაანგარიშებული მილის 

საანგარიშო კედლის სისქეები უმნიშვნელოდ განსხვავდება ერთმანეთისგან. სსტ ისო 3183 

სტანდარტით შერჩეული მილის კედლის სისქე შეადგენს 10,31 მმ, რაც განპირობებულია 

მილსადენის საიმედოობის მეტი ხარისხის მოთხოვნით.  

ამ პირობით შერჩეული მილის დაპროექტების კოეფიციენტის მინიმალური სიდიდე 

შეადგენს F =0,45, ხოლო მისი კედლის სისქის უარყოფითი გადახრის გათვალისწინებით - 

F =0,5.  

ამრიგად, გაზსადენის ტრასა, სადაც გამოყენებული იქნება 10,31 მმ კედლის სისქის 

მილები, დაპროექტების კოეფიციენტის სიდიდის მიხედვით შეესაბამება 

ადგილმდებარეობის მე-3 კლასს.  

გაზსადენის ტრასაზე არის მონაკვეთები, სადაც განსაკუთრებით მაღალია დაზიანების 

ალბათობა. ამიტომ, მიღებულია გადაწყვეტილება ასეთ უბნებზე შერჩეული იქნას 

დაპროექტების კოეფიციენტი F =0,4 (შესაბამისად, მუშაობის პირობების კოეფიციენტი m

=0,5). მოცემულ შემთხვევაში გაანგარიშებით მილის საანგარიშო კედლის სისქე შეადგენს 11,6 

მმ-ს, ხოლო შერჩეულია 11,9 მმ კედლის სისქის მილი.    

ამ შემთხვევაში მილის დაპროექტების კოეფიციენტის სიდიდე შეადგენს F =0,39-ს, რაც 

შეესაბამება ადგილმდებარეობის მე-4 კლასს და უზრუნველყოფს უსაფრთხოების ყველაზე 

მაღალ მაჩვენებელს. 

ამრიგად, საპროექტო გაზსადენის მშენებლობისთვის გამოყენებულია X60 ფოლადის 

10,31 მმ  და 11,9 მმ კედლის სისქის მილები (სხვადასხვა კედლის სისქის მილების 

კონკრეტული განლაგება იხილე ნახაზებზე). 

გამოყენებული ფოლადის მილების სხვა მახასიათებლები: 
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• მილი ერთი სწორი ნაკერით (ან სპირალური ნაკერით), ელექტრორკალური შედუღებით 

დამზადებული; 

• ფოლადის სიმკვრივე - 7850 კგ/მ³; 

• გრძივი მეტრის მასა - 178 კგ/მ და 205,2 კგ/მ; 

• მინიმალური საგამოცდო წნევა (ქარხნული) – 31,10testp =10,8 მგპა და 9.11test
p  =12,5 მგპა; 

• დრეკადობის მოდული - 2,06×105 მგპა; 

• ხაზოვანი წაგრძელების კოეფიციენტი – 1,2×10-5 1/გრად; 

• ფარდობითი წაგრძელება – 20 %; 

• განივი დეფორმაციის კოეფიციენტი ლითონის დრეკადი დეფორმაციების ზონაში - 0,3; 

• შარპის მიხედვით დარტყმითი სიბლანტე მყიფე დარღვევის მიმართ უნდა იყოს საშუალოდ 

27 ჯოული (ან 20 ჯოული, თითოეული ნიმუშისთვის), ხოლო ძვრაზე დარღვევისადმი 

მდგრადობისთვის - არანაკლებ 40 ჯოული (სსტ ენ 14161, სსტ ისო 13623); 

• ნახშირბადის შემცველობა, არაუმეტეს - 0,22; 

• ქიმიური შედგენილობა – სტანდარტის მიხედვით; 

• საქარხნო შესრულების სამფენა პოლიეთილენის დამცავი იზოლაციით ISO 21809-1 

სტანდარტის მიხედვით. 

საპროექტო წნევა შედგენს 10,31 მმ კედლის სისქის მილების ქარხნული საგამოცდო 

წნევის 50% და 11,9 მმ კედლის სისქის მილების ქარხნული საგამოცდო წნევის 43%.  

წნევა, რომელიც 10,31 მმ და 11,9 მმ კედლის სისქის მილებში შექმნის მინიმალური 

დენადობის ზღვარის ტოლ რგოლურ დაძაბულობას, შეადგენს: 
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ამრიგად, მილების ქარხნული საგამოცდო წნევები შეადგენს იმ წნევის 80%-ზე მეტს, 

რომელიც საჭიროა მილებში მინიმალური დენადობის ზღვარის ტოლი რგოლური 
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დაძაბულობის შესაქმნელად, და, ამიტომ, ადგილზე მილების განმეორებითი გამოცდის 

საჭიროება არ არსებობს (იხ. სსტ ასმე ბ 31.8:2012/2014, პუნქტი 841.1.3.). 

გაზსადენის საანგარიშო წნევით გამოწვეული რგოლური დაძაბულობა შეადგენს: 

 
2

9,198
31,102

58,6904,51,1Siga

10,31 rg =



==




прD
მგპა, 

 
2

6,171
9,112

4,6874,51,1Siga

11,9 rg
=




==




прD
მგპა. 

რაც, შესაბამისად, შეადგენს ფოლადის დენადობის ზღვარის 48,0%-ს და 41,4%-ს.   

მილსადენის მუშაობის ტექნოლოგიური რეჟიმიდან გამომდინარე, იმის საშიშროება, 

რომ ტრასის ნებისმიერ წერტილში მუშა წნევა გადააჭარბებს მაქსიმალურ დასაშვებ მუშა 

წნევას (MAOP) არ არსებობს, შესაბამისად, ამ თვალსაზრისით, წნევის გადაჭარბებისგან 

დაცვის ღონისძიებები არ არის გათვალისწინებული. 

მილების ტრანსპორტირება, მონტაჟი და, საჭიროების შემთხვევაში, რემონტი უნდა 

განხორციელდეს იმგვარად, რომ ნებისმიერ წერტილში არ მოხდეს მილის კედლის 

ნომინალური სისქის 10%-ზე მეტად შემცირება (უნდა დარჩეს არანაკლებ 90%. იხ. სსტ ასმე ბ 

31.8:2012/2014, პუნქტი 841.1.5.). 

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ გაზსადენის მშენებლობისთვის შეძენილი მილის 

ფოლადის სიმტკიცის კლასი იქნება X60-გან განსხვავებული, მილის კედლის სისქე უნდა 

შეიცვალოს გადაანგარიშების საფუძველზე. 

მილები, აგრეთვე, სხვა მასალები მოწოდებული უნდა იყოს საქარხნო კონტროლის 

დოკუმენტაციით ISO 10474 სტანდარტის მიხედვით. 

პროექტში შესრულებული გაანგარიშებებებით დადასტურებულია მიწისქვეშ 

განლაგებული გაზსადენის: 

• სიმტკიცე; 

• დასაშვები დეფორმირებადობა; 

• საერთო მდგრადობა გრძივი მიმართულებით. 

გაანგარიშებები შესრულებულია იმ პირობიდან გამომდინარე, რომ მილების 

სიმტკიცის, გაბარიტული ზომებისა და სხვა პარამეტრების (ოვალურობა, სიმრუდე) გადახრა 

არის სტანდარტით დასაშვებ ფარგლებში. 

გრძივი მკუმშავი დაძაბულობის არსებობის შემთხვევაში მილის კედლის საანგარიშო 

სისქე უნდა დაზუსტდეს ფორმულით 
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არის კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მილის ორღერძა დაძაბულ მდგომარეობას. 

აღნიშნულ ფორმულაში  

tE
npD

N 


 −=
2

.

Siga

grZ  არის გრძივი ღერძული დაძაბულობა; 

 =0.3 - ფოლადის განივი დეფორმაციის კოეფიციენტი (პუასონის კოეფიციენტი); 

 =1,210-5 1/C – ფოლადის ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტი; 

E =2.06105 მგპა – ფოლადის დრეკადობის მოდული; 

t =30C – ტემპერატურის საანგარიშო შესაძლო მაქსიმალური ვარდნა4.  

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ვღებულობთ (მილის კედლის სისქის უარყოფითი 
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4 აქ გათვალისწინებულია ის გარემოება, რომ მიწისქვეშ განლაგებული მილი ექსპლუატაციის პროცესში 

რაიმე მიზეზის გამო შეიძლება ხანგრძლივად დარჩეს ატმოსფეროსთან შეხებაში. ამიტომ ტემპერატურის 

ცვლილების დიაპაზონი t =30C. 
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ამრიგად, გრძივი მკუმშავი დაძაბულობის არსებობის შემთხვევაშიც მილის კედლის 

შერჩეული სისქე აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს.  

ანალოგიური გაანგარიშება ადასტურებს, რომ მეორე შემთხვევაში (11,9 მმ კედლის 

სისქის მილისთვის) მილის გადაანგარიშებული კედლის სისქე შეადგენს 10,31 მმ და გრძივი 

მკუმშავი დაძაბულობის არსებობის შემთხვევაში შერჩეული მილი ასევე აკმაყოფილებს 

წაყენებულ მოთხოვნებს. 

მილსადენის შემაერთებელი დეტალების კედლის სისქე 

შემაერთებელი დეტალები უნდა იყოს დამზადებული არანაკლებ X60 (ანალოგი K56) 

სიმტკიცის ფოლადისაგან. მათი კედლის სისქის გაანგარიშება ხდება სხვადასხვა მიდგომის 

საფუძველზე. 

СП 36.13330.2012-ის მიხედვით შემაერთებელი დეტალების საანგარიშო კედლის სისქე 

მიიღება მილის კედლის სისქის გამრავლებით შემაერთებელი დეტალის მზიდუნარიანობის 

 კოეფიციენტზე. 

პროექტით გათვალისწინებული ინდუქციური წესით დამზადებული სარინისათვის 

(საქარხნო სარინების მოღუნვის რადიუსი მილსადენის ხუთი პირობითი დიამეტრის ტოლია 

sarR =3,5 მ) მზიდუნარიანობის კოეფიციენტი  =1, ხოლო საონკანო კვანძებზე გამოყენებული 

ციცაბოდმოხრილი მუხლის (elbow) მოღუნვის რადიუსის ფარდობა მის გარე დიამეტრთან 

ერთის ტოლია, ამიტომ მოცემულ შემთხვევაში  =1,3. 

ამრიგად, ამ პირობიდან გამომდინარე, მილის და ინდუქციური წესით დამზადებული 

მუხლის კედლის სისქეები შეიძლება იყოს ერთმანეთის ტოლი. 

გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ინდუქციური მუხლის დამზადების პროცესში 

მილის კედლის სისქე გარეთა მხრიდან მცირდება, ხოლო შიგა მხრიდან იზრდება.  

კედლის სისქის შემცირების და გაზრდის ხარისხი გამოისახება, შესაბამისად, 

კოეფიციენტებით (იხილე სსტ ასმე ბ 16.49-2012/2014 და სსტ ენ 1594:2009): 
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სადაც D  არის ნომინალური გარე დიამეტრი; 

R - მუხლის ღერძის მოხვევის რადიუსი. 

აქედან გამომდინარე, მუხლების შეკვეთისას უნდა მიეთითოს, რომ მისი კედლის 

მინიმალური სისქე (გარეთა მხრიდან) არ უნდა იყოს სახაზო ნაწილის მილების კედლის სისქეზე 

ნაკლები, რაც ნიშნავს იმის, რომ მუხლები უნდა დამზადდეს სულ მცირე 11,125 და 12,7 მმ 

კედლის სისქის ფოლადის მილებისგან. ამ შემთხვევაში მუხლის მინიმალური კედლის სისქე 

იქნება 31,1061,10954,0125,11min. ==muxt  მმ და 12,1>11,9 მმ, რაც შეესაბამება სტანდარტების 

მოთხოვნებს.  

ციცაბოდმოხრილი მუხლის კედლის სისქე EN18870-2 სტანდარტის მიხედვით იმავე 

წესით გამოითვლება, როგორც СП 36.13330.2012-ში, ოღონდ ამ შემთხვევაში კოეფიციენტი 

მიიღება მე-5 ცხრილის მიხედვით. 

ცხრილი 5 

მუხლის მოღუნვის 

რადიუსის ფარდობა 

დიამეტრთან 

  კოეფიციენტი შენიშვნა 

1 1,25 ე.წ. მოკლერადიუსიანი მუხლი 

1,5 1,1 ე.წ. გრძელრადიუსიანი მუხლი 

3 1,04  

 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით შერჩეულია:  

• ინდუქციური მოღუნვის წესით დამზადებული მუხლების (მილის, რომლისგან მუხლი უნდა 

დამზადდეს) კედლის სისქე 11,125 მმ და 12,7 მმ;  

• ციცაბოდმოხრილი მუხლის კედლის სისქე 12,7 მმ და 17,5 მმ. 

სამკაპას ძირითადი მილის კედლის სისქის გააანგარიშებისას  -ს მნიშვნელობა აიღება 

СП 36.13330.2012–ის დანართში მოცემული გრაფიკის მიხედვით, ხოლო განშტოების კედლის 

სისქე იანგარიშება ფორმულით: 
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სადაც oD  და )(1 oR  არის განშტოების დიამეტრი და სამკაპას განშტოების მასალის დროებითი 

წინაღობა, შესაბამისად.  

რეალურად, შემაერთებელი დეტალების კონკრეტულ ტიპებს აქვს დამამზადებელი 

ქარხნის მიერ დამტკიცებული ტექნიკური პირობების (იხილე, მაგალითად, ТУ 102-488-05, 

ГазТУ 102-488-05) მიხედვით შერჩეული კედლის სისქე, რაც, როგორც წესი, მეტია მილის 

კედლის სისქეზე. შესაბამისად, მათი სიმტკიცის პირობა დაკმაყოფილებულია. ამდენად, 

შესაძლებელია ასეთი ვარიანტიც: შემაერთებელი დეტალების შეძენის განაცხადში მიეთი-

თოს გაზსადენის ამ უბანზე გამოყენებული მილის კედლის სისქე. დამამზადებელი ქარხანა 

(მიმწოდებელი), მიღებული მასალის საფუძველზე, განსაზღვრავს და შესთავაზებს დამკვეთს 

შემაერთებელი დეტალების კედლის სისქეს.  

მილებს და შემაერთებელ დეტალებს წარმოების (დამზადების) სერტიფიკატთან ერთად 

უნდა ჰქონდეს ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. 

პროექტის მიხედვით, გაზსადენის სახაზო ნაწილის მრუდხაზოვანი უბნების 

მშენებლობისას, მილსადენის მოხვევა ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ სიბრტყეებში 

ქარხნული დამზადების სარინების გარდა ხდება მილების დრეკადი მოღუნვით და ცივად 

ღუნვით.  

როგორც უკვე იყო აღნიშნული, ინდუქციური მოღუნვის წესით დამზადებული 

საქარხნო სარინების მოღუნვის რადიუსი მილსადენის ხუთი პირობითი დიამეტრის ტოლია 

( sarR =3,5 მ). შედუღებული სექციური მუხლების გამოყენება არ შეიძლება. მილსადენის 

დრეკადი მოღუნვა მოხდება მილსადენის ტრანშეაში ჩადების პროცესში.  

მილსადენის ცივად მოღუნვა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც საბაზო პირო-

ბებში, ასევე გაზსადენის ჩადების ადგილის სიახლოვეს. ცივად მოღუნვის მინიმალური 

რადიუსი სსტ ასმე ბ 31.8-ის მიხედვით შეადგენს 30 D =21 მ-ს. პროექტით ცივად მოღუნვის 

რადიუსად მიღებულია 35 მ.  

ცივად ღუნვის დროს სწორნაკერიანი მილების გრძივი შენადუღი ნაკერები უნდა იყოს 

მოღუნვის ნეიტრალურ სიბრტყეში, ხოლო სპირალურნაკერიანი მილის შემთხვევაში – ამას 

მნიშვნელობა არ აქვს. ნებისმიერ შემთხვევაში, მილს, ასეთი მოღუნვის შემდეგ, არ უნდა 

ჰქონდეს გოფრი. იგი დასაშვებია მხოლოდ დამკვეთის თანხმობით იმ შემთხვევაში, თუ 
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მილსადენის რგოლური დაძაბულობა ნაკლებია მილის ფოლადის მინიმალური დენადობის 

ზღვარის 30%-ზე (107,7 მგპა), რაც შეესაბამება 3.5 მგპა მუშა წნევას. გოფრებს შორის 

ღრმულის მიხედვით გაზომილი მანძილი არ უნდა იყოს მილის დიამეტრზე ნაკლები, ხოლო 

ნაკეცები არ ქმნიდეს 1,5 გრადუსზე მეტ კუთხეს ერთ ნაკეცზე ( სსტ ასმე ბ 31.8, პ. 841.231). 

სხვა დოკუმენტის მიხედვით5 გოფრის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს მილის კედლის 

სისქეს, მაგრამ, ამასთან, არ უნდა იყოს 6 მმ-ზე მეტი. 

ორივე კედლის სისქის მილსადენის საანგარიშო რგოლური დაძაბულობა მინიმალური 

დენადობის ზღვარის 40%-ს აღემატება, ამიტომ გაზსადენზე არ დაიშვება მრუდწირული 

უბნები ცერობით 45 გრად (3 გრადუსამდე სიდიდის ჩაღუნვები ცერობად არ ითვლება). 

მილსადენის მიწისქვეშა განლაგება   

1. მილსადენის ჩაღრმავება  

პროექტით განსაზღვრულია გაზსადენის მიწისქვეშა განლაგება. მხოლოდ ოთხ 

ადგილზე გამოდის იგი მიწიდან, და ქმნის მცირე სიგრძის საჰაერო მონაკვეთებს, რაც 

განპირობებულია რთული რელიეფით. პირველ სამ ადგილზე გაზსადენის საჰაერო 

მონაკვეთი ეყრდნობა მცირე სიმაღლის საყრდენებს (იხ. ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-

00030). ოთხიდან ერთ ადგილზე მოწყობილია საჰაერო გადასასვლელი მდინარე ძირულაზე, 

სადაც მიწისქვეშა გადასასვლელის მოწყობა ძალზე დიდ სიძნელეებთან არის 

დაკავშირებული.  

მილსადენის მიწიდან გამოსვლის ადგილები გამაგრებულია (იხ. ნახ. KAZE71(36)-

GW01-PL-STD-00012) ან იგი განლაგებულია რკინაბეტონის ბლოკზე. მიწისქვეშა  გაზსადენის 

ჩაღრმავება მოცემულია ნახაზებზე და შესაბამისობაშია ნორმატიული დოკუმენტების 

მოთხოვნებთან. 

გაზსადენის სამშენებლო დერეფანი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებთან 

შედარებით (24 მ) შემცირებულია 20 მეტრამდე, რადგან არ არის გამოყენებული 

მშენებლობის ნაკადური ტექნოლოგია. გაზსადენის ტრასის შევიწროებულ ადგილებში 

სამშენებლო დერეფნის სიგანე შემცირებულია, ხოლო უკიდურესად შევიწროებულ 

ადგილებში შეადგენს 8...10 მეტრს. 

 
5 СП 86.13330-2014 
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2. ტრანშეა  

გაზსადენის ტრასაზე ძირითადად გვხვდება შემდეგი საინჟინრო-გეოლოგიური 

ელემენტები: 

(სგე -1) გრანიტების ღორღი და ლოდნარის ძნელ-პლასტიკური კონსისტენციის 

თიხნარი 35% შემავსებლით. 

(სგე–2) კირქვის ღორღი და ლოდნარი ნახევრადმყარი კონსისტენციის თიხნარი  30%-

მდე შემავსებლით.  

(სგე-3) მსხვილმარცვლოვანი კვარციანი ქვიშა. 

(სგე-4) ნახევრადმყარი კონსისტენციის თიხა. 

(სგე-5) საშუალო მარცვლოვანი ქვიშაქვა. 

(სგე-6) მასიური ბზარიანი გრანიტები. 

(სგე-7) მასიური ბზარიანი კირქვები.  

ტრანშეის გასაყვანად გამოყოფილია სამი ტიპი: 

• სგე-1, სგე-2 და სგე-3 ტიპის გრუნტებში; 

• სგე-4 ტიპის გრუნტში; 

• სგე-5, სგე-6 და სგე-7 ტიპის გრუნტებში. 

სგე 1 და სგე 3 გრუნტების პარამეტრები მაღალი სიზუსტით ერთმანეთის მსგავსია. 

ამიტომ, ამ შემთხვევაში ტრანშეას ტიპი განსაზღვრულია გრუნტის ერთი ძირითადი 

სახეობის (სგე 1) მიხედვით. 

გრანიტების ღორღი და ლოდნარის ძნელ-პლასტიკური კონსისტენციის თიხნარი 35% 

შემავსებლით: 

• სიმკვრივე 20300 ნ/მ3; 

• შიგა ხახუნის კუთხე 21 გრად; 

• დეფორმაციის მოდული 19,0 მგპა; 

• შეჭიდულობა 0,023 მგპა; 

• საანგარიშო წინაღობა 4,5 მგპა; 

• ტრანშეის ფერდის დახრა 1:0,5. 

 

სგე 1...სგე 3 გრუნტებში ტრანშეის საანგარიშო ზომებია: 

• ძირის სიგანე 1,1 მ; 

• სიღრმე 1,85 მ; 
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• ფერდის დახრა 1:0,5; 

• პირის სიგანე 3,0 მ; 

• 1 გრძივი მეტრის ტრანშეის მოცულობა 3,8 მ3. 

სგე 4 გრუნტში ტრანშეის საანგარიშო ზომებია: 

• ძირის სიგანე 1,1 მ; 

• სიღრმე 1,85 მ; 

• ფერდის დახრა 1:0,25; 

• პირის სიგანე 2,0 მ; 

• 1 გრძივი მეტრის ტრანშეის მოცულობა 2,9 მ3. 

სგე 5...სგე 7 გრუნტში ტრანშეის საანგარიშო ზომებია: 

• ძირის სიგანე 1,1 მ; 

• სიღრმე 1,6 მ; 

• ფერდის დახრა 1:0,15; 

• პირის სიგანე 1,6 მ; 

• 1 გრძივი მეტრის ტრანშეის მოცულობა 2,2 მ3. 

გაზსადენის დრეკადმოღუნულ უბნებზე მილსადენის ჩაღრმავება გაზრდილია (იხ. 

მილსადენის გრძივი მიმართულებით საერთო მდგრადობის შემოწმება).  

მიწის სამუშაოების მოცულობა იმ პირობიდან გამომდინარე, რომ დაბრკოლებების 

გადაკვეთებზე და ზოგიერთ სხვა ადგილზე სრულდება შედარებით დიდი მოცულობის 

სამუშაოები, გაანგარიშებულთან შედარებით იზრდება დაახლოებით 15...20%-ით. მიწის 

სამუშაოების საერთო მოცულობა მოცემულია დანართში. 

გაზსადენის ტრასა ისეთია, რომ რამდენიმე ადგილზე საჭიროა თაროს მოჭრა (იხ. 

დანართი - მიწის მოცულობები). მცირე განივი დახრის ფერდობებზე (დახრის კუთხე 12°-

მდე) თაროების მოჭრა არ არის გათვალისწინებული, 12...18° დახრის შემთხვევაში გრუნტის 

დაცურების თავიდან აცილების მიზნით მოეწყობა საფეხურები, გრუნტის თვისებების 

მხედველობაში მიღებით. იქ, სადაც ფერდობის დახრის კუთხე 18°-ს აღემატება, თარო ეწყობა 

მხოლოდ გრუნტის მოჭრის ხარჯზე. მშენებელმა თაროების მოწყობის დროს მიწის 
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სამუშაოების წარმოების ორგანიზაციული და ტექნოლოგიური საკითხების მოგვარებისას 

უნდა იხელმძღვანელოს ტიპური ტექნოლოგიური ბარათით6.  

დამუშავების სირთულის მიხედვით V - VII ჯგუფის ქანების გამოსვლის ადგილებში 

ტრანშეის გაჭრა ჩვეულებრივი მექანიზებული ხერხით (ექსკავატორის გამოყენებით) ვერ 

მოხერხდება და საჭირო გახდება ე. წ. „კოდალას“ გამოყენება.  

კლდოვან ქანში ტრანშეის ზომები შეიძლება შემცირდეს იმ პირობით, რომ მილსადენის 

ჩაღრმავებამ შეადგინოს 0,7 მ.  

გაზსადენის სამშენებლო ზოლის სიგანეზე, სადაც შენარჩუნებულია/არის მიწის 

ნაყოფიერი ფენა, მოიხსნება იგი და ცალკე დასაწყობდება.  

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ნორმატიული 

დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად, შესრულდება სარეკულტივაციო სამუშაოები.  

მილსადენის იზოლაციის ქვის ნატეხებისგან დასაცავად განხილულია სამი 

ალტერნატივა: 

• მილსადენის ქვეშ 10 სმ სისქის გაფხვიერებული გრუნტის გაშლა და მის თავზე ასეთივე 

გრუნტის 20 სმ სისქის საფარის მოწყობა, ობიექტზე გრუნტის (ქვიშის) მიტანით.; 

• ამავე დანიშნულებით ტრანშეიდან ამოღებული მინერალური გრუნტის დამსხვრევისა 

და გაცრის შემდეგ გამოყენება. ამ შემთხვევაში დამსხვრეული და გაცრილი 

მინერალური გრუნტის გამოყენება შეიძლება ეროზიასაწინააღმდეგო ზღუდარებს 

შორის სივრცის შესავსებადაც;  

• მილსადენის დამცავ სახვევში შეხვევა, ე.წ. „კლდის ფურცლის“ (Rockshield), დამცავი 

ხალიჩებისა და სხვ. გამოყენებით.   

ანალიზის და ადგილზე არსებული სიტუაციის შეფასების საფუძველზე უპირატესობა 

მიენიჭა უქსოვადი სინთეტიკური მასალისგან დამზადებულ პარალელური დახვევის 

(PARALLEL INSTALLATION) დამცავი სახვევის „კლდის ფურცლის“ გამოყენებას, რომელიც 

დამზადებულია საერთაშორისო სტანდარტების ან ТУ 2246-004-56755147-2006 ტექნიკური 

პირობის საფუძველზე.  

„კლდის ფურცლის“ გეომეტრიული პარამეტრებია:  

 

6 იხ. მაგალითად, ტიპური ტექნოლოგიური რუქა. მიწის სამუშაოები გრუნტის თაროების (საფეხურების) 

მოწყობისას მილსადენის მთიან ადგილებში გასაყვანად. http://docs.cntd.ru/document/435744615 

 

http://docs.cntd.ru/document/435744615
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• სიგრძე სხვადასხვა (არანაკლებ 2350 მმ); 

• სიგანე 2400 მმ; 

• სისქე 5 მმ; 

• შესრულება - გაძლიერებული (რუსული აბრევიატურა „У“). 

დამცავი სახვევი მილზე შემოკრული იქნება რბილი მავთულით ან წვრილი 

პოლიმერული ლენტით. საპროექტო გაზსადენს დამცავი სახვევი უნდა დაეხვეს 10 სმ-ის 

ერთმანეთზე გადადებით და ეს ადგილი უნდა იყოს მილის ქვეშ (საათის ციფერბლატის 

მიხედვით ციფრი 6-ის გასწვრივ). 

მილის დაბეტონების ადგილებზე არ არის გათვალისწინებული გრუნტის 

დამამძიმებელი უნარი. ტრასის სხვა მონაკვეთებზე გაზსადენის საპროექტო ნიშნულებზე 

დამაგრება ან დამძიმება არ არის გათვალისწინებული. პროექტით გათვალისწინებულია 

ექვსი დაბეტონებული სექციის მონტაჟი, საერთო სიგრძით 157,5 მ. დაბეტონებული მილი 

მოცემულია KAZE71(36)-GW07-PL–STD-00003 ნახაზზე. 

ტრანშეაში წყლის მოხვედრის შემთხვევაში მილსადენის ჩადების წინ ტრანშეიდან 

წყალი უნდა ამოიტუმბოს და მოეწყოს დრენაჟი. თუ ეს შეუძლებელია, დასაშვებია წყლიანი 

ტრანშეის გრუნტით შევსება, ოღონდ ამან არ უნდა გამოიწვიოს მილსადენის ადგილიდან 

დაძვრა. ტრანშეის გრუნტით შევსება უნდა მოხდეს, მილსადენის ჩადების შემდეგ, რაც 

შეიძლება სწრაფად. 

სამშენებლო დერეფანში სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების პროცესში, 

შეზღუდული პირობების გამო, საჭირო იქნება მოქმედი მაგისტრალური მილსადენების 

მძიმე ტექნიკით გადაკვეთა. ამ დროს გათვალისწინებული უნდა იქნას ღონისძიებები, 

რომელიც გამორიცხავს მილსადენებზე დაუშვებელ მექანიკურ ზემოქმედებას. სამშენებლო 

დერეფანში არსებული მილსადენების დასაცავად შეიძლება გამოყენებული იქნას ლითონის 

ფურცლები.  

მაგისტრალური მილსადენების გადაკვეთის წერტილებში მათი ღერძიდან ორივე 

მხარეს 2 მ მანძილზე დასაშვებია მიწის სამუშაოების შესრულება მხოლოდ ხელით.  

იმ ადგილებში, სადაც მოხდება მილების სექციის გრუნტზე გათრევა, გამოყენებული 

უნდა იყოს მილების დამატებითი სამონტაჟო ფუტირება. ამ მიზნით მიზანშეწონილია ხის ან 

პლასტმასის ლარტყებისგან აგებული ლეიბების გამოყენება. დამკვეთთან შეთანხმებით, ამ 

მიზნით შეიძლება სხვა საშუალებების გამოყენებაც, იმ პირობით, რომ დაცული იქნება 

მილების იზოლაციის მთლიანობა.  
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გაზსადენის ტრასის გრძივი მიმართულებით 11°-ზე (20%) მეტი დახრის უბნებზე, 

დაპროექტების ნორმების მოთხოვნების შესაბამისად, გათვალისწინებულია 

ეროზიასაწინააღმდეგო ზღუდარების მოწყობა. ზღუდარების განლაგების ადგილი 

მოცემულია დანართში და ნახაზებზე. ზღუდარი იგება ცემენტისა და ქვიშის ნარევისგან 

შევსებული ტომრებით და უკეთდება დრენაჟი. ზღუდარი ზოგადი სახით მოცემულია ნახ. 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00001-ზე, ხოლო სქემატური სახე №1 სურათზე. 

 

 
სურ. №1 ეროზიასაწინააღმდეგო ზღუდარი 

 

ტომრის ზომაა 500300135 მმ, მასალა: ცემენტი, ქვიშა, უქსოვადი ქსოვილის ტომარა. 

ცემენტისა და ქვიშის თანაფარდობა 1:6.  

მილსადენის დაცვის მიზნით გრძივი მიმართულებით დიდი დაქანების უბნებზე 

გამოყენებულია დახრილი განივი ღარების მოწყობა, რომელიც ხელს შეუწყობს 

ატმოსფერული ნალექების შედეგად ფერდობზე წარმოქმნილი წყლის ნაკადის დერეფნის 

ფარგლებს გარეთ გადაშვებას.  

საპროექტო გაზსადენის დერეფანში დაცვის ეს ხერხი გამოყენებულია WREP-ის 

ოპერატორი კომპანიის მიერ. საპროექტო გაზსადენზე გამოყენებული იქნება დაცვის იგივე 

ხერხი და შესაბამისად სამშენებლო დერეფანში განლაგებული განივი ღარები შერწყმული 

იქნება WREP-ის დამცავ ღარებთან.  

მშენებლობის პროცესში მოსალოდნელია საპროექტო გაზსადენის სამშენებლო 

დერეფანში არსებული ღარების ნაწილობრივი დაზიანება, ამიტომ, სამშენებლო-სამონტაჟო 

სამუშაოების დასრულების შემდეგ აღნიშნული ღარები აღდგება. აღდგენა განხორციელდება 

არსებულთან შედარებით უფრო სრულყოფილი სახით - წყალამრიდ ღარებს ზემოდან 
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დაეფინება ბიოლოგიური ლეიბი - ე.წ. ჯვალოს ბიომატი - ორფენა ბიოლოგიურად სრულად 

გახრწნადი მასალა, რომლის ფენებს შორის მოთავსებულია სარეკულტივაციო ნარევი. 

ბიომატი დამაგრდება ლითონის კაკვებით. 1 მ2 ჯვალოს სიმკვრივემ უნდა შეადგინოს 

არანაკლებ 140 გრამი, ხოლო 5 მმ დიამეტრის ფოლადის ნაგლინის (მავთულის) ხარჯმა 100 

მ2 ფართობზე დაახლოებით 125 მ (19,25 კგ).  

წყლის გადამშვები ღარები (იხ. ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00002) საჭიროების 

შემთხვევაში განლაგდება საპროექტო გაზსადენის იმ ადგილებშიც, სადაც მისი ტრასა 

შორდება WREP-ს. ამ შემთხვევაში მოეწყობა შესაბამისი ზომის ახალი ღარები, რომლებიც 

ძირითადად განლაგდება ეროზიასაწინააღმდეგო ზღუდარებს შორის, აგრეთვე იმ 

ადგილებში, სადაც ზღუდარები არ არის მოწყობილი. წყალამრიდი ღარების განლაგების 

ადგილები მოცემულია სამშენებლო ნახაზებზე.  

გაზსადენის დაცვის მიზნით ტრანშეის მთელ სიგრძეზე ჩაიდება სასიგნალო ლენტი. 

გაზსადენის სახაზო ნაწილის დამაგრება გათვალისწინებულია სპეციალური 

ამოსაცნობი (აღმნიშვნელი) ნიშნებით (ბოძებით). ამ მიზნით გაზსადენის სწორ 

მონაკვეთებზე მხედველობის არეში, მაგრამ არა უმეტეს 1000 მეტრის ინტერვალით და 

მოხვევის კუთხეებში, გაზსადენის ღერძიდან 1,5-2,0 მეტრზე დაიდგმება 2,0 მეტრის 

სიმაღლის ფოლადის ბოძები (იხ. ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00008 - KAZE71(36)-GW07-

PL-STD-00010 ). ბოძებზე მითითებული იქნება გაზსადენის დასახელება, კილომეტრაჟი, 

ჩადების სიღრმე და საექსპლუატაციო ორგანიზაციის ტელეფონის ნომერი. ბოძების 

რაოდენობა: MP - 96 ცალი; AM - 137 ცალი; AM/CP - 39 ცალი; CP – 9 ცალი.   
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3. მილსადენის მრუდწირული უბნები 

მილსადენის სახაზო ნაწილის მოხვევა ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ სიბრტყეებში 

შეიძლება შესრულდეს მილსადენის დრეკადი მოღუნვით ან მუხლების მონტაჟით. 

გაზსადენის პროექტით მილსადენის დრეკადი მოღუნვა არ არის გათვალისწინებული, 

თუმცა მისი ტრასის სირთულიდან გამომდინარე, ასეთი გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება 

გახდეს საჭირო. მშენებელმა ეს საკითხი უნდა შეათანხმოს დამკვეთთან და დრეკადი 

მოღუნვა განახორციელოს ქვემოთ მოცემული მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

ტექნოლოგიური მოთხოვნებიდან გამომდინარე საპროექტო მილსადენისთვის 

ქარხნული მუხლების მოღუნვის რადიუსი აღებულია 3,5 მ, ხოლო დრეკადი მოღუნვის 

მინიმალური რადიუსი შეადგენს 775 მ-ს.  

შედუღებული მილების დრეკადი მოღუნვა უნდა შესრულდეს უშუალოდ მისი 

ტრანშეაში ჩადების დროს. 

დრეკადი მოღუნვის კუთხეების მნიშვნელობები მილსადენის სიგრძის მიხედვით 

მოცემულია მე-6 ცხრილში. 

ცხრილი 6 
l, მ 5 10 15 20 25 30 40 50 100 200 300 

das
, 

გრად 
DN700 0,409 0,82 1,23 1,64 2,05 2,46 3,28 4,09 8,19 16,38 24,57 

 

სამშენებლო-სამონტაჟო ორგანიზაციის გეოდეზისტმა გაზსადენის საჭირო უბნებზე 

უნდა შეასრულოს შესაბამისი გაზომვები მილის მოღუნვებისათვის მოცემული ცხრილის 

მიხედვით. 

4. გაზსადენის სიმტკიცე და მდგრადობა 

მილსადენის სიმტკიცეზე შემოწმება გრძივი მიმართულებით. 

მიწისქვეშა გაზსადენის სიმტკიცე გრძივი მიმართულებით შემოწმებულია პირობაზე 

1grZ RN 2. ψσ   ,     

სადაც NgrZ.
 
არის გრძივი ღერძული დაძაბულობა, გამოწვეული საანგარიშო დატვირთებით, 

მგპა; 
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ψ2 – კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მილის ლითონის ორღერძა დაძაბულობას 

მკუმშავი გრძივი ღერძული დაძაბულობის შემთხვევაში ( NgrZ. < 0) და გამოითვლება 

ფორმულით 

.106,0
211

9,198
5,0

211

9,198
75,015,075,01

2

1

2

1

2 =−







−=−








−=

R

σ

R

σ rgrg
  

მაშინ: 

36,22211106,014,47- = მგპა, როდესაც
 NgrZ. < 0 

7,18519,108   როდესაც NgrZ.  0 

ამრიგად, მილსადენის სიმტკიცის პირობა გრძივი მიმართულებით დაცულია. 

მილსადენის პლასტიკურ დეფორმაციებზე შემოწმება 

დაუშვებელი პლასტიკური დეფორმაციების გამორიცხვისათვის უნდა სრულდებოდეს 

ორი პირობა: 

н

2

н

н

rg
9,0

R
k

m
 ;    

н

н

н

grZ
9,0

23ψσ R
k

m
  ,    

სადაც 
н

grZσ არის ჯამური გრძივი მაქსიმალური (ფიბრული) დაძაბულობა, რომელიც 

გამოწვეულია ნორმატიული დატვირთვებით; 

3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მილის ლითონის ორღერძა დაძაბუ-

ლობას. გამჭიმი გრძივი დაძაბულობისათვის )0( н

grZ σ
 
მიიღება 13 = , ხოლო მკუმშავი 

დაძაბულობისათვის )0( н

grZ σσ  - განისაზღვრება ფორმულით:  

н

н

н

rg

2

н

н

н

rg

9,0

5,0

9,0

75,01

22

3

σσ

ψ

R
k

m
R

k

m


 −



















−=
, 

8,180
1,1

9,198н

rg ===
n

rg
 მგპა - ნორმატიული (მუშა) წნევით შექმნილი რგოლური 

დაძაბულობა. 

პირველი პირობის შემოწმება გვაძლევს: 
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414
19,0

6,0
180,8 


  მგპა  2768,180  , პირობა სრულდება. 

მეორე პირობის შესამოწმებლად გამოითვლება 3 : 

113,0

414
19,0

6,0

180,8
5,0

414
19,0

6,0

180,8
75,01

2

3 =




−






















−=  

ჯამური გრძივი მაქსიმალური დაძაბულობა გამოითვლება ფორმულით: 

ρ2
Eσσ




gareн

rg

н

grZ

ED
tEt −= ,    

სადაც 700= მ არის მილის ღერძის დრეკადი მოღუნვის მინიმალური რადიუსი. 

მაშინ: 

ტემპერატურის დადებითი ცვლილებისათვის: 

mgpa; 73,84
107002

2,7111006,2
301006,2101,28,1800,3

3

5
55-н

grZ =



+−=  

mgpa; 57,124
107002

2,7111006,2
301006,2101,28,1800,3

3

5
55-н

grZ −=



−−=  

 

ტემპერატურის უარყოფითი ცვლილებისათვის: 

mgpa; 05,233
107002

2,7111006,2
)30(1006,2101,28,1800,3

3

5
55-н

grZ =



+−−=  

mgpa; 75,23
107002

2,7111006,2
)30(1006,2101,28,1800,3

3

5
55-н

grZ =



−−−=  

 

მოწმდება პირობა:
н

н

н

grZ
9,0

23σ R
k

m
   

     როდესაც
н

grZ <0, 113,03 =  414
19,0

6,0
0,11357,124 


 =311,88 

88.31157,124   პირობა  კმაყოფილდება 

როდესაც 
Н

grZ >0, 3 1=  414
19,0

6,0
1233,75 


  

2761,233   პირობა კმაყოფილდება.  
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ამრიგად, ტემპერატურის მოცემულ დიაპაზონში ცვლილებისას მილსადენის 

დეფორმაციების პირობა დაკმაყოფილებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ გაზსადენის მუშაობის 

პროცესში დაუშვებელი სიდიდის პლასტიკური დეფორმაციები არ წარმოიქმნება. 

5. მილსადენის გრძივი მიმართულებით საერთო მდგრადობის შემოწმება 

მილსადენის გრძივი მიმართულებით საერთო მდგრადობის გაანგარიშება 

ჩატარებულია ერთი სახეობის გრუნტისთვის (კენჭნარი), რადგან თიხნარის პარამეტრებიდან 

გამომდინარე, მასში ჩადებული მილსადენის გრძივი მდგრადობის გარანტია გაცილებით 

მაღალია.  

ამრიგად, გასაანგარიშებლად მოცემული სიდიდეებია: 

• მილის გარე დიამეტრი - 711,2 მმ; 

• საპროექტო წნევა p=5,4 მგპა; 

• მილის ფოლადის სიმტკიცის კლასი X60; 

• ფოლადის დენადობის ზღვარი y

n SR =2 =414მგპა; 

• დროებითი წინაღობა u

n SR =1 =517 მგპა; 

• მილის კედლის სისქე  = 10,31 მმ; 

• მილის მუშაობის პირობების კოეფიციენტი m =0,6 

• ტემპერატურის დადებითი ვარდნა t =+30; 

• მილის მინიმალური ჩაღრმავება: სწორხაზოვან უბანზე 0,8 მ, მრუდწირულ 

უბანზე 1,1 მ; 

• გრუნტის პარამეტრები: კუთრი წონა, შიგა ხახუნის კუთხე და შეჭიდულობა - 

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგების მიხედვით; 

• საგების კოეფიციენტი კუმშვისას - 30 მგნ/მ3; 

• მილის დატვირთვის მიხედვით საიმედოობის კოეფიციენტი swn =0,95; 

• გრუნტის დატვირთვის მიხედვით საიმედოობის კოეფიციენტი grn =0,8; 

• ლითონის ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტი t=1,210-5 1/0С; 

• ფოლადის დრეკადობის მოდული Е=2,06105მგპა. 

მიწისქვეშა მილსადენის გრძივი მიმართულებით საერთო მდგრადობის შემოწმება 

ხდება СП 36.13330-2012-ის მიხედვით, სისტემის უმცირესი სიხისტის სიბრტყეში, შემდეგი 
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პირობის შესაბამისად: 

,krmNS   

სადაც S  არის სწორხაზოვან ან დრეკადმოღუნულ მილსადენში წარმოქმნილი კუმშვის 

ეკვივალენტური გრძივი ღერძული ძალა, რომელიც მიიღება ორი საანგარიშო დატვირთვის 

– შიგა წნევის და ტემპერატურის დადებითი ვარდნის – ერთდროული მოქმედებით; 

krN  - გრძივი კრიტიკული ძალა, რომლის დროსაც ხდება მილსადენის გრძივი 

მდგრადობის დაკარგვა. 

გაანგარიშება 

მილის შიგა დიამეტრი 

.mm 58,6902gareSiga =−= DD  

მილის ლითონის განივი კვეთის ფართობი 

.m 00226,0
4

)(
2

22

=
−

=
Sigagare DD

F


 

საანგარიშო წნევით გამოწვეული რგოლური დაძაბულობა 

mgpa. 9,198
2

Siga

rg ==



прD

 

მილის განივი კვეთის ღერძული ინერციის მომენტი 

.sm1393
64

)(
4

44

=
−

=
Sigagare DD

J


 

ეკვივალენტური გრძივი ძალა 

.mgn 585,2)2,0( =+= FtES trg   

მილსადენის საკუთარი წონით (ლითონის) გამოწვეული დატვირთვა: 

• ნორმატიული 

;n/m 3,1747== Fq fol

H

liT   

• საანგარიშო 

n/m.1660== sw

H

liTliT nqq  

საიზოლაციო საფარის წონით გამოწვეულ ნორმატიულ დატვირთვად მივიღოთ მილის 

ლითონის წონის 5 %, მაშინ საიზოლაციო საფარის საანგარიშო დატვირთვა იქნება 

n/m.83== sw

H

izolizol nqq  
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სატრანსპორტო გაზის წონით გამოწვეული დატვირთვა: 

• ნორმატიული 

;n/m 5,25710 22 == −

Siga

H

gazi pDq  

• საანგარიშო 

.n/m 7,244== sw

H

gazigazi nqq  

მილის ლითონის, იზოლაციის და სატრანსპორტო გაზის წონით გამოწვეული საერთო 

დატვირთვა 

.n/m6,1987=++= gaziizolliTmil qqqq
 

გრუნტი- (სგე-1) გრანიტების ღორღი და ლოდნარის ძნელ-პლასტიკური 

კონსისტენციის თიხნარი 35% შემავსებლით. 

 

მიწისქვეშა მილსადენის სწორხაზოვანი უბანი 

მილის მინიმალური ჩაღრმავება 0h =0,8 მ.  

გრუნტის საშუალო კუთრი დატვირთვა მილსადენზე 

 
n/m. 9,15719

5,045()5,0()125,0(2 02

00
=

+−+++
=

gare

miligrgaregaregaregrgr

gr
D

qtgDhDhDn
p




 

ზღვრული მხები დაძაბულობა 

pa. 3,8329=+= grgrgrzRvr ctgp   

გრუნტის წინაღობა მილსადენის გრძივი გადაადგილების მიმართ 

.n/m7,186000 == zRvrgareDp   

გრუნტის წინაღობა მილსადენის ვერტიკალური გადაადგილების მიმართ 

n/m. 6,12110)125,05,0( 0 =+−+= miligaregaregaregrgrvert qDDhDnq   

კრიტიკული ძალა გაზსადენის სწორხაზოვანი უბნისათვის გრუნტთან 

ხისტპლასტიკური კავშირის შემთხვევაში 

.mgn 64,809,4 11 35242

0 == JEFqpN vertkr
 

მდგრადობის პირობის შემოწმება 

,krmNS 
 

2,58<0,69,64=5,18 მგნ 
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პირობა სრულდება, ე.ი. სწორხაზოვანი მილსადენის მდგრადობა, მისი გრუნტთან 

ხისტპლასტიკური კავშირის შემთხვევაში, უზრუნველყოფილია. 

კრიტიკული ძალა მილსადენის გრუნტთან დრეკადი კავშირის შემთხვევაში 

.mgn 1432 0 == EJDkN garekr
 

მდგრადობის პირობის შემოწმება 

,krmNS 
 

2,58<0,6143=85,8 მგნ. 

პირობა სრულდება, ე.ი. სწორხაზოვანი მილსადენის მდგრადობა, მისი გრუნტთან 

დრეკადი კავშირის შემთხვევაში, უზრუნველყოფილია. 

მიწისქვეშა მილსადენის მრუდწირული უბანი 

მილის ჩაღრმავება 0h =1,1 მ, მილის დრეკადი მოღუნვის რადიუსი7  =775 მ; 

მილსადენის დრეკადი მოღუნვით შესრულებული მრუდწირული (ამოზნექილი) 

უბნისათვის, მილის გრუნტთან პლასტიკური კავშირის შემთხვევაში, კრიტიკული ძალა 

გამოთვლილია აინბინდერის ფორმულით8: 

mgn. 53.4375,0 == vertkr qN  

მდგრადობის პირობის შემოწმება 

,krmNS 
 

2,58<0,64,53=2,71მგნ, 

ე.ი. მდგრადობის პირობა სრულდება. 

ამრიგად, გაანგარიშებით დადასტურებულია, გაზსადენის როგორც სწორხაზოვანი, ისე 

დრეკადმოღუნული უბნები ინარჩუნებს გრძივი მიმართულებით მდგრადობას.   

პროექტით მილის მინიმალური დრეკადი მოღუნვის რადიუსი დრეკად მოღუნულ 

უბნებზე მიღებულია  =775 მ-ს. მშენებელმა დრეკადი მოღუნვის გამოყენების შემთხვევაში 

ან უნდა უზრუნველყოს მილსადენის საჭირო ჩაღრმავება და მოღუნვის შერჩეული რადიუსი 

(775 მ) ან (თუ, ამის შესაძლებლობა არ არის) დამკვეთთან შეთანხმებით მილსადენი უნდა 

 
7 გაანგარიშება აჩვენებს, რომ მრუდწირულ უბნებზე მილსადენის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად 

საჭიროა დრეკადი მოღუნვის რადიუსი გავზარდოთ 425 მ-მდე 

 
8 АйнбиндерА.Б. Расчет магистральных и промысловых трубопроводов на прочность и устойчивость. М., 

Недра, 1997 
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დაამაგროს ისე, რომ მასში არ წარმოიქმნას დაუშვებელი სიდიდის დეფორმაციები. 

6. ბუნებრივი და ხელოვნური დაბრკოლებების გადაკვეთები  

საპროექტო DN700 გაზსადენის ტრასა ბუნებრივი და ხელოვნური გადაკვეთების 

თვალსაზრისით არის ურთულესი. ამიტომ, მშენებელს სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების 

წარმოებისას მოითხოვება ტექნიკური გადაწყვეტების ზუსტი შესრულება, განსაკუთრებული 

მობილიზება და ყურადღება. 

საავტომობილო გზები 

საპროექტო გაზსადენი კვეთს ორ ასფალტის და ერთ ბეტონის საავტომობილო გზას. 

სამივე გზის გადაკვეთაზე გათვალისწინებულია მილსადენის ღია წესით გაყვანის ხერხის 

გამოყენება.   

შიგასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის „გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის“ 

საავტომობილო გზის გადაკვეთა ხდება მდინარე ჭერათხევის გადაკვეთასთან ერთად. მათ 

შორის მცირე მანძილის გამო არ ხერხდება გაზსადენის დამცავ გარსაცმში გატარება, ეს არც 

არის რეკომენდებული მდინარის სიახლოვის და მიწისქვეშა წყლების არსებობის გამო. 

ამიტომ საავტომობილო გზის ქვეშ ჩაიდება დაბეტონებული მილი, მდინარის ქვეშ - უფრო 

დაბალ ნიშნულზე, ასევე დაბეტონებული მილი (იხ. ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00003). 

საავტომობილო გზასა და მდინარეს შორის გადის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი, რომელიც 

კაბელის ოპერატორ კომპანიასთან შეთანხმებით ჩაიდება დამცავ გარსაცმში  (იხ. ნახ. 

KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00005). მშენებლობის პროცესში განსაკუთრებული სიფრთხილეა 

საჭირო ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის დაზიანებისგან დაცვის მიზნით. 

აღნიშნული გზის გადაკვეთაზე მიღებულია საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის ტექნიკური პირობა, რომლის მიხედვით უნდა შესრულდეს შემდეგი 

სამუშაოები: 

• სამუშაოები შესრულდეს საავტომობილო გზის მიწის ვაკისის ელემენტებისა და 

არსებული კომუნიკაციების დაზიანების გარეშე; 

• გამოყენებული იქნას პნევმოსაბურავებიანი მიწის მთხრელი მექანიზმები, მუხლუხა 

მექანიზმების გამოყენება აკრძალულია; 

• მოეწყოს დროებითი ასაქცევი გზა შემდეგი პარამეტრებით: 

✓ ქვესაგები ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტი სისქით 20 სმ; საფუძველი - 

ფრაქციული ღორღი (0-40 მმ) სისქე 20 სმ; თხევადი ბიტუმის მოსხმა: 
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✓ საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ღორღი ა/ბ ცხელი ნარევი (ტიპი II) 

სისქე 6 სმ; თხევადი ბიტუმის მოსხმა; 

✓ საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი ღორღი ა/ბ ცხელი ნარევი (ტიპი Б, 

მარკა II) სისქე 4 სმ;  

• გზაზე მისასვლელები ორივე მხრიდან შემოიფარგლოს დამცავი საშუალებებით და დაიდგას 

შესაბამისი საგზაო ნიშნები; 

• ღამის საათებში მოეწყოს განათება; 

• ტრანშეიდან ამოღებული ნარჩენი მინერალური გრუნტი გატანილ იქნას ნაყარში, 

ადგილობრივი თვითმმართველობასთან შეთანხმებულ ადგილას; 

• გზის გადაკვეთის ადგილზე გაზსადენის მონტაჟის შემდეგ ტრანშეას ქვედა ნაწილი შეივსოს 

ქვიშა-ხრეშით, ზედა ნაწილი ღორღით (სისქე 20 სმ), დაიტკეპნოს ფენებად სიმკვრივის 

კოეფიციენტით 0,95 და დაიგოს ასფალტ ბეტონის საფარის ორი ფენა საერთო სისქით 10 სმ 

(მსხვილმარცვლოვანი 6 სმ და წვრილმარცვლოვანი 4 სმ); 

• მდინარე ჭერათხევის ჭალა-კალაპოტის ელემენტები აღდგენილ იქნას პირვანდელ 

მდგომარეობამდე; 

• სამუშაოების შესრულების გრაფიკი შეთანხმდეს ორგანიზაციასთან, რომელიც ახორციელებს 

გზის მოკავეთის მოვლას და შსს შესაბამის ქვედანაყოფთან. შეთანხმების შესახებ ეცნობოს 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს და სს „EGIS INTERNATIONAL”-ს; 

• სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ 10 სამუშაო დღეში საქართველოს 

ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 

წარუდგინოს წერილი-დადასტურება სამუშაოების შესრულების შესახებ შეთანხმებული 

ტექნიკური პირობების შესაბამისად.  

ხვანის საავტომობილი გზის გადაკვეთაზე მილსადენის მექანიკური დაზიანებისგან 

დასაცავად გაკეთდება ბეტონის ფილები.   
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გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილო გზის გადაკვეთაზე გაკეთდება 

დროებითი ასაქცევი გზა, რომელიც მოწყობილი იქნება ნორმატიული დოკუმენტების და 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მოთხოვნების შესაბამისად (იხ. ნახ. KAZE71(36)-

GW07-PL-ALS-00004). 

მშენებლობის დასრულების  შემდეგ დროებითი შემოვლითი გზა გაუქმდება, აღდგება 

რელიეფის პირვანდელი მდგომარეობა, ხოლო გამოყენებული სამშენებლო მასალები 

გაიზიდება. 

ხვანის ბეტონის საავტომობილო გზის გადაკვეთაზე მის სიახლოვეს შემოვლითი გზის 

გაკეთება არ ხერხდება, ამიტომ, შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმების შემდეგ, იგი მცირე 

დროით დაიკეტება და გაზსადენის ჩადების და ბეტონის ფილების დაწყობის შემდეგ 

მოძრაობა მალევე აღდგება. უკიდურესი საჭიროების შემთხვევაში მოძრაობა 

განხორციელდება ძველი გრუნტის შემომვლები გზის გამოყენებით. 

ტრანშეა და მიმდებარე თხრილები დამუშავდება ნორმატიული დოკუმენტების9 

მოთხოვნების შესაბამისად. შრომის უსაფრთხო პირობების შექმნის მიზნით უნდა მოხდეს 

თხრილების ფერდებისათვის საჭირო დახრის მიცემა ან გამაგრება. 

 მშენებლობის პროცესში უნდა გაკონტროლდეს დამცავი გარსაცმის მდებარეობა და 

საპროექტო მდგომარეობიდან ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ სიბრტყეებში გადახრა.  

დასაშვებია, არაუმეტეს: 

• ვერტიკალური გადახრა – დამცავი გარსაცმის ჩადების სიღრმის 5 %; 

• ჰორიზონტალური გადახრა - დამცავი გარსაცმის სიგრძის 1 %. 

დამცავი გარსაცმი მოცემულია KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00004 ნახაზზე. გაზსადენის 

დამცავ გარსაცმში გასატარებლად და მათ შორის დიელექტრიკული იზოლაციისათვის 

გამოყენებულია გორგოლაჭებიანი საყრდენ-მიმმართველი რგოლები10 (იხ. სურ. № 2), ხოლო 

გაზსადენსა და დამცავ გარსაცმს შორის არსებული სივრცის ჰერმეტიზაციისათვის ორივე 

მხრიდან – მანჟეტები. 

ჰერმეტიზაციის მანჟეტების დაზიანებისგან დაცვის მიზნით გათვალისწინებულია 

მინაპლასტიკის დამცავი შესაფარი, რომელიც მაგრდება ძირითად მილსადენსა და დამცავ 

გარსაცმზე და გარედან იფუთება უქსოვადი მასალის შალითით. ამ მიზნით შეიძლება 

 
9 იხილე, მაგალითად, СНиП 3.02.01-87 
10Опорно-направляющие кольца. ТУ 259929-099-75957906-2019 
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გამოყენებული იყოს სხვადასხვა ტიპის დამცავი შესაფარი, მაგალითად, ТУ2531-007-

01297858-2002 ტექნიკური პირობით დამზადებული.  

საყრდენ-მიმმართველი რგოლები შესაძელებელია დამზადდეს მაგალითად ТУ 259929-

099-75957906-2019 ტექნიკური პირობით. 

მილის სექციის გატარება დამცავ გარსაცმში მოხდება მილჩამწყობებისა და ტრაქტორ-

საწევარის გამოყენებით.  

 

სურათი: №2 

გაზსადენსა და გარსაცმს შორის გაზის დაგროვების შემთხვევაში მის ატმოსფეროში 

გაშვებას მოახდენს გამწოვი სანთელი.  

გამწოვი სანთლის სიმაღლეა 5 მ, მის მოსაწყობად გამოყენებულია 57 მმ დიამეტრის 

მილი, კედლის სისქით 3 მმ. გამწოვი სანთელი თავსდება ბეტონის ფუნდამენტზე 

700×700×200, რომლის ჩაღრმავება შეადგენს 1,2 მ-ს. ფუნდამენტის ძირში კეთდება 100 მმ 

სისქის ღორღის ფენა. გამწოვი სანთლის თავზე თავსდება დამცავი ხუფი. დამცავი გარსაცმი 

და გამწოვი სანთელი შეერთებულია 57×3 მილით (იხ. ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00009). 

დამცავ გარსაცმში გასატარებელი შედუღებული მილის ნამზადის პირაპირების 

არამრღვევი ფიზიკური მეთოდებით შემოწმება და მისი სიმტკიცეზე და ჰერმეტულობაზე 

გამოცდა უნდა მოხდეს ნორმატიული დოკუმენტების (სსტ ენ 12327, СП 86.13330-2012 და 

ВСН 011-88-ის) მოთხოვნების შესაბამისად (იხ. ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-0004). 

გარდა აღნიშნული გზებისა, საპროექტო გაზსადენი კვეთს დიდი რაოდენობით 

გრუნტის გზებს (იხილე დანართი), რომელთა მიმართ დამატებითი საინჟინრო 

გადაწყვეტები არ არის მიღებული. გრუნტის გზების გადაკვეთა შესრულდება ღია წესით 

(ტრანშეის გაჭრით) და გაზსადენი ჩაღრმავდება  არანაკლებ 1,4 მ სიღრმეზე. ტრანშეი 
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შეივსება მინერალური გრუნტით და ფენა-ფენა დაიტკეპნება. მილსადენის ჩადებისას უნდა 

გაკონტროლდეს მისი ჩაღრმავება და მდებარეობა ჰორიზონტალურ სიბრტყეში, 

ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად. 

პკ 17+00-ზე გრუნტის საავტომობილო გზის გადაკვეთაზე, WREP-ის გადაკვეთის 

სიახლოვეს, გზის ქვეშ, საპროექტო გაზსადენის პარალელურად, დევს წყალგამტარი მილი 

და მის წინ მოწყობილია წყლის მიმმართველი ძაბრი. მშენებლობის პროცესში საპროექტო 

მილსადენის და WREP-ის გადაკვეთა მოეწყობა ნავთობსადენის ოპერატორ კომპანიასთან 

შეთანხმებული სქემით, შემდეგ აღდგება წყალგამტარი მილი და მისი ძაბრი, და, ბოლოს 

საავტომობილო გზაზე დალაგდება რკინაბეტონის ფილები, რომელიც მექანიკური 

დაზიანებისგან ერთდროულად დაიცავს გაზსადენს და წყლის გადამშვებ მილს. აქვე 

გაზსადენის ტრასის გასწვრივ გამავალი წყალმცირე ხევის ნაპირები დაცული იქნება 

გაბიონებით (იხ. ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00014)). 

გაზსადენის ტრასაზე არის ადგილები, სადაც მილსადენი თავსდება გრუნტის გზის 

ქვეშ. აღნიშნულ გრუნტის გზებზე მოძრაობს საავტომობილო ტრანსპორტი და მძიმე ტექნიკა, 

რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას გაზსადენის მთლიანობას, განსაკუთრებით მაშინ თუ მან 

დაკარგა საპროექტო განლაგება (შემცირდა მიწის საფარის სისქე). ამ ადგილებში, გაზსადენის 

დაცვის მიზნით, ტრანშეაში მილსადენის თავზე გათვალისწინებულია ბეტონის 

2500×500×150 მმ ფილების დალაგება. ბეტონის ფილა მოცემულია KAZE71(36)-GW07-PL-STD-

00006 ნახაზზე, ხოლო მათი განლაგება - ძირითად ნახაზებზე (გეგმები და ჭრილები).  
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მდინარეები 

გაზსადენის ტრასა კვეთს რამდენიმე მდინარეს და ხევს. მდინარეთა შორის 

აღსანიშნავია მდინარეები ჭერათხევი, ძირულა და დუმალა, რომელთა ძირითადი 

ჰიდროლოგიური პარამეტრები მოცემულია საინჟინრო კვლევებში.  

მდინარე ჭერათხევზე მოწყობილია მილსადენის წყალქვეშა გადასასვლელი, რომელიც 

შეთავსებულია „გომი-საჩხერეს“ საავტომობილო გზის გადაკვეთასთან. 

მდინარე ჭერათხევის გადასასვლელი მოცემულია KAZE71(36)-GW07-PL-ALS-00004 

ნახაზზე. ტრანშეის მინიმალური სიღრმე მდ ჭერათხევის ფსკერის უმდაბლესი წერტილიდან 

გადასასვლელზე შეადგენს 2,6 მეტრს. მდინარეზე გადასასვლელის ქვეშ განთავსდება 23 

მეტრის სიგრძის დაბეტონებული მილი. მდინარე ჭერათხევზე გადასასვლელის 

მშენებლობის დასრულების შემდეგ, აუცილებელია მისი ნაპირები აღდგეს პირვანდელ 

მდგომარეობამდე. დამატებითი ნაპირდამცავი ღონისძიებების გატარება პროექტით 

გათვალისწინებული არ არის. 

მდინარე ძირულაზე გადაკვეთის ადგილის უკიდურესი სირთულის გამო განხილული 

იქნა რამდენიმე ვარიანტი (წყალქვეშა გადასასვლელი, კიდული ხიდი, საჰაერო 

გადასასვლელი), რომელთაგან უპირატესობა მიენიჭა საჰაერო გადასასვლელის მოწყობას.  

მდინარეზე აიგება მაღალ საყრდენებზე განლაგებული გადასასვლელი, საიდანაც 

მილსადენი პირდაპირ შევა მდინარის მარჯვენა ნაპირზე განლაგებული ბეტონის 

საავტომობილო გზის ქვეშ განლაგებულ დამცამ გარსაცმში.  

საჰაერო გადასასვლელის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი შესრულებულია 

ტექნიკური დავალების და ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების საფუძველზე (იხ. 

ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00017 - KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00025). 

საჰაერო გადასასვლელის დაპროექტება შესრულებულია შემდეგი პირობების 

გათვალისწინებით: 

• თოვლის საფარის დაწნევა - 0,64 კპა; 

• ლიპყინულის სისქე - 15 მმ; 

• გრუნტის სეზონური გაყინვის ნორმატიული მაქსიმუმი - 57 სმ; 

• ზამთრის საანგარიშო ტემპერატურა - მინუს 11°C; 

• საანგარიშო სეისმურობა - 8 ბალი; 

• სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი - 0,19; 

• ქარის დაწნევა 0,38 კპა; 
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• ქარის დატვირთვის საანგარიშო მაქსიმუმი - 1,3 კპა; 

• ხანმოკლე დროებითი მაქსიმალური ვერტიკალური დატვირთვა - წყლის 

დატვირთვა; 

• საძირკვლების ფუძე - ძირითადი კლდოვანი ქანები (მასიური ბზარიანი 

გრანიტები Rs=70,1 მგპა); 

• საძირკვლები - წერტილოვანი ცალკემდგომი მონოლითური რკინაბეტონი; 

• საპროექტო სივრცული სისტემის გაანგარიშება შესრულებულია „ლირა-საპრ 

2013“ პროგრამული კომპლექსით. 

გაანგარიშების შედეგები: 

• საყრდენი მილების მაქსიმალური ნორმალური ძალვა - 23,2 ტ (კუმშვა); 

• მღუნავი მომენტი - 16,9 ტმ; 

• გაზსადენის მაქსიმალური მღუნავი მომენტი - 40,6 ტმ (ქარი); 

• მაქსიმალური მღუნავი მომენტი წყლით ტესტირების შემთხვევაში - 60,9 ტმ; 

• #2 საყრდენის თავის მაქსიმალური გადაადგილება (ქარი) – 26 სმ; 

• გაზსადენილ მილის მაქსიმალური ჩაღუნვის ისარი - 8,1 სმ. 

მდინარის ჭალაში განლაგებული #2 საყრდენის ძირი ერთი მეტრით ჩაცილებულია 

ფსკერის სრული  წარეცხვის (საერთო პლუს ადგილობრივი) დონეს. რეალურად საყრდენის 

ძირი განლაგდება უფრო მაღლა, ძირითად ქანებზე, იმ კონკრეტულ დონეზე, რის 

საშუალებაც იქნება ადგილობრივი ქანების პირობებში.  

გაზსადენის მილი უძრავად ჩამაგრდება მდინარის მარჯვენა ნაპირზე განლაგებულ 

ბეტონის საყრდენზე (საძირკვლით სძ 4), სხვა საყრდენებზე (#1 და #2 საყრდენები და 

მარჯვენა ნაპირის ფერდობზე განლაგებული ბეტონის საყრდენი) კი ექნება გადაადგილების 

შესაძლებლობა (იხ. ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00031, ბეტონის მოცულობა 0,42 მ3, 

ცემენტის ხარჯი 190 კგ.). 

ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების შედუღება (ჭანჭიკური შეერთებების გარდა) 

განხორციელდება პირაპირების მთელ პერიმეტრზე სტანდარტის მიხედვით. შედუღების 

ძალოვანი ფაქტორები (ნორმალური ძალვა, განივი ძალვა, მღუნავი მომენტი და სხვა) 

მიღებულ იქნას გაანგარიშების შედეგებიდან. 

უსაფრთხოების მიზნით საჰაერო გადასასვლელის ორივე მხარეს გაკეთდება ბადეები 

(იხ. ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-STD-00011), რაც გამორიცხავს უცხო პირთა მასზე შესვლასა 
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და გადაადგილებას. ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ ოპერატორი კომპანია 

გადასასვლელის ორივე მხრიდან მოაწყობს აგრეთვე მაფრთხილებელ ნიშნებს „ფრხთილად 

გაზსადენია“. 

მდინარე დუმალაზე საპროექტო გაზსადენის წყალქვეშა გადასასვლელი ეწყობა WREP-

ის წყალქვეშა გადასასვლელთან კომპლექსში (იხ. ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00016). 

მილსადენებს შორის მცირე მანძილის გამო დროებით ნაწილობრივ მოიშლება მდინარის 

ნაპირების გასწვრივ აგებული WREP-ის გაბიონების დამცავი კედლები, რომელიც 

საპროექტო მილსადენის ჩადების სამუშაოების დასრულების შემდეგ აღდგება პირვანდელ 

მდგომარეობაში ოპერატორი კომპანიის მიერ მოწოდებული ნახაზების შესაბამისად. 

გაბიონის კედლები დაგრძელდება საპროექტო გაზსადენის მხარეს.   

მდინარეების წყალქვეშა გადაკვეთებზე გაზსადენის დაცვის ზონაში აკრძალულია 

ფსკერის დამაღრმავებელი და სხვა სამუშაოების ჩატარება, რომელიც დაკავშირებული იქნება 

მდინარის ფსკერის და ნაპირების ცვლილებასთან, გარდა იმ სამუშაოებისა, რომელთა 

ჩატარება საჭიროა მაგისტრალური გაზსადენის ტექნიკურ მომსახურებასთან. 

გაბიონის ზომები: სიგრძე 2 მ, სიგანე 1 მ, სიმაღლე 1; 0,5 მ. გაბიონის გეომეტრიული 

ზომების მაქსიმალური გადახრა ±5%. 

პროექტში ბადის პარამეტრები: ტიპი 8×10, სიგანე ГОСТ Р 51285-99-ის მიხედვით, 

უჯრედის ზომა 80 მმ, გადახრა +16%, -4%, მავთულის დიამეტრი 2,7 მმ. ნაწიბურის დიამეტრი 

3,4 მმ. შემოსაკრავი და მოსაჭიმი მავთულის დიამეტრი 2,2 მმ, ბადის დიაგონალის ზომა 100 

მმ. დამკვეთთან შეთანხმებით შეიძლება სხვა დიამეტრის მავთულის ბადის შერჩევა. 

ბადის მავთულის სიმტკიცის ზღვარი გაგლეჯაზე უნდა იყოს 30.....53  კნ/მ-ის 

ფარგლებში. ბადე უნდა იყოს მოთუთიებული (ე.წ. მკვრივი მოთუთიება) ГОСТ Р 51285 

სტანდარტის მიხედვით (245 გრ/მ2).  

ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად (ГОСТ 52132, ТУ 1275-001-

42873191-2009) გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ სერტიფიცირებული გაბიონები.  

გაბიონების წახნაგების (კიდეების) შესაერთებლად გამოყენებულ მავთულს უნდა 

ჰქონდეს იგივე საფარი, რაც გაბიონის ბადეს. 

გაბიონების შესავსებად გამოყენებული ქვა უნდა აკმაყოფილებდეს ნორმატიული 

დოკუმენტების მოთხოვნებს, ჰქონდეს საშუალო სიმკვრივე 23 კნ/მ3, კუმშვის სიმტკიცე 90 

მგპა. ქვის მინიმალური ხაზური ზომა 105 მმ, მაქსიმალური ზომა 250 მმ.  



 

67 

 

გაბიონების ქვეშ და უკან დაიგება გეოტექსტილის ფილტრი. 

პროექტში გამოყენებული გეოტექსტილი უნდა აკმაყოფილებდეს EN 13252 (ГОСТ 

33068-2014) ევრონორმის მოთხოვნებს. აღნიშნულ მოთხოვნებს კარგად პასუხობს და 

პრაქტიკაში ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია გეოტექსტილი Terram, რომლის ერთ-ერთი 

მოდიფიკაციაც (Terram 1000, იგივე Terram T1000 GT) არის გამოყენებული წინამდებარე 

პროექტში, შემდეგი ტექნიკური პარამეტრებით: 

• სიმტკიცის ზღვარი გაგლეჯვაზე EN ISO 10319 - 8,0 კნ/მ; 

• წაგრძელება მაქსიმალურ დატვირთვაზე EN ISO 10319 - 28% ან მეტი; 

• წინაღობა გახვრეტაზე (მაქსიმალურ დატვირთვაზე) EN ISO 12236 - 1500 ნ; 

• სიმტკიცე აგლეჯვაზე (მაქსიმალურ დატვირთვაზე) ASTM D4533 – 300 ნ; 

• სიმტკიცე 5%-ნი დაგრძელებისას EN ISO 10319 - 3,4 კნ/მ; 

• ფორის (სვრეტის) ზომა EN ISO 12956 - 150 მკმ ან ნაკლები; 

• სიჩქარული ინდექსი EN ISO 11058 - 100 მმ/წმ; 

• მასა EN 965 - 125 გრ/მ2; 

• სიგანე 4,5 მ (მაქსიმუმ 6,0 მ); 

• სიგრძე - 100 მ. 

გეოტექსტილი Terram 1000 გამოყენებული იქნება აგრეთვე დამცავი ღობის გასავლებად 

WREP-ის გასწვრივ იმ ადგილებში, სადაც საპროექტო გაზსადენი განლაგებულია 

ნავთობსადენის დაცვის ზონაში მისი ღერძიდან 5...15 მეტრიან დიაპაზონში.  

ყოველ 5 მეტრში ჩაესობა 1,5 მ სიგრძის მარგილი, დიამეტრით 50 მმ და მათზე გაიკვრება 

1,125 მ სიგანის გეოტექსტილი.  

არხები და ხევები 

საპროექტო გაზსადენის ტრასა კვეთს ერთ მცირე (50 სმ სიგანის) არხს (პკ 146+18), ერთ 

ნაკადულს (პკ 192+44) და ერთ ხევს (პკ 185+45 - პკ 185+54). გადაკვეთები შესრულებულია 

ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად. 
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მილსადენები 

როგორც იყო აღნიშნული, საპროექტო გაზსადენი 15 ადგილზე კვეთს „საგურამო-

ქუთაისის“ მაგისტრალურ გაზსადენს და 12 ადგილზე WREP-ს. ყველა შემთხვევაში, გარდა 

ერთისა, საპროექტო გაზსადენი გადის მოქმედი მილსადენების ქვეშ.  

თუ მშენებლობის პროცესში საჭირო გახდება ვიბრაციის გამომწვევი ხელსაწყო-

დანადგარის გამოყენება, აუცილებელია ამგვარი სამუშაოების შეთანხმება მშენებელმა 

ორგანიზაციამ მოახდინოს წინასწარ მაგისტრალური მილსადენების ოპერატორ 

კომპანიებთან. 

„საგურამო-ქუთაისის“ მაგისტრალური გაზსადენის გადაკვეთებზე დაცვის 

განსაკუთრებული ზომები არ არის გატარებული, მოქმედ და საპროექტო გაზსადენებს შორის 

დატოვებულია 0,5 მ მანძილი სიოში. საპროექტო გაზსადენისა და WREP-ის გადაკვეთები 

შესრულებულია საქართველოს მილსადენის კომპანიის (WREP-ის ოპერატორი კომპანია) 

მოთხოვნების შესაბამისად (იხ. ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00029).  

ნებისმიერი მიწისქვეშა კომუნიკაციის გადაკვეთის შემთხვევაში, აუცილებელია 

დაზუსტდეს მისი ზუსტი განლაგება. ასეთ შემთხვევას მიეკუთვნება WREP-ის პკ16+54-ზე 

გადაკვეთაც, ნავთობსადენის ზუსტი სიღრმე უნდა გადამოწმდეს სამშენებლო სამუშაოების 

დაწყების წინ და მოხდს შესაბამისი გადაკვეთის მეთოდის დაზუსტება (ნავთობსადენის 

ქვემოდან ან ზემოდან). ამ გადაკვეთაზე პროექტით გათვალისწინებულია წყალგამტარი 

მილის მოწყობა, რომლის შესასვლელიც დაცულ უნდა იქნას მორეცხვისგან რენო მატრასის 

გამოყენებით (იხ. ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-DTL-00014). აქაც, ისევე როგორც სხვა ყველა 

სადრენაჟო სისტემის შემთხვევაში, საექსპლუატაციო ორგანიზაციამ უნდა მოახდინოს 

რეგულარული შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება, 

რათა მოხდეს სადრენაჟო სისტემის გამართული ფუნქციონირება. 

გარდა აღნიშნულისა, გაზსადენის ტრასა პკ 288+89-ზე კვეთს „ხაშური-ბათუმის“ 

უმოქმედო DN500 მილსადენს, ხოლო პკ 295+75-ზე DN50 ფოლადის წყალსადენს. ამ 

მილსადენების გადაკვეთა განხორციელებულია ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების 

მიხედვით (სსტ ენ 1594, DVGW G463) და მოცემულია შესაბამის ნახაზებზე (გეგმა-

პროფილი).  

მაღალი ძაბვის ელექტროგამცემი ხაზები და კაბელები 

მშენებარე გაზსადენი კვეთს შემდეგ ელექტროგამცემ ხაზებს (იხ. ცხრილი 7). 

ცხრილი 7 
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# piketi ეგხ-ს მფლობელი ეგხ-ს დასახელება ძაბვა 
სადენების 

რაოდენობა 

1 20+17.74 

 

საქრუსენერგო 

 

ქართლი-2 500 კვ 3 

2 146+22.57   10 კვ 3 

3 200+10.42   0.4 კვ  

4 219+64.69   0.4 კვ  

5 220+16.44 ენერგო-პრო ჭალოვანი 10 კვ 3 

6 308+76.22 ენერგო-პრო ბერეთა 10 კვ 3 

7 308+83.93 ენერგო-პრო ბერეთა 10 კვ 3 

8 336+02.62 ენერგო-პრო ნიგოზეთის 

ქვესადგური 

10 კვ 3 

 

მაღალი ძაბვის ხაზების გადაკვეთა შესრულებულია ნორმატიული დოკუმენტების 

მოთხოვნების გათვალისწინებით და მესაკუთრესთან შეთანხმებით. 

გაზსადენის ტრასა ერთ ადგილზე კვეთს ოპტიკურ-ბოჭკოვან კაბელს. მათი გადაკვეთა 

შესრულებულია სტანდარტული სქემით, მეპატრონესთან შეთანხმებით (იხ. ნახ. KAZE71(36)-

GW07-PL-STD-00005). 

სხვა გადაკვეთები 

გადაკვეთის ადგილებში მილსადენსა და ნებისმიერ სხვა მიწისქვეშა კონსტრუქციას 

შორის მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 0,3 მ. ამ მანძილის შემცირება შეიძლება მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ გატარებული იქნება სპეციალური ღონისძიებები საპროექტო მილსადენის 

და მიწისქვეშა კონსტრუქციის დასაცავად. 

უცნობი კომუნიკაციები 

უცნობი კომუნიკაციების აღმოჩენის შემთხვევაში ამის შესახებ უნდა ეცნობოს 

დამკვეთს და ობიექტის მფლობელის დადგენამდე მის სიახლოვეს შეჩერდეს სამშენებლო-

სამონტაჟო სამუშაოების წარმოება. 

აღმოჩენილი უცნობი კომუნიკაციის მფლობელთან/ოპერატორთან და, თუ საჭიროა, 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან მიღებულ უნდა იქნას შესაბამისი 

გადაწყვეტილება მშენებელი ორგანიზაციის მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო გახდა 

გამოვლენილი კომუნიკაციის საპროექტო გაზსადენის სამშენებლო დერეფნიდან გატანა, ეს 



 

70 

 

საკითხი უნდა მოგვარდეს კომუნიკაციის მფლობელის/ოპერატორის ან/და მშენებლის 

ხარჯებით. 

7. მილების დაბეტონება  

პროექტში 6 ადგილზე (იხ. ნახაზები) გამოყენებულია დაბეტონებული მილი. 

გაზსადენის მილების დაბეტონებისას მის გარშემო უნდა მოეწყოს ბეტონის გარსაცმი. 

დაბეტონებული მილი ტრანშეაში ჩაიდება თავისუფალი მოღუნვით. 

ბეტონის დამცავი ფენის სისქე სიმტკიცის პირობიდან გამომდინარე პროექტით 

მიღებულია beth = 12 სმ.  

საქარხნო იზოლაციის მქონე დაბეტონებული მილი მოცემულია KAZE71(36)-GW07-PL-

STD-00003 ნახაზზე.  

დაბეტონება ხდება B 25 კლასის მძიმე ბეტონით (ГОСТ 26633-91), მარკა 

ყინვაგამძლეობის მიხედვით - F75, მარკა წყალშეუღწევადობის მიხედვით - W6.  

ბეტონში მილის კედლიდან 90 მმ მანძილზე თავსდება ლითონის ბადე (ГОСТ 23279-85). 

გამოყენებულია მე-4 ტიპის მსუბუქი რულონური ბადე გრძივი და განივი საარმატურე 

მავთულის ღეროებით Вр-I დიამეტრით 6 მმ, გრძივი და განივი ღეროების ბიჯით 100 მმ, 

სიგანით 3000 მმ, სიგრძით საჭიროების მიხედვით, გრძივი ღეროების ნაშვერით 25 მმ ან მისი 

ჯერადი და განივი ღეროების ნაშვერით 20 მმ.  

სამშენებლო ორგანიზაციამ მილების ბაზაზე ან საველე პირობებში დაბეტონების 

შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოს მინიმალური დაშორებები: მილსა და ლითონის ბადეს 

შორის - 10 მმ; ბადესა და ბეტონის გარსაცმის გარე კედელს შორის - 20 მმ. დაბეტონება უნდა 

მოხდეს საერთაშორისო პრაქტიკაში მიღებული11 მოთხოვნების დაცვით. 

მილების შენადუღი შეერთება 540 მმ სიგრძეზე (270 მმ თითოეული მხრიდან) იფარება 

მანჟეტით, რომლის დაცვა განხორციელდება დამცავი ფურცლით СЛП-720 (ე.წ. скальный 

лист, ТУ У 17,5-003006644-119-2002).  

მანჟეტის საორიენტაციო მახასიათებლები: 

• მილის დიამეტრი – 711 მმ; 

 
11 СТО Газпром 2-2.2-334-2009 РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ В ОБВОДНЕННОЙ И 

ЗАБОЛОЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ, НА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЕТОНИРОВАННЫХ ТРУБ; 

DNV-OS-F101 Submarine Pipeline Systems 
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• სიგანე – 450 მმ; 

• სისქე – 2,25 მმ. 

დამცავი ფურცლის მახასიათებლები: 

• სიგრძე – 2350 მმ; 

• სიგანე – 2400 მმ; 

• სისქე, არაუმეტეს – 5 მმ; 

• კომპლექტში ფურცლების რაოდენობა – 1; 

• მასა: ჩვეულებრივი «O» - 13,3 კგ; 

• გაძლიერებული «У» - 17,7 კგ. 

მანჟეტის და დამცავი ფურცლის ტიპები შეთანხმდება დამკვეთთან. 

მანჟეტის ნაცვლად დამკვეთთან შეთანხმებით შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

მაგისტრალური მილსადენებისათვის გათვალისწინებული ლენტები, ხოლო დამცავი 

ფურცლის ნაცვლად – დამცავი ხალიჩები ან სხვა პოლიმერული დამცავი სახვევი.  

დაბეტონებული მილების გადაბმის ადგილები მილსადენის ტრანშეაში ჩადების წინ 

შეიძლება ასევე დაბეტონდეს. ამ შემთხვევაში პირაპირების ანტიკოროზიული ლენტით 

დაფარვის შემდეგ მილზე მოეწყობა ბეტონის საფარი, ხოლო დამცავი ფურცელი აღარ 

გაკეთდება. 

8. მილსადენის შედუღება 

შედუღება უნდა შესრულდეს სსტ აპი 1104:2013/2014, სსტ ასმე ბ 31.8:2012/2014 და სსტ 

ენ 12732:2009 დოკუმენტების მოთხოვნების მიხედვით. დამკვეთთან შეთანხმებით შედუღება 

შესაძლებელია შესრულდეს, აგრეთვე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების СП 86.13330-2014, 

ВСН 006-88 და ВСН 012-88 გამოყენებით. მშენებელმა დამხმარე დოკუმენტად შეიძლება 

გამოიყენოს აგრეთვე სტანდარტი СТО 2-2.3-137-2007, Часть II. 

სამშენებლო ორგანიზაციამ უნდა მოამზადოს და დამკვეთთან შეათანხმოს 

მითითებული სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისი საშემდუღებლო სამუშაოების 

წარმოების პროცედურა. პროცედურაში მითითებული უნდა იყოს შედუღების პროცესში 

გამოყენებული ელექტროდები. 

მშენებლობაზე გამოყენებული ელექტროდი, როგორც მინიმუმ უნდა აკმაყოფილებდეს 

შემდეგ მოთხოვნებს:  
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• ელექტროდი დამზადებული უნდა იყოს ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section II 

Part C, (Specifications for Welding Rods, Electrodes and Filler Metals) სტანდარტის 

მიხედვით; 

• შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი კომპანია 

დარეგისტრირებული/სერტიფიცირებული უნდა იყოს ASME-ს მიერ 

სერტიფიცირებულ მწარმოებელთა რეესტრში, როგორც საშემდუღებლო მასალების 

მწარმოებელი კომპანია (http://caconnect.asme.org/CertificateHolderSearch); 

• ელექტროდის მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს ISO 9001, ISO 14001, ISO/OHSAS 18001 

სერტიფიკატები. 

შედუღებამდე უნდა მოხდეს მილების:  

• ვიზუალური დათვალიერება; 

• სიღრუის გასუფთავება; 

• დაზიანებული ბოლოების გასწორება ან მოჭრა; 

• 10 მმ სიგანეზე ნაწიბურების, შიგა და გარე ზედაპირების გასუფთავება.  

რადგან გამოყენებული მილების კედლის სისქე აღემატება 10 მმ-ს, ამიტომ  დასაშვებია 

მილების ნაწიბურების წანაცვლება არა უმეტეს 3 მმ (იხ. СП 86.13330.2014, პუნქტი 9.4.1). 

ნაწიბურების წანაცვლების გაზომვა შეიძლება შაბლონით. 

მილების შედუღებისას საქარხნო პირაპირები უნდა დაიძრას ერთმანების მიმართ 

არანაკლებ 100 მმ-ით (იხ. СП 86.13330.2014, პუნქტი 9.4.2). უფრო ნაკლები დაძვრა უნდა 

შეთანხმდეს დამკვეთთან. 

დარტყმით მილების ბოლოების გასწორება აკრძალულია (იხ. СП 86.13330.2014, პუნქტი 

9.4.6). 

მილების შემაერთებელ დეტალთან (სამკაპა, გადამყვანი, სარინი, დამხშობი) უშუალო 

შეერთება დასაშვებია თუ კედლის სისქეებს შორის სხვაობა არ აჭარბებს 2,5 მმ-ს. კედლის 

სისქეებს შორის უფრო მეტი სხვაობის შემთხვევაში, მათი შეერთება უნდა მოხდეს 

ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების მიხედვით (იხ., მაგალითად, СП 86.13330.2014, 

პუნქტი 9.5.11 და ГазТУ 102-488/1(2)-05). ჩასმის გამოყენების შემთხვევაში მისი სიგრძე არ 

უნდა იყოს 250 მმ-ზე ნაკლები.  

თითოეულ პირაპირს უნდა ჰქონდეს შემდუღებლის ან შემდუღებელთა ბრიგადის 

დაღი. დაღი უნდა შესრულდეს წარუშლელი საღებავით მილის ზემო ნახევარწრეზე, 

პირაპირიდან 100-150 მმ მანძილზე. 

http://caconnect.asme.org/CertificateHolderSearch
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გაზსადენის განივი ან გრძივი საქარხნო ნაკერიდან 100 მმ–ზე ახლოს კათოდური 

გამომყვანის გარდა დაუშვებელია რაიმე სახის ელემენტის მიდუღება. 

9. მილსადენის დაცვა კოროზიისაგან  

გაზსადენების კოროზიისაგან დაცვა განხორციელდება პასიური და აქტიური დაცვის 

სისტემების გამოყენებით. 

გაზსადენის მილებს და შემაერთებელ დეტალებს აქვთ საქარხნო შესრულების 

იზოლაცია. მილსადენის აქტიური ელექტროქიმიური დაცვისთვის გათვალისწინებულია 

კათოდური პოლარიზაცია ქსელური კათოდური დანადგარებით. დროებითი 

ელექტროქიმიური დაცვა გათვალისწინებული არ არის.  

მილსადენის კოროზიისგან ელექტროქიმიური დაცვის დეტალები მოცემულია 

პროექტის მე-2 ტომში. 

პირაპირების იზოლაციისათვის გამოყენებული საიზოლაციო მასალა უნდა 

აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

1. თერმომომჭერი დასახვევი მანჟეტი; 

2. მილსადენის ქარხნული საიზოლაციო საფარის PE შესაბამისობა; 

4. სიგანე: მინიმუმ 430 მმ; 

5. სისქე: 2,0...3,5 მმ; 

6. პროდუქციის გამოცდის სერტიფიკატი: DIN 30672 ან/და DIN EN 12068  შესაბამისად; 

7. შედგენილობა: ორკომპონენტიანი ეპოქსიდის  პრაიმერი (რომელიც თერმომომჭერი 

ლენტის დახვევამდე უნდა დატანილ იქნას ლითონის ზედაპირზე), ადგეზიური 

კოპოლიმერი და მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენი. 

მილსადენის საჰაერო მონაკვეთების ატმოსფერული კოროზიისაგან დაცვის მიზნით 

გამოყენებული უნდა იყოს ორკომპონენტიანი ეპოქსიდის საიზოლაციო საფარი 

(მაგალითად, ჰემპელის). საიზოლაციო საფარის ლითონზე დატანა უნდა მოხდეს 

დამამზადებელი ქარხნის ინსტრუქციის შესაბამისად.  

გაზსადენის საიზოლაციო სამუშაოები უნდა შესრულდეს არანაკლებ 5C 

ტემპერატურაზე. 

მდინარე ძირულას საჰაერო გადასასვლელის შედარებით დიდი სიგრძის და 

ექსპლუატაციის რთული პირობების გამო, რამაც მუშაობის პროცესში შეიძლება გამოიწვიოს 
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მილსადენის მიწასთან იზოლაციის დარღვევა, იგი (საჰაერო გადასასვლელი) ორივე მხრიდან 

საიზოლაციო ქუროებით იზოლირებულია გაზსადენის სხვა ნაწილებისგან. 

 

10. გაზსადენის სიღრუის გაწმენდა და კალიბრაცია 

მაგისტრალური გაზსადენის სიღრუის გამოწმენდა აუცილებელია, რათა 

გამოთავისუფლდეს მშნებლობის პროცესში გაზსადენის შიგნით მოხვედრილი უცხო 

სხეულები/ნივთიერებები. სიღრუის გამოწმენდა უნდა მოხდეს დგუშების გატარებით 

გაზსადენში წინასწარ განსაზღვრულ სიგრძის მონაკვეთებზე. სიღრუის გამოწმენდისას, ერთ 

ჯერზე გამოსაწმენდი მონაკვეთის სიგრძემ არ უნდა გადააჭარბოს 12 კმ-ს.  

თავდაპირველად უნდა გატარდეს გამწმენდი დგუშები, რომლებიც იქნება 

აღჭურვილი ფოლადის ჯაგრისებითა და მაგნიტებით, რომელთა მეშვეობითაც მოხდება 

სამშენებლო ნაგვის მილსადენის სიღრუიდან გამოტანა. 

გამწმენდი დგუშების გატარების შემდეგ, საჭიროა გატარდეს საკალიბრაციო 

ფირფიტით აღჭურვილი დგუში, რომელიც იქნება ორმხრივი მიმართულების. 

საკალიბრაციო ფირფიტა უნდა იყოს 95% მილსადენის შიდა დიამეტრისა და 

გათვალისწინებული უნდა იყოს სტანდარტით დაშვებული ცდომილებები. საკალიბრაციო 

ფირფიტა უნდა იყოს ალუმინის, სექციური ჭრილებით, 13 მმ სისქის.  

 

სურათი: №3 
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ალუმინის საკალიბრაციო ფირფიტით ხდება  მილსადენის შემოწმება ოვალურობის 

დარღვევაზე, აგრეთვე შენატყლეჟების არსებობაზე, რომლებიც შეიძლებოდა გაჩენილიყო 

მშნებლობის პროცესში. წინასწარ განსაზღვრული დიამტერის ალუმინის ფირფიტა მაგრდება 

შესაბამის დგუშზე (იხ. სურ.№4). ფირფიტის დეფორმაციის ხარისხით დგინდება 

მილსადენის შიდა დიამეტრის მიუღებელი შევიწროებების არსებობა. 

 

 

სურათი: №4 

მილსადენის მომზადება სიღრუის გაწმენდისა და კალიბრაციისათვის 

მილსადენის ტრანშეაში განთავსებისა და ტრანშეის გრუნტით შევსების შემდეგ უნდა 

ჩატარდეს მილსადენის სიღრუის გამოწმენდა და დაკალიბრება. ამისათვის პირველ 

გამწმენდ დგუშს უნდა გაუკეთდეს ჯაგრისები, მეორე გამწმენდს - ჯაგრისები და მაგნიტის 

მოწყობილობები, ხოლო მესამე საკალიბრაციო დგუშს გაუკეთდეს მაგნიტის მოწყობილობა 

და საკალიბრაციო ფირფიტა. 

დგუშების გაშვების წინ მილსადენის მონაკეთის ორივე ბოლოში დამონტაჟებულ 

იქნას მილშიდა მოწყობილობების გამშვებ-მიმღები დროებითი კამერა, რომელიც 
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აღჭურვილი იქნება ყველა საჭირო დეტალით (დამცავი სარქველი, მანომეტრი, 

ჰაერგამომშვები და სადრენაჟე მილყელები). (იხ სურათი: №5) 

 

სურათი: №5 

გაწმენდისა და კალიბრაციისთვის საჭირო ინსტრუმენტებსა და მოწყობილობებს 

უნდა ჰქონდეთ ვარგისიანობისა და შესაბამისობის დამადასტურებელი მოქმედი 

დოკუმენტაცია. 

დამცავი სარქველები დარეგულირებული უნდა იყოს 4 ატმოსფეროზე. მათი მოწყობა 

უნდა მოხდეს დგუშის გასატარებელი მონაკვეთის თავსა და ბოლოში დამონტაჟებულ 

სპეციალურ გამშვებ-მიმღებ კამერებზე ჰაერის დამჭირხნ მილყელთან რაც შეიძლება ახლოს 

(იხ. სურათი 5). 

 

გამწმენდი და საკალიბრაციო დგუშების გატარება 

ჰაერის მილსადენში ჩაჭირხვნის პროცესის დაწყებამდე, შემოწმებულ იქნას ორივე 

ბოლოში დამცავი სარქველების მდგომარეობა. აგრეთვე უნდა იყოს მუდმივი/უწყვეტი 

კომუნიკაცია გამშვებსა და მიმღებ პუნქტებს შორის. 
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წნევის რეგულირება უნდა განახორციელოს მიმღებ კამერასთან მუდმივად მყოფმა 

სპეციალურად ნასწავლმა და გამოცდილმა პერსონალმა მანომეტრის მონაცემებზე 

დაყრდნობით, წნევის გამოსაშვები ონკანების პერიოდულად გაღება/დაკეტვის მეშვეობით. 

მილსადენში ჩადების წინ საკალიბრაციო ფირფიტა დანიშნულ იქნას სპეციალური 

მარკერებით და აღიბეჭდოს ფოტოებზე.  

მილსადენიდან გამოტანილი უცხო სხეულები/ნივთიერებები უნდა შეგროვდეს და 

განთავსდეს დამტკიცებული გარემოსდაცვითი პროცედურების შესაბამისად.  

წნევამ, დგუშის გაშვებამდე, უნდა შეადგინოს 2 ატმოსფერო მილსადენის სექციაში 

დგუშების წინ. წნევის დაყენების შემდეგ, შესაძლებელია პირველი დგუშის გაშვება, 

რომელიც აღჭურვილი იქნება ჯაგრისებითა და გადამცემით, რათა დადასტურდეს, 

მილსადენის გამტარუნარიანობა. 

დგუშების ყველა გაშვების დრო დაფიქსირებულ იქნას შესაბამისი ჩანაწერით 

უწყისში.  

დგუშის მოძრაობის პროცესში, მის წინ წნევა შენარჩუნებულ უნდა იქნას 2-დან 3 

ატმოსფერომდე შუალედში გამოსაშვები ონკანის მეშვეობით. 

ყოველი დგუშის მიღების შემდეგ, უნდა მოხდეს წნევის დაწევა ნულამდე და მიმღების 

გახსნა დგუშის ამოსაღებად. დგუშის ამოღება უნდა განხორციელდეს დამკვეთის 

წარმომადგენლის თანდასწრებით, რათა მოხდეს მისი შემოწმება  სისუფთავეზე და 

ფირფიტის დეფორმაციაზე. 

საკალიბრაციო ფირფიტის ამოღების პროცესი აღბეჭდილ უნდა იქნას 

ფოტოსურათებზე შესაძლო არსებული დაზიანებების აღსაბეჭდად, ასევე საკალიბრაციო 

ფირფიტაზე არსებული დაზიანებები უნდა მოინიშნოს მარკერით.  

მილის საკალიბრაციო დგუშის გატარების შემდეგ, საკალიბრაციო ფირფიტაზე 

გამოვლენილი ხარვეზის შემთხვევაში, კონტრაქტორი ვალდებულია მეორე ჯერზე გაატაროს 

საკალიბრაციო დგუში. მეორე დგუშის მიღების შედეგადაც თუ გამოვლენილ იქნა დაზიანება 

საკალიბრაციო ფირფიტაზე, კონტრაქტორი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით 

უზრუნველყოს მილის გეომეტრიული ინსპექტირების ხელსაწყოს (Inteligent Caliper PIG) 

გატარება, რომელსაც ექნება დეფექტების მდებარეობის დადგენის ფუნქცია. დეფექტური 

უბნის დადგენის შემდეგ უნდა აღმოიფხვრას დაზიანება და შემდეგ მოხდეს მილსადენის 

ხელახალი შემოწმება საკალიბრაციო ფირფიტით. 



 

78 

 

თუ გამოწმენდის შედეგად ვერ იქნა მიღწეული სათანადო შედეგი, შესაბამისი 

დამატებითი დგუშების გატარება უნდა განხორციელდეს მილსადენში. სიღრუე სათანადოდ 

გამოწმენდილად ჩაითვლება, როდესაც დგუშის მაგნიტები დაფარული იქნება ლითონის 

ნაწილაკების თხელი ფენით. 

სათანადო გამოწმენდისა და დამაკმაყოფილებელი საკალიბრაციო ფირფიტის გამოსვლის 

შემდეგ, შესაძლებელია მონაკვეთის შევსება წყლით და ჰიდრავლიკური გამოცდის ჩატარება. 

გამოწმენდილი და დაკალიბრებული მონაკვეთების ბოლოები ჰიდრავლიკური 

გამოცდის ჩატარებამდე, უნდა დაილუქოს, რათა თავიდან იქნას აცილებული  მათი 

ხელახალი დაბინძურება. 

 

11. გაზსადენის და საონკანო კვანძების გამოცდა  

გაზსადენის სიღრუის გაწმენდა და გამოცდა უნდა მოხდეს სსტ ასმე ბ 31.8:2012/2014, 

სსტ აპი 1110:2013/2014 და სსტ ენ 12327 (დასაშვებია СП 86.13330.2014) ნორმატიული 

დოკუმენტების მიხედვით, სამშენებლო-სამონტაჟო ორგანიზაციის მიერ შედგენილი და 

დამკვეთთან შეთანხმებული სამუშაო ინსტრუქციის შესაბამისად.  

პროექტის მიხედვით მილსადენების სიმტკიცეზე გამოცდა და ჰერმეტულობაზე 

შემოწმება გათვალისწინებულია ჰიდრავლიკური მეთოდით.  

დამცავ გარსაცმში ჩასადები გაზსადენის სექციები უნდა გამოიცადოს ორ ეტაპად: 

ცალკე ჰიდრავლიკურად/პნევმატიკურად 8,1 მგპა წნევაზე 6 საათის განმავლობაში და 

ჰიდრავლიკურად გამოიცადოს სიმტკიცეზე მილის ჩადების შემდეგ,  მილსადენის შესაბამის 

სექციასთან ერთად – 6,75 მგპა წნევაზე მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში და 

ჰერმეტულობაზე მინიმუმ 12 საათის განმავლობაში 5,4 მგპა წნევაზე. გამოცდის დაწყებამდე 

უნდა დასრულდეს მილსადენში წნევის და ტემპერატურის სტაბილიზაციის პროცესი (იხ. 

ნახ. KAZE71(36)-GW07-PL-SCM-0005).  

საგამოცდოდ გამოყენებული წყალი უნდა იყოს სუფთა და არ შეიცავდეს 

შეტივნარებულ ან გახსნილ ნივთიერებებს, რომელსაც შეუძლია მავნედ იმოქმედოს მილის 

მასალაზე ან გამოიწვიოს მის შიგა ზედაპირზე დანალექი. საჭიროების შემთხვევაში 

შეიძლება საჭირო გახდეს ინგიბიტორების გამოყენება (იხ. ისო 13623). 
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მილსადენის წყლით შევსება უნდა მოხდეს რეგულირებადი სიჩქარით, იმ პირობის 

დაცვით, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ჰაერსა და წყალს შორის გამყოფი ზედაპირის 

არსებობა. ამის მისაღწევად შეიძლება საჭირო გახდეს საფხეკის და დგუშის გამოყენება.  

მილსადენის სიღრუის გაწმენდა, სიმტკიცეზე გამოცდა და ჰერმეტულობაზე შემოწმება უნდა 

განხორციელდეს 6 სექციად საონკანე კვანძების გარეშე (KAZE36-GW07-PL-SCM-00008).  

 

საონკანო კვანძების გამოცდა 

საონკანო კვანძის  წინასწარი გამოცდა აუცილებელია განხორციელდეს ორ ეტაპად, 

ონკანების დაკეტილ და ღია მდგომარეობაში უშუალოდ იმ ადგილზე, სადაც პროექტით 

გათვალისწინებულია მისი განთავსება. 

 გამოსაცდელ კვანძზე დამჭირხნი აგრეგატის მიერთება უნდა მოხდეს გაზის 

მოძრაობის მიმართულების მხრიდან. საონკანე კვანძების გამოცდის ტექნოლოგიური 

სქემები მოცემულია KAZE36-GW07-PL-SCM-00002, KAZE36-GW07-PL-SCM-00003 და 

KAZE36-GW07-PL-SCM-00009 ნახაზებზე. 

ჰერმეტულობაზე შემოწმება ჩატარდება 5,4 მგპა წნევაზე 12 საათის განმავლობაში. 

გამოცდის დაწყებამდე უნდა დასრულდეს მილსადენში წნევის და ტემპერატურის 

სტაბილიზაციის პროცესი. 

გამოცდის პროცესში გამოვლენილი დეფექტები უნდა აღმოიფხვრას, გაზსადენში 

წნევის ატმოსფერულამდე შემცირების შემდეგ. დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ გაზსადენი 

განმეორებით უნდა გამოიცადოს. გაზსადენის გამოცდის შემდეგ შედუღებული პირაპირები 

აუცილებლად უნდა შემოწმდეს რადიოგრაფიის მეთოდით. 

გარემოს დაცვა 

მოსახლეობის უსაფრთხოების შესაძლო რისკის თვალსაზრისით სატრანსპორტო 

პროდუქტი (ბუნებრივი გაზი) მიეკუთვნება D კატეგორიას (იხ. სსტ ისო 13623). მოსახლეობის 

უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა გათვალისწინებულია ეროვნული მოთხოვნებით, 

რომელიც ძირითადად ჩამოყალიბებულია საქართველოს მთავრობის #106 (26.02.2016) 

დადგენილებაში. 

მილსადენების მშენებლობის პროექტი ითვალისწინებს გადაწყვეტებს გარემოს დაცვის 

სფეროში მილსადენების მშენებლობისა და შემდგომი ექსპლუატაციის პროცესში  
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მილსადენის გაყვანისას საპროექტო გადაწყვეტები მიღებულია ბუნებისთვის 

მინიმალური ზიანის მიყენების პირობიდან გამომდინარე, გათვალისწინებულია ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენის რეკულტივაცია.  

 

მოწყობილობის რეზერვი 

გაზსადენის მილის მარაგი შედგება ორი კომპონენტისაგან:  

1. მილის საწარმოო დანაკარგები მშენებლობის ეტაპზე, DN700 გაზსადენისათვის 

შეადგენს მილის საერთო სიგრძის 1 %-ს. 

2. მილების ავარიული მარაგი, DN700 გაზსადენის ექსპლუატაციის პროცესში 

შეადგენს 0,2 %-ს, ხოლო შეუმცირებელი მარაგი - 0,08%-ს. 

ამრიგად, მილის საერთო (ჯამური) მარაგი, რომელიც შეიძლება შეძენილ იქნას საპროექტო 

გაზსადენისათვის, შეადგენს საერთო სიგრძის 1,2 %-ს, ანუ, დაახლოებით, 430 მ-ს.  

 

მილსადენის მშენებლობის მონიტორინგი  

მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მილსადენის საექსპლუატაციო მომსახურებას 

განახორცილებს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია, კერძოდ მისი საგურამოს 

სახაზო-საექსპლუატაციო ფილიალი.  

მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით, მშენებლობის დაწყებამდე და მშენებლობის 

პროცესშიც, დამკვეთთან შეთანხმებით საპროექტო დოკუმენტაციაში შეიძლება შეტანილ 

იქნას ცვლილებები, რაც დადგენილი წესით უნდა აისახოს საშემსრულებლო 

დოკუმენტაციაში. 

ექსპლუატაციაში გაშვებამდე უნდა ჩატარდეს მოწყობილობის და კონტროლის და 

მართვის სისტემების ფუნქციური გამოცდა. მილსადენის მთლიანობის კონტროლის 

სისტემამ უნდა მოიცვას კოროზიაზე დაკვირვება, გაჟონვებზე შემოწმება და დაზიანების 

ადგილების გამოვლენა. 

გაზსადენის საექსპლუატაციო სამსახურმა მილსადენის რთულ და საპასუხისმგებლო 

უბნებზე დაკვირვება უნდა გააგრძელოს ექსპლუტაციის პროცესშიც. 

მაგისტრალური გაზსადენის მფლობელი შეადგენს და ოპერატორ კომპანიას გადასცემს 

გაზსადენის ახალაშენებული მონაკვეთის (უბნის) ტექნიკურ პასპორტს, რომელშიც, 
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მომავალში, ოპერატორმა, არსებული წესის მიხედვით, უნდა შეიტანოს ინფორმაცია მასზე 

განხორციელებული სამუშაოების და შეტანილი ცვლილებების შესახებ. 

გაზსადენის ოპერატორმა კომპანიამ მისი ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ, 

ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების მოთხოვნების შესაბამისად, უნდა დააყენოს: 

• მაფრთხილებელი ნიშანი „გაზსადენის ტრასის დამაგრება ადგილზე“ - გაზსადენის 

მკვეთრი მოხვევის ადგილებში, წყალქვეშა გადასასვლელებთან, საავტომობილო 

გზების და სხვა კომუნიკაციების გადაკვეთის ადგილებში; 

• მაფრთხილებელი ნიშანი „ფრთხილად გაზსადენია“ - საავტომობილო გზების და 

მდინარეების მიწისქვეშა გადაკვეთის ადგილებში, ასევე მდინარე ძირულაზე საჰაერო 

გადასასვლელის ორივე მხარეს; 

• მაფრთხილებელი ნიშანი „გაზი. შესვლა აკრძალულია“ და ნიშანი „აკრძალულია 

მოწევა და ღია ცეცხლის გამოყენება“ - საონკანო კვანძის შესასვლელთან; 

• მაფრთხილებელი ნიშანი „გაზსადენი. გადასვლა აკრძალულია“ - ავტოტრანსპორტის 

არაორგანიზებულ გადასასვლელებზე. 

ოპერატორმა კომპანიამ საგზაო პოლიციის წინაშე უნდა დასვას საკითხი 

მაფრთხილებელი ნიშანი „გაჩერება აკრძალულია“-ს დაყენების თაობაზე საავტომობილო 

გზების გადაკვეთებზე, ორივე მხრიდან. 

საპროექტო დოკუმენტაცია (გაანგარიშებები, ნახაზები და სხვა), შემოწმების და 

გამოცდის შედეგები, აქტები, მასალების სერტიფიკატები, გაზსადენის ტექნიკური პასპორტი 

და სხვა უნდა ინახებოდეს ოპერატორის მიერ, გაზსადენის ექსპლუატაციის მთელი დროის 

განმავლობაში. 

უფუნქციო მილსადენების დემონტაჟი 

საპროექტო გაზსადენის ტრასაზე არის „ხაშური-ბათუმის“ გაუქმებული უფუნქციო 

დნ500 ნავთობსადენის დარჩენილი მონაკვეთები, რომლის დემონტაჟი უნდა 

განხორციელდეს. წინამდებარე პროექტის საფუძველზე შესრულდება გაუქმებული 

ნავთობსადენის მხოლოდ იმ მონაკვეთების დემონტაჟი, რომლებიც აღმოჩნდება საპროექტო 

გაზსადენის სამშენებლო დერეფანში. იმ მონაკვეთების დემონტაჟი, რომელიც ახლოს არის 

განლაგებული ექსპლუატაციაში მყოფ გაზსადენთან და ნავთობსადენთან, და მასზე 

შესრულებული სამუშაოები ხელს შეუშლის მათ ნორმალურ ფუნქციონირებას, არ 

განხორციელდება. 
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აგრეთვე, საპროექტო გაზსადენის სამშენებლო დერეფანში ხვდება გაუქმებული 

გაზსადენის სადემონტაჟო მონაკვეთებიც. მათი დემონტაჟისას გატარებულ იქნას იგივე 

მოთხოვნები, რაც ზემოთ აღინიშნა. 

მილსადენის დემონტაჟის გრაფიკი დამუშავდება სამუშაოების ხელმძღვანელის მიერ, 

ობიექტზე იმ მომენტისთვის არსებული რეალური ვითარების საფუძველზე.  

მოსამზადებელი სამუშაოების შესრულება გულისხმობს მილების და შემაერთებელი 

დეტალების ავტოტრანსპორტზე ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის პუნქტების მოწყობას. 

გამოყენებული იქნება არსებული გზები, ამიტომ ახალი მისასვლელი და ტრასისგასწვრივი 

გზების მომზადება არ არის საჭირო. 

მილსადენის დემონტაჟის სამუშაოები, ისევე როგორც საპროექტო გაზსადენის 

სამშენებლო  დაიწყება ობიექტის საორგანიზაციო-ტექნიკური მომზადების და სამუშაობის 

დაწყებაზე ნებართვის მიღების შემდეგ. მილსადენის სადემონტაჟოდ გადაცემა გაფორმდება 

აქტით. 

დემონტაჟის პროცედურები. მილსადენების დემონტაჟისთვის ძირითადად 

გამოყენებული იქნება დემონტაჟი ტრანშეის დამუშავებით 4-ე ნახაზზე მოცემული სქემის 

მიხედვით. 

ამ შემთხვევაში დემონტაჟი ხდება შემდეგი ოპერაციების შესრულებით: 

• მილსადენის და მისი გადამკვეთი მიწისქვეშა კომუნიკაციების მდებარეობის 

დაზუსტება; 

• მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და დროებით სანაყაროზე მოთავსება; 

• ტრანშეის დამუშავება მილსადენის ზედა მსახვრელამდე ან ტრანშეის დამუშავება 

მილსადენის ზედა მსახვრელამდე და ერთი მხრიდან მილსადენის ქვედა 

მსახვრელამდე; 

• მილსადენის აწევა; 

• მილსადენის გარე ზედაპირის გასუფთავება (საჭიროების შემთხვევაში); 

• მილსადენის ტრანშეის პირზე დადება; 

• ტრანშეის მინერალური გრუნტით შევსება; 

• მილსადენის ნაწილებად დაჭრა; 

• მილების ავტოტრანსპორტზე დატვირთვა და დასაწყობების ადგილამდე 

ტრანსპორტირება; 
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• მიწის ნაყოფიერი ფენის ადგილზე დაბრუნება და ტექნიკური რეკულტივაცია. 

 

 

ნახ. 4. ტრანშეის განივი პროფილი მილსადენის ზედა მსახვრელამდე და ერთი 

მხრიდან ქვედა მსახვრელამდე დამუშავებისას 

B1 - ტრანშეის პირის სიგანე, B2 - ტრანშეის ძირის სიგანე, H1 - ტრანშეის სიღრმე, H2 - 

ტრანშეის სიღრმე მილსადენის თავზე, D - მილსადენის დიამეტრი, δ -მანძილი მილსადენის 

კედელსა და ექსკავატორის ჩამჩას შორის. 

 

გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ მილსადენის დემონტაჟი უნდა შესრულდეს 

ძირითადად საპროექტო გაზსადენის სამშენებლო დერეფანში, რომლის სიგანე 

შემცირებულია შეზღუდული (შევიწროვებული) პირობების გამო. ამიტომ სადემონტაჟო 

სამუშაოები უნდა შესრულდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით. ამ დროს როგორც 

ორიენტირი შეიძლება გამოყენებული იყოს მე-5 ნახაზზე მოცემული მიწის ნაყოფიერი ფენის 

და მინერალური გრუნტის განლაგების შესაძლო სქემები, რომელზეც არ არის მითითებული 

ზონების ზომები. 
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ნახ. 5. მიწის ნაყოფიერი ფენის და მინერალური გრუნტის განლაგების სქემა 

ა - ნაყარის ორმხრივი განლაგება; ბ, გ - ნაყარის ერთმხარეს განლაგება; 1 - ნაყოფიერი 

ფენის ნაყარის ზონა; II - მინერალური გრუნტის ნაყარის ზონა; III - ტრანშეის დამუშავების 

ზონა; IV - ტვირთების მოძრაობის ზოლი; V - ბულდოზერის მუშაობის ზონა. 

 

იქ, სადაც შემცირებული სამუშაო არისა გამო არ მოხერხდება მიწის ნაყოფიერი ფენის 

და მინერალური გრუნტის სქემაზე მოცემული სახით განლაგება, ნაყოფიერი ფენა უნდა 

გატანილ იქნას და დროებით სხვა ადგილზე დასაწყობდეს, ხოლო მინერალური გრუნტი 

ადგილზე გაიშალოს და დემონტაჟის დასრულების შემდეგ ჩაიყაროს ტრანშეაში. 
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ტრანშეის უკუშევსება უნდა მოხდეს გაზსადენის აწევის და ტრანშეის კიდეზე 

მოთავსების, მილსადენის დაჭრის და ადგილიდან გატანის შემდეგ. დასაშვებია ტრანშეის 

უკუშევსება მილსადენის ტრანშეის კიდეზე განთავსების შემდეგ იმ შემთხვევაში, თუ ორივე 

გრუნტის ნაყარი განთავსებულია ერთ მხარეს. უკუჩაყრა შესრულდება ბულდოზერის ან 

ექსკავატორის გამოყენებით. 

მიწის სამუშაოების საორიენტაციო (საანგარიშო) მოცულობის გაანგარიშებისას ერთი 

გრძივი მეტრი ტრანშეის საანგარიშო მოცულობად გარკვეული თადარიგით მიღებულია 3,0 

მ3.  

გაზსადენის სადემონტაჟო და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების 

შემდეგ, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად, შესრულდება 

სარეკულტივაციო სამუშაოები. რეკულტივაცია განხორციელდება ბულდოზერით. ამ დროს 

უნდა აღდგეს სამუშაოების დაწყებამდე არსებული ვითარება. 

ბუნებრივი და ხელოვნური დაბრკოლებების გადაკვეთებზე მილსადენის დემონტაჟის  

სამუშაოების დასრულების შემდეგ მუშა თხრილები უნდა შეივსოს გრუნტით და 

ფენობრივად დაიტკეპნოს იმ პირობით, რომ დატკეპნის კოეფიციენტმა შეადგინოს 0,95. 

არხის ფერდებს მიეცემა საჭირო ფორმა და აღდგება (დაიტკეპნება) პირვანდელ 

მდგომარეობამდე. 

ტრასის დამრეც უბნებსა და არხებზე მილსადენის დემონტაჟის შემდეგ უნდა მოხდეს 

მისი ფერდების პროფილირება და მიეცეს ამგები გრუნტებისათვის დამახასიათებელი 

ბუნებრივი დაფერდება. 

მილსადენის აწევა და ტრანშეის კიდეზე დადება. ეს ოპერაცია სრულდება 

მილჩამწყობების გამოყენებით. დასაშვებია ამ მიზნით ტექნიკურად გამართული 

ექსკავატორების (განსაკუთრებით, სამუხრუჭე სისტემა) გამოყენება, რომლებიც 

მომარაგებული იქნება რბილი ქამრებით (პირსახოცებით. პირსახოცების საორიენტაციო 

პარამეტრები: ტვირთამწეობა 25 ტ, ლენტის რაოდენობა - 1, ლენტის ზომები: სიგანე - 600 მმ, 

სისქე - 10 მმ, სიგრძე -3200 მმ, მასალა - კაპრონის ქსოვილი). ამწევი ტექნიკა უნდა 

გადაადგილდეს ტრანშეის გასწვრივ და დაცილებული იყოს მისი კიდიდან მინიმუმ 1,5 მ-ით. 

დემონტირებული მილსადენის დაჭრა. დემონტირებული მილსადენი უნდა დაიჭრას, 

გასუფთავდეს და ტრანსპორტირებულ იქნას მითითებულ ადგილზე კორპორაციის ბაზაზე. 

დემონტირებული მილსადენის დაჭრა ხდება ცალკეულ მილებად, არსებული განივი 
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პირაპირების სიახლოვეს. დაჭრისთვის გამოყენებული იქნება აირით ჭრის მეთოდი, 

შესაძლებელია მექანიკური ჭრის განხორციელებაც.  

მილების დაჭრა უნდა მოხდეს მილსადენის საყრდენებზე მოთავსების შემდეგ. 

საყრდენებად შეიძლება გამოყენებული იყოს გრუნტით შევსებული ტომრები, საბჯენიანი 

ხის მორები, შპალები და სხვა, რითაც გამოირიცხება დაჭრის პროცესში მილსადენის 

გადაადგილება (გორვა). მილსადენის დაჭრის დროს გამოყენებული უნდა იქნას 

უსაფრთხოების მოქმედი წესები. ჰაერში აწეული (საყრდენების გარეშე) მილსადენის დაჭრა 

დაუშვებელია. 

აირით ჭრის დაწყებამდე უნდა გამოირიცხოს მილსადენში გაზისა და ჰაერის ნარევის 

არსებობა ზღვრულად დასაშვებ ნორმაზე მაღლა (300 მგ/მ3). დაცული უნდა იქნას 

უსაფთხოების ყველა ნორმა, გაზით მჭრელები მომარაგებული უნდა იყვნენ 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, დამცავი ხალიჩებით, საჩეხით და მუზარადით. 

მილების დატვირთვა და ტრანსპორტირება. მილების საავტომობილო ტრანსპორტზე 

დატვირთვა და გადმოტვირთვა მოხდება ავტოამწეს გამოყენებით, რომლის ტექნიკური 

პარამეტრები შეესაბამება ტვირთის მასას და გაბარიტებს. სამუშაოს შემსრულებლის მიერ 

ინიშნება დატვირთვა-გადმოტვირთვის ოპერაციებზე პასუხისმგებელი პირი. სატაკელაჟო 

მოწყობილობა უნდა დათვალიერდეს ყოველ 10 დღეში. 

ტრანსპორტირების დროს მილები უნდა იყოს დამაგრებული. მილების ძარაზე ორ- და 

სამიარუსიანი განლაგების შემთხვევაში მილებს შორის უნდა იყოს შუასადებები. მილების 

ტრანსპორტირების პროცესში ავტომობილის ძარაზე ადამიანები ყოფნა დაუშვებელია. 

მილების გაწმენდა. მილების გაწმენდა მილსადენის დემონტაჟის ეტაპზე არ იგეგმება. 

განმეორებით გამოყენებისთვის პოტენციურად ვარგისი მილების გაწმენდა ჩატარდება მათი 

გამოკვლევის ჩატარების წინ. ეს საკითხი წინამდებარე პროქტში არ არის განხილული. 

მოხდება მხოლოდ მილების სიღრუის გასუფთავება შიგ მოხვედრილი ჭუჭყისგან.  

მილების დასაწყობება. მილების დასაწყობება ისე უნდა მოეწყოს, რომ იყოს ხალხის, 

სატრანსპორტო და ტვირთამწე ტექნიკის გავლის შესაძლებლობა. მილები ლაგდება 

შტაბელებად რამდენიმე რიგად და განთავსდება „უნაგირის“ პრინციპით, რაც გულისხმობს 

მილის მოთავსებას ქვედა რიგის მილებს შორის. მილების სიღრუეში თოვლის და ნაგავის 

მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად ხდება მისი ბოლოების დახშობა. 
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მილების გაგორების და შტაბელის დაშლის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენება 

ბოლოების ჩამაგრება. ქვედა რიგის განაპირა მილებს უნდა გაუკეთდეს ლითონის 

სოლისებრი საბჯენები. 

უსაფრთხოების მიზნით მილების დასაწყობებისას საჭიროა მთელი რიგი 

ღონისძიებების გატარება, მაგალითად, აკრძალულია: 

• შტაბელში სხვადასხვა დიამეტრის მილების დალაგება; 

• ზედა რიგში მილების დაწყობა, ქვედა რიგის მილების დამაგრებამდე; 

• ერთად იზოლირებული და არაიზოლირებული მილების დაწყობა; 

• მილების დახრილად დაწყობა. 

მილების შენახვისას კონსერვაციის პირობების დაცვა არ არის აუცილებელი. 

უსაფრთხოების მოთხოვნები და შრომის დაცვა  

მილსადენის დემონტაჟი ხორციელდება შემდეგი დოკუმენტების მოთხოვნების 

შესაბამისად: 

1. ВРД 39-1.10-006-2000 მაგისტრალური გაზსადენების ტექნიკური ექსპლუატაციის 

წესები. 

2. უსაფრთხოების წესები მაგისტრალური გაზსადენების ექსპლუატაციისას. 

3. ВСН 51-1-97 მაგისტრალური გაზსადენების კაპიტალური რემონტი. 

ტრანშეაში და ქვაბულში მუშაობისას გამოყენებული უნდა იყოს დაცვის კოლექტიური 

საშუალებები ГОСТ 12.4.011-ის მიხედვით (ელექტრული დენით დაზიანებისგან დაცვის 

საშუალებები და სამუშაო ადგილზე გარემოს ნორმალიზაციის საშუალებები (საჭიროების 

შემთხვევაში). 

ყურადღება უნდა მიექცეს სამუშაოებს, რომლებიც სრულდება სადემონტაჟო 

გაზსადენის ელექტროგადაცემის ხაზების (განსაკუთრებით მაღალი ძაბვის) და ოპტიკურ-

ბოჭკოვანი კაბელების გადაკვეთის ადგილებში.  

სამშენებლო მანქანები, სატრანსპორტო და მექანიზაციის საშუალებები და 

აღჭურვილობა უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტების მოთხოვნებს და ჰქონდეს შრომის 

უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისი სერტიფიკატი. 

მშენებლობის ორგანიზაცია, ხარისხის კონტროლი 

ქვემოთ მოცემულია მშენებლობის ორგანიზაციის საკითხები შემცირებული 

მოცულობით. იგი მოიცავს მხოლოდ ობიექტის მშენებლობის ორგანიზაციის ძირითად 
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გადაწყვეტებს. მის ბაზაზე სამშენებლო ორგანიზაციამ უნდა დაამუშაოს სამუშაოების 

წარმოების პროექტი, რომელიც საფუძვლად დაედება სამუშაოების შესრულებას. 

გაზსადენის მშენებლობისას სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება 

ძირითადად მოხდება მაღალი მთის რთული რელიეფის და შეზღუდულ პირობებში, 

ხევების და მდინარეების ჭალებში. სამშენებლო ტრასაზე არის მაღალი სიმაგრის ქანები, 

რაც ართულებს სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებას.  

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების განხორციელება სამუშაოების წარმოების 

პროექტის გარეშე დაუშვებელია.  

მშენებლობის პირობების მოკლე დახასიათება 

ადმინისტრაციულად გაზსადენის სამშენებლო მონაკვეთების ტრასა გადის ხაშურის 

და საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. 

მშენებლობის რაიონის კლიმატი ხასიათდება შემდეგი მონაცემებით: 

• ჰაერის წლის საშუალო ტემპერატურა – ხაშური 9,7C, საჩხერე 11,7C; 

• ჰაერის ტემპერატურის აბსოლუტური მაქსიმუმი – ხაშური 37C, საჩხერე 

41C; 

• ჰაერის ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი – ხაშური მინუს 29C, 

საჩხერე მინუს 31C; 

• გრუნტის გაყინვის ნორმატიული სიღრმე – ხაშური (მსხვილნატეხი) 57 სმ, 

საჩხერე - 0 სმ; 

• ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა, ყველაზე ცივი თვის/ყველაზე ცხელი თვის: 

ხაშური 70/50, საჩხერე 69/54; 

• ნალექების რაოდენობა, მმ წელიწადში/დღე-ღამური მაქსიმუმი: ხაშური 

644/80, საჩხერე 904/110; 

• თოვლის საფარი: 

•  თოვლის საფარის დაწნევა: ხაშური 0,64 კპა, საჩხერე 0,50 კპა; 

• თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი: ხაშური 56, საჩხერე 38; 

• თოვლის საფარის წყალშემცველობა: ხაშური 48 მმ, საჩხერე - მმ; 

• მიწის ნაყოფიერი ფენის სისქე – 0,1-0,3 მ; 

• სეისმურობა – ხაშური 8 ბალი (ხაშურის მუნიციპალიტეტი 8 ბალი); საჩხერე 8 

ბალი (საჩხერის მუნიციპალიტეტი 8 და 9 ბალი). 
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გაზსადენის სამშენებლო რაიონის საინჟინრო-საძიებო კვლევები მოცემულია მე-3 

ტომში. 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების მოცულობა და მშენებლობის ვადა  

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების მოცულობაში შედის: 

• 36100 მ სიგრძის მიწისქვეშა გაზსადენის მშენებლობა;  

• ერთი DN700 სფერული საონკანო კვანძი ცალმხრივი გაქრევით გაზსადენის 

ტრასის დასაწყისში (კმ. ნ. 0); 

• ერთი DN700 სფერული საონკანო კვანძი ცალმხრივი გაქრევით გაზსადენის 

ტრასის კმ. ნ. 26+800-ზე; 

• DN500 განშტოება გაზსადენის ტრასის დასაწყისში, რომელსაც აქვე განლაგებულ 

(საპროექტო დნ700) სახაზო ონკანთან ერთად ექნება საერთო გაქრევის ხაზი; 

• DN150 სოფელ ხვანის განშტოება გაზსადენის კმ.ნ: 14+500-ზე; 

•  DN200 საჩხერის განშტოება გაზსადენის კმ. ნ. 24+450-ზე; 

• DN500 განშტოება გაზსადენის კმ.ნ: 26+800-ზე, რომელსაც აქვე განლაგებულ 

(საპროექტო დნ700) სახაზო ონკანთან აქვს საერთო გაქრევის ხაზი; 

• ოთხი საიზოლაციო ქურო გაზსადენის განშტოებებზე; 

• ექვსი დამხშობი საპროექტო მილსადენის თავსა და ბოლოში და განშტოებებზე. 

მშენებლობის ვადა უნდა განისაზღვროს სამშენებლო ორგანიზაციასთან 

შეთანხმებით. მშენებლობის გეგმას (გრაფიკს) და მშენებლობის კალენდარულ გეგმას 

შეადგენს მშენებელი. 

მშენებლობის მართვის სტრუქტურა  

სამშენებლო სამუშაოები უნდა შესრულდეს საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით. 

სამშენებლო ორგანიზაცია (კონტრაქტორი) გამოვლინდება დამკვეთის მიერ, არსებული 

კანონმდებლობის საფუძველზე. მშენებელს უნდა ჰქონდეს პროექტში აღწერილი 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება.  

სამშენებლო ორგანიზაცია მიიღებს გაზსადენის ტრასას და ახდენს მის დაკვალვას. 

დამკვეთი კონტრაქტორს გადასცემს მილებს, შემაერთებელ დეტალებს და ჩამკეტ-

მარეგულირებელ არმატურას. მშენებლობისთვის საჭირო სხვა მასალას და მოწყობილობას 

შეიძენს კონტრაქტორი.  
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პროდუქციის შესავალი კონტროლი. დამკვეთის მიერ კონტრაქტორისთვის გადასაცემი 

მილების, შემაერთებელი დეტალების და ჩამკეტი არმატურის მიღების ადგილი 

განისაზღვრება ხელშეკრულებით. 

შესავალი კონტროლის დროს უნდა განხორციელდეს ვიზუალური კონტროლი და 

მილების მდგომარეობის შეფასება. ამ ეტაპზე დადგინდება აუცილებელი იქნება თუ არა 

ინსტრუმენტული კონტროლი და განისაზღვრება ასეთი კონტროლის მოცულობა. 

ვიზუალური კონტროლის დროს მოწმდება: 

• მილების მარკირება და მისი შესაბამისობა სერტიფიკატის მონაცემებთან; 

• მილის ზედაპირის დეფექტების არსებობა, რომელთა სიდიდემ არ უნდა გადააჭარბოს 

დასაშვებ ნორმებს; 

• მილის ბოლოებზე შენატყლეჟის და მეტნაბეჭის (ზოლიანობის) არსებობა; 

• მილის ზედაპირზე გამომავალი განშრევება, მათ შორის მილის ბოლოებსა და 

ნაწიბურებზე; 

• ნაწიბურების განივი დაჭრის არსებობა; 

• საქარხნო იზოლაციის დაზიანება. 

ინსტრუმენტული კონტროლის დროს აუცილობლობის შემთხვევაში იზომება შემდეგი 

სიდიდეები: 

• კედლის სისქე მილის ბოლოებზე; 

• გარეთა დიამეტრი მილის ბოლოებზე; 

• ბოლოების ოვალურობა; 

• მილის საერთო სწოხაზოვნობიდან გადახრა; 

• მილის ბოლოების გამრუდება; 

• მილის ნაწიბურის განივი დაჭრის ფორმა და ზომები; 

• მეტნაბეჭის, კაწრულას, შენაჭყლეჟის და სხვა დეფექტების ზომები მილის ზედაპირსა 

და ბოლოებზე; 

• მილის იზოლაციის გამჭოლი დაზიანებები და დაუშვებელი გადახრები; 

• მილის კოროზიული დაზიანებები; 

• იზოლაციისგან თავისუფალი მილის ბოლოების სიგრძე; 

• იზოლაციის მილის ტანთან ცერობის კუთხე; 

• იზოლაციის სისქე; 

• იზოლაციის დიელექტრიკული უწყვეტობა (იმ ადგილებში, რომელიც ეჭვს იწვევს 

იზოლაციის მთლიანობა და დეფექტურ ადგილებზე); 
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• მილის იზოლაციის ფოლადთან ადჰეზია. 

ჩამკეტ-მარეგულირებელი არმატურის შესავალი კონტროლის დროს უნდა შემოწმდეს: 

ა) ვიზუალური კონტროლის დროს:  

• დაუშვებელი დეფექტების, მექანიკური დაზიანების, ზედაპირზე და ბოლოებში 

კოროზიის არსებობა; 

• ნაწიბურის დაცალკევება (განივი დაჭრა) 

ბ) ინსტრუმენტული კონტროლის დროს: 

• ბოლოებზე განივი დაჭრის ფორმა და ზომები; 

• გამოვლენილი დეფექტების ზომები დეტალების ტანსა და ბოლოებზე. 

შესავალი კონტროლის შედეგების მიხედვით მილები ითვლება ვარგისად, თუ 

შეესაბამება მოქმედი სტანდარტის მოთხოვნებს. 

მილების გამოვლენილი დეფექტების რემონტის საკითხი უნდა გადაწყდეს 

მოლაპარაკების საფუძველზე. 

მილების შესავალი კონტროლის შედეგად უნდა გაფორმდეს მიღების აქტი დამკვეთის 

და კონტრაქტორის უფლებამოსილ წარმომადგენელთა ხელმოწერით. 

მშენებლობის პროცესში საპროექტო და ნორმატიული დოკუმენტაციის 

მოთხოვნების შესრულების კონტროლი უნდა განახორციელოს სამშენებლო 

ორგანიზაციამ (კონტრაქტორი).  

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია (დამკვეთი) მოახდენს 

შესრულებული სამუშაოების მიმდინარეობისა და ხარისხის, მშენებლობის ვადის, 

გამოყენებული მასალების ხარისხის კონტროლს ისე, რომ არ ჩაერევა კონტრაქტორის 

ოპერატიულ-სამეურნეო საქმიანობაში. 

დამკვეთი სამუშაოების დაწყებამდე შესაბამისი უწყებებიდან მიიღებს ტექნიკურ 

პირობებს ბუნებრივი და ხელოვნური დაბრკოლებების გადაკვეთებზე სამუშაოების 

შესრულებაზე, ხოლო სამშენებლო ორგანიზაცია ამ ადგილებზე სამუშაოების დაწყებამდე 

ტექნიკური პირობებით მითითებულ დროს მოიწვევს მათ წარმომადგენლებს სამშენებლო 

ობიექტზე.  

ისეთი მიწისქვეშა კომუნიკაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, რომელიც წინამდებარე 

პროექტში არ არის მითითებული, კონტრაქტორმა უნდა შეაჩეროს სამშენებლო 

სამუშაოები და, პროექტში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის მიზნით, ადგილზე 
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გამოიძახოს დამკვეთის და საექსპლუატაციო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. თუ 

ვერ გაირკვა გამოვლენილი კომუნიკაციის მფლობელი, გამოძახებული უნდა იქნას 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი, რომელიც 

მიიღებს გადაწყვეტილებას შესაბამისი სამსახურების საქმეში ჩართვის შესახებ.  

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ოპერატიული მართვისათვის აუცილებელია 

საიმედო კავშირის (კომუნიკაციის) უზრუნველყოფა სამშენებლო წარმოების ყველა 

დონეზე: დამკვეთი - სამშენებლო ორგანიზაცია - სამშენებლო მოედანი. მობილური 

ტელეფონით კავშირის გარდა, განსაკუთრებულ შემთხვევებში, უნდა იყოს გამოყენებული 

რადიოკავშირი ან კავშირგაბმულობის სხვა ალტერნატიული საშუალება. 

დასრულებული ობიექტის მიღება განხორციელდება დამკვეთის მიერ 

მომზადებული პროცედურის შესაბამისად. 

მშენებლობის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა 

სამშენებლო მასალების საჭიროება განსაზღვრულია სამშენებლო-სამონტაჟო 

სამუშაოების სახეობის და მოცულობის საფუძველზე.  

გაზსადენის სამშენებლო უბნებზე შესასრულებელი სამუშაოები არ არის თვეების 

მიხედვით დაყოფილი. ეს საკითხი დამუშავდება მშენებლის მიერ და მოცემული იქნება 

სამუშაოების წარმოების პროექტში.  

მშენებლობისათვის საჭირო ლითონის კონსტრუქციები, სხვა არასტანდარტული 

მოწყობილობა და მასალა მიტანილ იქნება კონტრაქტორის მიერ ან დამზადდება 

ადგილზე. ის მასალები, რომელიც საჭიროა პროექტის განხორციელებისათვის და რომელსაც 

კორპორაცია არ გადასცემს კონტრაქტორს, იგი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით 

შეიძინოს და უზრუნველყოს მათი გამოყენება. 

წყლის და ელექტროენერგიის ხარჯი გაანგარიშებული არ არის. მათი საჭიროებისას 

სამშენებლო ორგანიზაცია მიმართავს სადისტრიბუციო კომპანიებს და მოახდენს მათთან 

ანგარიშსწორებას მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე. კუმშული ჰაერით მომარაგება, 

საჭიროების შემთხვევაში, მოხდება გადასაადგილებელი კომპრესორით. 

სატრანსპორტო სქემა და სატრანსპორტო საშუალებები 

სამშენებლო ტვირთების ძირითადი ნაწილი ობიექტზე მიწოდებული იქნება 
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საავტომობილო ტრანსპორტით, არსებული გზების გამოყენებით. არაგაბარიტული და 

მძიმე ტვირთების გადატანისას მშენებელმა უნდა იხელმძღვანელოს ასეთი ტვირთების 

ავტოტრანსპორტით გადატანის არსებული წესით. 

მშენებლობის საინჟინრო-ტექნიკური მომზადება 

მშენებლობის დაწყებამდე უნდა ჩატარდეს მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლის 

შედგენილობა და ეტაპები მოცემულია ნორმატიულ დოკუმენტებში სსტ ენ 1594 და ВСН 

004-88. 

მოსამზადებელი სამუშაოების ეტაპზე სამშენებლო ორგანიზაცია ვალდებულია: 

• პროექტის საფუძველზე დაამუშავოს სამუშაოების წარმოების პროექტი და 

მოამზადოს შესაბამისი დოკუმენტაცია; 

• დაამუშავოს მშენებლობის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 

პროგრამა. 

სამუშაოების წარმოების პროექტის დამუშავება უნდა მოხდეს გაზსადენის ტრასის, 

მათ შორის მდინარეებზე და ხევებზე გადასასვლელების დეტალური დათვალიერება-

გამოკვლევის საფუძველზე. 

ამის შემდეგ სამშენებლო ორგანიზაცია იწყებს სამშენებლო მოედნის გარე 

(ტრასისგარე) და შიგა მოსამზადებელ სამუშაოებს. 

ტრასისგარე მოსამზადებელი სამუშაოები. ამ ეტაპზე შესასრულებელ სამუშაოებს, 

მაგალითად, დროებითი ნაგებობების მშენებლობის აუცილებლობას, და მის მოცულობას 

განსაზღვრავს სამშენებლო ორგანიზაცია. 

მოსამზადებელი სამუშაოები სამშენებლო მოედნის შიგნით. აქ იგულისხმება 

მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც სრულდება სამშენებლო ზოლში, ან მის 

სიახლოვეს.  

ეს სამუშაოები მოიცავს: 

• სამშენებლო ზოლის გამოყოფას; 

• გეოდეზიურ დაკვალვას; 

• სამშენებლო ორგანიზაციის სამუშაო ადგილზე დაბანაკებას; 

• ტრასასთან მისასვლელი გზების გასუფთავებას; 

• დროებითი მოედნების და მისასვლელი გზების მოწყობას; 

• ტრასის გასუფთავებას; 
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• მიწის რეკულტივაციის პირველი რიგის სამუშაოებს. 

გეოდეზიური სამუშაოები. გეოდეზიური სამუშაოები უნდა შესრულდეს СП 

126.13330-2017-ის შესაბამისად. დამკვეთმა უნდა განახორციელოს სამშენებლო 

ორგანიზაციის მიერ შესრულებული გეოდეზიური სამუშაოების კონტროლი. 

გეოდეზიური სამუშაოების შემადგენლობაში შედის: 

• დამკვეთისგან ტოპოგრაფიული და გეოდეზიური დოკუმენტაციის მიღება; 

• ძირითადი გეოდეზიური სამუშაოების შესრულება; 

• ძირითადი საპროექტო ზომების ნატურაში გადატანა; 

• მუდმივი გეოდეზიური უზრუნველყოფა და მშენებლობის მიმდინარე 

გეოდეზიური კონტროლი. 

გეოდეზიური დაკვალვითი საფუძველი სიზუსტის მიხედვით უნდა 

აკმაყოფილებდეს წაყენებულ მოთხოვნებს (ГОСТ 21779-82, СП 126.13330-2017). 

ტრასის გასუფთავება და სამუშაო მოედნების მოწყობა. ტრასის გასუფთავება უნდა 

მოხდეს გასხვისების ზოლის ფარგლებში. როგორც უკვე იყო აღნიშნული, შეზღუდული 

სივრცის (პირობების) გამო სამშენებლო ზოლის სიგანე 20 მ-ს არ აღემატება, ხოლო რიგ 

ადგილებში 8...10 მ-ს შეადგენს. 

გაზსადენის ტრასაზე ხეების მოჭრა უნდა მოხდეს გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების დოკუმენტში მითითებული წესის მიხედვით. ტრასის ზოგიერთ ადგილზე 

საჭირო იქნება წვრილი ბუჩქნარის ბულდოზერით აღება. შემდეგ უნდა მოხდეს მიწის 

და სამშენებლო მოედნ(ებ)ის მოსწორება.  

ტექნიკური რეკულტივაცია. მიწის ნაყოფიერი ფენა უნდა მოიხსნას ბულდოზერით 

და ექსკავატორით და მოთავსდეს სამშენებლო დერეფანში. ნაყოფიერი ფენის მოხსნა 

მოქმედი კომუნიკაციების გადაკვეთის ადგილზე ხდება ერთჩამჩიანი ექსკავატორით. იმ 

ადგილებში, სადაც აუცილებელია მიწის ნაყოფიერი ფენის სამშენებლო დერეფნის გარეთ 

გატანა, მშენებლის სახსრებით უნდა მოხდეს მისი შეგროვება ბულდოზერით, 

ექსკავატორით ავტოტრანსპორტში ჩატვირთვა და წინასწარ მომზადებულ ადგილზე 

გატანა. 

ნაყოფიერი ფენის უკან დაბრუნება ხდება გაზსადენის ტრანშეის მინერალური 

გრუნტით შევსების და დატკეპნის შემდეგ. სამშენებლო ზოლში მიწის ნაკვეთის 

დანიშნულებიდან გამომდინარე ბიოლოგიური რეკულტივაცია საჭირო არ არის. 
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მშენებლობის ორგანიზაცია, სამუშაოების შესრულების მეთოდები და ხარისხის კონტროლი 

კონტრაქტორი თავისი ძალებით ამუშავებს მშენებლობის ორგანიზაციის სხვა 

დეტალებს, რომელიც აუცილებელია სამუშაოების უსაფრთხო და საჭირო დონეზე 

შესასრულებლად, კერძოდ: 

• ღონისძიებებს, რომელიც უზრუნველყოფს აგებული ნაგებობების სიმტკიცესა 

და მდგრადობას (ხარაჩოები, დროებითი საყრდენები და სხვა); 

• ტრანსპორტის მუშაობის, წყალმომარაგების, ელექტრომომარაგების და 

კავშირგაბმულობის ორგანიზაციის საკითხებს; 

• მშენებლობის სიტუაციური გეგმის დამუშავებას; 

• მშენებლობის კალენდარული გეგმის დამუშავებას დამკვეთთან 

შეთანხმებული სამშენებლო ვადების გათვალისწინებით; 

• წარმოადგენს შესრულებული სამუშაოების კონტროლის მეთოდებს და 

საშუალებებს; 

• ტერიტორიის, მათ შორის მდინარეების ჭალის გამოყენებისა და აღდგენის 

წესს და პირობებს. 

მშენებელს სამუშაოების დაწყება შეუძლია ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ 

მეორე დღესვე. 

კონტრაქტორმა უნდა აწარმოოს საშემსრულებლო დოკუმენტაცია, რომელშიც შევა: 

• მუშა ნახაზების კომპლექტი წარწერებით, რეალურად შესრულებული 

სამუშაოების ნახაზებთან შესაბამისობის შესახებ, მათში შეტანილი 

ცვლილებები, რომლებიც შეთანხმებელია დამკვეთთან; 

• ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად შესრულებული 

გეოდეზიური საშემსრულებლო სქემები. 

 კონტრაქტორი სამშენებლო სამუშაოების ორგანიზაციას (სამშენებლო მოედნის 

მომზადება, სამუშაოების შესრულების უსაფრთხოება, დროებითი ნაგებობების აგება და 

დემონტაჟი, მასალების დასაწყობება და შენახვა, მდინარეების ჭალების და კალაპოტის 

და გარემოს დაცვა, სამუშაოების დასრულება და სხვა) ახდენს ნორმატიული 

დოკუმენტების შესაბამისად, ხოლო უშუალოდ სამუშაოების შესრულების 

თანამიმდევრობას განსაზღვრავს წინასწარ დამუშავებული სამუშაოების წარმოების 

პროექტით. 
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სამშენებლო ორგანიზაციამ ობიექტის მშენებლობაზე უნდა გამოიყვანოს 

შემდუღებელ-მემონტაჟეთა, მიწის სამუშაოების, საიზოლაციო-ჩამწყობი და 

რემონტიორთა ბრიგადები.  

სამშენებლო სამუშაოები უნდა შესრულდეს საქართველოს სტანდარტების სსტ ენ 

1594:2013/2014, სსტ ასმე ბ 31.8:2012/2014 და სხვა, აგრეთვე სპ 86.13330.2014 დოკუმენტის 

მოთხოვნების (დამხმარე დოკუმენტი) შესაბამისად. 

საპროექტო დოკუმენტაციის და მასალა-მოწყობილობის შესავალი კონტროლი, 

აგრეთვე შესასრულებელი სამუშაოების ოპერაციობრივი და ფარული სამუშაოების 

კონტროლი უნდა განხორციელდეს ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების 

შესაბამისად.  

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური ახორციელებს კონტროლს, 

რომლის შინაარსი განისაზღვრება კორპორაციის გენერალური დირექტორის ბრძანებით. 

ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის მიერვე განხორციელდება ობიექტის 

მშენებლობის პროექტის ძირითადი დებულებების დაცვის ზედამხედველობა. 

შესავალი კონტროლის დროს ხდება საპროექტო და საკონსტრუქტორო 

დოკუმენტაციის შემოწმება სტანდარტებთან და ნორმატიულ დოკუმენტებთან 

შესაბამისობის თვალსაზრისით, აგრეთვე მიღებული მოწყობილობის, მილების და 

მასალების სერტიფიკატების და პასპორტების შემოწმება. 

ოპერაციობრივი კონტროლი ხორციელდება სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების 

პროცესში, რაც უზრუნველყოფს დეფექტების თავისდროულ გამოვლენას და აღმოფხვრას. 

ამ დროს მოწმდება სამუშაოების შესრულების ტექნოლოგია, შესრულებული სამუშაოების 

საპროექტო დოკუმენტაციასთან, ნორმატიულ დოკუმენტებთან და სამუშაოების 

წარმოების პროექტთან შესაბამისობა. 

მიმღები კონტროლის დროს ხდება შესრულებული სამუშაოების ხარისხისა და 

მოცულობის კონტროლი და შესაბამისი დოკუმენტების გაფორმება. კონტროლს 

ექვემდებარება ყველა სახის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაო.  

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შედუღებით სამუშაოებს, პირაპირების 

იზოლაციას და, საერთოდ, ტრანშეაში ჩადებული გაზსადენის იზოლაციას, აგრეთვე 

DN700 გაზსადენის მდინარეების გადაკვეთებზე მონტაჟს. 

კონტროლის შედეგების მიხედვით უნდა დამუშავდეს ზედამხედველობის 
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სამსახურების მიერ აღმოჩენილი დეფექტების აღმოფხვრის ღონისძიებები. 

სამშენებლო ორგანიზაციის ხარისხის კონტროლის სამსახურმა და დამკვეთის 

ზედამხედველობის სამსახურის ხარისხის კონტროლის ოფიცრებმა ობიექტის 

მშენებლობის ყველა ეტაპზე მკაცრად უნდა აკონტროლონ გარემოს დაცვის მოთხოვნების 

შესრულება. 

სამშენებლო სამუშაოების კონტროლს თავის მხრივ განახორციელებს ბუნებრივი და 

ხელოვნური დაბრკოლებების გადაკვეთის ტექნიკური პირობების გამცემი 

ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მშენებლობის მიმდინარეობაზე ზოგადი ხასიათის 

ადმინისტრაციული კონტროლი შეუძლია განახორციელოს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებმა. 

ტრანშეის დამუშავება და მიწის სამუშაოები. ტრანშეის გაჭრის სამუშაოები უნდა 

შესრულდეს ერთჩამჩიანი ექსკავატორით.  

ტრანშეის დამუშავება მოხდება შესრულებული სამუშაოების ოპერაციობრივი 

კონტროლით. კონტროლს ექვემდებარება შემდეგი პარამეტრები: 

• ტრანშეის ღერძის დაკვალვა; 

• ტრანშეის სიგანე ძირის მიხედვით; 

• ტრანშეის სიღრმე; 

• ფერდების დახრა; 

• ტრანშეის ძირის პროფილი. 

ტრანშეის გრუნტით შევსების დაწყებამდე უნდა შემოწმდეს: 

• გაზსადენის საპროექტო მდებარეობა; 

• საიზოლაციო დაფარვის ხარისხი. 

 

მიწის სამუშაოების შესრულებისას დაშვების (გადახრის) სიდიდეები მოცემულია მე-8 

ცხრილში. 

ცხრილი 8 

# დაშვება დაშვების (გადახრის) 

სიდიდე, სმ 

1 ტრანშეის ღერძის გადახრა დაკვალვის ღერძიდან +20, -5 

2 ნიშნულების გადახრა სამშენებლო ზოლის მოსწორებისას 

როტორული ექსკავატორისთვის 

-5 

3 ტრანშეის ნიშნულების გადახრა: 

გრუნტის მიწასათხრელი მანქანებით დამუშავებისას; 

 

-10 
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4 ტრანშეის ძირზე გაშლილი რბილი გრუნტის ფენის  სისქე +10 

5 მილზე რბილი გრუნტის დაყრის ფენის სისქე +10 

6 მილსადენის თავზე დაყრილი გრუნტის ფენის საერთო 

სისქე 

+20 

7 ნაყარის სიმაღლე +20, -5 

 

მიწის და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს მიწის ნაყოფიერი 

ფენის მოხსნის და ნაყარში გადაადგილების შემდეგ. ნაყოფიერი ფენის მოხსნა სრულდება 

ბულდოზერით, შეზღუდულ პირობებში - ექსკავატორით. 

მიწის ნაყოფიერი ფენის დაზიანება, მინერალურ გრუნტში არევა და სხვა მიზნით 

გამოყენება დაუშვებელია. მილსადენის ტრანშეაში ჩადების და გრუნტის მიყრის შემდეგ 

მიწის ნაყოფიერი ფენა უნდა დაბრუნდეს რეკულტივაციის ზოლზე. რეკულტივაცია 

ხორციელდება მიწათმოსარგებლეთა მოთხოვნების შესაბამისად. 

ტრანშეის დამუშავება გაწყლოვანებულ ადგილებში ხდება პროექტის მუშა 

დოკუმენტაციის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, როდესაც არ ხერხდება ტრანშეის ფერდების 

მდგრადობის შენარჩუნება, მისი დამუშავება უნდა მოხდეს ფერდების გამაგრებით და 

წყალამოღვრით. ტრანშეის ფერდების გამაგრების სახეობა და წყალამოღვრის ღონისძიებები 

კონკრეტული პირობებისთვის მოცემული უნდა იყოს სამუშაოების წარმოების პროექტში. 

ტრანშეის გრუნტით შევსება ხდება უშუალოდ მილსადენის ჩადების შემდეგ. ჩამკეტი 

არმატურის, საკონტროლო-საზომი პუნქტების და ელექტროქიმიური დაცვის კაბელების 

ადგილები გრუნტით შეივსება კათოდური დაცვის ბოლოების დაყენებისა და მიდუღების 

შემდეგ. 

ჩვეულებრივი გრუნტის (რომელიც არ შეიცავს მილის იზოლაციისათვის საშიშ მაგარ 

ჩანართებს) მიყრა ხდება ბულდოზერით ან/და ექსკავატორით, უბეების ამოტენით და 

გრუნტის ფენობრივი დატკეპნით. სადაც გრუნტი შეიცავს მაგარ ჩანართებს, იზოლაციის 

დაცვის მიზნით, მილსადენი უნდა შეიფუთოს „კლდის ფურცელში“  და ასევე დაიტკეპნოს. 

უბეების ამოტენა და გრუნტის ფენობრივი დატკეპნა ხდება ხელის ან მექანიკური 

ვიბრატორებით. შეზღუდულ პირობებში, ასევე რთული გრუნტის პირობებში ტრანშეის 

შევსება, უბეების ამოტენა და გრუნტის დატკეპნა შეიძლება მოხდეს ერთჩამჩიანი 

ექსკავატორით. მილსადენის ტრანშეაში განლაგებისას მინიმალური მანძილი მილსადენსა 

და ტრანშეის კედელს შორის უნდა იყოს 100 მმ; 



 

99 

 

არასასოფლოსამეურეო მიწებზე ტრანშეის შევსების შემდეგ დარჩენილი გრუნტით 

მილსადენის თავზე უნდა მოეწყოს ზვინული. დაბლობ ადგილებში ზვინულს უნდა 

გაუკეთდეს წყალგამტარი. როგორც არასასოფლოსამეურეო, ისე სასოფლოსამეურნეო 

მიწებზე მინერალური გრუნტის მოსწორების და დატკეპნის შემდეგ უნდა გაიშალოს მიწის 

ნაყოფიერი ფენა.  

მილსადენის ჰორიზონტალურ მრუდწირულ უბნებზე თავიდან უნდა შეივსოს 

ტრანშეის მრუდწირული უბანი შუიდან ორივე მხარეს, ხოლო ვერტიკალური სიმრუდის 

უბნებზე ტრანშის შევსება უნდა მოხდეს ქვემოდან ზემოთ. 

შედუღება-მონტაჟის სამუშაოები. შედუღების სამუშაოების დაწყებამდე მშენებელმა 

უნდა წარმოადგინოს სახელმძღვანელო დოკუმენტთან შესაბამისი შედუღების ტექნოლოგია.  

საშემდუღებლო სამუშაოების შესასრულებლად დაიშვება შემდუღებელი, რომელიც 

ატესტირებულია ატესტაციის წესების შესაბამისად და გაიარა გამოცდა დასაშვები 

პირაპირების შედუღებაზე. 

თითოეულ შემდუღებელს და შემდუღებელი მანქანის ოპერატორს უნდა ჰქონდეს 

გავლილი საკვალიფიკაციო გამოცდა იმის დასადასტურებლად, რომ შეუძლიათ შედუღების 

სამუშაოების შესრულება მიღებული ტექნოლოგიით (სასურველია ატესტაცია ISO 13843 

სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად). განმეორებითი საკვალიფიკაციო გამოცდის გავლა 

საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ შემდუღებელს 6 თვეზე მეტი დროის განმავლობაში არ 

შეუსრულებია შედუღების სამუშაოები, ან არსებობს მისი კვალიფიკაციის მიმართ ეჭვი. 

შედუღების წინ კიდევ ერთხელ უნდა შემოწმდეს მილები და საშემდუღებლო 

მასალები და მომზადდეს ისინი სამუშაოების შესასრულებლად. 

ამ დროს უნდა შესრულდეს შემდეგი სამუშაოები: 

• მილების დათვალიერება (მათ არ უნდა ჰქონდეს ისეთი დეფექტები, 

რომელიც სცილდება დამზადების ტექნიკური პირობებით დასაშვებს); 

• მილების დეფორმირებული ბოლოების გასწორება ან მოჭრა; 

• მილების შიგა სიღრუის გრუნტისა და ჭუჭყისაგან გასუფთავება; 

• მილის კიდის (ნაწიბურის)  სულ ცოტა 15 მმ სიგანეზე სუფთა ლითონამდე 

(ბზინვამდე) გასუფთავება; 

• შედუღების მავთულის ჟანგის, ჭუჭყისა და ზეთისაგან გასუფთავება; 

• ელექტროდების გამოშრობა (საჭიროების შემთხვევაში). 
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მილების ბოლოებზე დასაშვებია მისი ნომინალური დიამეტრის 3,5%-მდე სიღრმის 

მდოვრე შენატყლეჟების და დეფორმირებული ბოლოების გასწორება დარტყმის გარეშე, 

გასაწევი მოწყობილობით, ინსტრუქციის შესაბამისად. აკრძალულია მილების ბოლოების 

გასწორება დარტყმით.  

მილების ქარხნული შენადუღი ნაკერების განლაგების ადგილებში რაიმე ელემენტების 

მიდუღება, გარდა კათოდური გამომყვანებისა, დაუშვებელია.  

მილების შედუღებისას გარე ნაწიბურების გადაადგილება (წანაცვლება) არ უნდა იყოს 

3 მმ-ზე მეტი. ნაწიბურების გადაადგილების სიდიდის გაზომვა დასაშვებია შაბლონით (СП 

86.13330.2014, პუნქტი 9.4.1). 

პირაპირის შედუღებისას მილებს შორის არსებული ღრეჩოს სიდიდე უნდა იყოს 2...2,5 

მმ.  

შედუღებისას საქარხნო ნაკერები (როგორც გრძივი, ისე სპირალური) აუცილებელია 

დაიძრას ერთმანეთის მიმართ არანაკლებ 100 მმ-ზე. ამ პუნქტის მოთხოვნების შესრულების 

შეუძლებლობის შემთხვევაში (ცივი მოღუნვის მუხლების მიდუღება და სხვა), შედუღება 

შეიძლება განხორციელდეს დამკვეთისგან ნებართვის მიღების შემდეგ. 

მილების პირაპირების წინასწარი გაცხელება შეიძლება სხვადასხვა ხერხით: 

ინდუქციური გათბობა, წრიული პროპანის სანთურებით და სხვა. 

გათბობამ უნდა უზრუნველყოს მილის ბოლოების თანაბარი გაცხელება 150  75 მმ 

სიგანის ზონაში პირაპირის ორივე მხარეს და არ დაარღვიოს იზოლაციის მთლიანობა (СП 

86.13330.2014, პუნქტი 9.4.7). ავტომატური კონტაქტური შედუღებისას შესადუღებელი 

ნაწიბურების წინასწარი გაცხელება არაა საჭირო. 

ატმოსფერული ნალექების შემთხვევაში საშემდუღებლო სამუშაოების ჩატარება 

დასაშვებია გადახურულში.  

დაუშვებელია დაუმთავრებელი შედუღების დატოვება. თუ რომელიმე პირაპირის 

დასრულება არ ხერხდება, დაცული უნდა იქნას СП 86.13330.2014, პუნქტი 9.4.11 

დოკუმენტის მოთხოვნები. 

შენადუღი შეერთების დროებითი წინაღობა არ უნდა იყოს მილების ლითონის 

დროებითი წინაღობის ნორმატიულ მნიშვნელობაზე ნაკლები. 
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სხვადასხვა კედლის სისქის ელემენტების მომზადება და შედუღება (თუ კედლის 

სისქეებს შორის სხვაობა 2 მმ-ს აღემატება) უნდა განხორციელდეს ტიპური სქემების 

შესაბამისად (იხილეСП 86.13330.2014, პუნქტი 9.5.8-9.5.16).  

  შენადუღი შეერთებების რემონტი უნდა განხორციელდეს ხელის რკალური 

შედუღებით, შემდუღებლები ატესტირებული უნდა იყვნენ ამ სახის სამუშაოზე. 

ერთი სარემონტო უბნის დამუშავების სიგრძე უნდა იყოს, სულ ცოტა, 50 მმ. ნაკერის 

სარემონტო უბნების ჯამური სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს პირაპირის პერიმეტრის 1/6-ს 

(СП 86.13330.2014, პუნქტი 9.7.2).  

გასარემონტებელი უბნის შედუღების დაწყებამდე უნდა მოხდეს მისი წინასწარი 

გაცხელება. 100 მმ-ზე ნაკლები სიგრძის გარე და შიგა დეფექტური უბნებისათვის დასაშვებია 

ადგილობრივი გაცხელება ერთალიანი სანთურით. სხვა შემთხვევებში საჭიროა პირაპირის 

მთელი პერიმეტრის თანაბარი წინასწარი გაცხელება რგოლური გაზის სანთურათი (СП 

86.13330.2014, პუნქტი 9.7.8). 

პირველი სარემონტო შრის შედუღების დაწყების წინ ლითონის ტემპერატურა უნდა 

იყოს არანაკლებ 1000C. სარემონტო სამუშაოები შესადუღებელ პირაპირზე უნდა 

განხორციელდეს შესვენების გარეშე. 

პირაპირის ყველა გარემონტებულ უბანზე უნდა ჩატარდეს ვიზუალური და გაზომვითი 

კონტროლი, აგრეთვე ამ შენადუღი შეერთებისთვის რეგლამენტირებული ფიზიკური 

მეთოდით კონტროლი. 

პირაპირის ერთი და იგივე დეფექტური უბნის განმეორებითი რემონტი შედუღებით 

დაუშვებელია, პირაპირი უნდა ამოიჭრას. 

შედუღების ყველა მასალა უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ სტანდარტებს და ტექნიკურ 

მოთხოვნებს, უზრუნველყოფდეს შედუღების ტექნოლოგიური მახასიათებლების მო-

თხოვნილ დონეს.  

შედუღების თითოეული პირაპირი უნდა იყოს იდენტიფიცირებული (თარიღი, პირა-

პირის ნომერი, შემდუღებლის დაღი). ნიშანდება ხდება წაუშლელი საღებავით მილის 

გარედან და დაიტანება პირაპირიდან 100....150 მმ-ზე. 

პირაპირების თერმოშეკლების მანჟეტით იზოლაციისას დაღი დაიტანება პირაპირთან 

მაქსიმალურად ახლოს. 
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მილსადენის რგოლური დაძაბულობა არ აღემატება ფოლადის მინიმალური 

დენადობის ზღვარის 50%-ს (იხ. სსტ ენ 14161 (ისო 13623), მაგრამ შენადუღი პირაპირები 

ექვემდებარება რადიოგრაფული მეთოდით 100 % კონტროლს (შეიძლება ულტრაბგერითი 

მეთოდის გამოყენებაც. სტანდარტები EN 444 და EN 1435), რადგან გაზსადენის ტრასა არის 

ძალზე რთული და საპასუხისმგებლო. ურღვევი მეთოდებით კონტროლი უნდა 

განხორციელდეს მილსადენის სიმტკიცეზე წნევით გამოცდამდე, გარდა ე.წ. „ოქროს 

პირაპირებისა“, რომლებიც წნევაზე არ იცდება (იხ. EN 12732). ფიზიკური მეთოდებით 

პირაპირების შემოწმების შედეგების მასალები წარდგენილი უნდა იყოს ობიექტის მიღება-

ჩაბარების აქტის გაფორმებისას.  

მილსადენის შენადუღი შეერთებების ხარისხის კონტროლი უნდა განახორციელოს 

მშენებელმა და მოიცავდეს კონტროლის შემდეგ სახეებს: 

• ოპერაციობრივი კონტროლი ტექნოლოგიური რუკის შესაბამისად; 

• შენადუღი შეერთებების მიღების კონტროლი; 

შენადუღი შეერთებების მიღების კონტროლის დროს უნდა ჩატარდეს: 

• თთოეული შედუღების ვიზუალური და გაზომვის კონტროლი; 

• თთოეული შედუღების არამრღვევი მეთოდებით კონტროლი; 

• შენადუღი შეერთებების მექანიკური გამოცდები და მეტალოგრაფიული კვლევები. 

შედუღების დაწყების წინ ამოწმებენ: 

• შემდუღებლის სამუშაოზე დაშვებას (მოწმობების მიხედვით); 

• შედუღების სამუშაოების აღრიცხვის ჟურნალში ნიშანდების და/ან  ჩანაწერის 

არსებობას, რომელიც ადასტურებს აწყობის შესაბამისობას დადგენილ მოთხოვნებთან; 

• შედუღებისთვის მომზადებული ნაწიბურების და ზედაპირების სისუფთავეს; 

• შედუღების მასალების მარკასა  და სორტამენტს; 

• შედუღების მასალების კონტროლის დამადასტურებელი დოკუმენტების არსებობას; 

• მისადუღი მასალების შესაბამისობას სტანდარტების ან ტექნიკური პირობებების 

მოთხოვნებთან; 

• წინასწარი გაცხელების ტემპერატურას (თუ ეს გათვალისწინებულია). 

შედუღების პროცესში აკონტროლებენ: 

• შედუღების რეჟიმს და ოპერაციების შესრულების თანამიმდევრობას; 

• შედუღების ნაკერების შესრულების თანამიმდევრობას; 

• გარემოს ტემპერატურას (შესადუღებელი ნაკეთობიდან, სულ ცოტა, 2 მ მანძილზე); 

• გაცხელების ტემპერატურას; 
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• შედუღების ლილვაკების და შრეების დატანის რიგითობის დაცვას; 

• სხვადასხვაგვაროვანი და ორშრიანი ფოლადის დეტალების შედუღებისათვის სპეცი-

ალური მოთხოვნების შესრულებას; 

• პირველი შრის სისქეს და ანტიკოროზიული საფარის ჯამურ სისქეს. 

შედუღების დამთავრების შემდეგ კონტროლდება შედუღების ნაკერების ნიშანდების  

არსებობა და სისწორე. 

დამკვეთი აკონტროლებს მშენებლის ყველა საკონტროლო ოპერაციას, შეთანხმებული 

მოცულობით ახდენს შედუღების ხარისხის ამორჩევით დუბლირებულ კონტროლს 

ფიზიკური მეთოდებით. 

არამრღვევი კონტროლის თითოეული მეთოდის გამოყენებისთვის მშენებელი 

ამუშავებს დამკვეთთან შეთანხმებულ ტექნოლოგიურ რუკებს. 

ოპერაციობრივი კონტროლი უნდა მოიცავდეს: 

• ნაწიბურების დამუშავების გეომეტრიული პარამეტრების კონტროლს; 

• შედუღებისთვის მომზადებული მილების ბოლოების ზედაპირების გაწმენდის 

კონტროლს და ნაწიბურების გაწმენდას ჟანგის, ხენჯის, ნესტისა და სხვა დაბინძურე-

ბისგან; 

• შედუღებისთვის მილების აწყობის სქემების (ღრეჩოს, ნაწიბურების შემაღლების და 

მილების თანაღერძულობის სიდიდეები) კონტროლს; 

• შესადუღებელი ნაწიბურების გამოშრობის და გაცხელების ტემპერატურის კონტროლს; 

• შედუღების მასალების კონტროლს; 

• შედუღების რეჟიმების და თერმული დამუშავების ტექნოლოგიური პარამეტრების 

კონტროლს; 

• შედუღების ნაკერის წიდისა და შხეფებისგან გაწმენდის კონტროლს; 

• შედუღების ნაკერის ნიშანდების კონტროლს. 

ვიზუალური და გაზომვითი კონტროლი უნდა ჩატარდეს სახელმძღვანელო 

დოკუმენტების მოთხოვნების მიხედვით და მოიცავდეს შემდეგს: 

• შედუღების ნაკერების გეომეტრიული პარამეტრების კონტროლი, მათ შორის შედუ-

ღების ნაკერიდან ძირითად ლითონზე გადასვლის სიგანე, სიმაღლე და სიმდოვრე, 

ნაწიბურების გადაადგილების სიდიდე და საქარხნო ნაწიბურების ურთიერთგადა-

ადგილება; 

• შედუღების ნაკერების ზედაპირის დეფექტების კონტროლი, მათ შორის ფორები, 

მოწვები, ჩანართები, ნებისმიერი ზომის ბზარები, შეუდუღებელი კრატერები, უხეში 
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ქერცლოვნება, განშრევება, რომლებიც გამოდის ზედაპირზე, აგრეთვე სხვა ხილვადი 

დეფექტები, რომელთა ზომები აღემატება   წუნდების ნორმებს. 

ვიზუალური და გაზომვითი კონტროლის შედეგები უნდა დაფიქსირდეს არამრღვევი 

კონტროლის ჟურნალში და გაფორმდეს დასკვნით. 

ვიზუალური და გაზომვითი კონტროლის დროს გამოვლენილი დეფექტები, რომლებიც 

არ მოითხოვს შედუღებას, აღმოფხვრილი უნდა იქნეს შემდეგი კონტროლის ჩატარებამდე. 

შენადუღი შეერთებების ნიმუშების მექანიკური გამოცდები მოიცავს: 

• შენადუღი შეერთების გამოცდას სტატიკურ გაჭიმვაზე; 

• შენადუღი შეერთებების გამოცდას დარტყმით ღუნვაზე (შედუღების ტექნოლოგიის 

ატესტაციისას); 

• შენადუღი შეერთების ლითონის სისალის გაზომვას (შედუღების ტექნოლოგიის 

ატესტაციის და თერმული დამუშავების კონტროლისას). 

ნიმუშების რაოდენობა, მათი ამოჭრის სქემა, გამოცდის ჩატარების მეთოდიკა, 

შეფასების კრიტერიუმები და საანგარიშო დოკუმენტაციის ფორმები მოცემული უნდა იყოს 

მშენებლის მიერ წარმოდგენილ შედუღების ტექნოლოგიურ ინსტრუქციაში. 

რგოლური შენადუღი შეერთებების მაკროშლიფები კონტროლდება პირაპირების 

ხარისხის პერიოდული კონტროლისას (ორასიდან ერთი). მაკროშლიფების დასამზადებელი  

ტემპლეტები (პირაპირზე არანაკლებ სამისა) უნდა ამოიჭრას შენადუღი შეერთების 

ნებისმიერ უბანზე თანაბრად პირაპირის პერიმეტრზე. მაკროშლიფებზე უნდა გაკონ-

ტროლდეს: 

• შიგა და გარე შრეების გადახურვის სიდიდე (არანაკლებ 2 მმ); 

• შიგა და გარე შრეების ღერძების გადაადგილება (არაუმეტეს 2 მმ-ისა); 

• შიგა ნაკერის გადნობის სიღრმე (არაუმეტეს 7 მმ).  

არამრღვევი კონტროლის თითოეული მეთოდის გამოყენების მოცულობა თანხმდება 

დამკვეთთან და შეტანილი იქნება ტექნოლოგიურ რუკებში. ამასთან,  კონტროლის 

მეთოდიკა უნდა ითვალისწინებდეს  ყველა იმ დეფექტის გამოვლენას, რომელიც აღემატება 

დადგენილ ნორმებს, მათ შოროს განივ და გრძივ ბზარებს. 

არამრღვევი კონტროლის მეთოდების გამოყენებისას მშენებელმა უნდა 

იხელმძღვანელოს ამ მიზნით დადგენილი წესებით. კონტროლის შედეგები უნდა 

დაფიქსირდეს - გაფორმდეს დასკვნის სახით.  
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არამრღვევი კონტროლის ყველა საშუალება უნდა შემოწმდეს და დაკალიბრდეს 

დადგენილი წესით. ბოლო დაკალიბრების არადამაკმაყოფილებელი შედეგების შემთხვევაში 

წინა დაკალიბრებიდან მიღებული შეერთებები ექვემდებარება ხელმეორე კონტროლს. 

შენადუღი პირაპირების იზოლაცია და მილსადენის ტრანშეაში ჩადება. გაზსადენის 

მშენებლობაზე გამოყენებულია საქარხნო წესით იზოლირებული მილები და 

შემაერთებელი დეტალები. ამ შემთხვევაში საიზოლაციო-ჩასაწყობი სამუშაოები 

ძირითადად გულისხმობს პირაპირების იზოლაციას და გაზსადენის ტრანშეაში ჩადებას. 

თუ გამოვლინდა მილების და შემაერთებელი დეტალების საქარხნო იზოლაციის დაზიანება, 

იგი უნდა გარემონტდეს ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად (იხილე 

СП 86.13330.2014, პუნქტი 10.1). 

შენადუღი პირაპირის საიზოლაციოდ მომზადების შემდეგ უნდა მოხდეს პირაპირის 

შერჩეული საიზოლაციო მასალით დაფარვა დამამზადებლის ინსტრუქციის და 

ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად. იზოლაციის გამოვლენილი 

დეფექტები უნდა გარემონტდეს. 

შენადუღ პირაპირზე დამცავი დაფარვის დატანის  პროცესში უნდა გაკონტროლდეს: 

• პირაპირის ზონის წინასწარი გაწმენდის ხარისხი (მიწის, თოვლის, მინაყინის,   ზეთის 

ლაქების გაჭუჭყიანების არარსებობაზე); 

• საქარხნო იზოლაციის მილის ზედაპირისადმი ცერობის კუთხე, რომელიც არ უნდა იყოს 

30°-ზე მეტი; 

• პირაპირის ზონაში მილის აბრაზიული გაწმენდის ხარისხი (გაწმენდის ხარისხი და 

ფოლადის ზედაპირის სიმქისე უნდა შეესაბამებოდეს მოცემული ტიპის დაფარვის 

ნორმატივების მოთხოვნებს); 

• პრაიმერის დატანის თანაბრობა (გამოტოვების, ნაღვენთის არარსებობა); 

• შენადუღ პირაპირზე დატანილი დამცავი დაფარვის ხარისხი (გარე სახე, სისქე, 

დიელექტრიკული მთლიანობა, ადჰეზია). 

პირაპირების იზოლაციის ოპერაციობრივი კონტროლი ხორციელდება სამუშაოების 

შესრულების პროცესში. კონტროლი ხდება გაზომვით ან ტექნიკური დათვალიერებით. 

საიზოლაციო ზედაპირების გასუფთავების ხარისხი მოწმდება დათვალიერებით. ამ 

ზედაპირზე არ უნდა იყოს მკვეთრი გამოშვერილები, ხიწვი, ანაგლეჯი, ლითონის, წიდის, 

ფლიუსის, ჭუჭყის, ტენის ზეთის, ჟანგის, ხენჯის წვეთები. გასუფთავებულ ზედაპირს უნდა 

ჰქონდეს ნაცრისფერი ფოლადის ფერი. 
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მე-9 ცხრილში მოცემულია პირაპირების იზოლაციის ხარისხის ოპერაციობრივი 

კონტროლის სქემა 

ხარისხის ოპერაციობრივი კონტროლის სქემა 

ცხრილი 9 

საკონტროლო 

ოპერაცია, 

პარამეტრი 

დასაშვები გადახრა კონტროლის 

ხერხი 

შესრულების 

დრო 

მაკონტროლებელი 

საიზოლაციო 

ზედაპირის 

გასუფთავება 

გასუფთავების მე-2 

ხარისხი ГОСТ 9.402-

200412 

ვიზუალური, 

ინსტრუმენტული 

გასუფთავე-

ბის 

პროცესში 

ოსტატი, ხარისხის 

ოფიცერი 

სიმქისე 40-90 მკმ პროფილომეტრი, 

ეტალონი 

" " 

ჰაერის 

ტემპერატურა  

+20...30°С 

 

თერმომეტრი " " 

ჰაერის 

ტემპერატურა და 

ტენიანობა 

≤85% ფსიქრომეტრი 

(ტენსაზომი) 

" " 

ზედაპირის 

გასუფთავების 

ხარისხი 

მქრქალი ღია 

ნაცრისფერი, ჟანგის 

კვალით არა უმეტეს 

5% 

ვიზუალური, 

გამჭვირვალე 

ფირფიტა 

" " 

დაფარვის 

უწყვეტობის 

კონტროლი 

არ უნდა იყოს 

შეუღებავი უბნები 

ვიზუალური იზოლაციის 

პროცესში 

" 

დაფარვის 

უწყვეტობა 

არანაკლებ 5 კვ სისქის 

1 მმ-ზე 

დეფექტოსკოპი " " 

ადჰეზია არანაკლებ 3,5 კგძ/სმ 

სიგანის 1 მმ-ზე +20 

°С-ზე; 

აშრევების სიჩქარე არა 

უმეტეს 50 მმ/წთ; 

აშრევების კუთხე 90° 

ადგეზიმერი " " 

 

დამცავი საფარის დატანისას უწყვეტად უნდა მიმდინარეობდეს საიზოლაციო 

ზედაპირის ვიზუალური კონტროლი. ასევე უნდა მოხდეს გამზადებული საფარის 

ვიზუალური დათვალიერება, მათ შორის პირაპირის ზედაპირზე იზოლაციის დატანის 

თანაბრობის და უწყვეტობის. 

პირაპირის იზოლაცია (მანჟეტის დატანა) ითვლება ხარისხიანად, თუ: 

 
12 სტანდარტი მომზადებულია ISO-ს შესაბამისი სტანდარტის საფუძველზე. 
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• მანჟეტა სრულადაა დატანილი მილზე და საქარხნო იზოლაციას აქვს გლუვი, თანაბარი 

ზედაპირი ჰაერის ბუშტულების, ნაკეცების და ნახვრეტების გარეშე; 

• მანჟეტის ქვეშ ჩანს მილის შენადუღი პირაპირის რელიეფი; 

• მანჟეტის ორივე მხარეს მილის მთელ პერიმეტრზე რამდენიმე მილიმეტრზე თანაბრად 

გამოდის წებოს ფენა; 

• მანჟეტის მილის საქარხნო იზოლაციაზე პირგადადება შეადგენს არანაკლებ 50 მმ-ს. 

ოპერაციობრივი კონტროლის შედეგები ფიქსირდება ჟურნალში, რომელშიც შევა 

შემდეგი ინფორმაცია: 

• საიზოლაციო სამუშაოების შესრულების თარიღი და დრო; 

• გარემოს ჰაერის ტემპერატურა და ტენიანობა; 

• მილის და მანჟეტის გახურების ტემპერატურა; 

• მილის ზედაპირის გასუფთავების ხარისხი და ხორკლიანობა (სიმქისე); 

• დროის ინტერვალი ზედაპირის მომზადებასა და იზოლაციის დატანას შორის; 

• საფარის ფენებშორის შრობის დრო; 

• გამზადებული საფარის საბოლოო შრობის დრო. 

თერმოშემოკლების მასალის ადჰეზია ფოლადისა და მილსადენის ქარხნული 

იზოლაციის მიმართ უნდა განისაზღვროს მისი დატანიდან 24 საათის შემდეგ. შენადუღ 

პირაპირზე გაზომვების რაოდენობა და გაკონტროლების პერიოდულობა უნდა 

შეესაბამებოდეს ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებს. კონტროლის შედეგები უნდა 

იყოს რეგისტრირებული. 

გაზსადენის შენადუღი პირაპირის დამცავი საფარის ხარისხი უნდა შეამოწმოს 

კონტრაქტორმა დამკვეთის წარმომადგენელის დასწრებით იზოლაციის დატანის პროცესში, 

გაზსადენის უბნის ტრანშეაში ჩადებამდე და ჩადების შემდეგ. 

მილსადენის შენადუღი პირაპირების დამცავი საფარის ხარისხი (მათ შორის მისი 

დიელექტრიკული მთლიანობა) უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტის (მაგალითად, ГОСТ Р 

51164) მოთხოვნებს. 

მიმღები კონტროლის დროს საჭიროა პირაპირების იზოლაციის სამუშაოების ხარისხის 

შერჩევითი შემოწმება დამკვეთის შეხედულებისამებრ, ფარული სამუშაოების შემოწმების 

აქტის გაფორმებით. 
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პირაპირების საიზოლაციო სამუშაოების საბოლოო მიღება ხდება დამკვეთის მიერ მისი 

დათვალიერების და შემოწმების გზით, რის შესახებ ფორმდება შესაბამისი აქტი. 

საიზოლაცია საფარის გამოვლენილი დეფექტი, ასევე დაზიანება, რომელიც მიღებულია 

მისი ხარისხის შემოწმებისას, უნდა იყოს გამოსწორებული და ისევ გაკონტროლებული 

დიელექტრიკულ მთლიანობაზე. 

შენადუღი პირაპირის დამცავი საფარი, რომელმაც ვერ გაიარა გამოცდა, წუნდდება, 

ხოლო შენადუღი პირაპირი განმეორებით იზოლირდება. 

მშენებლობადამთავრებულ გაზსადენის უბნებზე იზოლაციის ხარისხი უნდა 

გაკონტროლდეს დამკვეთთან შეთანხმებით. საიზოლაციო საფარის ხარისხის კონტროლი 

უნდა განხორციელდეს სტანდარტით განსაზღვრულ დროში. იზოლაციის წინაღობა უნდა 

შეესაბამებოდეს სტანდარტის მოთხოვნებს. კონტროლის არადამაკმაყოფილებელი 

შედეგებისას უნდა მოხდეს საიზოლაციო საფარის დეფექტების მოძებნა, აღმოფხვრა და 

საიზოლაციო საფარის განმეორებითი შემოწმება. 

გასაკონტროლებელ უბანს არ უნდა ჰქონდეს სხვა მოწყობილობასთან ელექტრული ან 

ტექნოლოგიური კავშირი, მათ შორის საავტომობილო გზების გადაკვეთებზე არსებულ 

დამცავ გარსაცმებთან. დაუშვებელია ასევე გასაკონტროლებელი უბნის არაიზოლირებული 

ნაწილის კონტაქტი გრუნტთან, სამშენებლო კონსტრუქციებთან, მათ შორის ბეტონის 

კონსტრუქციებთან. გამოცდების ჩატარების დროს გასაკონტროლებელ უბანზე უნდა იყოს 

გამორთული ჩამკეტი არმატურის და სხვა ტექნოლოგიური მოწყობილობების დამცავი 

ჩამიწება, რომელთაც აქვს ლითონის კონტაქტი მილსადენთან. 

მილსადენის ტრანშეაში ჩადების პროცესში უნდა გაკონტროლდეს მის კედელში 

წარმოქმნილი დაძაბულობა. ამ მიზნით ჯამურმა საანგარიშო დაძაბულობამ არ უნდა 

გადააჭარბოს მილის ფოლადის დენადობის ზღვრის 70%-ს 

მილჩამწყობებს (ან მათ შემცვლელ მოწყობილობას: ამწე, ექსკავატორი) შორის მანძილი 

მოცემული უნდა იყოს სამუშაოების წარმოების პროექტში. დნ700 მილსადენის აწევის 

წერტილების რაოდენობა ოთხზე ნაკლები არ უნდა იყოს. 

მილსადენის ტრანშეაში ჩაშვებისას მისი აწევის სიმაღლე უნდა იყოს 0,5...0,7 მ-ის 

ფარგლებში, ხოლო ამწევი ტექნიკის ისრის ნაშვერმა უნდა შეადგინოს: 1,5...3,2 მ წინ მდგომი 
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ამწესთვის, 2,4...4,6 მ შუა ჯგუფის ამწეებისთვის და 2,8...5,5 მ უკან მდგომი ამწესთვის. 

ერთდოულად ჩასადები მილსადენის სიგრძემ არ უნდა გადააჭარბოს 2000 მ-ს (СП 

86.13330.2014, პუნქტი 10.4.6-10.4.8). 

მილსადენის ტრანშეაში ჩადებისას უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მილის იზოლაციის 

დაურღვევლობა (ამ მიზნით საჭიროა Holiday Detection-ის გამოყენება), ტრანშეის ძირზე 

მილის სრული შეხება მთელ სიგრძეზე, მილსადენის საპროექტო მდებარეობა. მინიმალური 

დაშორება მილსადენსა და ტრანშეის გვერდებს შორის შეადგენს 0,1 მ-ს.  

მილსადენის ტრანშეაში გათრევის შემთხვევაში უნდა გაკონტროლდეს წევის ძალები. 

თუ წევის ძალა აჭარბებს საანგარიშოს, უნდა შეწყდეს გათრევის პროცესი და აღმოიფხვრას 

წევის ძალის გაზრდის მიზეზი.  

გაზსადენის ტრანშეაში ჩადების სამუშაოების შესასრულებლად გამოყენებულ უნდა 

იქნას აღჭურვილობა, რომელიც გამორიცხავს საიზოლაციო დაფარვის დაზიანებას. 

ლითონის მოწყობილობა, რომელსაც შეიძლება კონტაქტი ჰქონდეს მილთან, 

მომარაგებული უნდა იყოს ელასტიკური მასალისაგან დამზადებული საგებებით. 

გაზსადენის ტრანშეაში ჩადება, საპროექტო განლაგება და მიწის მიყრა დასაშვებია 

იმ შემთხვევაში თუ საიზოლაციო დაფარვის ტემპერატურა არ აჭარბებს 60C-ს.  

ლაქსაღებავი საფარის დატანა მილსადენის მცირე სიგრძის საჰაერო ნაწილებზე 

სრულდება სიმტკიცეზე გამოცდის შემდეგ. შესაღებად უნდა შეირჩეს უნალექო ამინდი. არ 

შეიძლება სველი ან დანამული მილსადენის ნაწილის შეღებვა.  

ლაქსაღებავის დატანის ტექნოლოგია უნდა ითვალისწინებდეს: 

• ლითონის ზედაპირის და ლაქსაღებავი მასალის შესაღებად მომზადებას; 

• ლაქსაღებავის ლითონზე დატანას; 

• გაშრობას; 

• ხარისხის კონტროლს; 

• დეფექტების აღმოფხვრას. 

თითოეული პროცედურის შესრულება განისაზღვრება მასალის საქარხნო 

ინსტრუქციის და მის ბაზაზე შედგენილი ტექნოლოგიური რუქის მიხედვით. ლაქსაღებავი 

გაშრობის შემდეგ უნდა პასუხობდეს СП 86.13330.2014-ში მოცემულ მოთხოვნებს.  

ჩამკეტი არმატურის მონტაჟი. სახაზო ონკანის მშენებლობის მომზადების პროცესში 

უნდა შესრულდეს შემდეგი სამუშაოები: 
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• ონკანის და კვანძის დაყენების ადგილზე შურფების გაყვანა და გაზსადენის 

ღერძის აღნიშვნა; 

• სამშენებლო მოედნის მოსწორება; 

• სამშენებლო მოედანთან მისასვლელის მოწყობა; 

• საჭირო მოწყობილობისა და მასალების მონტაჟის ადგილზე მიტანა; 

• მოწყობილობის სამონტაჟოდ მომზადება. 

მონტაჟის დროს სრულდება შემდეგი სამუშაოები: 

• თხრილის დამუშავება; 

• ფუნდამენტის მონტაჟი და მისი ინსტრუმენტული შემოწმება; 

• მოწყობილობის აკრება საპროექტო მდგომარეობაში; 

• პირაპირების კონტროლი და წინასწარი გამოცდა; 

• მიწისქვეშა ნაწილის იზოლირება და უბეების შრეობრივი შევსება; 

• თხრილის გრუნტით შევსება, საზომი ხელსაწყოებისა და ავტომატიზაციის 

საშუალებების მონტაჟი; 

• მიწისზედა ნაწილის შეღებვა, შემოღობვა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა. 

საონკანო კვანძები გაქრევის სანთლებით მოცემულია ზემოთ მითითებულ ნახაზებზე. 

უშუალოდ საონკანო კვანძის ზომების ნახაზებზე მითითებულისაგან გადახრა არ უნდა 

აღემატებოდეს ± 3 მმ-ს ყოველ მეტრზე, მაგრამ არ უნდა გადააჭარბოს ± 10 მმ-ს მთელ 

სიგრძეზე. ფაქტობრივი კუთხური ზომების გადახრა და ღერძების გადაფერდება არ უნდა 

აღემატებოდეს ± 2,5 მმ-ს 1 მ-ზე, მაგრამ არა უმეტეს ± 3 მმ-ს - მთელ მომდევნო სწორ 

მონაკვეთზე. 

საავტომობილო გზების გადაკვეთის სამუშაოები. გაზსადენის ტრასა კვეთს ბეტონის, 

ასფალტირებულ და გრუნტის გზებს, რომელთა (გადაკვეთების) აღწერა ზემოთ იყო 

მოცემული.  

ქვემოთ მოცემულია მხოლოდ მშენებლობის ორგანიზაციის ის საკითხები, რომელიც 

უზრუნველყოფს სამუშაოების შესრულების საჭირო ხარისხს. 

საავტომობილო გზის გადაკვეთისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს: 

• მილსადენის საპროექტო ჩაღრმავება +5 სმ გადახრით; 
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• ტრანშეის გრუნტით შევსება და დატკეპნა: სავალ ნაწილზე დატკეპნის კოეფიციენტით 

0,95...0,9813, ხოლო არასავალ ნაწილზე გრუნტის ბუნებრივი სიმკვრივის 0,9 დონეზე. 

საავტომობილო გზის ქვეშ გადასასვლელის ღია ხერხით მშენებლობის შემთხვევაში 

მილსადენის საიზოლაციო საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოყენებული 

იქნება წვრილმარცვლოვანი გრუნტი. მილის ოვალიზაციისგან დაცვის მიზნით უნდა 

განხორციელდეს მასზე წაყრილი გრუნტის დატკეპნა.  

წყალშემცველ გრუნტში მილსადენის ჩადებამდე, საჭიროების შემთხვევაში უნდა 

მოხდეს გრუნტის წყლის დონის დაწევა და ტრანშეის კედლების გამაგრება.  

მილსადენების მშენებლობა მოქმედი კომუნიკაციების დაცვის ზონაში. მოქმედი 

კომუნიკაციების დაცვის ზონაში მილსადენის მშენებლობის პროექტით გათვალისწინებული 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს შემდეგი პირობების დაცვით14: 

• მიღებულ იქნას კომუნიკაციის საექსპლუატაციო ორგანიზაციის ოფიციალური 

ნებართვა; 

• მომატებული საფრთხის მქონე სამუშაოების შესრულებაზე გაიცეს განწეს-დავალება; 

• სამუშაოების შესრულების პროცესში მონაწილეობა მიიღოს საექსპლუატაციო 

ორგანიზაციის წარმომადგენლმა. 

თუ მილსადენის მშენებლობის პროცესში გამოვლინდა ისეთი მიწისქვეშა კომუნიკაცია, 

რომელიც არ არის მოცემული მშენებლობის პროექტში, სამუშაოები უნდა შეჩერდეს, 

დადგინდეს საექსპლუატაციო ორგანიზაცია და მასთან შეთანხმდეს კომუნიკაციის 

გადაკვეთის პირობები. სამშენებლო სამუშაოები შეიძლება გაგრძელდეს კომუნიკაციის 

საექსპლუატაციო ორგანიზაციისგან წერილობითი ნებართვის მიღების შემდეგ. 

 თუ ვერ მოხერხდა კომუნიკაციის მფლობელის გარკვევა, საკითხი უნდა გადაწყდეს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში. საჭიროების შემთხვევაში შედის საჭირო 

ცვლილებები პროექტის მუშა დოკუმენტაციაში.  

მილსადენის განივი კვეთის ფორმის კონტროლი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ. მილსადენის განივი კვეთის ფორმის კონტროლი უნდა ჩატარდეს 

მილსადენის სიღრუის გაწმენდის შემდეგ სიმტკიცეზე გამოცდამდე იმისათვის, რომ 

 
13 დეტალები იხილე, მაგალითად, СП 34,13330 Автомобильные дороги 
14 იხილე დანართი 2. WREP-is dacvis zonebSi samuSaoebis Catarebis meTodologia 
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გამოირიცხოს მისი შიგა სიღრუის გეომეტრიული ზომების დარღვევა, პროფილის გადახრა 

და არსებობდეს მომავალში მილშიგა საინსპექციო ხელსაწყოს გატარების შესაძლებლობა. 

მილსადენის განივი კვეთის ფორმის კონტროლი ტარდება ცალკეულ უბნებად. რადგან 

უბნების სიგრძე 1 კმ-ს აღემატება ეს ხდება პროფილომერის გატარებით ტრანშეის მიწით 

შევსების შემდეგ (СП 86.13330.2014, პუნქტი 19.8.3).  

თუ გადაწყდა მცირე სიგრძის (დაახლოებით 100...1000 მ) მილსადენის გეომეტრიული 

პარამეტრების კონტროლი, მაშინ ეს უნდა მოხდეს კალიბრატორის გატარებით ტრანშეაში 

ჩადებულ მილსადენში მიწის მიყრამდე (საჰაერო მილსადენისთვის საყრდენებზე 

დამაგრების შემდეგ. იხილე СП 86.13330.2014, პუნქტი 19.8.4) 

პროფილომერის გატარებამდე უნდა ჩატარდეს მოსამზადებელი სამუშაოები (სახაზო 

არმატურის გაღება, მოწყობილობის (კომპრესორი, ტუმბო) დაყენება, რომელმაც უნდა 

უზრუნველყოს საწმენდი მოწყობილობის და პროფილომერის საპასპორტო სიჩქარით 

მოძრაობა, სამარკერო პუნქტების მოწყობა და სხვა), მათ შორის მილსადენის უბნის 

კალიბრაცია საფხეკ-კალიბრის გატარებით, რაც იძლევა პროფილომერის გაჭედვის და 

დაზიანების გარეშე გავლას. 

თუ პროფილომერის გატარებამ გამოავლინა დეფექტი უნდა მოხდეს მილსადენის 

გახსნა და დამატებითი დეფექტოსკოპიური კონტროლი. ასეთი კონტროლით ხდება 

მილების წუნდება თუ მილსადენის ოვალურობამ გადააჭარბა ტექნიკური პირობებით 

რეგლამენტირებულ სიდიდეს, აქვს ადგილობრივი გაღუნვები, გოფრი და 6 მმ-ზე მეტი 

სიღრმის შენაჭყლეტი. გამოვლენილი დეფექტები უნდა აღმოიფხვრას (СП 86.13330.2014, 

პუნქტი 19.8.10-11). 

 

გაზსადენის სიღრუის გაწმენდა და გამოცდა. გაზსადენის სამშენებლო სამუშაოების 

დამამთავრებელ ეტაპზე უნდა შესრულდეს სახაზო ნაწილის გაწმენდა, ჰნევმატიკური 

გამოცდა სიმტკიცეზე, გაქრევა და ჰერმეტულობაზე შემოწმება. გაზსადენის სიმტკიცეზე 

გამოცდა და ჰერმეტულობაზე შემოწმება გათვალისწინებულია სსტ ენ 12327:2012/2013 და 

ВСН 011-88 დოკუმენტის მოთხოვნების შესაბამისად. 

გაზსადენის სიღრუის გასუფთავება, სიმტკიცეზე გამოცდა და ჰერმეტულობაზე 

შემოწმება უნდა ჩატარდეს ამ მიზნით დამუშავებული ინსტრუქციის შესაბამისად, 

რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ადგილობრივი პირობები. ინსტრუქცია 
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დამკვეთთან შეთანხმებით უნდა დაამუშავოს სამშენებლო-სამონტაჟო ორგანიზაციამ. 

პროექტით გათვალისწინებულია გაზსადენის პნევმატიკური გამოცდა, დამკვეთთან 

შეთანხმებით შეიძლება გაზსადენის ჰიდრავლიკური გამოცდა. ამ დროს სამშენებლო-

სამონტაჟო ორგანიზაციამ სიმტკიცეზე ჰიდრავლიკური გამოცდის და ჰერმეტულობაზე 

შემოწმების ინსტრუქციის დამუშავებისას უნდა იხელმძღვანელოს ნახაზით KAZE71(36)-

GW07-PL-HDR-00001, რომელზეც მოცემულია საპროექტო გაზსადენის პროფილი 

სიმაღლეების მითითებით.  

სამუშაოების წარმოების პროექტში მოცემული უნდა იყოს გამოცდის ტექნოლოგიური 

საკითხები.  

მილსადენის მილები მშენებლობის პროცესში დაცული უნდა იყოს სახშობებით ტენისა 

და ჭუჭყის მოხვედრისგან. მშენებელმა სახშობებით მილების სიღრუის დაცვა უნდა 

უზრუნველყოს მათი  სექციებად დამონტაჟებამდე.  

მშენებლობის პროცესში მილსადენის დასამონტაჟებელი მონაკვეთის დასაწყისი უნდა 

დაიხშოს, რათა არ მოხდეს ჰაერის გაცვლა და მილსადენის დამონტაჟებულ უბანზე ტენისა 

და ჭუჭყის შეღწევა. 

საჭიროა მილსადენის ღრუ წინასწარ გაიწმინდოს სექციების შედუღების პროცესის 

დასრულების შემდეგ. 

გამწმენდ მოწყობილობად გამოყენებული უნდა იქნეს სპეციალური სამარჯვები, 

რომლებიც აღჭურვილია გამწმენდი ჯაგრისით და სახვეტებით. მათი მილებს შიგნით 

გადაადგილდება ხდება ტრაქტორის დახმარებით.  

მილსადენის ღრუს წინასწარი გაწმენდის შემდეგ უნდა მოხდეს მისი უფრო საგნობრივი 

გაწმენდა ერთ-ერთი ხერხით (СП 86.13330.2014, პუნქტი 19.3.2): 

• გაქრევით გამწმენდი დგუშების (სახვეტების) ან დგუშების-გამყოფების გაქრევით; 

• გაქრევით გამწმენდი დგუშების გატარების გარეშე;  

• გამორეცხვით გამწმენდი დგუშების (სახვეტების) ან დგუშების-გამყოფების გატარებით 

(ჰიდრავლიკური გამოცდის შემთხვევაში). 

საჰაერო გაზსადენის გაქრევა უნდა მოხდეს დგუშების-გამყოფების გატარებით. 

დგუშები-გამყოფები უნდა გატარდეს შეკუმშული ჰაერის ისეთი წნევით, რომ 

მოძრაობის სიჩქარემ არ გადააჭარბოს 10 კმ/სთ, ამასთან უბნის სიგრძემ არ უნდა 

გადააჭარბოს 10 კმ-ს. დგუშების-გამყოფების გატარების შემდეგ ჭუჭყის საბოლოო მოშორება 

უნდა მოხდეს ჰაერით გაქრევით (СП 86.13330.2014, პუნქტი 19.3.4).  



 

114 

 

გაქრევა ითვლება დამთავრებულად, როდესაც გამქრევი მილყელიდან გამოდის სუფთა 

ჰაერის ჭავლი. 

გაზსადენის უბნის სიგრძე, რომლის გაქრევა მოხდება გამწმენდი დგუშების გარეშე, არ 

უნდა აჭარბებდეს 5 კმ-ს. 

ნებისმიერი ხერხით მილსადენის ღრუს გაწმენდის შემდეგ უბნის ბოლოებზე უნდა 

დადგეს ინვენტარული სახშობები. 

სფერული ონკანის წინასწარი გამოცდა არ არის საჭირო, რადგან ასეთი გამოცდა 

ტარდება დამამზადებელ ქარხანაში, ამიტომ მისი გამოცდა მოხდება საონკანო კვანძთან 

ერთად. საონკანო კვანძის წინასწარი გამოცდა უნდა შესრულდეს ტრასაზე მისი საპროექტო 

განლაგების ადგილზე პნევმატიკური ხერხით.  

საონკანო კვანძის საბოლოო გამოცდა მოხდება მილსადენთან ერთად. 

ითვლება, რომ ჩამკეტმა კვანძმა გაიარა წინასწარი გამოცდა, თუ კვანძის დათვალი-

ერებისას გაჟონვა არაა აღმოჩენილი. 

გაზსადენის  უბნების გამოცდა  სიმტკიცეზე და ჰერმეტულობაზე შემოწმება უნდა 

განხორციელდეს უბნების მზადყოფნის შემდეგ (ტრანშეის შევსება, შემოზვინვა, არმატურის 

და ხელსაწყოების, კათოდური გამომყვანების დაყენება, გამოსაცდელ ობიექტის  შესახებ 

საშემსრულებლო დოკუმენტაციის მომზადება), დამკვეთთან შეთანხმებული გამოცდების 

სპეციალური სამუშაო ინსტრუქციის მიხედვით. 

მილსადენის პნევმატიკური საგამოცდო წნევის სიდიდე და სიმტკიცეზე  გამოცდის და 

ჰერმეტულობაზე შემოწმების ხანგრძლივობა მოცემულია ზემოთ. 

მილსადენის ჰერმეტულობაზე შემოწმება უნდა ჩატარდეს სიმტკიცეზე გამოცდის და 

გამოსაცდელი წნევის პროექტით დადგენილ  მაქსიმალურ სამუშაო წნევამდე შემცირების 

შემდეგ. 

წნევის მომატება უნდა მოხდეს მდოვრედ (არაუმეტეს 0,3 მგპა/სთ) ტრასის დათვალი-

ერებით წნევაზე, რომელიც არ უნდა იყოს 2 მეგპა-ზე მეტი. დათვალიერების დროს წნევის 

მატება უნდა შეწყდეს. წნევის შემდგომი ზრდა გამოსაცდელ წნევამდე უნდა ჩატარდეს 

ერთიანად, გაჩერების გარეშე. გამოსაცდელი წნევის ქვეშ მილსადენი უნდა იყოს ბაიპასის 

ხაზების ღია ონკანების და დაკეტილი ხაზოვანი ონკანების პირობებში. მუშა წნევამდე წნევის 

შემცირების შემდეგ უნდა დაიკეტოს ბაიპასის ხაზების ონკანები და ჩატარდეს ტრასის 

დათვალიერება, დაკვირვებები, წნევის გაზომვები, სულ ცოტა, 12 საათის განმავლობაში. 
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წნევის მატებისას და წნევისა და ტემპერატურის სტაბილიზაციისას და სიმტკიცეზე 

გამოცდისას ტრასის დათვალიერება აკრძალულია. 

ტრასის დათვალიერება ჰერმეტულობაზე მილსადენის გამოცდის მიზნით  შეიძლება 

განხორციელდეს მხოლოდ გამოსაცდელი წნევის მუშა წნევამდე შემცირების შემდეგ. 

მილსადენმა გაიარა გამოცდა სიმტკიცეზე და შემოწმება ჰერმეტულობაზე, თუ 

მილსადენის სიმტკიცეზე გამოცდისას წნევა რჩება უცვლელი გამზომი საშუალებების 

სიზუსტის საზღვრებში (მანომეტრი სიზუსტის კლასით არანაკლებ I, წნევაზე ზღვრული 

სკალით დაახლოებით გამოსაცდელის 4/3), ხოლო ჰერმეტულობაზე შემოწმებისას არ იქნა 

აღმოჩენილი გაჟონვები. 

სიმტკიცესა და ჰერმეტულობაზე გამოცდისას წნევის გასაზომად გამოყენებული უნდა 

იყოს შემოწმებული და დაპლომბილი, პასპორტიანი დისტანციური ხელსაწყოები, მათ 

შორის ელექტრონული, აგრეთვე მანომეტრები არანაკლებ პირველი კლასის სიზუსტით და 

წნევაზე ზღვრული სკალით დაახლოებით გამოსაცდელის 4/3.  

მილსადენის სიმტკიცეზე პნევმატიკური გამოცდისას დასაშვებია წნევის შემცირება 12 

საათის განმავლობაში 1%-ით (СП 86.13330.2014, პუნქტი 19.5.9) 

მილსადენის უბანზე 12 სთ-იანი დაკვირვების შემდეგ აწესებენ კონტროლს ჰაერის 

ნამის წერტილის ტემპერატურაზე. თუ ეს მაჩვენებელი, გაზომილი დაკვირვების შემდეგ 

მინუს 200С და მეტია (ატმოსფერული წნევისას), მაშინ გაზსადენის უბნის გაშრობა არ ხდება 

და იგი შეიძლება შეივსოს აზოტით ან დაიხუფოს (СП 86.13330.2014, პუნქტი 19.5.14). 

თუ გამოცდის შედეგი არ პასუხობს დადგენილ მოთხოვნებს, უნდა აღმოიფხვრას ყველა 

გამოვლენილი დარღვევა და გამოცდები ჩატარდეს ხელმეორედ. 

გაზსადენის სამშენებლო უბნების ღრუს გაშრობა უნდა მოხდეს მშრალი ჰაერით ან 

ტენშთამნთქმელი ნივთიერებიანი საცობების გატარებით. 

გაზსადენის უბნის მშრალი შეკუმშული ჰაერით გაშრობის პროცესში პროცესის 

ეფექტურობის გასაზრდელად აუცილებელია პერიოდულად დგუშების-გამყოფების  

გატარება. 

მშრალი შეკუმშული ჰაერის მიწოდება და დგუშების-გამყოფების გატარება უნდა 

გაგრძელდეს, სანამ ტენის შემცველობა გაზსადენიდან გამოსულ ჰაერში იქნება ნაკლები, 

ვიდრე ტენის შემცველობა სატრანსპორტო ბუნებრივ გაზში. 
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მილსადენის გაშრობის პროცესის კონტროლი უნდა განხორციელდეს ჰაერის 

ტენიანობის გადამწოდებით (ფსიქრომეტრებით, ნამის წერტილის გამზომებით და სხვა), 

რომელიც უნდა დამონტაჟდეს გაზსადენის უბნის ბოლოს. 

თუ გაზსადენის გამშრალი უბანი შეივსება მშრალი აზოტით, მაშინ მისი  კონცენტრაცია 

უნდა იყოს არანაკლებ 98%, ნამის წერტილის ტემპერატურით მინუს 200С ჭარბ 0,02 მგპა 

წნევამდე (СП 86.13330.2014, პუნქტი 19.7.5). 

ელექტროქიმიური დაცვის საშუალებების მონტაჟი. ელექტროქიმიური დაცვის 

საშუალებათა დამონტაჟებამდე15 სამუშაოთა წარმოების პროექტის შესაბამისად უნდა 

შესრულდეს შემდეგი მოსამზადებელი სამუშაოები: 

• მოწყობილობის მიღება, შესავალი კონტროლი და შენახვის ორგანიზაცია; 

• მშენებლობის ზონაში კათოდური დაცვის, ანოდური ჩამამიწებლის მოსაწყობად 

მოედნების გაწმენდა და მომზადება. 

ელექტროქიმიური დაცვის საშუალებებს და მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს 

სერტიფიკატები და ტექნიკური პასპორტები, რომლებიც ადასტურებს მათ ხარისხს. 

ელექტროქიმიური დაცვის საშუალებათა მიღებისას ვიზუალურად უნდა შემოწმდეს: 

პროექტთან შესაბამისობა, კომპლექტაცია, დაზიანებებისა და დეფექტების არარსებობა, 

შეღებვა, პლომბების დაცულობა, ტექნიკური დოკუმენტაციის სისრულე. 

კომპლექტური ანოდური ჩამამიწებლების ტრანსპორტირების, დატვირთა-

განტვირთვის და დაყენებისას უნდა გამოირიცხოს ბიძგები და დარტყმები, რამაც შეიძლება 

გამოიწვიოს მათი დაზიანება.  

კათოდური დაცვის დანადგარის, ელექტროგადამცემი ხაზების, ანოდური 

ჩამამიწებლის ელექტროდების დამონტაჟება უნდა მოხდეს ელექტროდანადგარების 

მოწყობის წესების დაცვით და დამამზადებელი ქარხნის რეკომენდაციით.   

ელექტოქიმიური დაცვის მოწყობილობის და საკონტროლო-საზომი პუნქტების 

სადენების მილსადენზე მიდუღება უნდა მოხდეს: 

• თერმიტული შედუღებით სპილენძის თერმიტის გამოყენებით ან ელექტრორკალური 

შედუღებით გრძივი ან რგოლური ნაკერით, თუ მილების ნორმატიული დროებითი წინაღობა 

გაწყვეტაზე ტოლია ან აღემატება 539 მგპა-ს16; 

 
15 იხ. წინამდებარე პროექტის მე-2 ტომი. 
16 პროექტით გამოყენებული მილებისთვის ამ პარამეტრის მინიმალური სიდიდე შეადგენს 517 მგპა-ს, 

ხოლო მაქსიმალური - 758 მგპა-ს. 
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• ალუმინის და ფოლადალუმინის სადენები უნდა შეერთდეს თერმიტულ-მუფელური17 

შედუღებით ძარღვების დაწნეხით თერმიტული ვაზნებით; 

• ანოდური ჩამამიწებლების და კაბელის გამომყვანები, როგორც წესი, უნდა მიუერთდეს 

მაგისტრალურ კაბელს თერმიტულ-მუფელური შედუღებით. შენადუღი შენაერთება 

საიმედოდ უნდა იყოს იზოლირებული და შემოწმებული ნაპერწკლური დეფესკოპით 20 კვ 

ძაბვაზე; 

• 16 მმ2 კვეთის კაბელების შეერთება უნდა მოხდეს დაწნეხით. 

 მილსადენის ელექტროქიმიური დაცვის მოწყობილობა ექსპლუატაციაში უნდა 

ჩაირთოს უბნის მიწაში ჩადებიდან 3 თვეში.  

საკონტროლო-საზომი და საკონტროლო-დიაგნოსტიკური პუნქტები მშენებელმა უნდა 

დაამონტაჟოს და მოსინჯოს მილსადენის საიზოლაციო საფარის შემოწმებამდე. 

ელექტროქიმიური დაცვის დანადგარებსა და საკონტროლო-საზომ პუნქტებში 

შეყვანილი კაბელები და სადენები უნდა იყოს ნიშანდებული საპროექტო დოკუმენტაციის 

შესაბამისად. 

ელექტროქიმიური დაცვის მოწყობილობის დამონტაჟებისას დასაშვებია პროექტით 

გათვალისწინებული განლაგებისა და მიერთების შემდეგი გადახრები: 

• კათოდური გარდამსახების და სიღრმული ანოდური ჩამამიწებლებისათვის არა უმეტეს 0,5 მ; 

• ანოდური ჩამამიწებლისათვის, ასევე მილსადენთან და საკონტროლო-საზომ პუნქტებთან 

შემაერთებელი კაბელების მიერთების ადგილები არა უმეტეს 0,2 მ; 

• მილსადენთან სადენების და სადრენაჟო კაბელების მიერთების ადგილები უნდა იყოს 

უახლოესი საკონტროლო-საზომი პუნქტის მიერთებიდან დაშორებული არანაკლებ 

მილსადენის სამი დიამეტრის მანძილით; 

• ტრანშეაში ჩამამიწებლების და კაბელების ჩაწყობისას დასაშვებია ჩადების საპროექტო 

სიღრმის გაზრდა არა უმეტეს 0,1 მ-ით, ხოლო შემცირება დაუშვებელია. 

ელექტროქიმიური დაცვის სისტემის მონტაჟის დასრულების შემდეგ მშენებელმა უნდა 

შეასრულოს შემდეგი გაზომვები: 

• ანოდური და დამცავი ჩამამიწებლების განდინების წინაღობა, ასევე სადრენაჟო საკაბელო 

ხაზების წინაღობა; 

• მაშუნტებელი რეზისტორის წინაღობა; 

 
17 თერმიტულ-მუფელური შედუღების დროს თერმიტის წვისას არ წარმოიქმნება რეაქციის თხევადი 

პროდუქტები. ამ დროს საწვავად იყენებენ ფხვნილოვან მაგნიუმს, რომელსაც აქვს დნობის მაღალი 

ტემპერატურა. 
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• საკაბელო ხაზების იზოლაციის წინაღობა. 

 

უნდა შესრულდეს ასევე შემდეგი შემოწმებები და გამოცდები: 

• ელექტროქიმიური დაცვის საშუალებებთან ანოდური ჩამამიწებლების მიერთების პოლარობა; 

• საკონტროლო-საზომ პუნქტთან და საკონტროლო-დიაგნოსტიკურ პუნქტთან ელექტრული 

კონტაქტის შემოწმება, პოლარიზაციული პოტენციალის გადამწოდის, შედარების 

ელექტროდების და კოროზიის სიჩქარის ინდიკატორების მუშაუნარიანობა; 

• კაბელის ხაზების იზოლაციის წინაღობის გამოცდა. ანოდური საკაბელო ხაზების იზოლაციის 

წინაღობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 100 მეგაომს. 

სამუშაოები მოსინჯვაზე უნდა განხორციელდეს ორ ეტაპად: 

• ცალკეული დაცვის დანადგარის ინდივიდუალური მოსინჯვა; 

• ელექტროქიმიური დაცვის მთლიანი სისტემის კომპლექსური მოსინჯვა. 

ინდივიდუალური მოსინჯვა უნდა ჩატარდეს ანოდური ჩამამიწებლის მონტაჟის 

დამთავრებიდან არაუადრეს 8 დღისა დამკვეთის დასწრებით.  

ელექტროქიმიური დაცვის სისტემის კომპლექსური მოსინჯვა უნდა განხორციელდეს 

დამკვეთის მიერ სამშენებლო ორგანიზაციასთან ერთად. 

ელექტროქიმიური დაცვის თითოეული დანადგარის გამართვისას აუცილებელია 

ჩატარდეს: 

• დაცვის ზონის სიდიდის განსაზღვრა დენის სიდიდის მიხედვით პოლარიზაციული 

პოტენციალის გაზომვით; 

• დაცვის დანადგარის დენის სიდიდის გაზომვა ელექტროქიმიური დაცვის დანადგარის 

გამომავალი ძაბვის მინიმალური, მაქსიმალური და შუალედური რეჟიმის პირობებში. 

ელექტროქიმიური დაცვის დანადგარის ფაქტიური დაცვის ზონის  სიდიდე არ უნდა 

იყოს საპროექტოზე ნაკლები, ამასთან დაცვის ზონის ბოლოში პოლარიზაციული 

პოტენციალი უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტის მოთხოვნებს (-0,85.... -1,15 ვ). ამ 

მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში დამკვეთმა და კონტრაქტორმა უნდა 

მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილება. 



 

119 

 

ელექტროქიმიური კოროზიისაგან დაცვის სისტემის კომპლექსური მოსინჯვის 

დამთავრების შემდეგ უნდა გაფორმდეს შესაბამისი დოკუმენტები. 

უსაფრთხოების ტექნიკა, შრომის დაცვა, ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები და გარემოს 

დაცვა 

გაზსადენის სამშენებლო სამუშაოები უნდა შესრულდეს სამუშაოების უსაფრთხო 

შესრულების სფეროში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტის СП 86.13330.2014 

შესაბამისად. 

მუშებს უნდა ჩაუტარდეთ შესავალი ინსტრუქტაჟი შრომის დაცვასა და 

უსაფრთხოების ტექნიკაში, რომლის შესახებ გაფორმდება შესაბამისი დოკუმენტი. 

მუშებმა, რომლებიც დაკავებული იქნებიან გაზრდილი საშიშროების შემცველ 

სამუშაოებზე, სამუშაოების დაწყებამდე უნდა გაიარონ სწავლება შრომის უსაფრთხო 

მეთოდებში და ჩააბარონ გამოცდები.  

სამუშაოები უნდა შესრულდეს მაქსიმალური ორგანიზებულობის პირობებში, რაიმე 

საშიშროების შექმნის შემთხვევაში ადამიანები და მექანიზმები გამოყვანილ უნდა იქნან 

საშიში ზონიდან. დაუშვებელია სამუშაოების შესრულება ძლიერი ქარის, ნისლის და 

მოყინულობის დროს, აგრეთვე ღამით. 

მოედნები, სადაც შესრულდება ჩატვირთვა-გადატვირთვის ოპერაციები, უნდა იყოს 

მოსწორებული და უზრუნველყოფილი მათზე სამშენებლო ტექნიკის და ტრანსპორტის 

ნორმალური მუშაობა. 

ტრანშეაზე გადასასვლელად უნდა იყოს მოწყობილი გადასასვლელები. 

მშენებლობაზე დაკავებული პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 

ინდივიდუალური დაცვის (სპეცტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და სხვა) და კოლექტიური 

დაცვის საშუალებებით (გადაღობვა, კიბეები, სახელურები, მაფრთხილებელი ნიშნები და 

სხვა). 

მუშებისთვის უნდა იქნას შექმნილი შრომის, კვების და დასვენების საჭირო 

პირობები. 

სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე ზოგადად პასუხისმგებელია 

სამშენებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ხოლო სამშენებლო უბანზე – უბნის უფროსი. 

ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვაზე უშუალოდ სამუშაო ადგილზე 

პასუხისმგებელია სამუშაოს შემსრულებელი. 
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უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნები და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, რაც 

უნდა განხორციელდეს სამუშაოების წარმოების პროცესში, უფრო დეტალურად 

დამუშავებული უნდა იყოს სამუშაოების წარმოების პროექტში.  

ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებები. გაზსადენის მშენებლობისას გატარებულ 

უნდა იქნას ღონისძიებები, რომელიც უზრუნველყოფს გაზსადენის ტრასაზე არსებული 

დამცავი ნაგებობების დაცვას და გამორიცხავს მათ დაზიანებას. არხების გადაკვეთის 

სამუშაოების დასრულების შემდეგ უნდა მოხდეს მათი ფერდოების პირვანდელ 

მდგომარეობამდე აღდგენა. უნდა მოეწყოს და სასურველ მდგომარეობამდე აღდგეს 

აგრეთვე მდინარეების დამცავი ჯებირები.  

 

ძირითადი სამშენებლო მანქანები და მექანიზმები 

ძირითადი სამშენებლო მანქანების და მექანიზმების საჭირო რაოდენობა და 

მშენებლობის პროცესში მათი სამშენებლო უბნებზე გადანაწილება უნდა დაადგინოს 

მშენებელმა. მანქანა-მექანიზმების ტიპები და რაოდენობა განისაზღვრება მშენებლის მიერ 

სამუშაოების წარმოების პროექტის დამუშავების ეტაპზე. 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო დამხმარე 

მოწყობილობა და კონსტრუქცია ობიექტზე გამოყენებამდე უნდა იყოს შემოწმებული 

(გამოცდილი) სიმტკიცესა და მუშაუნარიანობაზე. 

სამშენებლო პერსონალი 

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს სამშენებლო ობიექტზე კვალიფიციური 

პერსონალის გამოყენება, საჭიროების შემთხვევაში ჩაატაროს პერსონალის სწავლება ან/და 

სპეციალისტების მოწვევა და აკრედიტებული ლაბორატორიების მომსახურების 

გამოყენება. 

კვალიფიციური პერსონალის და მუშების საჭირო რაოდენობას სამშენებლო-

სამონტაჟო სამუშაოების მოცულობის და მშენებლობის ვადის მიხედვით დაადგენს 

კონტრაქტორი. 

მშენებლების პირველადი სამედიცინო მომსახურება მოხდება ობიექტზე, 

საჭიროების შემთხვევაში კი ხაშურისა ან საჩხერის საავადმყოფოში. 

სამშენებლო პერსონალისათვის შრომისა და დასვენების ნორმალური პირობების 
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შექმნაზე იზრუნებს კონტრაქტორი. მისივე იქნება სატრანსპორტო მომსახურება.  

დროებითი ნაგებობების მოწყობაზე იზრუნებს მშენებელი. მის მიერვე დადგინდება 

მათი საჭიროება და რაოდენობა. სამშენებლო ობიექტზე სულ მცირე უნდა იყოს: სამუშაო 

ოფისი, გასახდელი, ხელსაბანი, საშრობი, ოთახი საკვების მიღებისათვის, ტუალეტი, 

საწყობი. 
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• საპროექტო წნევა PN5,4 მგპა; 

• მუშა წნევა დადგინდეს (შეირჩეს) საექსპლუარაციო 

ორგანიზაციის მიერ; 

• გაზსადენის სხვა პარამეტრები განისაზღვროს გაანგარიშების 

საფუძველზე. 

6 
ძირითადი ტექნიკური 

გადაწყვეტები 

• გაზსადენის მშენებლობის საწყის წერტილად განისაზღვროს 

(Gps კოორდინატებით WGS 84 Utm Zone 38N) გაზსადენთან 

მიერთების წერტილი კოორდინატებით X=389460 Y=4665577; 

ბოლო წერტილის კოორდინატები X=361982; Y=4673747; 

• პროექტის დამუშავება მოხდეს საინჟინრო-გეოდეზიური,  

საინჟინრო-გეოლოგიური და საინჟინრო-

ჰიდრომეტეოროლოგიური საძიებო სამუშაოების ჩატარების 

საფუძველზე; 

• ტრასის გატარებაზე მიღებულ იქნას შეთანხმებები მიწის 

მფლობელებთან და დაინტერესებულ უწყებებთან; 

• გაზსადენის წინასწარ შერჩეული ტრასის დაზუსტება მოხდეს 

კორპორაციის ტექნიკური დირექტორატის სპეციალისტების მიერ, 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლების 

მონაწილეობით; 

• განხორციელდეს გაზსადენის ტრასის დამაგრება სპეციალური 

ნიშნებით; 

• გაზსადენის დაპროექტება და სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის დამუშავება განხორციელდეს მილების საქარხნო 

შესრულების იზოლაციის, ნაკრები კონსტრუქციების 

სტანდარტული და ტიპური ელემენტების გამოყენებით; 

• გაზსადენის სხვადასხვა კომუნიკაციებთან მიახლოვებისა და 

გადაკვეთისას მოხდეს დაინტერესებულ ფიზიკურ და 

იურიდიულ პირებთან შესაბამისი წერილობითი შეთანხმებების 

მიღება; 
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• მილების შედუღება და შენადუღი შეერთებების არამრღვევი 

ფიზიკური კონტროლი განხორციელდეს მოქმედი ნორმატიული 

დოკუმენტების მოთხოვნების მიხედვით. პირაპირების იზოლაცია 

შესრულდეს მილების ძირითადი იზოლაციის ტიპისა და 

სახეობის შესაბამისად; 

• გაზსადენის გამოცდა მოხდეს ნორმატიული დოკუმენტების 

მოთხოვნების შესაბამისად. საგამოცდო სამუშაოების შესრულების 

ინსტრუქცია დაამუშავოს სამშენებლო ორგანიზაციამ დამკვეთთან 

ერთად; 

• გამოყენებულ იქნას სფერული ონკანები; სახაზო ონკანების 

რაოდენობა და განლაგება განისაზღვროს დაპროექტების 

ნორმებით; 

• დადგინდეს საჭირო განშტოებების რაოდენობა და 

პარამეტრები. 

7 
ძირითადი ნორმატიული 

დოკუმენტები 

გაზსადენის დაპროექტება განხორციელდეს მოქმედი 

რეგულაციებისა და ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე, 

რომელთა შორის ძირითადია: 

1. საქართველოს მთავრობის დადგენილება #365, 

2013 წლის 24 დეკემბერი „მაგისტრალური მილსადენების 

(ნავთობის, ნავთობპროდუქტების, ნავთობის თანმდევი და 

ბუნებრივი გაზის და მათი ტრანსფორმაციის 

პროდუქტების) დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების 

დადგენის შესახებ“ (ცვლილებები: საქართველოს 

მთავრობის დადგენილება #106, 2016 წლის 26 თებერვალი). 

2. სსტ ენ 1594:2009 - მილსადენები მაქსიმალური 

მუშა წნევით 16 ბარზე ზემოთ. 

3. სსტ ასმე ბ 31.8:2012/2014 - გაზის სატრანსპორტო 

და მანაწილებელი მილსადენის სისტემები. 

4. სსტ ისო 3183:2007 - ფოლადის მილები სატრანსპორტო 

მილსადენი სისტემებისთვის. 
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8 

 

 

მოთხოვნები მილსადენის 

ხარისხის მიმართ 

სამუშაოების შესრულება დაიგეგმოს გაზსადენის უბანზე 

კატეგორიის მიხედვით ნორმატივებით განსაზღვრელი 

მოთხოვნების შესაბამისად, გამოყენებულ იქნას მოქმედი 

სტანდარტები 

9 

მოთხოვნები არქიტექტუ-

რულ-სამშენებლო და 

კონსტრუქციული გადაწყ-

ვეტების მიმართ 

გაზსადენის დაპროექტება მოხდეს მშენებლობის, ექსპლუატაციის 

და უსაფრთხოების ოპტიმალური კრიტერიუმების დაცვით 

10 

მოთხოვნები და პირობები 

გარემოს დაცვის ღონისძი-

ებების დამუშავების 

მიმართ 

გარემოს დაცვის ღონისძიებები დამუშავდეს საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით. 

შესრულდეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. 

გამოყებულ იქნას კორპორაციაში არსებული გარემოს დაცვის 

მართვის გეგმები: ნარჩენების მართვის, დაბინძურების 

პრევენციის მართვის, აღდგენითი სამუშაოების მართვის და სხვა 

11 

მოთხოვნები 

ჯანმრთელობის დაცვის და 

შრომის უსაფრთხოების 

რეჟიმის მიმართ 

დაცულ იქნას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, მათ 

შორის კორპორაციის „ჯანმრთელობის დაცვის და შრომის 

უსაფრთხოების სახელმძღვანელოში“ მოცემული მოთხოვნები და 

წესები 

12 

მოთხოვნები 

განსაკუთრებული 

სიტუაციების გამორიცხვის 

ღონისძიებების 

დამუშავების მიმართ 

გაუთვალისწინებული სიტუაციების წარმოქმნისას გამოყენებულ 

იქნას კორპორაციის სახელმძღვანელო დოკუმენტზე „განსაკუთ-

რებული სიტუაციების დროს მოქმედების გეგმა“ დაყრდნობით 

შემუშავებული რეკომენდაციები 

13 დამკვეთი სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ 

14 დამპროექტებელი სნგკ-ის საინჟინრო-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი 

15 სამშენებლო ორგანიზაცია შეირჩეს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე 

16 
საპროექტო სამუშაოს 

დასრულების ვადა 
2022 წლის 31 დეკემბერი 

17 
ტექნიკური დავალების 

მოქმედების ვადა 

წინამდებარე ტექნიკური დავალება კარგავს ძალას იმ 

შემთხვევაში, თუ დაპროექტება არ დაიწყო ერთი კალენდარული 

წლის განმავლობაში 
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დანართი 2 WREP-ის დაცვის ზონებში სამუშაოების ჩატარების მეთოდოლოგია 

 

გამოყენებული აბრევიატურები 
 

BP – ბრიტიშ პეტროლიუმი. 

BTC – ბაქო-თბილისი-ჯეიხანის მილსადენი. 

GOGC - საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. 

ROW – გასხვისების დერეფანი. 

SCP – სამხრეთ-კავკასიის მილსადენი. 

WREP - დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენი. 

 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს “აღმოსავლეთ-დასავლეთის” მაგისტრალური  

გაზსადენის “ხაშური-ზესტაფონის” მონაკვეთის 1-36 კმ-ის მშენებლობის პროექტში 

გათვალისწინებულ და გასათვალისწინებელ ტექნიკურ და ორგანიზაციულ 

ღონისძიებათა კომპლექსს, რომელიც უზრუნველყოფს WREP-ის  უსაფრთხო 

ექსპლუატაციას მაგისტრალური მილსადენების მახლობლად სამუშაოების წარმოების 

პროცესში.  

დოკუმენტი შედგენილია BP-ს დოკუმენტში “პირობები და შეზღუდვები მესამე 

მხარის მიერ საექსპორტო მილსადენების (BTC, SCP და WREP) დაცვის ზონებში 

სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით” მოცემული მოთხოვნების შესაძლებლობის 

ფარგლებში მაქსიმალური დაკმაყოფილების გათვალისწინებით. მაქსიმალურად არის 

გათვალისწინებული, აგრეთვე მოქმედი კომუნიკაციების დაცვის ზონაში სამუშაოების 

წარმოების უსაფრთხოების სფეროში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნები. 

აქ მოცემული WREP-ის უსაფრთხო ექსპლუატაციის  გასატარებელი ღონისძიებები 

შეთანხმდება BP-ს წარმომადგენლობასთან და საჭიროების შემთხვევაში შევა შესაბამისი 

შესწორებები, კონკრეტული ან განსაკუთრებული გარემოებების გათვალისწინებით. 

WREP-ის დაცვის ზონებში სამუშაობის წარმოება განხორციელდება BP-ს წინასწარი 

ოფიციალური ნებართვის მიღების შემდეგ.  

“აღმოსავლეთ-დასავლეთის” მაგისტრალური გაზსადენის “ხაშური-ზესტაფონის” 1-

36 კმ მშენებლობის პროექტით გათვალისწინებული ტექნიკური გადაწყვეტები ეხება 

ყველა სამუშაოს, რომლის განხორციელება გათვალისწინებულია WREP-ის და მასთან 
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დაკავშირებული ნაგებობების მახლობლად. GOGC პასუხს აგებს მშენებლობის პროექტით 

გათვალისწინებული სამუშაოების დაგეგმვასა და განხორციელებაზე, ასევე ობიექტზე 

მიმდინარე სამუშაოების ზედამხედველობასა და კონტროლზე. 

GOGC-ს დადგენილი აქვს საპროექტო მილსადენის სამშენებლო დერეფანში WREP-

ის და სხვა მიწისქვეშა მილსადენების და კომუნიკაციების ზუსტი ადგილმდებარეობა. 

BP-ს ROW -ის ზონაში ყველანაირი სამუშაოს წარმოება მოხდება BP-ს წინასწარი 

ოფიციალური თანხმობით. 

საპროექტო გაზსადენის მშენებლობის დამკვეთი (GOGC) და მშენებელი 

იხელმძღვანელებენ BP-ის მიერ დანიშნული წარმომადგენლის მიერ გაცემული 

ოფიციალური ნებართვით და მის დანართებში მითითებული დოკუმენტებით. ამ მიზნით 

დამკვეთი და მისი მშენებელი-კონტრაქტორი ხელს მოაწერენ დოკუმენტს, რომლითაც 

dadasturdeba BP-ის მოთხოვნების მიღება ROW-ის ზონაში განსახორციელებელ 

სამუშაოებთან დაკავშირებით. 

BP-ის მილსადენის გადაკვეთაზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე 

დამუშავდება გადაკვეთის ტექნიკური სპეციფიკაცია, დაგეგმილი სამშენებლო 

სამუშაოების გრაფიკი, ტიპური სამშენებლო ნახაზი და სხვა.  

ოფიციალური ნებართვის მიღების შემდეგ GOGC სამუშაოების დაწყების შესახებ 

მინიმუმ 7 სამუშაო დღით ადრე გააფრთხილებს მილსადენის ოპერატორს.  

GOGჩ და მისი კონტრაქტორი WREP -ის ახლოს ნებისმიერი სამუშაოს დაწყებამდე 

და მშენებლობის პროცესშიც იხელმძღვანელებს BP-ის წარმომადგენლის მიერ 

მონიშნული მილსადენის ღერძის ადგილმდებარეობით, ზედამხედველობას გაუწევს და 

გააკონტროლებს მილსადენის ადგილმდებარეობის აღმნიშვნელ ნიშნებს. 

GOGC ადასტურებს, რომ BP-ის მილსადენების ექსპლუატაციის დეპარტამენტის 

წარმომადგენელს მიენიჭება უფლება შეწყვიტოს მშენებლობის ობიექტზე მიმდინარე 

სამუშაოები იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული საქმიანობა საფრთხეს შეუქმნის 

თანამშრომლების უსაფრთხოებას ან მილსადენის სტრუქტურულ მთლიანობას. 

დამკვეთის და მისი კონტრაქტორის მიერ WREP -ის ROW ზონაში: 

• არ აღიმართება შენობა ან/და ნაგებობა, არ მოხდება საშიში მასალების 

შენახვა; 

• არ მოხდება ცეცხლის დანთება (შედუღების გარდა); 
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• ავტოტრანსპორტის და სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობა მილსადენის 

გადაკვეთაზე და დაცვის ზონაში განხორციელდება სპეციალური ლითონის 

ფილებზე; 

• გადაკვეთის ადგილებში WREP -ის ღამის საათებში ღია მდგომარეობაში 

დატოვების შემთხვევაში ორგანიზებული იქნება მისი დაცვა. ამასთან, 

მილსადენი დაცული იქნება დაზიანებისგან, ხოლო დამცავი საშუალების 

სახეობა შეთანხმებული იქნება ოპერატორის ინჟინერთან; 

• დაცული იქნება BP-ს მიერ GOGC-თვის გადმოცემული “მუშაობის 

უსაფრთხო სისტემის” მოთხოვნები და “ოქროს წესები”. 

საპროექტო გაზსადენის პროექტი განხილული იქნება BP-თან ერთად ადრეულ 

ეტაპზევე, რათა გამოირიცხოს საფრთხე, რომელიც შეიძლება დაემუქროს მილსადენის 

სტრუქტურულ მთლიანობას.  

დამუშავებული პროექტის მიხედვით საპროექტო გაზსადენი კვეთს WREP -ს 12 

ადგილზე. 11 გადაკვეთაზე საპროექტო გაზსადენი გადის WREP -ის ქვეშ, ხოლო ერთ 

გადაკვეთაზე - WREP -ის თავზე. ყველა გადაკვეთა განხორციელებულია BP-ის მიერ 

შედგენილი გადაკვეთის ტიპური ნახაზის მიხედვით. ამ მოთხოვნებიდან ნებისმიერი 

გადახვევა (მაგალითად, გადაკვეთის კუთხე, მშენებარე მილსადენის სწორი ნაწილის 

სიგრძე და სხვა) წინასწარ შეთანხმდება WREP -ის ოპერატორთან.    

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე დამკვეთის, მისი კონტრაქტორის 

და BP-ს წარმომადგენლების მიერ მოხდება ტერიტორიის წინასწარი დათვალიერება, რის 

შედეგადაც მომზადდება დოკუმენტი, მონაწილე მხარეების წარმომადგენელთა 

ხელმოწერით. 

ყველა საინჟინრო ნაგებობა, რომელიც ROW-ის ზონაში და მის მიმდებარედ BP-ის 

მიერ არის აგებული ეროზიული პროცესების შესაჩერებლად ან სხვა მიზნით, აღდგება 

პირვანდელი სახით. 

დამკვეთი BP-თან ერთად შეისწავლის და შეაფასებს WREP -ის კათოდური დაცვის 

სისტემაზე საპროექტო გაზსადენის ელექტროქიმიური დაცვის სისტემის მოსალოდნელ 

ნეგატიურ ზემოქმედებას, რის შედეგად მიღებული იქნება შესაბამისი ღონისძიებები.  

იმ შემთხვევაში, თუ, სამშენებლო სამუშაოების შეფერხების თავიდან აცილების 

მიზნით, საჭირო იქნება კათოდური დაცვის სისტემის ელემენტების გადატანა, 
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აღნიშნულის შესახებ წინასწარ იქნება გაფრთხილებული BP-ის მილსადენების 

ექსპლუატაციის განყოფილება და შესაბამისი ხარჯები დაიფარება სამუშაოების 

დამკვეთის მიერ. 

ამ ადგილებში გამოყენებული მილების კედლის სისქე ისეა შერჩეული, რომ 

დაპროექტების საანგარიშო კოეფიციენტი არ აღემატება 0,4-ს, შესაბამისად, მაქსიმალურად 

არის დაცული გამოცდის პროცესში მილსადენის დაზიანებით გამოწვეული საფრთხე.  

გადაკვეთებზე გამოყენებული მილები, ისევე როგორც სამშენებლო პროექტის 

ფარგლებში შესყიდული ყველა მილი, გაივლის inspeqtirebas EN 10204:2004 (3.2) 

სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, რაც დადასტურდება მილების მომწოდებელთან 

გაფორმებული ხელშეკრულებით. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი პირობები 

შეთანხმდება დამკვეთსა და BP-ის შორის.  

საპროექტი მილსადენის მშენებლობის პროექტით ახალი საავტომობილო გზების 

გაყვანა არ არის გათვალისწინებული, გაზსადენის დერეფანში არსებულ გზებზე 

ტრანსპორტის და სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილებიბისას WREP მუდმივად იქნება 

დაცული. ამ მიზნით გამოყენებული ლითონის ფილების პარამეტრები წინასწარ 

შეთანხმდება BP-თან. 

WREP -ის გასხვისების ზონაში შედუღების გარდა არ იქნება შესრულებული სხვა 

სამუშაოები ღია ცეცხლის გამოყენებით.  

სამშენებლო ტრანსპორტის და ტექნიკით WREP -ის გადაკვეთა ძირითადად 

მოხდება საერთო სარგებლობის გზებით ან წინასწარ შერჩეულ და მონიშნულ 

ადგილებზე მოწყობილი გადასასვლელებით, რომლებიც დააკმაყოფილებს ზემოთ 

მოცემულ მოთხოვნებს. BP-ის მილსადენების ექსპლუატაციის ჯგუფს მიაწოდება 

ინფორმაცია სატვირთო ავტოტრანსპორტის ტიპის, მასის და რაოდენობის, აგრეთვე 

მოთხოვნილი გადაკვეთის წერტილის ადგილმდებარეობის შესახებ და სხვა. დროებით 

გადაკვეთებზე მოეწყობა გამაფრთხილებელი წარწერები და ალმები.  

WREP -ის დერეფანში წარმოებული მიწის სამუშაოები მაქსიმალურად 

დააკმაყოფილებს BP-ს ე.წ. “ოქროს წესებს” და “სამუშაო პროცედურების უსაფრთხო 

სისტემას”. ეს სამუშაოები შესრულდება BP-ს წარმომადგენლის ნებართვით და მისი 

ზედამხედველობის ქვეშ.  
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მექანიზებული წესით მიწის სამუშაოები შესრულდება მილსადენიდან სულ მცირე 

5 მეტრის, ხოლო გადაკვეთის წერტილებზე 3 მეტრის დაშორებით. ასეთივე მანძილი 

იქნება დაცული ელექტრული იარაღების გამოყენების შემთხვევაში. WREP -ის დერეფანში 

მომუშავე ექსკავატორების ჩამჩებს მოხსნილი (დაბლოკილი, გაუქმებული) ექნება 

კბილები. 

საპროექტო მოლსადენის და WREP -ის ერთ გადაკვეთაზე, სადაც გაზსადენი 

განლაგდება ნავთობსადენის ქვეშ, მიწის სამუშაოების წარმოებისას მოეწყობა საყრდენები, 

რითაც მოხდება ნავთობსადენის დაცვა. ეს საკითხი წინასწარ შეთანხმდება ოპერატორის 

ინჟინერთან. 

WREP -ი მოიცავს ნავთობსადენის გვერდით გამავალ ოპტიკურ-ბოჭკოვან საკაბელო 

(FOC) სისტემას. FOC მილის გაშიშვლება მოხდება ხელით და მის მთელ სიგრძეზე 

მოეწყობა საყრდენები. მიიღება უსაფრთხოების ზომები მიწის სამუშაოების წარმოების 

დროს FOC მილის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. 

სამუშაოს წარმოების დროს, დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით, 

გაშიშვლებული მილსადენის სექცია დაცული იქნება დამცავი გარსაცმით (მაგალითად, 

ხის) BP-ის წარმომადგენელთან შეთანხმებით. ნებისმიერი დაზიანების შესახებ უნდა 

ეცნობოს კომპანიის წარმომადგენელს. 

ღამით და არასამუშაო დღეებში განხორციელდება გაშიშვლებული მილსადენის 

დაცვა. დაცვის თანამშრომლებს უნდა ჰქონდეთ მობილური ტელეფონები და განათების 

საშუალებები.  

WREP -ის დერეფნის გარეთ, საჭირო ადგილებში დაცვის ზონის დემარკაციის 

მიზნით მოეწყობა დროებითი ნიშნები. 

ტრანშეის შევსებამდე BP-ის წარმომადგენლის თანდასწრებით მოხდება ჭღEP-ის 

სავარაუდო დაზიანების და მილსადენების ანტიკოროზიული იზოლაციის ხარისხის 

შემოწმება (ე.წ. “HOLIDAY TAST” შემოწმდება, ხომ არ არის თხრილში ძელები, ფიჩხი, 

კუნძები, ხეები, დიდი ქვები ან სამშენებლო ნარჩენები, ხოლო ამოსავსებ მასალაში - 

ნაკვერჩხალი, ჯართი, ელექტროდები, მცენარეული წარმოშობის ნივთიერებები ან 

მილსადენისა და დამცავი საფარისთვის პოტენციურად საშიში სხვა მასალები. 

დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ამოსავსები მასალა ფრთხილად, ხელით იქნება 

ჩაყრილი მილსადენის გარშემო. 
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ტრანშეის შემოწმების და BP-ის ნებართვის მიღების შემდეგ საპროექტო მილი 

ტრანშეაში ჩაშვებისთანავე მიწით იქნება შევსებული. გრუნტი დაიტკეპნება მილის ქვეშ 

და მის გარშემო, რომლის (გრუნტის) სისქემ მილის თავზე მინიმუმ 200 მილიმეტრი 

უნდა შეადგინოს.  

ტრანშეის ფსკერზე მილსადენი ისე განთავსდება, რომ მილის ქვეშ არ დარჩეს 

სიცარიელე. ტრანშეაში ჩაყრილი მინერალური გრუნტი სტანდარტულ დონეზე 

დაიტკეპნება (დატკეპნის კოეფიციენტი 0,95). 

ტრანშეის შევსება მოხდება BP-ის წარმომადგენელის ზედამხედველობის ქვეშ, 

რომელსაც შეეძლება ტრანშეის შევსების და დატკეპნის ხარისხი შეამოწმოს. 

მილსადენის იზოლაციის თუნდაც უმნიშვნელო დაზიანების შესახებ ეცნობება BP-

ის წარმომადგენელს, რათა მოხდეს დაზიანებული იზოლაციის შემოწმება და რემონტი. 

მილსადენის ტრანშეის შევსება მოხდება დაზიანებული იზოლაციის რემონტის შემდეგ. 

მილსადენების სამშენებლო დერეფანში და WREP -ის გადაკვეთის ადგილებზე 

მიწის სამუშაოების ტერიტორია სრულად იქნება აღდგენილი პირვანდელ 

მდგომარეობაში. აღდგენა მოხდება მიწის სამუშაოების დასრულებისთანავე.  

ყველა უბანზე აღდგენილი მიწის/მცენარეული საფარი დააკმაყოფილებს 

ეროზიისაგან დაცვის მოთხოვნებს და ჰარმონიულად შეერწყმება ადგილზე არსებულ 

გარემოს. 

აღდგენის სამუშაოებს განახორციელებს GOGC. ამ პერიოდში წარმოებული 

სარემონტო სამუშაოები და მიწის მესაკუთრეებისთვის/მოსარგებლეებისთვის 

მიყენებული ზარალი ანაზღაურდება დამკვეთის ხარჯით. 

WREP -ის დაზიანების (თუნდაც უმნიშვნელოდ) შემთხვევაში დაუყოვნებლივ 

გატარდება შემდეგი პრევენციული ზომები: 

• შემთხვევის ადგილიდან და მიმდებარე ტერიტორიებიდან მოხდება 

ყველა თანამშრომლის ევაკუაცია; 

• მომხდარის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება BP-ის;  

• გაჩერდება შემთხვევის ადგილის მახლობლად მომუშავე ტექნიკა და 

შემოწმდება ახლომახლო აალების პოტენციური წყაროები; 

• აღკვეთება  შემთხვევის ადგილთან ტრანსპორტის ან უცხო პირების 

მისვლა და მოძრაობა BP-ის წარმომადგენლის ნებართვის გარეშე. 
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დანართი 3 გრუნტის საავტომობილო გზების გადაკვეთის უწყისი 

 
№ პიკეტი № პიკეტი № პიკეტი № პიკეტი № პიკეტი 

1 0+50 39 115+86 77 186+63 115 226+100 153 300+90 

2 0+58 40 120+31 78 187+78 116 227+05 154 301+37 

3 4+72 41 120+40 79 187+88 117 228+63 155 301+66 

4 4+75 42 121+66 80 188+09 118 228+69 156 306+21 

5 5+99 43 121+73 81 188+21 119 244+62 157 306+24 

6 16+56 44 121+97 82 188+57 120 244+66 158 307+49 

7 16+61 45 122+01 83 188+77 121 245+09 159 307+55 

8 44+66 46 123+13 84 192+52 122 245+14 160 310+16 

9 46+89 47 123+19 85 192+57 123 245+47 161 310+23 

10 60+37 48 123+97 86 195+23 124 245+53 162 311+44 

11 60+40 49 124+02 87 195+28 125 247+22 163 311+47 

12 61+64 50 128+68 88 199+37 126 247+29 164 313+17 

13 61+68 51 128+71 89 199+41 127 248+04 165 313+20 

14 61+96 52 131+60 90 199+96 128 248+07 166 320+43 

15 61+100 53 131+90 91 200+00 129 252+74.47 167 320+58 

16 77+80 54 131+96 92 200+03 130 253+36.92 168 321+23 

17 77+83 55 132+03 93 201+46 131 256+20.36 169 321+34 

18 83+59 56 136+29 94 201+50 132 256+23.32 170 324+91 

19 84+05 57 136+33 95 201+94 133 263+9.97 171 324+98 

20 86+15 58 141+49 96 202+17 134 263+13.04 172 330+72 

21 86+19 59 141+51 97 202+92 135 265+86.33 173 330+75 

22 88+04 60 143+74 98 202+95 136 265+95.27 174 332+14 

23 88+14 61 144+51 99 206+75 137 267+48.66 175 332+47 

24 89+04 62 144+71 100 206+81 138 267+54.99 176 338+61 

25 89+09 63 144+75 101 207+03 139 272+31.67 177 338+73 

26 93+74 64 145+41 102 207+26 140 272+34.97 178 340+45 

27 93+80 65 145+45 103 210+22 141 286+55.19 179 340+55 

28 96+16 66 163+70 104 210+36 142 286+58.95 180 341+16 

29 96+55 67 163+73 105 212+41 143 287+86.17 181 341+20 

30 96+88 68 171+99 106 212+43 144 287+90 
  

31 97+36 69 172+32 107 216+36 145 288+89.02 
  

32 99+11 70 172+94 108 216+42 146 288+95.41 
  

33 99+40 71 173+31 109 217+27 147 291+71.74 
  

34 99+58 72 180+13 110 217+29 148 291+74.49 
  

35 100+00 73 180+17 111 219+91 149 299+33 
  

36 115+39 74 186+31 112 219+98 150 300+66 
  

37 115+44 75 186+34 113 221+02 151 300+76 
  

38 115+82 76 186+55 114 221+05 152 300+88 
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დანართი 4 სამუშაოების მოცულობა 

aRmosavleT-dasavleTis 700mm magistraluri gazsadenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

xaSuri-zestafonis  monakveTi pk0-pk36+10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                      

samuSaoTa  moculobis  uwyisi 

# samuSaoebis  dasaxeleba ganz-ba 
raodenob

a 
SeniSvna 

   sarekultivacio samuSaoebi       

1 gazsadenis derefnis  rekultivacia m3 176700 
20×0,3×2945

0 

2 
gasaCexi tyis farTobi (wifeli, 
rcxila da muxa) 

ha 1445   

  
  miwis samuSaoebi 

  

3 

tranSeis damuSaveba 0,65m3 CamCiani 
eqskavatoriT ukan CayriT (saS. siRrme 
2,0m): 

km 36.14 
  

 IIjg-is gruntSi km 2.660   

 IIIjg-is  gruntSi km 29.330   

 VIjg. gruntSi  km 0.740   

 VIIjg.  gruntSi    
km 

3.410 
  

4 

gafxvierebuli (ადგილობრივი) 
gruntiT VI-VII jg-is gruntian 

tranSeaSi  0,1მ sisqis  sagebis 
mowyoba da milze miyra 0,2m-is 
simaRleze buldozeriT misi 20m-ze 
gadaadgilebiT.  

m3 3078.0 

  

5 
zedmeti gruntiT gazsadenze 
zvinulis mowyoba 

m3 14710.0 
  

   G gazsadenis montaJi     

6 
711,2×10,3 gazsadenis izolirebuli 
milebis pirapirebis winaswari 
gaxureba 

pirap. 3217.0 
  

7 
711,2×11,9 gazsadenis izolirebuli 
milebis pirapirebis winaswari 
gaxureba 

pirap. 16.0 
  

8 711,2×10,3 gazsadenis izolirebuli 
milebis SeduReba trasaze  

m 35225.5 
muxlebis 
gareSe 

9 711,2×11,9 gazsadenis izolirebuli 
milebis SeduReba trasaze  

m 167.00 
muxlebis 
gareSe 
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10 
711,2×10,3 gazsadenis izolirebuli 
dabetonebuli milebis SeduReba 
trasaze  

m 157.50   

11 
711×10,3 naRuni muxlebis damzadeba-
dayeneba  

kuTxe 389.0   

12 
711×11,9 naRuni muxlebis damzadeba-
dayeneba  

kuTxe 4.0   

13 
711×10,3 qarxnuli izolirebuli 
muxlebis montaJi     

c 271.0   

14 

711×11,9qarxnuli izolirebuli 
muxlebis montaJi     

c 7.0   

muxli α=090 " 1.0   

muxli α=150 " 1.0   

muxli α=180 " 1.0   

muxli α=280 " 2.0   

muxli α=340 " 1.0   

muxli α=360 " 1.0   

15 
damxSobebis montaJi 711,2×11,9 
(dabrunebiT) 

" 12.0   

16 
711×10,3 gazsadenis pirapirebis 
Semowmeba radiografirebiT 

pirap. 3352.0   

17 
711×11,9gazsadenis pirapirebis 
Semowmeba radiografirebiT 

" 75.0   

18 
711×10,3 gazsadenis pirapirebis 
Semowmeba ultrabgeriT  

" 271.0   

19 
711×11,9 gazsadenis pirapirebis 
Semowmeba ultrabgeriT  

" 17.0   

     saizolacio-Calagebis samuSaoebi       

20 

711×10,3 gazsadenis milebis 
SeduRebuli pirapirebis gawmenda 
qviSa-Wavluri meTodiT da izolacia 
TermoSeklebis samajurebiT   

pirap. 3352.0   

abraziuli qviSa 0,005×3352×1,7 t 28.50   

TermoSeklebis gasaxsneli samajuri          komp 3352.00   
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21 

711×11,9 gazsadenis izolirebuli 
milebis SeduRebuli pirapirebis 
gawmenda qviSa-Wavluri meTodiT da 
izolacia TermoSeklebis 
samajurebiT  

pirap. 24.0   

abraziuli qviSa 0,005×24×1,7 t 0.20   

TermoSeklebis gasaxsneli samajuri          komp 24.00   

22 

VI-VII jg-is gruntebSi gazsadenebis 
damatebiTi izolacia kldovani 
furcliT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(4150×2,26=9379m2) 9379×1,1=10317 

m2 10320.00 
1830 

furc. 

23 

711,2×10,3mm gazsadenis milebis 
balastireba monoliTuri rk/betoniT 
-B25 

m 148.0   

betoni mZime B25 m3 47.5   

liTonis bade 6Bp1-100/100-3000              m/m2 148/388   

damcavi kldovani furceli m2 23.5 
4 

furceli 

24 
711,2×10,3 da 711,2×11,9 gazsadenis 
izolirebuli milebis Calageba 
tranSeaSi 

m 36140.0   

   saavtomobilo gzebis, md. WeraTxevis da md. dumalas gadakveTa                                                   

25 914×11,9 garsacmi milebis SeduReba m 57.0   

26 
914×11,9 garsacmi milis Calageba 
tranSeaSi Ria wesiT 

m 57.0   

27 

711,2×10,3 gazsadenis gatareba 
garsacmSi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
sayrden-mimmarTveli rgolebiT:          

m 59.0   

sayrden-mimmarTveli rgolebi Е./МА   komp       41.0   

TermoSeklebis gasaxsneli samajuri         
WЛОХ-900-ДН720 

komp       2.0   

28 

garsacmze gamwovi sanTelis dayeneba  c 1.0   

57×3mm mili gamwovi sanTlisaTvis 
(uizolacio) 

m 10.0   

57×3mm milis izolacia polimeruli 
lentiT 

m2 3.0   
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muxli 57×3mm  c 2.0   

29 

rk/betonis filebis dageba saproeqto 
gazsadenze, komunikaciebis da gzebis 
gadakveTebze                                                                                                                                                                                                                         

c 9375.0   

rk/betonis filebi (2500×500×150=0,188)                                                                                                                                                                                                                          m3 1762.5   

  baqo-sufsis navTobsadenis gadakveTa       

30 

rk/betonis filebis dageba 
navTobsadenis gadakveTebze                                                                                                                                                                                                                          

c 575.0   

rk/betonis fila (1500×1000×100=0,15)                                                                                                                                                                                                                          m3 86.3   

dieleqtrikuli masala m 90.0   

gamafrTxilebeli lenti m 180.0   

31 

gazsadeniT navTobsadenis gadakveTaze 
arsebuli ferdis gamagreba reno-
matrasebiT 3000×2000×0.170=1.02m3 

c 70.0   

reno-matrasebis Sevseba yore-qviT m3 71.4   

reno-matrasebis dawyoba c 70.0   

32 

mSenebare gazsadeniT  530mm 
navTobsadenis  gadakveTis adgilebSi 
gaSiSvlebuli  monakveTebis futireba 
(1m milze 1,71m2) 

m2     

xis lartya 50×60 
(1,66×8×12)=159,36×0,02=3,187 

m3 3.2   

mavTuli 6,0mm (Sesakravi 
156m×0,222=34,63) 

m 156.0   

33 

mSenebare gazsadenis 530mm 
navTobsadenTan miaxlobis adgilebSi 
geobadis Robis mowyoba  

m 1625.0   

xis margili 50mm (sigrZe1,5m) c/m3 1300/3,8   

geobade Terram1000 m/m2 1625/7312,5   

  napirgamagrebis samuSaoebi       

34 
damcavi kedeli wyalgadamSvebi arxiT 
pk13+80,0 
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IIIjg. gruntis damuSaveba 
buldozeriT misi 20m-ze 
gadaadgilebiT  

m3³ 32.0        

agreTve xeliT m3³ 5.0   

35 

geobadis dageba da damagreba 
ankerebiT   

      

geobade Terram 1000 (an geoteqstili) m2² 158.0   

naglini 5mm kg 30.0   

36 

renomatrasebis Sevseba yore-qviT 
6000×2000×0,2 

m3³ 7.2   

renomatrasebis Sevseba yore-qviT 
4000×2000×0,2 

m3³ 6.4   

renomatrasebis dawyoba c 7.0   

37 

kolofiseburi gabionebis Sevseba 
yore-qviT 3000×1000×1000 

m3³ 87.0   

kolofiseburi gabionebis Sevseba 
yore-qviT 2000×1000×1000 

m3 62.0   

gabionebis dawyoba ც 60.0   

geoteqstilis dafena m2 32.00   

gabionebis ubis Sevseba gruntiT m3³ 15.0   

zedmeti gruntis gadaadgileba 20m-ze 
da mosworeba 

m3³ 22.00   

  napirgamagreba pk16+150-pk17+22,0       

38 

IIIjg. gruntis damuSaveba 
buldozeriT misi 30m-ze 
gadaadgilebiT  

m3 230.0   

IIIjg. sveli gruntis damuSaveba 
buldozeriT misi 30m-ze 
gadaadgilebiT  

m3 45.0   

agreTve xeliT m3³ 5.0   

39 

geobadis dageba da damagreba 
ankerebiT  

      

geobade Terram1000 (an geoteqstili) m2² 247.0   

naglini 5mm kg 47.0   
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renomatrasebis Sevseba yore-qviT 
4000×2000×200 

m3 43.2   

renomatrasebis dawyoba c 27.0   

kolofiseburi gabionebis Sevseba 
yore-qviT 2000×1000×1000 

m3³ 84.0   

gabionebis dawyoba ც 42.0   

gabionebis ubis Sevseba moWrili 
gruntiT 

m3³ 25.0   

moWrili gruntis gadaadgileba 30m-ze 
da mosworeba 

m3³ 29.0   

40 
arsebuli wyalgamtari 1000mm fol. 
milis demontaJi da montaJi 

m 6.0   

41 

adgilze arsebuli rk/betonis 
wyalSemkrebis demontaJi da montaJi 

m3 1.5   

armatura А3 10mm m 13.0   

mavTuli 1,3mm kg 1.5   

42 

napirgamagreba pk177+50,0-pk178+40,0       

IIIjg. gruntis damuSaveba 
buldozeriT misi 30m-ze 
gadaadgilebiT  

m3³ 39.0   

agreTve xeliT m3³ 5.0   

43 

geobadis dageba da damagreba 
ankerebiT 

m2²     

geobade Terram1000 (an geoteqstili) m2² 108.0   

naglini 5mm kg 21.0   

kolofiseburi gabionebis Sevseba 
yore-qviT 2000×1000×1000 

m3³ 90.0   

gabionebis dawyoba ც 45.0   

geoteqstilis dafena       

gabionebis ubis Sevseba moWrili 
gruntiT 

m3³ 10.0   

moWrili gruntis gadaadgileba 20m-ze 
da mosworeba 

m3³ 33.5   

  napirsamagri pk16+15,0-pk17+22,0       
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  betoni BВ15 m3 1.20   

  mavTuli kg 0.20   

  
napirsamagri pk306+60-pk306+75,0 (md. 

dumala) 
      

  
napirgamagreba pk306+60-pk306+75            

(md. dumala) 
      

44 

IIIjg. gruntis damuSaveba tranSeaSi 
0,65m3 CamCiani eqskavatoriT gverdze 
dayriT 

m3³ 95.0   

agreTve xeliT m3³ 3.0   

45 

geobadis dageba da damagreba 
ankerebiT  

m2² 48.0   

geobade Terram 1000 (an geoteqstili) m2² 22.0   

naglini 5mm kg 5.0   

kolofiseburi gabionebis Sevseba 
yore-qviT 2000×1000×1000 

m3³ 24.0   

kolofiseburi gabionebis Sevseba 
yore-qviT 2000×1500×1000 

m3 36.0   

gabionebis dawyoba ც 24.0   

geoteqstilis dafena       

46 
gabionebis ubis Sevseba moWrili 
gruntiT 

m3³ 25.0   

47 zedmeti gruntis adgilze gaSla m3 12.0   

48 

bipis navTobsadenis damcavi 
gabionuri jebiris demontaJi da 

montaJi 
      

IIIjg. gruntis damuSaveba tranSeaSi 
0,65m3 CamCiani eqskavatoriT gverdze 
dayriT 

m3³ 80.0   

agreTve xeliT m3³ 4.0   

49 arsebuli gabionebis demontaJi c/m3 48/83   

50 
samuSaoebis damTavrebis Semdeg 
gabionebis jebiris aRdgena  

c 48.0   

51 
geobadis dageba da damagreba 
ankerebiT 

m2²     
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geobade Terram1000(an geoteqstili) m2² 38.0   

naglini 5mm kg 8.5   

kolofiseburi gabionebis Sevseba 
yore-qviT 1500×1000×1000 

c 16.0   

kolofiseburi gabionebis Sevseba 
yore-qviT 2000×1000×1000 

" 27.0   

kolofiseburi gabionebis Sevseba 
yore-qviT 2000×1000×0,50 

" 5.0   

52 gabionebis dawyoba ც 48.0   

53 
gabionebis ubis Sevseba moWrili 
gruntiT 

m3³ 35.0   

54 zedmeti gruntis adgilze gaSla m3 49.0   

  sahaero gadasasvlelebi     

55 

gadasasvleli xevebze 
gadasasvle

li 
3   

711,2×11,9 gazsadenis uizolacio 
milebis  pirapirebis winaswari 
gaxureba  

pirap. 14.0   

711,2×11,9 gazsadenis uizolacio 
milebis SeduReba trasaze (muxlebis 
gareSe) 

m 151.00   

56 

711,2×11,9 qarxnuli uizolacio 
muxlebis montaJi     

c 3.0   

sarini 16o      " 1.0   

sarini 20o       " 1.0   

sarini 23o       " 1.0   

57 
711×11,9 naRuni muxlebis damzadeba-
dayeneba  

muxli 4.0   

58 

sayrdenebis mowyoba  sayrdeni 4   

508×6,4 fol. milebis daWra 
sayrdenebisTvis zomebis mixedviT 

m 9.3   

VII jg-is gruntis damuSaveba sayrdeni 
milebis saZirkvlebis mosawyobad 

m3 4.50   

III jg-is gruntis damuSaveba sayrdeni 
milis saZirkvlis mosawyobad 

m3 1.50   

sayrdenebis dabetoneba В22,5 markis 
betoniT 

m3 3.50   



 

142 

 

59 

711,2×11,9 gazsadenis gruntidan 
gamosvlis da Sesvlis adgilebSi 
rk/betonis saydenebis mowyoba 

sayrdeni 6.0   

armatura ф12-А300C m 19.0   

armatura ф8-А300C m 115.0   

armatura ф6-А300C m 127.0   

betoni BВ15 m3 2.40   

60 

sayrdenebze saTavisis mowyoba 
gazsadenis dasamagreblad (oTxi 
sayrdenisTvis) 

t 0.85   

fol. furceli (sagebi) 1000×1000×10  m2 4.00   

Sveleri #30 (Zeli) m 2.80   

caluRi 1420×400×10 (fol. furceli) m2 4.56   

caluRis Suasadebi 400×120×10(fol. 
furceli) 

m2 0.80   

sadebi (paroniti) m2 4.50   

WanWiki M24 c 16.00   

qanCi   M24 c 16.00   

sayeluri  M24 c 16.00   

61 
711,2×11,9 gazsadenis montaJi 
sayrdenebze 

m 156.4   

62 

711,2×11,9 gazsadenis zedapiris 
gawmenda                qviSa-Wavluri 
meTodiT 

m2 353.5   

qviSa 0,032×353,5×1,7= t 19.2   

63 
711,2×11,9 gazsadenis dagruntva da 
SeRebva epoqsidis saRebaviT 

m2 353.5   

64 
508×6,4 sayrdenebis dagruntva da 
SeRebva epoqsidis saRebaviT 

m2 8.8   

  sahaero gadasasvleli md. Zirulaze   

       msubuqi sayrdenebi (n=4,0)   

65 
VII jg-is gruntis damuSaveba 
gazsadenis sayrdeni milebis 
saZirkvlebis mosawyobad 

m3 9.50   

66 
508×6,4 sayrdeni milebis daWra 
zomebis mixedviT 

c/m 3/41,72   
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  sayrdeni #1       

67 
sayrdenis saZirkvelis (sZ-1) 
safuZvelis mowyoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
В10 markis betoniT 

m3 0.10   

68 

sayrdenis rk/betonis saZirkvlis (sZ-
1)blokis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
mowyoba В25 markis betoniT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

m3     

armatura ф12-А400C m 230.0   

betoni BВ25 m3 3.00   

69 

508×6,4 sayrdeni milebis daankereba 
rk/betonis saZirkvlis blokze 

t 2.205   

508×6,4 foladis mili m 24.00   

furclovani foladi 800×800×20 m2 1.28   

furclovani foladi 300×310×10 m2 0.76   

WanWiki М24×600 c 16.00   

qanCi   М24-6H c 32.00   

sayeluri М24 c 16.00   

70 

sayrden milze `unagiris" da 
saTavisis mowyoba gazsadenisTvis 

t 0.25   

ortesebri #10 m 15,0   

Sveleri #30 (Zeli) m 0,7   

caluRi 1400×400×10 (fol. furceli) m2 1.12   

caluRis Suasadebi 400×120×10 (fol. 
furceli) 

m2 0.20   

sadebi (paroniti) ПОН2×500×2250 m2 1.13   

WanWiki M24×200 c 4.00   

qanCi   M24 c 4.00   

  sayrdeni #2       

71 
sayrdenis rk/betonis saZirkvlis 
blokis mowyoba В25 markis betoniT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

m3     
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armatura ф12-А400C m 185.0   

armatura ф16-А400C m 160.0   

betoni BВ25 m3 6.50   

72 

508×6,4 sayrdeni milebis gadabma 
(detali d-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

t 1.603   

508×6,4 foladis mili m 17.560   

furclovani foladi 1,1×1,0×20 m2 1.10   

furclovani foladi 200×150×10 m2 0.48   

WanWiki М24 100.109 c 8.00   

73 

508×6,4 sayrdeni milis daankereba 
rk/betonis saZirkvlis blokze 

t 0.152   

furclovani foladi 800×800×20 m2 0.64   

furclovani foladi 300×310×10 m2 0.37   

WanWiki М24×600 c 8.00   

qanCi   М24-6H.5(S36) c 16.00   

sayeluri М24 c 8.00   

74 

sayrden milze `unagiris~ da 
saTavisis mowyoba gazsadenisTvis 

t 0.1355   

ortesebri #10 m 10,0   

Sveleri #30 (Zeli) m 0.7   

caluRi 1400×400×10 (fol. furceli) m2 1.12   

caluRis Suasadebi 400×120×10 (fol. 
furceli) 

m2 0.20   

sadebi (paroniti) ПОН2×500×2250 m2 1.13   

WanWiki M24×200 c 4.00   

qanCi   M24 c 4.00   

  saZirkveli (sZ) #3 da #4       
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75 

gazsadenis rk/betonis (#3)  
saZirkvlis damzadeba В25 markis 
betoniT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

m3     

armatura ф12-А400C m 60.0   

betoni BВ25 m3 0.80   

sadebi (paroniti) m2 1.13   

76 

gazsadenis rk/betonis (#4) 
saZirkvlis blokis damzadeba В25 
markis betoniT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

m3     

armatura ф12-А400C m 60.0   

armatura ф16-А400C m 2.0   

betoni BВ25 m3 1.00   

77 

gazsadenis sayrden blokze saTavisis 
mowyoba  

kg 286.00   

Sveleri #30 (Zeli) m 0,7   

furclovani foladi 500×500×10 m2 0.25   

caluRi 1400×400×10 (fol. furceli) m2 1.12   

caluRis Suasadebi 400×120×10 (fol. 
furceli) 

m2 0.20   

sadebi (paroniti) ПОН2×500×2250 m2 1.13   

WanWiki M24×200 c 4.00   

qanCi   M24 c 4.00   

78 
711,2×11,9 gazsadenis uizolacio 
milebis  pirapirebis winaswari 
gaxureba  

pirap. 8.0   

79 
711,2×11,9  uizolacio milebis 
SeduReba trasaze 

m 93.00   

80 

711,2×11,9  uizolacio muxlebis 
SeduReba:  

c 2.00   

muxli 17o " 1.00   

muxli 18o " 1.00   

81 
711,2×11,9 gazsadenis zedapiris 
gawmenda                qviSa-Wavluri 
meTodiT  

m2 217.6   
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abraziuli qviSa 0,032×217,6×1,7 t 12.0   

82 
711,2×11,9 gazsadenis montaJi 
sayrdenebze 

m 96.30   

83 
711,2×11,9 gazsadenis dagruntva da 
SeRebva epoqsidis saRebaviT 

m2 217.6   

84 
508×6,4 saydeni milebis dagruntva da 
SeRebva 

m2 69.0   

     gazsadenis siRruis gawmenda da gamocda     

85 

droebiTi kvanZis montaJi da 
demontaJi Semavsebel-damwnexi 
agregatisTvis gazsadenis 
hidravlikuri gamocdisTvis  

kvanZi 6.0   

86 

711,2×10,3 gazsadenis winaswari 
hidravlikuri (pnevmaturi) gamocda 
8mpa-ze 6sT-is ganmavlobaSi  
garsacmSi gatarebamde 

m 59.0   

87 

711,2×11,9 gazsadenis 4 sahaero 
monakveTis winaswari hidravlikuri 
(pnevmaturi) gamocda 6,75mpa paskalze 
12sT-is ganmavlobaSi  

m 252.72   

88 

711,2×10,3 gazsadenis siRruis 
gamorecxva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(6 
ubani)2098.27+4157,0+5973,0+6511,0+11649,0+6
021,0 

km 36410.0   

89 

711,2×10,3 gazsadenis siRruis gawmenda 
haeriT (6 
ubani)2098,27+4157,0+5973,0+6511,0+11649,0+6
021,0 

km 36410.0   

90 

711,2×10,3 gazsadenis hidravlikuri 
gamocda simtkiceze 24sT-is 
ganmavlobaSi                          
(6 
ubani)2098,27+4157,0+5973,0+6511,0+11649,0+6
021,0 

km 36410.0   

91 
711,2×10,3 gazsadenis dayovneba wnevis 
qveS hermetulobaze 12sT-is 
ganmavlobaSi 

ubani 6.0   

92 
711,2×10,3 gazsadenis gaqreva haeriT 
ori dguSis gatarebiT (6 ubani))                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2098,27+4157,0+5973,0+6511,0+11649,0+6021,0 

km 36410.0   

93 
sakalibrebeli dguSis Casma kvanZSi 
da gamodevna kvanZidan 

kvanZi 6.0   
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94 
gazsadenis dakalibreba (dguSis 
gaSveba wylis nakadSi  (6 ubani))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2098,27+4157,0+5973,0+6511,0+11649,0+6021,0 

km 36410.0   

    Eeroziis sawinaaRmdego samuSaoebi 

95 
IIjg. gruntis damuSaveba tranSeaSi 
xeliT qviSa-cementis zRudarebis 
mosawyobad  

m3 45.0   

96 
IIIjg. gruntis damuSaveba tranSeaSi 
xeliT qviSa-cementis zRudarebis 
mosawyobad  

m3 52.8   

97 
VIIjg. gruntis damuSaveba tranSeaSi 
xeliT qviSa-cementis zRudarebis 
mosawyobad  

m3 156.5   

98 
qviSa-cementis (6:1) narevis momzadeba                            
(cementi-203m3-243,6t, qviSa-1224,0m3) 

m3 1427   

99 
qviSa-cementis narevis Cayra 
polieTilenis tomrebSi 

m3 1427   

10
0 

qviSa-cementis tomrebis  dawyoba c 70500.00   

10
1 

RorRisagan sadrenaJo prizmebis 
mowyoba 

m3 8.5   

10
2 

sadrenaJo polieTilenis 110mm 
milebis Calageba 

m 3570.0   

10
3 

wyalamridi ganivi Rarebis mowyoba       

 III ჯგ. gruntisGdamuSaveba xeliT მ3 3175.0   

amoRebuli gruntiT bermebis mowyoba მ3 4590.0   

Rarebis da bermebis mosworeba da 
datkepna მ2 37345.0   

10
4 

bioleibis dafena da damagreba anker-
kavebiT  

      

bioleibi (jvalos biomati) მ2 37345.0   

anker-kavebi (5mm naglini) კგ 7190.0   

     sxvadasxva samuSaoebi      

10
5 

droebiTi asaqcevi saavtomobilo 
gzis mowyoba 

m 94.0   

IIIjgufis gruntis damuSaveba (moWra) 
buldozeriT 

m3 346.3   

moWrili gruntiT gzis mosworeba 
buldozeriT 

m3 223.00   
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zedmeti gruntis gatana saS 2,0km-ze t 197.3   

10
6 

gzis safaris mowyoba qviSa-xreSovani 
nareviT da fraqciuli RorRiT 

m3 236.6   

qviSa-xreSovani narevi m3 118.3   

RorRi fraqciuli " 118.26   

10
7 

asfalto-betonis safaris mowyoba m3     

Txevadi bitumi        

asfalti msxvil marcvlovani m3 35.5   

asfalti wvril marcvlovani m3 23.7   

10
8 

711,2 gazsadenis gruntidan gamosvlis 
da Sesvlis adgilebis gamagreba 

adg 8.0 
ix. 

proeqti 

sahaero gazsadenebze damcavi badeebis 
mowyoba  

c/t 8/0,520   

kuTxovana  40×5 m 94.50   

fol. zoli 100×5 m 42.60   

armatura 6-A-I m 51.00   

moTuTiebuli bade #50-2,5 m2 20.50   

WanWiki M10  c 32.00   

qanCi   M10 c 64.00   

საyeluri M10 c 32.00   

saizolacio polimeruli lenti  m2 3.70   

10
8 

asfaltis safaris ayra-aRdgena "gomi-
saCxere-WiaTura" saavtomobilo gzis 
gadakveTaze   (pk19+56,0-pk19+64,0)  

m2 42,0   

10
9 

betonis safaris ayra-aRdgena sof. 
xvanis  saavtomobilo gzis 
gadakveTaze                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(pk146+13,0-pk146+17,0) 

m2 22,5   

11
0 

gazsadenis maCvenebeli (AM) niSnebis 
dayeneba  

c/t 84/23.5   

foladis mili 80mm m 202   

furclovani foladi 500×300×2 m2 12.6   
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armatura 8mm m 504   

qanCi m8 c 168   

WanWiki m8 c 336   

zeTiani saRebavi kg 8.4   

betoni B7,5 m3 9.3   

111 

gazsadenis aRmniSvneli 
(MP)Mrk/betonis niSnebis dayeneba 

c/t 33/12.1   

armatura 6-A-1 m 561.00   

furclovani foladi 250×250×2 m2 2.10   

WanWiki M6 c 132.00   

qanCi   M6 c 132.00   

betoni B25 m3 5.00   

11
2 

optikur-boWkovan kabelze garsacmis 
mowyoba 

garsacmi 1   

 fol. mili 102×3   m 5   

mavTuli 2,0mm (Sesakravi) kg 0,3   

11
4 

tranSeaSi sasignalo lentis Cadeba m 35100   

    masalebis datvirTva-gadmotvirTva da transportireba 

115 
milebis da muxlebis datvirTva 
gadmotvirTva da transportireba     

t 6558.13 36.41km 

11
6 

sxvadasxva masalebis (armatura, reno 
matrasebi, gabionebi, polieTilenis 
milebi, xis masala, niSnebi, geobade, 
kldovani furclebi da sxva) 
datvirTva-gadmotvirTva da 
transportireba 

t 203.604   

11
7 

inertuli masalebis datvirTva-
gadmotvirTva da transportireba saS 
? km manZilze 

t 3533.8   

11
8 

rk/betonis filebis datvirTva-
gadmotvirTva da transportireba saS 
? km manZilze 

t 4400.0   
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11
9 

betonis da asfalt-betonis 
datvirTva gadmotvirTva da 
transportireba saS ?km manZilze 

t 275.84   

 

 

  
aRmosavleT-dasavleTis 700mm magistraluri gazsadenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

`xaSuri-zestafonis~ monakveTi pk0-pk36,0                                                                                                                                                                                                          

  700mm saxazo onkani da Semkravis 500mm onkani pk0+50 

  
samuSaoTa  moculobis  uwyisi  

  samuSaoebis  dasaxeleba 
ganzo

m.   
raoden
oba 

erT.wo
na 

sul 
SeniSv
na 

  I.     miwis samuSaoebi           

1 
IIIjg-is gruntis moWra onkanebis 
kvanZis moednis mosawyobad da 
gadaadgileba buldozeriT  

m3 346.0     
  

2 
IIIjg-is gruntis damuSaveba 
xeliT wyalamridi arxis 
mosawyobad  

m3 6.5     
  

3 

IIIjg. gruntis damuSaveba 
tranSeaSi  0,65m3 CamCiani 
eqskavatoriT ukan CayriT (500mm 
da 168mm milsadenisTvis) 

m3 478.5       

4 igive xeliT eqskavatoris Semdeg m3 5.0       

5 

IIIjg. gruntis damuSaveba 
qvabulebSi  0,65m3 CamCiani 
eqskavatoriT avtoTviTmclelze 
datvirTviT 

m3 305.0       

6 igive xeliT eqskavatoris Semdeg m3 15.0       

7 
amoRebuli gruntis gatana 1,0km-
is manZilze 

t 511.00       

8 
qvabulebis Ziris moSandakeba 
xeliT 

m2         120.0       

  
 rkina-betonis sarkofagebi da 

onkanebis fundamentebi 
          

9 
qvabulebis Zirze 0,1m sisqis 10-
20mm fraqciis RorRis safaris 
mowyoba 

m3 12.00 1600 19200   

1
0 

700mm da 500mm onkanebis rkina-

betonis sarkofagebiს mowyoba 
c/m3 2/58       
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armatura ф8 m 2842.0 0.395 
1122.5
9 

  

armatura ф12 m 1910.0 0.888 
1696.0

8 
  

betoni mZime B25 m3 58.0 2400.0 
13920
0 

  

1
1 

700mm, 500mm 200mm da 150mm 
onkanebis rkina-betonis 
fundamentebi 

c/m3 6/4,06   
  

  

armatura ф12 m 246.0 0.888 
218.44

8 
  

betoni mZime B25 m3 4.06 2400.0 9744   

Semkravi mavTuli ф1,6 20sm m 112.0 0.015 1.68   

1
2 

impulsuri gazis gamSrobi 
filtrebis sayrdenebi 

c/m3 2/0,06   
  

  

Sveleri #10 m 2.4 8.89 21.34   

kuTxovana LL50×50×5 m 2.08 3.77 7.84   

azbocementis mili 200mm m 2.1 26.4 55.44   

betoni mZime B25 m3 0.06 2400 144   

1
3 

rk/betonis wyalamridi arxis 
mowyoba: 

m 55.00     
  

betoni BB25 m3 5.3 2400 12720   

armatura A-240с ф6 (bade100×100) m 2090 0.222 463.98   
wyalamridi arxis gadaxurvis 
rk/betonis fila 

m3 0.25 2500.0 625.0 
  

  700mm da 500mm onkanebis montaJi           

1
4 

fasonuri nawilebis montaJi: t 0.69       

maizolirebeli quro 508×10 c 1.0 645.0 645.0   

damxSobi 508×8,7 c 1.0 45.0 45.0   

1
5 

700mm onkanis kvanZis montaJi 
SemovliTi xaziT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
da gaqrevis sanTeliT 

kvanZi 1.0     
  

DN700 PN100 onkani sferuli, 
miwisqveSa ganlagebiT, 
misaduRebeli 
pnevmohidroamZraviT  

c 1.0 4900.0 4900.0 

  
DN150 PN100 onkani sferuli, 
miwisqveSa ganlagebiT, 
misaduRebeli 
pnevmohidroamZraviT  

c 2.0 256.0 512.0 
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ukusarqveli quroiani  
DN15PN160R1/2"cT25 

c 2.0 1.95 3.9   

foladis  mili 323,9×7,1 m 3.0 55.47 166.41 
  

foladis mili 168,3×6,4 m 13.0 25.55 332.15   

fol. mili 57×5 m 18.0 6.41 115.38   

fol. mili 22×4 m 2.0 1.83 3.66   

sarini 90º OD 168,3×7,1       c 4.0 8.5 34 
  

sarini 90º 57×5       c 8.0 0.8 6.4 
  

samkapa 168,3×7,1 Tanabargamavali c 2.0 10.5 21.0   

samkapa 711.2×10.3-168,3×7,1  c 2.0 105.0 210.0   

samkapa  П57×5       c 2.0 0.7 1.4   

damxSobi П323,9X10-09Г2С c 2.0 10.0 20.0   

gadamyvani    П57×5-25×3-09Г2С c 2.0 0.6 1.2   

Stuceri misaduRebeli Ру16МПа 

Ш-R1/2УЗ 
c/m 4/1,0 1.16 1.16   

1
6 

500mm onkanis kvanZis montaJi 
SemovliTi xaziT  

kvanZi 1.0     
  

DN500 PN100 onkani sferuli, 
miwisqveSa ganlagebiT, 
misaduRebeli 
pnevmohidroamZraviT  

c 1.0 2580.0 2580.0 

  
DN200 PN100 onkani sferuli, 
miwisqveSa ganlagebiT, 
misaduRebeli 
pnevmohidroamZraviT  

c 2.0 425.0 850.0 

  
DN150 PN100 onkani sferuli, 
miwisqveSa ganlagebiT, 
misaduRebeli 
pnevmohidroamZraviT  

c 1.0 256.0 256.0 

  
sf. onkani xelis marTviT, 
quroiani boloebi Sida xraxniT 
DN10  PN12mgpa 

c 2.0 0.46 0.92   

ukusarqveli quroiani  
DN15PN160R1/2"cT25 

c 2.0 1.95 3.9 
  

foladis mili 508×8,7 m 15.0 107.1 
1606.5

0   

foladis mili 219,1×6,4 m 13.0 31.52 409.76   

foladis mili 323,9×7,1 m 3.0 55.47 166.41   



 

153 

 

foladis mili 168,3×6,4 m 2.0 25.55 51.10   

foladis mili 57×5 m 16.0 6.41 102.56   

foladis mili 22×4 m 1.0 1.83 1.83   

sarini 90oº 219,1×6,4       c 3.0 14.9 44.7 
  

sarini 90oº168,3×5,6 c 3.0 8.5 25.5 
  

sarini 90º 57×5      c 7.0 0.6 4.2 
  

samkapa 711.2×11.9-508×11.0 (gisosiT) c 1.0 135 135   

samkapa 508×8.7-219.1×7.1 c 2.0 135 270   

samkapa  219,1×7,1 Tanabargamavali     c 1.0 25.3 25.3 
  

samkapa  П57×5      c 2.0 0.7 1.4   

damxSobi П323,9X10-09Г2С c 2.0 10.0 20.0   

gadamyvani 219,1×8-168,3×7,1 c 1.0 13.8 13.8   

gadamyvani П57×5-25×3-09Г2С c 2.0 0.6 1.2 
  

Stuceri misaduRebeli Ру16МПа 

Ш-R1/2УЗ 
c/m 6/1,25 1.16 1.16 

  

1
7 

gazis amRebi dgaris mowyoba 
(miltuCiT) 

dgari 4.0       

sf. onkani miwiszeda xelis 
amZraviT DN50 

c 4.0 15.0 60.0   

onkani Camketi burTuliani DN10 c 12.0 0.46 5.52   

fol. mili   П57×5 m 9.5 6.41 60.895   

gadamyvani  П57×5-25×3-09Г2С c 4.0 0.5 2   

miltuCi     2-50-63 c 4.0 4.59 18.36   

miltuCi     3-50-63 c 4.0 4.50 18.000   

WanWiki    M20-70.58.096 c 16.0 0.244 3.904   

qanCi      M20,6.098 c 16.0 0.063 1.008   

sayeluri 20.02.096 c 16.0 0.023 0.368   

Suasadebi  Б-50-160ПОН c 4.0 0.014 0.056   

Stuceri misaduRebeli Ру16МПа Ш-

R1/2УЗ 
c/m 16/4 1.16 4.65   
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1
8 

gazis amRebi dgaris (КИП) 
mowyoba 

dgari 4.0       

onkani Camketi burTuliani DN10 c 12.0 0.46 5.52   

fol. mili 57×5 m 6.4 6.41 41.024   

gadamyvani 57,5×-25,3-09Г2С c 4.0 0.3 1.2   

Stuceri misaduRebeli Ру16МПа 
Ш-R1/2УЗ 

c/m 12/3,0 1.16 2.67   

1
9 

impulsuri gazis gaSrobis 
danadgaris mowyoba 

danad. 2.0       

filtri-gamSrobi gazis ФОГ-8М-2-
У  

c 2.0 20.2 40.4   

sf. onkani Camketi burTuliani 
DN10 

c 2.0 0.46 0.92   

sarqveli Camketi quroiani DN15 c 6.0 3.3 19.8   

foladis mili 22×4 100% urRvevi 
kontroliT 

m 11.0 1.77 19.47   

fol. mili   57×5 m 3.12 6.41 20.0   

gadamyvani    П57×5-25×3-09Г2С c 6.0 0.3 1.8   

WanWiki    M16-45.58.096 c 6.0 0.106 0.636   

qanCi      M16,5.098 c 6.0 0.033 0.198   

sayeluri 16.01.029 c 6.0 0.011 0.066   

Stuceri misaduRebeli Ру16МПа Ш-

R1/2УЗ 
c/m 2/0,5 1.16 0.58   

  gaqrevis sanTeli 168×6,4         
  

2
0 

168,3×6,4 izolirebuli milebis 
SeduReba 

m 671.00 25.55 
17144.
05   

2
1 

168,3×6,4 fasonuri nawilebis 
dayeneba 

t 0.025     
  

sarini 18º 168,3(6,4)       c 1.00 3.8 3.80 
  

sarini 50º 168,3(6,4)       " 1.00 4.2 4.20 
  

sarini 85º 168,3(6,4)       " 1.00 8.4 8.40 
  

sarini 90º 168,3(6,4)       " 1.00 8.4 8.40 
  

2
2 

168,3×6,4 gazsadenis pirapirebis 
izolacia polimeruli lentiT 

pirap 76.00     
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2
3 

168,3×6,4 gazsadenis Calageba 
tranSeaSi da qvabulSi 

m 671.00     
  

2
4 

gaqrevis sanTelis dayeneba 
sanTe
li 

1.0     
  

foladis mili 168,3×6 m 6.6 25.55 168.63   

sarini 90º  168,3(6)       c 1.0 8.4 8.4 
  

armatura ф8 m 45.5 0.395 17.97 
  

betoni B15 m3         1.0 2400 2400 
  

  

168.3*6.4 milsadenebis siRruis 
gawmenda haeriT, pnevmaturi 
gamocda da dayovneba 
hermetulobaze 

km 0.671     

  

   sxva samuSaoebi           

2
5 

sxvadasxva diametris pirapirebis 
Semowmeba radiografirebiT 

pirap 122.0     
  

2
6 

agreTve Semowmeba gama-
defeqtoskopiT 

pirap 15.0     
  

2
7 

500mm onkanis  da SemovliTi 
milsadenebis kvanZis pnevmatiuri 
gamocda da dayovneba wnevis qveS 
hermetulobaze hermetulobaze  
(45.0m) 

m 45.0       

  

700mm onkanis  da SemovliTi 
milsadenebis kvanZis pnevmatiuri 
gamocda da dayovneba wnevis qveS 
hermetulobaze  (36.0m) 

m 36.0       

2
8 

sarkofagebis Sevseba qviSiT 
buldozeriT 

m3 230.0 1500.0 
34500
0.0 

  

2
9 

sarkofagebis Sevseba qviSiT 
xeliT 

m3 10.0 1500.0 
15000.

0 
  

   teritoriis keTilmowyoba da SemoRobva 19,4X14,4       

3
1 

III jg. gruntis damuSaveba 
lenturi fundamentisaTvis 0.65m3 
CamCiani eqskavatoriT 
avtoTviTmclelze datvirTviT 

m3 8.0 

  

  

  

3
2 

agreTve xeliT wertilovani 
fundamentebisTvis 

m3 1.5 
  

  
  

  
amoRebuli gruntis gatana saS 
1.0km-ze 

t 11.00 
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3
3 

SemoRobvis monoliTuri lenturi 
da sayrdenebis rk/betonis 
fundamentis mowyoba B                                                                                                                                                                                                                                                                                             

m3 7.70     
  

armatura ф12 m 401.0 0.888 356.09 
  

Semkravi-katanka ф5 m 134.0 0.22 29.48   

gamomwvari mavTuli ф1,6 m 134.0 0.015 2.01 
  

betoni BB25 (1.02*7.7=7.85) m3 7.85 2400 18840 
  

3
4 

IIIjg-is gruntiT lenturi 
fundamentis ubeebis Sevseba 
xeliT  

m3 2.5     
  

3
5 

sxvadasxva profilis liT. 
masalebis daWra, SeduReba da 
SemoRobvis seqciebis damzadeba: 

t 1.255     
  

fol. Mmili 159×6 m 3.6 22.64 81.50 
  

fol. Mmili 109×5 m 3.6 12.93 46.55 
  

kvadratuli mili 60×60×5 m 12.4 12.2 151.28 
  

kvadratuli mili 50×50×5 m 82.3 6.73 553.88 
  

kvadratuli mili 40×40×5 m 9.8 5.16 50.57 
  

kuTxovana 45×45×5 m 70.8 3.37 238.60 
  

fol. zoli 50×5 m 6.00 1.96 11.76 
  

fol. zoli 25×5 m 91.2 1.3 118.56 
  

fol. furceli 5mm m2           0.08 39.3 3.14 
  

3
6 

Robis montaJi: m 62.6     
  

wertilovani SeduRebiT 
damzadebuli bade ф3 
(moTuTiebuli) 

m2           148.3 2.4 
355.96

8 
  

badis damagrebis detali 
(kuTxovana 50×50×5 L=150) 

m 12.0 3.77 45.24 
  

britviseburi mavTulxlarTi 
АКЛ600 ф3 (moTuTiebuli)  

m 845.0 0.65 549.25 
  

betonis lursmani ф8 (diubeli) c 328.0 0.002 0.656 
  

WanWiki ф8 c 294.0 0.029 8.53 
  

qanCi  ф8 c 294.0 0.016 4.70 
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Suasadebi ф8 c 294.0 0.003 0.88 
  

mavTuli ф3 m 618.0 0.076 46.968 
  

mavTuli ф1,6 m 82.0 0.016 1.312 
  

saWimari c 40.0 0.05 2.0 
  

3
7 

WiSkris montaJi:  (4×2,4) c 1.0     
  

wertilovani SeduRebiT 
damzadebuli bade ф3 
(moTuTiebuli) 

m2           9.6 2.4 23.04 
  

ekliani mavTuli ф3 
(moTuTiebuli) 

m 12.0 0.18 2.16 
  

petli c 6.0 0.3 1.80 
  

3
8 

kutikaris montaJi:  (1×2,4) c 1.0     
  

wertilovani SeduRebiT 
damzadebuli bade ф3 
(moTuTiebuli) 

m2           2.4 2.4 5.76 
  

ekliani mavTuli ф3 
(moTuTiebuli) 

m 3.0 0.18 0.54 
  

petli c 3.0 0.3 0.90 
  

  mexamridis dayeneba h=12,0m         
  

3
9 

III jg-is gruntis damuSaveba 
mexamridis sayrdenisTvis 
meqanizmebiT h=2,0m   

m3 1.5     
  

4
0 

III jg-is gruntis damuSaveba 
xeliT mexamridis  
horizontaluri damiwebis 
mosawyobad 

m3 3.00     

  

4
1 

mexamridis sayrdenisTvis 
rk/betonis fundamentis mowyoba 

m3 1.00     
  

betoni B25 m3 1.0 2400.0 2400.0 
  

armatura ф12 m 76.0 0.888 67.49 
  

Semkravi mavTuli ф1,6mm 150sm m 42.0 0.018 0.756 
  

mexamridis sayrdeni foladis 
mili 159×5 

m 2.0 19.0 38.0 
  

4
2 

mexamridis dayeneba h=12,0m komp 1.00     
  

mexmimRebi xraxnuli CamagrebiT 
(qarxnuli) 

komp 1.00 1000 1000 
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4
3 

mexamridis damiwebis mowyoba m 11.0     
  

liTonis moTuTiebuli zolovana 
40×2 

m 11.0 0.7 7.7 
  

liTonis moTuTiebuli Rero 
Camamiwebeli 10mm 

c/m 4/2,0 0.62 1.24 
  

4
4 

onkanebis moedanze polieTilenis 
safenis dageba 

m2 266.00       

4
5 

onkanebis moednis moSandakeba m2 266.00     
  

moedanze 0,1m sisqis qviSis 
safaris mowyoba  

m3 26.6 1500 
39900.

0 
  

moedanze 0,1m sisqis 20-40 
fraqciis RorRis safaris 
mowyoba  

m3 26.6 1600 
42560.

0 
  

4
6 

inertuli masalebis datvirTva 
gadmotvirTva da transportireba  

t 646.75       

4
7 

onkanebis, milebis, muxlebis da 
sxvadasxva profilis liT. 
masalebis datvirTva-
gadmotvirTva da transportireba 

t 57.06       

 

  
aRmosavleT-dasavleTis 700mm magistraluri gazsadenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

`xaSuri-zestafonis~ monakveTi pk0-pk36,0                                                                                                                                                                                                           

  700mm saxazo onkani da Semkravis 500mm onkani pk268+26,64 

  
samuSaoTa  moculobis  uwyisi  

  samuSaoebis  dasaxeleba 
ganzo

m.   
raoden
oba 

erT.w
ona 

sul 
SeniS
vna 

      miwis samuSaoebi           

1 

IIIjg. gruntis damuSaveba 
tranSeaSi  0,65m3 CamCiani 
eqskavatoriT ukan CayriT (500mm da 
168mm milsadenisTvis) 

m3 47.0       

2 igive xeliT eqskavatoris Semdeg m3 1.5       

3 

IIIjg. gruntis damuSaveba 
qvabulebSi  0,65m3 CamCiani 
eqskavatoriT avtoTviTmclelze 
datvirTviT 

m3 305.0       

4 igive xeliT eqskavatoris Semdeg m3 15.0       
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5 
damuSavebuli gruntis gatana 1,0km-
is manZilze 

t 511.00       

6 
qvabulebis Ziris moSandakeba 
xeliT 

m2         120.0       

7 
qvabulebis Zirze 0,1m sisqis 10-20mm 
fraqciis RorRis safaris mowyoba 

m3 12.00 1600 19200   

  
 rkina-betonis sarkofagebi da 

onkanebis fundamentebi 
          

8 

700mm da 500mm onkanebis rkina-
betonis sarkofagebi 

c/m3 2/58       

armatura ф8 A300C m 2842.0 0.395 
1122.5
9 

  

armatura ф12 A400C m 1910.0 0.888 
1696.0

8 
  

betoni mZime B25 m3 58.0 2400.0 
13920
0 

  

9 

700mm, 500mm 200mm da 150mm onkanebis 
rkina-betonis fundamentebi 

c/m3 6/4,06   
  

  

armatura ф12 m 246.0 0.888 
218.44

8 
  

betoni mZime B25 m3 4.06 2400.0 9744.0   

Semkravi mavTuli ф1,6mm 20sm m 112.0 0.015 1.68   

1
0 

impulsuri gazis gamSrobi 
filtrebis sayrdenebi 

c/m3 2/0,06   
  

  

Sveleri #10 m 2.4 8.89 21.34   

kuTxovana LL50×50×5 m 2.08 3.77 7.84   

azbocementis mili 200mm m 2.1 26.4 55.44   

betoni mZime B25 m3 0.06 2400 144   

   700mm da 500mm onkanebis montaJi           

1
1 

fasonuri nawilebis montaJi: t 1.31       

samkapa 508×8,7-219,1×7,1 c 2.0 110.0 220.0   

samkapa 711,2×11,9-508×11,0 (gisosiT) c 1.0 160.0 160.0   

samkapa 711,2×11,9-168,3×6,4 c 2.0 120.0 240.0   

maizolirebeli quro 508×8,7 c 1.0 645.0 645.0   

damxSobi 508×8,7 c 1.0 45.0 45.0   



 

160 

 

1
2 

700mm onkanis kvanZis montaJi 
SemovliTi xaziT da calmxrivi 
gaqreviT 

kvanZi 1.0     
  

DN700 PN100 onkani sferuli, 
miwisqveSa ganlagebiT, 
misaduRebeli pnevmohidroamZraviT  

c 1.0 4900.0 4900.0 
  

DN150 PN100 onkani sferuli, 
miwisqveSa ganlagebiT, 
misaduRebeli pnevmohidroamZraviT  

c 2.0 256.0 512.0 
  

ukusarqveli quroiani  
DN15PN160R1/2"cT25 

c 2.0 1.95 3.9   

foladis  mili 323,9×7,1 m 3.0 55.47 166.41 
  

foladis mili 168,3×6,4 m 10.0 25.55 255.50   

fol. mili 57×5 m 18.0 6.41 115.38   

fol. mili 22×4 m 2.0 1.83 3.66   

sarini 90º OD 168,3×7,1       c 1.0 8.5 8.5 
  

sarini 90º 57×5       c 8.0 0.8 6.4 
  

samkapa 168,3×7,1 Tanabargamavali c 1.0 10.5 10.5   

samkapa  П57×5       c 2.0 0.7 1.4   

damxSobi П323,9X10-09Г2С c 2.0 10.0 20.0   

gadamyvani    П57×5-25×3-09Г2С c 2.0 0.6 1.2   

Stuceri misaduRebeli Ру16МПа Ш-

R1/2УЗ 
c/m 4/1,0 1.16 1.16   

1
3 

500mm onkanis kvanZis montaJi 
SemovliTi xaziT da calmxrivi 
gaqreviT 

kvanZi 1.0     
  

DN500 PN100 onkani sferuli, 
miwisqveSa ganlagebiT, 
misaduRebeli pnevmohidroamZraviT  

c 1.0 2580.0 2580.0 
  

DN200 PN100 onkani sferuli, 
miwisqveSa ganlagebiT, 
misaduRebeli pnevmohidroamZraviT  

c 2.0 425.0 850.0 
  

DN150 PN100 onkani sferuli, 
miwisqveSa ganlagebiT, 
misaduRebeli pnevmohidroamZraviT  

c 1.0 256.0 256.0 
  

sf. onkani xelis marTviT, 
quroiani boloebiT Sida xraxniT 
DN10  PN12mgpa 

c 2.0 0.46 0.92   

ukusarqveli quroiani  
DN15PN160R1/2"cT25 

c 2.0 1.95 3.9 
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foladis mili 508×8,7 m 15.0 107.1 
1606.5

0   

foladis mili 219,1×6,4 m 13.0 31.52 409.76   

foladis mili 323,9×7,1 m 3.0 55.47 166.41   

foladis mili 168,3×6,4 m 2.0 25.55 51.10   

foladis mili 57×5 m 16.0 6.41 102.56   

foladis mili 22×4 m 1.0 1.83 1.83   

sarini 90oº 219,1×6,4       c 3.0 14.9 44.7 
  

sarini 90oº168,3×5,6 c 2.0 8.5 17 
  

sarini 90º 57×5      c 7.0 0.6 4.2 
  

samkapa  219,1×7,1 Tanabargamavali     c 1.0 0.7 0.7 
  

samkapa  П57×5      c 2.0 0.7 1.4   

damxSobi П323,9X10-09Г2С c 2.0 10 20   

gadamyvani 219,1×8-168,3×7,1 c 1.0 6.8 6.8   

gadamyvani П57×5-25×3-09Г2С c 2.0 0.6 1.2 
  

Stuceri misaduRebeli Ру16МПа Ш-

R1/2УЗ 
c/m 6/1,25 1.16 1.16 

  

1
4 

gazis amRebi dgaris mowyoba 
(miltuCiT) 

dgari 4.0       

sf. onkani miwiszeda xelis 
amZraviT DN50 

c 4.0 15.0 60.0   

onkani Camketi burTuliani DN10 c 12.0 0.46 5.52   

fol. mili   П57×5 m 9.5 6.41 60.895   

gadamyvani  П57×5-25×3-09Г2С c 4.0 0.5 2   

miltuCi     2-50-63 c 4.0 4.59 18.36   

miltuCi     3-50-63 c 4.0 4.50 18.000   

WanWiki    M20-70.58.096 c 16.0 0.244 3.904   

qanCi      M20,6.098 c 16.0 0.063 1.008   

sayeluri 20.02.096 c 16.0 0.023 0.368   

Suasadebi  Б-50-160ПОН c 4.0 0.014 0.056   
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Stuceri misaduRebeli Ру16МПа Ш-

R1/2УЗ 
c/m 16/4 1.16 4.65   

1
5 

gazis amRebi dgaris (КИП) mowyoba dgari 4.0       

onkani Camketi burTuliani DN10 c 12.0 0.46 5.52   

fol. mili 57×5 m 6.4 6.41 41.024   

gadamyvani 57,5×-25,3-09Г2С c 4.0 0.3 1.2   

Stuceri misaduRebeli Ру16МПа Ш-
R1/2УЗ 

c/m 12/3,0 1.16 2.67   

1
6 

impulsuri gazis gaSrobis 
danadgaris mowyoba 

danad. 2.0       

filtri-gamSrobi gazis ФОГ-8М-2-У  c 2.0 20.2 40.4   

sf. onkani Camketi burTuliani 
DN10 

c 2.0 0.46 0.92   

sarqveli Camketi quroiani DN15 c 6.0 3.3 19.8   

foladis mili 22×4 100% urRvevi 
kontroliT 

m 11.0 1.77 19.47   

fol. mili   57×5 m 3.12 6.41 20.0   

gadamyvani    П57×5-25×3-09Г2С c 6.0 0.3 1.8   

WanWiki    M16-45.58.096 c 6.0 0.106 0.636   

qanCi      M16,5.098 c 6.0 0.033 0.198   

sayeluri 16.01.029 c 6.0 0.011 0.066   

Stuceri misaduRebeli Ру16МПа Ш-

R1/2УЗ 
c/m 2/0,5 1.16 0.58   

  gaqrevis sanTeli 168×6,4         
  

1
7 

168,3×6,4 izolirebuli milebis 
SeduReba 

m 51.00 25.55 
1303.0
5   

1
8 

168,3×6,4 fasonuri nawilebis 
dayeneba 

t 0.053     
  

samkapa 168,3(7,1)       " 1.00 10.5 10.50 
  

sarini 90º  168,3(6,4)       " 5.00 8.5 42.5 
  

1
9 

168,3×6,4 gazsadenis pirapirebis 
izolacia polimeruli lentiT 

c 10.00     
  

2
0 

168,3×6,4 gazsadenis Calageba 
tranSeaSi da qvabulSi 

m 51.00     
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2
1 

gaqrevis sanTelis dayeneba 
sanTe
li 

1.0     
  

foladis mili 168,3×6 m 6.6 25.55 168.63   

sarini 90º  168,3(6)       c 1.0 8.5 8.5 
  

armatura ф8 m 45.5 0.395 17.97 
  

betoni B15 m3         1.0 2400 2400 
  

   sxva samuSaoebi           

2
2 

pirapirebis Semowmeba 
radiografirebiT 

pirap 56.0     
  

2
3 

pirapirebis Semowmeba 
ultrabgeriT 

pirap 10.0     
  

2
4 

kvanZis pnevmatikuri gamocda da 
Semowmeba hermetulobaze 
(54,5+62=116,5) 

m 116.5       

2
5 

sarkofagebis Sevseba qviSiT 
buldozeriT 

m3 230.0 1500.0 
34500
0.0 

  

2
6 

sarkofagebis Sevseba qviSiT 
xeliT 

m3 10.0 1500.0 
15000.

0 
  

   teritoriis keTilmowyoba da SemoRobva 19,4X14,4       

2
8 

III jg. gruntis damuSaveba xeliT 
lenturi da sayrdenis 
fundamentisaTvis 

m3 8.0 
  

  
  

agreTve xeliT m3 1.5 
  

  
  

SemoRobvis monoliTuri lenturi 
da sayrdenebis fundamentis 
mowyoba BB25 markis betoniT                                                                                                                                                                                                                                                                                              

m3 7.70     
  

armatura ф12 m 401.0 0.888 356.09 
  

Semkravi-katanka ф5 m 134.0 0.22 29.48   

Semkravi mavTuli ф1,6 m 134.0 0.015 2.01 
  

betoni BB25 m3 7.70 2400 18480 
  

2
9 

IIIjg-is gruntiT fundamentis 
ubeebis Sevseba xeliT  

m3 2.5     
  

3
0 

sxvadasxva profilis liT. 
masalebis daWra, SeduReba da 
SemoRobvis seqciebis damzadeba: 

t 1.26     
  

fol. Mmili 159×6 m 3.6 22.64 81.50 
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fol. Mmili 109×5 m 3.6 12.93 46.55 
  

kvadratuli mili 60×60×5 m 12.4 12.2 151.28 
  

kvadratuli mili 50×50×5 m 82.3 6.73 553.88 
  

kvadratuli mili 40×40×5 m 9.8 5.16 50.57 
  

kuTxovana 45×45×5 m 70.8 3.37 238.60 
  

fol. zoli 50×5 m 6.00 1.96 11.76 
  

fol. zoli 25×5 m 91.2 1.3 118.56 
  

fol. furceli 5mm m2           0.08 39.3 3.14 
  

3
1 

Robis montaJi: m 62.6     
  

wertilovani SeduRebiT 
damzadebuli bade ф3 
(moTuTiebuli) 

m2           148.3 2.4 355.97 
  

badis damagrebis detali 
(kuTxovana 50×50×5 L=150) 

m 12.0 3.77 45.24 
  

britviseburi mavTulxlarTi 
АКЛ600 ф3 (moTuTiebuli)  

m 845.0 0.65 549.25 
  

betonis lursmani ф8 (diubeli) c 328.0 0.002 0.656 
  

WanWiki ф8 c 294.0 0.029 8.53 
  

qanCi  ф8 c 294.0 0.016 4.70 
  

Suasadebi ф8 c 294.0 0.003 0.88 
  

mavTuli ф3 m 618.0 0.076 46.968 
  

mavTuli ф1,6 m 82.0 0.016 1.312 
  

saWimari c 40.0 0.05 2.0 
  

3
2 

WiSkris montaJi:  (4×2,4) c 1.0     
  

wertilovani SeduRebiT 
damzadebuli bade ф3 
(moTuTiebuli) 

m2           9.6 2.4 23.04 
  

ekliani mavTuli ф3 
(moTuTiebuli) 

m 12.0 0.15 1.80 
  

petli c 6.0 0.3 1.80 
  

3
3 

kutikaris montaJi:  (1×2,4) c 1.0     
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wertilovani SeduRebiT 
damzadebuli bade ф3 
(moTuTiebuli) 

m2           2.4 2.4 5.76 
  

ekliani mavTuli ф3 
(moTuTiebuli) 

m 3.0 0.15 0.45 
  

petli c 3.0 0.3 0.90 
  

  mexamridis montaJi         
  

3
4 

III jg-is gruntis damuSaveba 
mexamridis sayrdenisTvis 
meqanizmebiT h=2,0m   

m3 1.5     
  

3
5 

III jg-is gruntis damuSaveba 
xeliT mexamridis  
horizontaluri damiwebis 
liTonis zolisTvis  

m3 3.00     

  

3
6 

mexamridis sayrdenisTvis 
rk/betonis fundamentis mowyoba 

m3 1.00     
  

betoni B25 m3 1.0 2400.0 2400.0 
  

armatura ф12 A400C m 76.0 0.888 67.49 
  

Semkravi mavTuli ф1,6mm 150sm m 42.0 0.015 0.63 
  

mexamridis sayrdeni foladis 
mili 159×5 

m 2.0 19.0 38.0 
  

3
7 

mexamridis dayeneba h=12,0m komp 1.00     
  

mexmimRebi xraxnuli CamagrebiT 
(qarxnuli) 

komp 1.00 1000 1000 
  

3
8 

mexamridis damiwebis mowyoba m 11.0     
  

liTonis moTuTiebuli zolovana 
40×2 

m 11.0 0.7 7.7 
  

liTonis moTuTiebuli Rero 
Camamiwebeli 10mm 

c/m 4/2,0 0.62 1.24 
  

3
9 

onkanebis moedanze polieTilenis 
safenis dageba 

m2 266.00       

4
0 

onkanebis moednis moSandakeba m2 266.00     
  

moedanze 0,1m sisqis qviSis 
safaris mowyoba  

m3 26.6 1500 
39900.

0 
  

moedanze 0,1m sisqis 20-40 fraqciis 
RorRis safaris mowyoba  

m3 26.6 1600 
42560.

0 
  

4
1 

inertuli masalebis datvirTva 
gadmotvirTva da transportireba  

t 646.75 
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4
2 

onkanebis, milebis, muxlebis da 
sxvadasxva profilis liT. 
masalebis datvirTva-gadmotvirTva 
da transportireba 

t 41.3 

  

    

 

  
aRmosavleT-dasavleTis 700mm magistraluri gazsadenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

`xaSuri-zestafonis~  monakveTis 0-36km                                                                                                                                                                                                           

  
200mm onkani miwiszeda ganlagebiT, saCxeris 200mm ganStoebaze 

pk245+65,0 

  samuSaoTa moculobis uwyisi 

  samuSaoebis  dasaxeleba gazom.   raodenoba erT.wona sul SeniSvna 

1 2 3         4        5 

  200mm ganStoebis mowyoba       

1 

tranSeis damuSaveba 
IIIjg gruntSi 0,65m3 
CamCiani eqskavatoriT 
ukan CayriT 

m3 50.5       

2 agreTve xeliT m3 2.5       

3 
219,1×7,1 fol. milebis 
SeduReba da montaJi  

m 53.0 33.60 1780.80   

4 
sarini 900 219,1×7,1 
(izolaciiT) 

c 2.0 15.3 30.60   

5 
sarini 900  219,1×7,1 
(uizolacio) 

c 2.0 15.3 30.60   

7 damxSobi   219,1×7,1-09Г2С c 1.0 8.0 8.00   

8 
maizolirebeli quro 
DN200 

c 1.0 250.0 250.00   

  200მმ onkanis montaJi       

9 

sferuli onkani 
miwiszeda ganlagebiT, 
pnevmohidroamZraviT 
PN80 DN200 

c 1.0 420.0 420.0 

  

10 

sferuli onkani xelis 
marTviT quroiani 
boloebi Siga xraxniT 
PN12 DN10 

c 2.0 0.5 0.9 

  

11 
Stuceri misaduRebeli 
Ру16мра-III-R1/2"Уз 

c/m 2/0,4 1.19 0.47 
  

12 
kvanZis pnevmaturi 
gamocda 

ubani 1.0     
  

onkanis moednis SemoRobva (4,0×3,0)        



 

167 

 

13 

III jg-is gruntis 
damuSaveba xeliT 
lenturi da 
wertilovani 
fundamentisaTvis 

m3 2.2     

  

14 
0,05m sisqis 20-40mm 
fraqciis RorRis 
sagebis mowyoba 

m3 0.17 1600.0 272.0 
  

15 

SemoRobvis monoliTuri 
lenturi da 
wertilovani 
fundamentis  mowyoba  

m3 1.7       

armatura ф12 A400C m 84.00 0.89 74.8   

Semkravi (katanka) ф5 m 31.00 0.154 4.8   

Semkravi mavTuli ф1,6 
L=150m 

m 22.00 0.015 0.3   

betoni B25  m3 1.7 2400.0 4080.0   

16 

sxvadasxva profilis 
liTonis masalebis 
daWra da SeduReba 

t 0.578     
  

foladis mili 159×6 m 3.6 22.65 81.54   
kvadratuli mili 
60×60×5 

m 22.8 9.38 213.864 
  

kvadratuli mili 
40×40×5 

m 1.0 6.25 6.25 
  

kuTxovana 60×60×5 m 37.2 5.47 203.484   

foladis zoli 50×5 m 5.4 1.96 10.584   

foladis zoli 25×5 m 45.60 1.30 59.28   

foladis furceli 5mm m2 0.03 39.3 1.179   

17 

 Robis montaJi m 13.0       
wertilovani SeduRebiT 
damzadebuli 
moTuTiebuli bade Ф3 
(ujredi min. 50×50 
maq.50×100)                                                                  

m2 29.28 2.4 70.3 

  

kuTxovana 50×50×5  L=150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(badis damagrebis 
detali) 

m 2.0 3.77 7.5 
  

ankeri Ф8  c 64.0       

WanWiki  Ф8  c 73.0 0.031 2.263   

qanCi Ф8  c 73.0 0.003 0.219   

Suasadebi Ф8 c 73.0 0.001 0.073   
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saWimari c 36.0       

18 

kutikaris  dayeneba kutikari 1.0       
wertilovani SeduRebiT 
damzadebuli 
moTuTiebuli bade Ф3 
(ujredi min. 50×50 
maq.50×100)                                                                  

m2 2.4 2.4 5.8 

  

petli    c 3.0 0.3 0.9 
  

ekliani mavTuli ф3 
moTuTiebeli  

m 3.0 0.18 0.540 
  

19 

SemoRobvis Tavze 
britviseburi 
mavTulxlarTis mowyoba 

m 167.0     
  

britviseburi spiraluri 
mavTuli АКЛ600/ф3  

m 167.0 0.5 83.5 
  

mavTuli Ф3 
moTuTiebuli 

m 80.0 0.18 14.4 
22,0kg 

mavTuli Ф1,6 
moTuTiebuli 

m 16.0 0.060 0.96 
1,0kg 

20 
moedanze polieTilenis 
safenis dafena 

m2 10.64     
  

21 

moednis moSandakeba 
xeliT qviSa-RorRiT     

m3 2.12     
  

qviSa 
saSualomarcvlovani                

m3 1.06 1500.0 1590.0 
  

RorRi 20-40mm      m3 1.06 1600.0 1696.0 
  

 
mexamridis montaJi         

  

22 

III jg-is gruntis 
damuSaveba mexamridis 
sayrdenisTvis 
meqanizmebiT h=2,0m   

m3 1.4     

  

23 

III jg-is gruntis 
damuSaveba xeliT 
mexamridis  
horizontaluri 
damiwebis liTonis 
zolisTvis  

m3 3.00     

  

24 

mexamridis 
sayrdenisTvis 
rk/betonis fundamentis 
mowyoba 

m3 1.00     

  

betoni B25 m3 1.0 2400.0 2400.0 
  

armatura ф12 A400C m 76.0 0.888 67.49 
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Semkravi mavTuli ф1,6mm 
150sm 

m 42.0 0.015 0.63 
  

mexamridis sayrdeni 
foladis mili 159×5 

m 2.0 19.0 38.0 
  

25 

mexamridis dayeneba 
h=12,0m 

komp 1.00     
  

mexmimRebi xraxnuli 
CamagrebiT (qarxnuli) 

komp 1.00 1000 1000 
  

26 

mexamridis damiwebis 
mowyoba 

m 11.0     
  

liTonis moTuTiebuli 
zolovana 40×2 

m 11.0 0.7 7.7 
  

liTonis moTuTiebuli 
Rero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Camamiwebeli 10mm 

c/m 4/2,0 0.62 1.24 
  

27 

gazsadenis miwiszeda 
monakveTebis da Robis 
elementebis SeRebva 
aluminis saRebaviT 

m2 5.3       

28 

onkanebis da foladis 
masalebis datvirTva-
gadmotvirTva da 
transportireba  

t 4.85     

  

29 
inertuli masalebis 
datvirTva-gadmotvirTva 
da transportireba 

t 10.20     
  

 

  
aRmosavleT-dasavleTis 700mm magistraluri gazsadenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

`xaSuri-zestafonis~ monakveTis 0-36km                                                                                                                                                                                                           

  
150mm onkani miwiszeda ganlagebiT, sof. xvanis 150mm 

ganStoebaze pk145+50 

  samuSaoTa moculobis uwyisi 

  samuSaoebis  dasaxeleba gazom.   raodenoba erT.wona sul SeniSvna 

1 2 3         4        5 

  150mm ganStoebis mowyoba       

1 

tranSeis damuSaveba IIIjg 
gruntSi 0,65m3 CamCiani 
eqskavatoriT ukan CayriT 

m3 10.5       

2 agreTve xeliT m3 1.0       

3 
168,3×5,6 fol. milebis 
SeduReba da montaJi  

m 20.0 25.55 511.00   

4 
sarini 900 168,3×6,4 
(izolaciiT) 

c 2.0 12.5 25.00   
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5 
sarini 900  168,3×6,4 
(uizolacio) 

c 2.0 12.5 25.00   

6 
sarini 300  168,3×6,4 
(izolaciiT) 

c 1.0 11.6 11.60   

7 damxSobi   168,3×8-09Г2С c 1.0 6.5 6.50   

8 
maizolirebeli quro 
DN150 

c 1.0 210.0 210.00   

  150მმ onkanis montaJi       

9 

sferuli onkani 
miwiszeda ganlagebiT, 
pnevmohidroamZraviT PN80 

DN150 

c 1.0 256.0 256.0 

  

10 

sferuli onkani xelis 
marTviT quroiani 
boloebi Siga xraxniT 
PN12 DN10 

c 2.0 0.5 0.9 

  

11 
Stuceri misaduRebeli 
Ру16мра-III-R1/2"Уз 

c/m 2/0,4 1.19 0.47 
  

12 

gazsadenis da onkanis 
pnevmaturi gamocda da 
Semowmeba 
hermetiulobaze 

ubani 1.0       

onkanis moednis SemoRobva (3,0×3,0)        

13 

III jg-is gruntis 
damuSaveba xeliT 
lenturi da wertilovani 
fundamentisaTvis 

m3 2.0     

  

14 
0,05m sisqis 20-40mm 
fraqciis RorRis sagebis 
mowyoba 

m3 0.12 1600.0 192.0 
  

15 

SemoRobvis monoliTuri 
lenturi da wertilovani 
fundamentis  mowyoba  

m3 1.5       

armatura ф12 A400C m 72.00 0.89 64.1   

Semkravi (katanka) ф5 m 24.00 0.154 3.7   

Semkravi mavTuli ф1,6 
L=150m 

m 18.00 0.015 0.3   

betoni B25  m3 1.5 2400.0 3600.0   

16 

sxvadasxva profilis 
liTonis masalebis daWra 
da SeduReba 

t 0.478     
  

foladis mili 159×6 m 3.6 22.65 81.54   

kvadratuli mili 60×60×5 m 7.3 8.94 65.26   

kvadratuli mili 40×40×5 m 1.0 5.6 5.60   
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kvadratuli mili 60×60×5 m 12.4 8.94 110.86   

kuTxovana 60×60×5 m 35.5 4.5 159.75   

foladis zoli 50×5 m 5.4 1.96 10.58   

foladis zoli 25×5 m 43.20 0.98 42.34   

foladis furceli 5mm m2 0.06 39.3 2.36   

16 

 Robis montaJi m 11.0       
wertilovani SeduRebiT 
damzadebuli 
moTuTiebuli bade Ф3 
(ujredi min. 50×50 
maq.50×100)                                                                  

m2 19.2 2.4 46.1 

  

kuTxovana 50×50×5  L=150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(badis damagrebis 
detali) 

m 2.0 3.77 7.5 
  

ankeri Ф8 c 40.0       

WanWiki  Ф8  c 56.0 0.031 1.736   

qanCi  Ф8  c 56.0 0.003 0.168   

Suasadebi Ф8 c 56.0 0.001 0.056   

saWimari c 36.0       

17 

kutikaris  dayeneba kutikari 1.0       
wertilovani SeduRebiT 
damzadebuli 
moTuTiebuli bade Ф3 
(ujredi min. 50×50 
maq.50×100)                                                                  

m2 2.4 2.4 5.8 

  

petli    c 3.0 0.3 0.9 
  

ekliani mavTuli ф3 
moTuTiebeli  

m 3.0 0.18 0.540 
  

  

SemoRobvis Tavze 
britviseburi 
mavTulxlarTis mowyoba 

m 109.0     
  

britviseburi spiraluri 
mavTuli АКЛ600/ф3  

m 109.0 0.5 54.5 
  

  mavTuli Ф3 moTuTiebuli m 80.0 0.18 14.4 14,4kg 

  
mavTuli Ф1,6 
moTuTiebuli 

m 11.0 0.060 0.66 0,66kg 

18 
moedanze polieTilenis 
safenis dafena 

m2 8.0     
  

19 
moednis moSandakeba 
xeliT qviSa-RorRiT     

m3 1.6     
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qviSa 
saSualomarcvlovani                

m3 0.8 1500.0 1200.0 
  

RorRi 20-40mm      m3 0.8 1600.0 1280.0 
  

  

inertuli masalebis 
datvirTva, gadmotvirTva 
da transportireba 

t 6.3 
      

  

onkanebis da liTonis 
sxvadasxva masalebis 
datvirTva, gadmotvirtva 
da transportireba 

t 1.74 
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დანართი 5  მასალების უწყისი 

aRmosavleT-dasavleTis 700mm magistraluri gazsadenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

xasuri-zestafonis monakveTi pk0-pk36+10                                                                                                                                                                                                                                                                                     

masalebis specifikacia 

# dasaxeleba  

standarti
, 

teqnikuri 
piroba 

gan
z.    
er
T 

raoden
oba 

masa kg 
SeniSvn

a erTeu
li 

mTli
ani 

           milebi           

1 
mili  DN700 
izolaciiT  

711X10,31-
X60 

АРI5LLK  
m 35666.0 178.0 

634854
8 

danakarge
bis 

CaTvliT 

2 
mili  DN700 
uizolacio  

711X11,9-X60 
АРI5LLK  

m 246.0 205.2 50479.2 
danakarge

bis 
CaTvliT 

3 
mili   DN900 
izolaciiT 
(garcmisaTvis)  

916X10,3-
X60 АРI5LL          

m 57 230.1 13115.7 
  

4 
mili   DN700 
izolaciiT  

711X10,31 
X60 

АРI5LLK  
m 75.00 178.0 

13350.0
0 

maragi 

  
muxlebi qarxnuli izolaciiT fol. X60M PSL2 kedlis sisqe10,3  

ANSIClass600/ 

5 
muxli 10o OD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 26 341.8 8887.84 

  

6 
muxli 11o OD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 17 352.9 5999.13 

  

7 
muxli 12o OD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,51 
c 13 363.93 4731.09 

  

8 
muxli 13o OD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,52 
c 25 375.0 9374.5 

  

9 
muxli 14o OD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 12 386.0 4632.24 

  

10 
muxli 15o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 10 397.06 3970.6 

  

11 
muxli 16o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 9 408.11 3672.99 

  

12 
muxli 17o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 11 419.15 4610.65 
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13 
muxli 18o OD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 4 430.20 1720.8 

  

14 
muxli 19o OD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 8 441.27 3530.16 

  

15 
muxli 20o OD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,51 
c 10 452.30 4523 

  

16 
muxli 21o OD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,52 
c 11 463.36 5096.96 

  

17 
muxli 22o OD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,53 
c 3 474.41 1423.23 

  

18 
muxli 23o OD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,54 
c 7 485.42 3397.94 

  

19 
muxli 24o OD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,55 
c 7 496.46 3475.22 

  

20 
muxli 25o OD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,56 
c 4 507.48 2029.92 

  

21 
muxli 26o OD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,57 
c 8 518.59 4148.72 

  

22 
muxli 27o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 5 529.64 2648.2 

  

23 
muxli 28o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 2 540.764 

1081.52
8   

24 
muxli 29o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,51 
c 6 551.8 3310.8 

  

25 
muxli 30o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,52 
c 4 562.84 2251.36 

  

26 
muxli 31o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,53 
c 7 573.82 4016.74 

  

27 
muxli 32o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,54 
c 2 584.87 1169.74 

  

28 
muxli 33o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,55 
c 3 595.94 1787.82 

  

29 
muxli 34o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,56 
c 3 606.98 1820.94 

  

30 
muxli 36o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,57 
c 2 629.05 1258.1 
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31 
muxli 37o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,58 
c 2 640.09 1280.18 

  

32 
muxli 38o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 1 651.4 651.4 

  

33 
muxli 39o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 2 662.18 1324.36 

  

34 
muxli 40o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,51 
c 1 673.2 673.2 

  

35 
muxli 41o OD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,52 
c 1 684.232 684.232 

  

36 
muxli 42oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 1 695.27 695.27 

  

37 
muxli 43oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 1 706.304 706.304 

  

38 
muxli 44oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 1 717.42 717.42 

  

39 
muxli 45oOD711,2×10,3  

=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 1 728.46 728.46 

  

40 
muxli 46oOD711,2×10,3  

=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 3 739.41 2218.23 

  

41 
muxli 47oOD711,2×10,3  

=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,51 
c 2 750.55 1501.1 

  

42 
muxli 49oOD711,2×10,3  

=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,53 
c 1 772.65 772.65 

  

43 
muxli 51oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 2 794.74 1589.48 

  

44 
muxli 52oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 3 805.78 2417.34 

  

45 
muxli 53oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 2 816.83 1633.66 

  

46 
muxli 54oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 2 827.88 1655.76 

  

47 
muxli 56oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 2 850 1700 

  

48 
muxli 57oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 1 861.0 861.0 

  

49 
muxli 58oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 3 872.1 2616.2 

  

50 
muxli 59oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 1 883.1 883.1 

  

51 
muxli 61oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 1 905.1 905.1 
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52 
muxli 62oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 4 916.17 3664.7 

  

53 
muxli 63oOD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 2 927.29 1854.6 

  

54 
muxli 65oOD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 2 949.38 1898.8 

  

55 
muxli 66oOD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,51 
c 2 960.42 1920.8 

  

56 
muxli 68oOD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,52 
c 1 982.52 982.5 

  

57 
muxli 69oOD711,2×10,3 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,53 
c 1 993.4 993.4 

  

58 
muxli 70oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 1 1004.6 1004.6 

  

59 
muxli 72oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 1 1026.8 1026.8 

  

60 
muxli 78oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,51 
c 1 1092.9 1092.9 

  

61 
muxli 84oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 1 1092.92 1092.9 

  

62 
muxli 85oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 1 1170.3 1170.3 

  

63 
muxli 90oOD711,2×10,3  

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,49 
c 1 1225.352 1225.4 

  

64 
muxli 09oOD711,2×11,9 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 1 382.4 382.4 

  

65 
muxli 15oOD711,2×11,9 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
" c 1 457.8 457.8 

  

66 
muxli 16oOD711,2×11,9 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
" c 1 470.5 470.5 

  

67 
muxli 17oOD711,2×11,9 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,50 
c 1 483.23 483.23 

  

68 
muxli 18oOD711,2×11,9 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,51 
c 2 495.97 991.94 

  

69 
muxli 20oOD711,2×11,9 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,52 
c 1 521.43 521.43 

  

70 
muxli 23oOD711,2×11,9 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,52 
c 1 559.6 559.6 

  

71 
muxli 28oOD711,2×11,9 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,53 
c 2 623.30 1246.6 

  

72 
muxli 34oOD711,2×11,9 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,54 
c 1 699.70 699.7 
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73 
muxli 36oOD711,2×11,9 

R=5DN TL=650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASME/ANSI 

B16,55 
c 1 725.20 725.2 

  

74 damxSobi 711,2(11,9)   c 12.0 61.0 732.0   

  

napirgamagrebis 
samuSaoebi:        

pk13.0+80; pk16.0+15.0; 
pk177+50.0; pk306+60. 

            

75 
renomatrasebi 
6000×2000×200 

  c 3.0 48.4 145.2   

76 
renomatrasebi 
4000×2000×200 

  " 31.0 32.3 1001.3   

77 
gabionebi 
3000×1000×1000 

  " 29.0 24.9 722.1   

78 
gabionebi 
2000×1000×1000 

  " 130.0 17.5 2275.0   

79 
gabionebi 
2000×1500×1000 

  " 12.0 18.9 226.8   

80 geoteqstili   m2 110.0 0.2 22.0   

81 yore-qva   m3 440.0 1700.0 
748000.

0 
  

82 geobade Terram 1000   m2 535.00 0.8 428.00   

83 naglini 5mm    m 561.00 0.187 104.907   

  
sahaero gadasasvlelebi xevebze 

(3 gadasasvleli) 
          

84 armatura ф12-А400c ГОСТ5781 m 19.00 0.89 16.91   

85 armatura ф8- А300c " " 115.00 0.395 45.425   

86 armatura ф6- А300c " " 127.00 0.222 28.194   

87 betoni В15 
ГОСТ26663-

91 
m3 2.40 2400.0 5760.0   

88 508×6,4 foladis mili ГОСТ20295 m 9.25 79.17 732.32   

89 betoni В22 
ГОСТ26663-

91 
m3 3.500 2400.0 8400.0   

90 
fol. furceli 
(sagebi) 1000×1000×10 

ГОСТ14637-
89 

m2 4.0 78.5 314.0   

91 
fol. furceli 
(caluRi) 1420×400×10 

" m2 4.56 78.5 357.96   

92 
fol. furceli 
(caluRis Suasadebi) 
400×120×10 

" m2 0.8 78.5 62.8   
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93 Sveleri #30 ГОСТ8240-89 m 2.8 31.8 89.04   

94 sadebi (paroniti) ГОСТ481-80 m2 4.5 4.0 18.0   

95 WanWiki М24×200 ГОСТ7805-70 c 16.0 0.356 5.696   

96 qanCi М24 ГОСТ5915-70 " 16.0 0.123 1.968   

97 sayeluri М24 ГОСТ11371-78 " 16.0 0.04 0.64   

  
sahaero gadasasvleli md 

Zirulaze 
          

98 armatura ф12-А400C ГОСТ5781 m 535.00 0.89 476.15   

99 armatura ф16-А400C " " 162.00 1.56 252.72   

10
0 

betoni В15 
ГОСТ26663-

91 
m3 11.40 2400.0 27360.0   

10
1 

508×6,4 foladis mili ГОСТ20295 m 41.56 79.17 3290.31   

10
2 

fol. furceli  
800×800×20 

ГОСТ14637-
89 

m2 3.02 157 474.1   

10
3 

fol. furceli  
500×500×10 

ГОСТ14637-
89 

m2 0.25 78.5 19.6   

10
4 

fol. furceli  
300×310×10 

  " 1.64 78.5 128.7   

10
5 

fol. furceli 
(caluRi) 1420×400×10 

" m2 3.36 78.5 263.76   

10
6 

fol. furceli 
(caluRis Suasadebi) 
400×120×10 

" m2 0.6 78.5 47.1   

10
7 

Sveleri #30 ГОСТ8240-89 m 2.1 31.8 66.78   

10
8 

ortesebri #10   m 25 9.46 236.5   

10
9 

sadebi (paroniti) ГОСТ481-80 m2 4.5 4.0 18.0   

11
0 

WanWiki М24×600 ГОСТ7805-70 c 32.0 2.4 76.8   

11
1 

WanWiki М24×200     28.0 0.36 10.08   

11
2 

qanCi М24 ГОСТ5915-70 " 60.0 0.123 7.38   

11
3 

sayeluri М24 ГОСТ11371-78 " 24.0 0.12 2.88   

  sxvadasxva masalebi           
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11
4 

rk/betonis filebi 
2500×500×150 (0,188m3) 

  
c/m
3 

9375/1763 2400.0 
423120
0.0 

  

11
5 

abraziuli qviSa    m3 35.3 1700.0 60000.0   

11
6 

TermoSeklebis 
samajurebi 

HTLP60-

28000x20/1,5
/UNl 

kom
p 

3352.0 0.4 1340.8   

11
7 

sayrden-mimmarTveli 
rgolebi 

Е/МА DN720 
h=75 

kom
p 

41.0 5.00 205.00   

11
8 

gasaxsneli 
TermomomWeri 
samajuri 

WLOX-1020-
DN711,2 

kom
p 

2.0 2.00 4.00   

11
9 

kldovani furceli 
(gazsadenis 
damatebiTi 
izolaciisTvis VI-VII 
jg-is gruntebSi) 

СЛП-720 
c/m
2 

1830/1032
0 

14.0 25620.0   

12
0 

bioleibi (jvalos 
biomati) 

  m2 37345.0 0.4 14938.0   

12
1 

anker-kavebi (5mm 
naglini) 

  m 38450.0 0.187 7190.2   

12
2 

epoqsidis saRebavi 
HEMPADU
R MASTIK 

45880 

l 89.2 
  

    

12
3 

grunti 
HEMPADU

R FAST   
DRY15560 

l 9.4 
  

    

gamxsneli 

HEMPADU
R 

THEER155
60-45880    

l 2.36 

  

    

  
damcavi badeebi sahaero 
gadasasvlelebze 

c 8.0       

12
4 

kuTxovana 40×5 ГОСТ8509-93 m 94.5 3.03 286.335   

12
5 

fol. zoli 100×5 ГОСТ103,-76 m 42.6 3.94 167.844   

12
6 

armatura ф6-А300C ГОСТ5781-82 " 51.00 0.222 11.322   

12
7 

bade moTuTiebuli 
#50-2,5   m2 20.5 2.67 54.735   

12
8 

WanWiki М10 ГОСТ5915-70   32.0 0.03 0.96   

12
9 

qanCi М10 ГОСТ7805-70 " 64.0 0.01 0.64   

13
0 

sayeluri М10 ГОСТ6402-70 " 32.0 0.005 0.16   

13
1 

polimeruli 
saizolacio lenti 

polikeni 
955-25 

m2 3.7 0.65 2.405   
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  gamwovi sanTeli   c 1.0       

13
2 

mili 57×3  
ГОТ 10704-

91  
m 10.0 4.6 46.00   

13
3 

sarini 900  57×3 
ГОСТ 17375-

2003 
c 2.0 0.65 1.3   

13
4 

betoni mZime B15 
klasis  

ГОСТ 26633-
91   

m3 0.8 2400.00 1920.00   

  
700mm dabetonebuli 
milebi 

            

13
5 

betoni mZime B25 
klasis  

ГОСТ 26633-
91   

m3 47.5 2400.00 
114000.
00 

ix. 
naxazi 

13
6 

bade 5Bp 200/200×2350                   
ГОСТ 8478-

81 
m/m2 148/388 6.34 938.3 " 

13
7 

kldovani furceli  СЛП-720 c/m2 4/23.5 14.00 58.3 
ix. 

naxazi 

  
eroziis 
sawinaaRmdego 
zRudarebi: 

            

13
8 

polieTilenis 
tomrebi qviSa-
cementis 
zRudarebisaTvis 
(0,5×0,3×0,135) 

  c 70500.0 0.45 
31725.0

0 
  

13
9 

qviSa 
ГОСТ 8736-

2014 
m3 1224.00 1500.0 

183600
0.0 

  

14
0 

cementi 
ГОСТ22266-

2013 
m3 203.00 1200.0 

243600.
0 

  

14
1 

RorRi 
ГОСТ 8267-

93 
m3 8.50 1600.0 13600.0   

14
2 

polieTilenis mili 
110mm 

ГОСТ 18599-
2001 

m 3570.00 6.8 24276.0   

  
gazsadenis 
amosacnobi niSnebi 

            

14
3 

gazsadenis 
maCvenebeli niSnebi 
(AM) 

  c 84.0 246.6 20714.4   

14
4 

gazsadenis 
aRmniSvneli 
rk/betonis niSnebi 
(MP) 

  c 33.0 308.4 10177.2   

  
 navTobsadenis 
gadakveTa  

            

14
5 

rk/betonis filebi 
1500×1000×100 (0,15) 

  
c/m
3 

575/86 2400 208800   

14
6 

renomatrasebi 
3000×2000×170 

  c 70.0 24.5 1715.0   

14
7 

yore-qva   m3 73.44 1700 
124848.

0 
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14
8 

dieleqtrikuli 
masala 

  m 90       

14
9 

gamafrTxilebeli 
lenti 

  m 180 0.2 36   

15
0 

xis lartya 50×60 
futirebisTvis 

  m3 3.2 300 960   

15
1 

mavTuli 6,0mm 
(Sesakravi ) 

  m 156 0.222 34.632   

15
2 

xis margili 50mm 
(sigrZe1,5m) 

  c/m3 1300/3,8 250 950   

15
3 

geobade Terram1000   m/m2 
1625/7312

,5 
0.8 5850.0   

  
navTobsadenis 
dazianebuli jebiris 
aRdgena 

            

15
4 

gabionebi 
2000×1000×1000 

  c 27.0 17.5 472.5   

15
5 

gabionebi 
2000×1000×0.500 

  " 5.0 11.5 57.5   

15
6 

gabionebi 
1500×1000×1000 

  " 16.0 13.2 211.2   

15
7 

geoteqstili   m2 20.00 0.2 4.0   

15
8 

yore-qva   m3 83.00 1700.0 
141100.

0 
  

15
9 

geobade   m2 38.00 0.8 30.4   

16
0 

naglini 5mm    kg 45.0 0.187 8.5   

  
asaqcevi 
saavtomobilo gza             

16
1 

qviSa-xreSi 
  

m3 118.26 1500 177390   

16
2 

RorRi 
  

m3 118.26 1600 189216   

16
3 

msxvilmarcvlovani 
asfalti   

m3 35.5 2000 71000   

16
4 

wvrilmarcvlovani 
asfalti   

m3 23.7 2000 47400   

  
garsacmi optikur-
boWkovan kabelze 

            

16
5 

foladis mili 
102×3mm 

ГОСТ 10704-
91  

m 5.00 7.32 36.6   

16
6 

mavTuli 2-0-Ч 
(Sesakravi) 

ГОСТ 3282-
74 

kg 0.30 0.04 0.012   

16
7 

sasignalo lenti   m 35100.00 0.1 3510   


