
სოფ. ბახჩალარის ფარდულის საპროექტო სამუშაოები 

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბახჩალარში. 

არსებული მდგომარეობა: სოფელ ბახჩალარში ფარდულის მოწყობა დაწყებულია 2022 

წლის სოფლის პროგრამით და მოწყობილია მხოლოდ საძირკველი ფილა და საყრდენი 

ბოძები. საჭიროა მოეწყოს პირველ რიგში სახურავის კონსტრუქცია და გადაიხუროს 

შენობა(  სახურავის ფერი შეთანხმდეს სოფლის მოსახლეობასთან ერთად)  ხოლო 

დარჩენილი თანხით საჭიოროა მოეწყოს კედლები. 

    პროექტირებისას საპროექტო ორგანიზაცია ვალდებულია გაითვალისწინოს რომ 

აღნიშნული პროექტი ხორციელდება სოფლის პროგრამის თანხით, რომელზეც 

განსაზღვრული ლიმიტი არის 30 000 ლარი და პროექტის ღირებულებამ არ უნდა 

გადააჭარბოს აღნიშნულ თანხას. 

                       (სამუშაოების სავარაუდო თანხა 30 000) 
 

ტექნიკური დავალება 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემადგენლობა: 

1. თავფურცელი – ობიექტის დასახელება და მისამართი; 

2. პროექტის შემადგენლობა და ნახაზების უწყისი; 

3. განმარტებითი ბარათი,(განმარტებითი ბარათი უნდა იყოს ვრცელი და დეტალურად 

უნდა იყოს აღწერილი სამუშაოები) ობიექტის  კლასის მითითებით, ტექნიკური 

მაჩვენებლები; 

5  შენობის სახურავის მოწყობის სიტუაციური სქემა 

6.ტექნოლოგიური ნაწილის ნახაზები (საჭიროების შემთხვევაში); 

 7. პროექტი (მუშა ნახაზი, გეგმა, ჭრილები,)  

9. სამუშაოთა მოცულობის და მასალების კრებსითი უწყისი; 

10. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ( ლოკალური 

ხარჯთაღრიცხვა, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა) შედგენილი საქართველოში 

მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების შესაბამისად  

11. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  4  ( ოთხი) ეგზემპლარი 

(ელექტრონული ვერსიით PDF; Excel; DWG); 

ასევე მუშა პროექტით გათვალისწინებული უნდა იყოს: სამუშაოების წინასწარი 

რესურსული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების დოკუმენტაციის მომზადება, ყველა 

არსებული გადასახადების გათვალისწინებით. სხვა დამატებითი აუცილებელი 

ჩასატარებელი სამუშაოები, ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ, საპროექტო ჯგუფის 

მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს მის წინადადებაში. 

 

 

  შენიშვნა: ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში უნდა გაუწიოს საავტორო 

ზედამხედველობა;  იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტზე სამუშაოების მიმდინარეობის 



პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით 

გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე 

ცვლილების განხორციელება, დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე. 
 

 


