

„გამტკიცებ“  
შპს „ენგურპესის“ დირექტორთა

საბჭოს თავმჯდომარე

ლ. მებონია  
2023 წ

წყლის ავზიდან და.საბერიომდე გამანაწილებელი(გამწოვი) ქსელის  
რეაბილიტაციის სამუშაოების მოცულობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ
1	წყალსადენის შიდა , გამწოვი<, ქსელის მოწყობის ადგილზე მიწიას ამოღება ექსკავატორით(0,3*05**1350	მ <sup>3</sup>	202,50
2	ბეტონის საფარის მოხსნა 20,0მ*1,0მ*0,3მ	მ <sup>3</sup>	6,00
3	წყალსადენის შიდა(გამწოვი) ქსელის მოწყობის ადგილზე არსებული მილსადენის დემონტაჟი და ენგურპესში ჩაბარება	გ/მ	1350
4	ქვიშის საფენის მოწყობა სისქით 10სმ(0,2*0,3*1350)	მ <sup>3</sup>	115
5	პლასტმასის მილის 15ატმ, დ-140მმ მოწყობა	გ/მ	1350
6	მილების არსებულ ქსელში შეჭრა	ადგილი	2
7	ურდულის მოწყობა	ცალი	2
8	გრუნტის უკუჩაყრა ექსკავატორით(0,3*0,3*1350)	მ <sup>3</sup>	121,50

1.

ო. შონია

2.

ს. კვირკველია

3.

რ. ჯანჯღავა