

[illegible]

შეჯამება		
№	სათავე	ფართ.
1	მშენებლობითი და დამუშავების კომისიის შედეგები	184,69
2	დარბაზი	231,20
3	სამსახური	231,20
4	სასალონი	23,52
5	სამსახური	8,48
6	სამსახური (მ)	12,72
7	სამსახური (მ)	12,72
8	სამსახური (მ.შ.მ.)	3,96
9	სამსახური(რ)	22,96
10	მშენებლობითის დამუშავების	14,48
11	მშენებლობითის დამუშავების	9,02
12	მშენებლობითის დამუშავების	15,60
13	მშენებლობითის დამუშავების	11,60
14	მშენებლობითის დამუშავების	3,39
15	მშენებლობითის დამუშავების	2,70
16	მშენებლობითის დამუშავების	4,92
17	სამსახური(რ)ის განსახილველი	23,22
18	სამსახური(რ)ი დარბაზი	101,48
19	მსახური(რ)ი სამსახური(რ)	24,08
20	ინტერმუნდერალის და ფორმების	18,06
	სამსახურის სასახლე(რ)ი ფართი	960,00 მ²

საქართველო	გვარი	ხელმოწერა	სახარის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვთის სასოფლო-სამეურნეო დარგის მესამე ეტაპის სამუშაოების აქტივობა. სახარის მუნიციპალიტეტი, სოფ. არგვთი, 35.10.49.009 დამკვეთი: თბილისის მუნიციპალიტეტი			
დირექტორი	0. ბენძე		არქიტექტურული ნაწილი	მასშტაბი	ფურცელ.	ფურცელი
პრ. ავტორი	0. ზაზაბერიძე			1:50	a-04	16
8. საფუძვ.	8. საფუძვ.		I სართულის გეგმა		მას. პროექტირებისა და კონსტრუქციის ტექნიკური დანიშნულების 412674921	