

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ CPV45400000 „ქალაქ ამბროლაურში ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში არსებული ფართის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების” სატენდერო კომისიის

სხდომის ოქმი N1

ქ. ამბროლაური

10 იანვარი 2018 წელი

სხდომას ესწრებოდნენ:

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე - ზვიად მხეიძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერი. სატენდერო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე - გიორგი დონაძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე;

კომისიის წევრები:

1. ნიკოლოზ კერჭაძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე;
2. ბეჟან კობახიძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი;
3. გიორგი გაგოშიძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი;
4. მიხეილ დალაქიშვილი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელი;
5. მერაბ გერაძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი;
6. მიხეილ ბოჭორიშვილი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი;
7. ბელა აბაიშვილი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი.

საპატიო მიზეზით არ ესწრებოდა გიორგი გომიაშვილი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი;

აპარატის წევრები:

1. ირმა ფურუიძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე;
2. თამარ ქევანაშვილი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელი;
3. ხათუნა ონაშვილი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული შესყიდვების სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

საპატიო მიზეზით არ ესწრებოდა ფატიმა კერესელიძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული შესყიდვების სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების ხელმძღვანელი.

დღის წესრიგი

„ქალაქ ამბროლაურში ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში არსებული ფართის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების” შესყიდვის მიზნით სისტემაში ელექტრონულად შევსებული სატენდერო პირობების განხილვა და დამტკიცება.

განხილვა

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრმა ხათუნა ონაშვილმა სატენდერო კომისიას წარუდგინა სისტემაში ელექტრონულად შევსებული სატენდერო პირობების პროექტი.

სატენდერო კომისიამ განიხილა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და აღნიშნა, რომ იგი შეესაბამება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივლისის #12 ბრძანებით დამტკიცებული „ ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ წესის“ მოთხოვნებს.

კომისიამ დაადგინა

1. დამტკიცდეს „ქალაქ ამბროლაურში ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში არსებული ფართის ნაწილის შევსებული სატენდერო პირობების პრეტი;
2. დაევალოს სატენდერო აპარატის წევრს ხათუნა ონაშვილს სისტემაში ელექტრონულად შევსებული წლის 11 იანვრისა.

კომისიის თავმჯდომარე

ზვად მხეიძე

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

გიორგი დონაძე

კომისიის წევრები:

ნ. სამიშვილოვის კენჭაძე

გ. გურიანი ბეჟან კობახიძე

გიორგი გაგოშიძე

მიხეილ დალაქიშვილი
შერაბ გერამე

მიხეილ ბოჭორიშვილი

გ. სამიშვილოვის ბელა აბაიშვილი

სხდომის მდივანი

ხ. თუმაშვილი ხათუნა ონაშვილი

☞ შესყიდვის ობიექტის აღწერასთან დაკავშირებული ინფორმაცია

1.1 მიუთითეთ შესყიდვის ობიექტის დასახელება

ქალაქ ამბროლაურში ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში არსებული ფართის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1.2 მიუთითეთ საქონლის/მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა

ტექნიკური დავალება

შესასრულებელი სამუშაოების სრული აღწერილობა და დეტალური მოცულობები მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში. საპროექტო დოკუმენტაციის დეტალური გაცნობა შესაძლებელია დამკვეთთან;

ჩასატარებელი ძირითად სამუშაოთა სახეობები და მოცულობები პროექტის მიხედვით ითვალისწინებს:

- არსებული 110 მ2 ტიხოის დემონტაჟს,
- არსებული 12 მ2 კარისა და ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟს,
- შენობის გასუფთავებას 25 ტ სამშენებლო ნაგვისაგან,
- 15 მ2 კედლების მოწყობას წვრილი საკედლე ბლოკით,
- 30 მ2 კედლების შელესვას ცემენტის ხსნარით,
- 535 მ2 ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს მოწყობას საკედლე ფილებით,
- 535 მ2 კედლების შედებვას წყალემულსიური საღებავით ორჯერ,
- 50 მ2 კედლების მოპირკეთებას მოჭიქული ფილებით წებოცემენტზე 2 მ სიმაღლეზე,
- 281 მ2 ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40 მმ,
- 55 მ2 ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობას პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი),
- 226 მ2 ხელოვნური გრანიტის იატაკის მოწყობას წებოცემენტზე,
- 295 მ2 შეკიდული ჭერის მოწყობას ნესტგამძლე თაბაშირ მუყაოს ფილით (ლითონის კარკასზე),
- 295 მ2 ჭერის შედებვას წყალემულსიური საღებავით ორჯერ,
- 4 მ2 ალუმინის კარის მოწყობას,
- 2 მ2 ლით. ყრუ კარის დაყენებას,
- 12 მ2 მდფ-ის ყრუ კარის დაყენებას,
- 4 მ2 მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობას,
- 27.5 მ2 მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობას,
- წყალსადენ-კანალიზაციის, სარდაფის კანალიზაციის, ელექტრო და გათბობის სისტემების სამონტაჟო სამუშაოებს.
- გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის წებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვის და შეთანხმების საფუძველზე, დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
- მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს მაქსიმალურად უწყვეტ რეჟიმში.

 ნახაზი 1.pdf


 ნახაზი 2.pdf

 ნახაზი 3.pdf

 ნახაზი 4.pdf

 ნახაზი 5.pdf

1.3 ატვირთეთ ფასების ცხრილი/ხარჯთაღრიცხვა



ხარჯთაღრიცხვა.pdf



ხარჯთაღრიცხვა.xls

1.4 მიუთითეთ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადა

სამუშაოების შესრულების ვადაა 40 კალენდარული დღე ხელშეკრულების გაფორმებიდან. „მიწოდებელმა“ სამუშაოები უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5(ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

1.5 მიუთითეთ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი

სამუშაოების შესრულების ადგილია ქ. ამბროლაური, ბრატისლავა-რაჭის ქ. 11. ყოვილი საავადმყოფოს შენობა.

1.6 მიუთითეთ შესასრულებელი სამუშაოს გონივრული საგარანტიო ვადა

შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადაა არანაკლებ 2(ორი) წელი.

— ტექნიკური მოთხოვნებები

2.1 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის წარმოშობი სქვეყნის/მწარმოებლისა და მოდელის (არსებობის შემთხვევაში)

არა

2.2 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ?

ვი

2.2.1 მიუთითეთ პრეტენდენტის გამოცდილებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

პრეტენდენტს ბოლო საში წლის განმავლობაში შესრულებული უნდა ჰქონდეს საშენებლო ან სარემონტო სამუშაოები, ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართი #2-ის მიხედვით;

შესრულებული სამუშაოებიდან ერთი ობიექტის ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 30000 (ოცდაათი ათასი) ლარი. პრეტენდენტის უნდა ატვირთოს აღნიშნული გამოცდილების დამადასტურებელი ხელშეკრულება, შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი და ფორმა #2.

გამოცდილება (დანართი N2).pdf

2.3 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ?

არა

2.4 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის პერსონალის გამოცდილების შესახებ?

არა

2.5 მოითხოვება თუ არა დეტალური ინფორმაცია საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ (გეგმა-გრაფიკი)?

არა

2.6 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის ფინანსური შესაძლებლობების შესახებ (გარდა სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემებისა)?

არა

2.7 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია ლიცენზიასთან, აკრედიტაციასთან, სტანდარტებთან, ხარისხის შესაბამისობასთან და სხვ.

არა

2.8 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის შესახებ?

ვი

2.8.1 მიუთითეთ ქვეკონტრაქტორთან დაკავშირებული მოთხოვნები

1. „მიმწოდებელმა” წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, რაზედაც უნდა მიიღოს „შემსყიდველის” თანხმობა.

2. ყველა სუბკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

2.9 სხვა დამატებითი მოთხოვნები (ფულის შევსება არ არის სავალდებულო)

⇒ ნიმუში ან/და ექსპერტიზის დასკვნა

3.1 მოითხოვება თუ არა ნიმუშის ან/და ნიმუშის ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენა?

არა

⇒ ფასწარმოების ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტები

4.1 მოითხოვება თუ არა სავარაუდო ღირებულებასთან შედარებით საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების შემთხვევაში ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა?

ვი

4.1.1 მიუთითეთ, კონკრეტულად თუ რა დოკუმენტ(ებ)ით უნდა დაასაბუთოს პრეტენდენტმა ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა

- იმ შემთხვევში თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებლობა შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული საექსპერტო დადებითი დასკვნის წარმოდგენით. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტით ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობა უნდა დასტურდებოდეს როგორც პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებული წინადადების ფასთან(ხარჯთაღრიცხვის ჯამურ ღირებულებასთან), ასევე ხარჯთაღრიცხვის ერთეულებთან მიმართებით. დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს დასკვნის გამცემი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
- ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანების 28-ე მუხლით განსაზღვრული წესები. ასევე

„სამშენებლით სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადვკატურობის დადგენის მეთოდიკა“ დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის #439 დადგენილება.

4.1.2 მიუთითეთ ფასწარმოქმნის ადვკატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ების)ის წარმოდგენის ვადა

მოთხოვნიდან არაუმეტეს 3 სამუშაო დღის ვადაში

⇒ სარცხვისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტ(ები)ი

5.1 მოითხოვება თუ არა პრეტენდენტის სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტ(ები)ი?

არა

⇒ ხელმეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარენტია

6.5 მოითხოვება თუ არა ხელმეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია?

არა

⇒ ანგარიშსწორების პირობები

7.1 გამოიყენება თუ არა წინასწარი ანგარიშსწორება?

არა

7.2 მიუთითეთ ეტაპობრივი ან/და საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების პირობები

ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება მხოლოდ ერთხელ, არანაკლებ სამუშაოების 50%-ის შესრულების შემდეგ, შესამაბაძისის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.

7.3 მიუთითეთ ეტაპობრივი ან/და საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების ვადები (სისტემური შესყიდვების ხავერდების 10 სამუშაო დღე)

ეტაპობრივი/საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაფორმების არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

⇒ ხელმეკრულების პროცესი

8.1 ატვირთეთ ხელშეკრულების პროცესი

 ხელშეკრულების პროცესი.pdf

⇒ ხაჭანტაქების პირის შესახებ ინფორმაცია

9.1 მიუთითეთ სატენდერო კომისიის აპარატის საკონტაქტო წევრის ვინაობა და მონაცემები

ხათუაშვილი, 595486184, xatunaqashvili@gmail.com

⇒ დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტები

10.1 დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტები (ველის შევსება არ არის სავალდებულო)

⇒ ხატენდერი პირობების დამტკიცების შესახებ სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი

11.1 ატენიროვთ სატენდურო პირობების დამტკიცების შესახებ სატენდურო კომისიის სხდომის ოქმი

შესყიდვა დასრულდება ძირითად დროში. დამატებითი რაუნდები არ გაიმართება

შესყიდვის ტიპი ელექტრონული ტენდერი აუქციონის
გარეშე(NAT)

განცხადების ნომერი **N/A**

დაამატე რჩეულებში

შესყიდვის სტატუსი

განცხადების პროექტი

შესყიდვები



ამბობლაურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი

წინადადებების მიღება იწყება **19.01.2018 00:00**

წინადადებების მიღება მთავრდება **22.01.2018 12:00**

დაფინანსება **2018 წლის სახსრები**

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება **60'000.00 GEL**

წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს **დღგ-ს გათვალისწინებით**

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და კლასიფიკატორის დანაყოფი

- **45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები**

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და შესყიდვის კონკრეტული ობიექტი

- **45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები**

შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობა **სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად**

მოწოდების ვადა **სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად**

შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი **600.00 GEL**

გარანტიის თლენობა **600 GEL**

გარანტიის მოქმედების ვადა **120 დღე**

დამატებითი ინფორმაცია

ქალაქ ამბობლაურში ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში არსებული ფართის ნაწილის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დაფინანსება

100% - ადგილობრივი
თვითმართველი ერთეულის
ბიუჯეტი