

**წალკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კუში-ავრანლოს დამაკავშირებელი
საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები**

რეკერების დამატების უწყისი

№	რეკ.№	ადგილმდებარეობა ღერძიდან						შენიშვნა
		პკ	მარცხნ ივ, მ	მარჯვენ ივ, მ	X	Y	Z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	რკ-1	0+45,07		3,38	408522,96	4608078,94	1537,93	
2	რკ-2	2+50,30		3,29	408473,33	4608278,80	1538,81	
3	რკ-3	5+08,44	3,25		408368,20	4608514,67	1541,55	
4	რკ-4	7+48,96		3,50	408316,91	4608750,08	1542,90	
5	რკ-5	9+79,71		3,38	408259,72	4608973,64	1543,68	
6	რკ-6	12+15,79		3,26	408201,76	4609202,46	1544,35	
7	რკ-7	14+73,02		3,43	408139,69	4609452,17	1546,75	
8	რკ-8	17+60,82		3,37	408069,01	4609731,09	1548,72	
9	რკ-9	20+76,88		3,36	407991,07	4610037,40	1550,98	
10	რკ-10	23+57,64		2,52	407920,19	4610309,18	1551,95	
11	რკ-11	27+32,70	3,64		407821,20	4610670,88	1554,97	
12	რკ-12	30+73,51		4,47	407747,10	4611003,64	1558,26	
13	რკ-13	33+18,28		2,41	407688,86	4611241,45	1559,89	
14	რკ-14	34+59,58		2,73	407639,11	4611373,85	1561,38	
15	რკ-15	37+18,84	4,69		407536,06	4611612,19	1563,29	
16	რკ-16	38+93,26		2,79	407514,88	4611785,13	1564,78	
17	რკ-17	41+59,17		3,37	407480,25	4612048,93	1567,36	
18	რკ-18	44+48,30	2,55		407436,32	4612334,78	1570,29	

შპს "ემ-ბი-სი"-ს

დირექტორი:

მამუკა ბერიძე